



W-2.43.2.120.2019...<sup>2</sup>  
dot.:D129

Warszawa, dnia <sup>23</sup> 08.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Przetarg nieograniczony na:**

**Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:**

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

**dla budowy drogi wojewódzkiej 694 na terenie gminy Nur- nr postępowania 129/19**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 3:**

W związku z długim czasem realizacji Umowy prosimy o zmianę zapisów SIWZ, tak aby umożliwić on płatności częściowe, na podstawie częściowych protokołów odbioru (np. zgodnie z kosztorysem ofertowym). Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów umowy (w tym harmonogramu płatności) w przypadku zmiany prawa obligującego Zamawiających publicznych do płatności częściowych dla umów z długim okresem realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

**Dyrektor**  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

*mgr inż. Zbigniew Ostrowski*