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Dla realizacji przedsiewzi¢cia pod nazwa:
Program funkcjonalno-uzytkowy rozbudowy i przebudowy czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Popielowie.

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Popielow, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

Adres przedsiewziecia:
ul. Powstancow 14, 46-090 Popieléw

Przedmiot zaméwienia wedlug kodéow CPV:

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.32.10.00-3 Instalacja cieplna

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji;

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
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| - CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uwzglednieniem ekspertyzy PPOZ. oraz wykonanie robot budowlano-montazowych
polegajacych na rozbudowie i przebudowie czgsci Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie w
ramach ETAPU I, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnym: 1241/145, 609/142, 966/145
,1215/223 1 1242/145 obrgb 0107 Popieldow, gmina Popielow.

1.1.Informacje ogolne
Ninigjsze zamowienie obejmuje:

1) program funkcjonalno-uzytkowy (strona tytutowa, cze$¢ opisowa i cze$¢ informacyjna);
2) koncepcja architektoniczno-budowlana;

3) inwentaryzacja czesci istniejgcego budynku;

4) koncepcja zagospodarowania terenu.

5) Ekspertyza PPOZ.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku lub zakres robét
budowlanych

Budynek istniejacy

Powierzchnia zabudowy 353,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 1729,76 m*
Kubatura 5468,20 m®
'Wysoko$¢ (segment 1) 18,88 m
'Wysokos¢ (segment 2) 11,40 m
Szerokos¢ (front, wejscie gtowne do budynku) 27,10 m
Dhugosc 44,76 m
Pochylenie potaci od 14° do 84°
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3+poddasze
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1 (podpiwniczenie w catosci)
Ilo$¢ lokali mieszkalnych 0

'Wentylacja Grawitacyjna
Ogrzewanie pomieszczen Kociot olejowy
Ogrzewanie wody uzytkowe;j Kociot olejowy
Kanalizacja sanitarna sie¢ gminna
Instalacja wodociggowa sie¢ gminna
Instalacja gazowa brak

Instalacja energetyczna tak

Instalacja cieplownicza brak
Kanalizacja deszczowa brak
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Budynek projektowany po przebudowie

Powierzchnia zabudowy 353,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 1739,97 m?
Kubatura 5477,48 m*
'Wysoko$¢ (segment 1) 18,88 m
'Wysokos¢ (segment 2) 11,40 m
Szerokos¢ (front, wejscie glowne do budynku) 27,10 m
Dhugosé 44,76 m
Pochylenie potaci od 14° do 84°
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3+poddasze

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych

1 (w calosci)

[los¢ lokali mieszkalnych

0

'Wentylacja

Grawitacyjna

Ogrzewanie pomieszczen

Kociot olejowy

Ogrzewanie wody uzytkowej

Kociot olejowy

Kanalizacja sanitarna

sie¢ gminna

Instalacja wodociggowa

sie¢ gminna

Instalacja gazowa

brak

Instalacja energetyczna tak
Instalacja cieptownicza brak
Kanalizacja deszczowa brak

2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Projektowana rozbudowa 1 przebudowa czeséci Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie

w ramach ETAPU I, znajdujacej si¢ przy ul. Powstancéw 14, w gminie Popielow. Lokalizacja
terenu inwestycji obejmuje dziatki: 1241/145, 609/142, 966/145 ,1215/223 i 1242/145 , obrgb

geodezyjny Popielow.

Na terenie dziatek znajduja sie:
- budynek hali sportowej.
- latarnie oSwietleniowe,

- stupy energetyczne z liniami napowietrzynymi,

- teren zieleni,

- drzewa,

- ciagi pieszo-jezdne,
- parking,

Teren dzialki jest czgsciowo ogrodzony i wyposazony w elementy matej architektury.

Na terenie dzialki znajduja si¢ nastgpujace przylacza i sieci: wodociggowa, kanalizacyjna,

energetyczna.
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3. Wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1.0gélIne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Na zagospodarowanym terenie przewiduje rozbudowe i przebudowe budynku:
Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Popielowie jest obiektem wolnostojacym
dwubrytowym. Bryty stanowig ze sobg funkcjonalnie potaczong catosé. Czes¢ lewa stanowi
obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym (segment II), a prawa obiekt
trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym (segment I).

Obiekt jest czgsciowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje si¢ kottownia na olej opatowy.

Przewiduje si¢ prace budowlane w zakresie ETAPU I tj. rozbudowe budynku o szyb windy
oraz przebudowe istniejacej klatki schodowej wraz z dostosowaniem jej do zapisow i
odstepstw wynikajacych z ekspertyzy technicznej ochrony ppoz.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, zgodnie z NORMA PN-1SO 9836, a w tym powierzchnie
uzytkowe poszczegolnych pomieszczen a w tym okreSlenie ich funkcji, udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto, inne powierzchnie jesli sa pochodna powierzchni uzytkowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY NETTO
NE. NATWA WYKEADZINA 5, m2
SEGMENT |
D01 |kLATRA SCHODOWA PLYTKA CERAMICZNA o.74
D02 |poM. TECHMICZME BETOM 3.42
o03 |MAGAZYN OLEW BETON 1588
D04 |KOTLOWNIA OLEMIWA BETON 35,11
pos |pom. TECHMICZNE BETON 36,14
D06 |POM. TECHMICZNE BETON 1407
114,36 m*
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERD NETTO
MR, MAZWA WYKLADZINA 5 m2
SEGMENT |
[iiry |I'.L|’.m SCHODOMWA PLYTICA CERAMICZMA .52
i ] |m“.lﬂlm PLYTICA CERAMICTMA 1452
e [MAGAZYH WYELADTING POV £3.00
10 |SALA NR3 WKLADZINA POV ELEY|
1 |HOL PLYTICA CERAMICTMA 56,74
2 |Sala NR1 WYKLADTIMG POV 5364
3 |REKTORAT WYELADTING POV 55,03
276 TEm*
SEGMENT 11
4 [HOL PLYTEA CERAMICIHA A3m3
M5 |WIATROEAP PLYTICA CERAMICZMA 7588
6 |STATHLIA PLYTICA CERAMICTMA BE3
7 |SZATHIA PLYTEA CERAMICIHA 8,48
Ma [SZATHLIA PLYTEA CERAMICZMA 922
9 |STATHLA PLYTICA CERAMICTMA 8,60
00 |STATHLA PLYTICA CERAMICTMA BE1
021 |SZATHIA PLYTEA CERAMICZHA 838
022 |KORYTART PLYTICA CERAMICEMA 45,79
0y | TOALETA PLYTICA CERAMICTMA 754
024 | TOMLETA PLYTEA CERAMICIHA 755
02 |'WC DAMEK PLYTICA CERAMICZMA 30497
026 |WE MESK) PLYTICH CERAMICTRA 336
0T |Gz PLYTEA CERAMICIHA &r2
& |HOL PLYTEA CERAMICZMA 23,22
029 |POM TECHNICTNE WYKLADZIMA POV 674
030 |WIATROBAP PLYTICA CERAMICTMA 907
27053 m?
CZESC MIEOBIETA OPRACOWANIEM
03 |KORYTART PLYTICA CERAMICTMA 12m
032 |SaLa NR14 WYKLADTING POV 26,58
033 [EOMUMNIKACLA WYELADTING POV 35492
034 |[KUCHNIA PLYTICA CERAMICIMA 16,75
035 |WIATROLAR PLYTEA CERAMICTHA 10493
RAZEM SEGMBMENT 1011 B4T.m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RZUT 1 PIETRA NETTO
MR, NAZWA WYKLADZIMNA 5 m2
SEGMENT |
036 |xLaTrA SCHODOWA DREWNIANE TABLICE 15,56
037 |KOMUNIKACIA PLYTKA CERAMICZMA, 14,69
038 |sALA mMR10 WYKLADZINA PCY 54,23
039 |saLa MR WYKLADZINA PCY 54,63
040 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PLYTHA CERAMICZNA 16,58
041 |sALA MRD WYKLADZINA PCY 5377
042 |sALa MRS WYKLADZINA PCY 55,13
043 |xoRYTARZ PLYTHA CERAMICZNA 46,66
311,25 m*
SEGMENT Il
044 |xoRvTARZ PLYTKA CERAMICZNA 2917
045 |xoRYTARZ PLYTHA CERAMICZNA 37.22
045 |sALA MR4 WYKLADZINA PCY 4036
047 |sALA MRS WYKLADZINA PCY 50,07
048 |komMuniKacA WYKLADZINA PCV 33,61
040 |saLanrT WYKLADZINA POV 13,20
050 |aiELioTERA PLYTKA CERAMICTMA 14,71
051 |HoL PLYTKA CERAMICZNA 38,86
267,29 m*
RAZEM SEGMMENT 1 11 578.54 m*
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIETRA (STRYCH) NETTO
MR, MAZWA, WYKEADZINA 5 m2
SEGMENT |
053 |KLATEA SCHODOWA PLYTKA CERAMICZNA 15,56
054 |SALA NR13 WYKLADZINA POV 49,16
055 |KORYTARZ PLYTKA CERAMICZNA 14,81
D56 |SALA NR1Z WYKLADZINA POV 7.2
057 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE WYKLADZINA POV 1717
D58 |POMIESZCZENIE POMOCMICZE P WYKLADZINA PCV 25,60
050 |POMIESZCIENIE POMOCMICZE P2 WYKLADZINA POV 2018
060 |SWIETLICA WYKLADZINA PCV 10347
283,16 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA NETTO
MR. NAZWA WYKEADZINA 5 m2
SEGMENT |
D61 |KLATKA SCHODOWA DREWNIAME TABLICE 1557
D62 |SWIETLICA DREWMNIANE TABLICE 93,00
063 |STRYCH DREWNIANE TABLICE 103,05
216,62 m*
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4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajace udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Podane powyzej powierzchnie majg uwzgledniona powierzchni¢ komunikacji, ktora zazebia sie

z poszczeg6lnymi funkcjami danej czgéci. Dopuszcza si¢ zmiang powierzchni komunikacyjnych

w granicach +/- 10%. Wigksze zmiany powierzchni sg dopuszczalne po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatury lub wskaZnikéw
Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe maja charakter informacyjny.

Dopuszcza si¢ odstepstwa od wymiardw i powierzchni okre§lonych w niniejszym opracowaniu w
granicach +/— 5%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogdw i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Na terenie dziatki dopuszcza si¢ zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie obiektow
technicznych i funkcji obstugujacych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych,
badZ przepiséw prawnych.

5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia:

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca sporzadzi niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy, uzgodnienia, koncepcje projektowas,
dokumentacj¢ projektowg wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dla ktorej uzyska prawomocne pozwolenie na budowe,
wykona roboty budowlano-montazowe, uwzgledniajac ekspertyze PPOZ.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposob powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu budowlanego oraz ruchu pieszym i jezdnym w obrgbie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i realizacji robot budowlanych wszystkich branz,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot maja spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego beda w
szczego6lnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do
realizacji — w aspekcie ich zgodno$ci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami Umowy,
- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR),
- sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami (STWiOR).
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbiordéw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory czgéciowe,

- odbidr koncowy,
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Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robot tymczasowych beda zaliczone migdzy innymi:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie interesow o0sOb trzecich, ochrony $rodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkoéw bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robot przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenie terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budows, itp..

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
projekt 1 obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczno$ci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catlym okresie realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do pelnienia Nadzoru Autorskiego (w
zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamoOwieniem W oparciu
o wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowe;.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obstluga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych dla
realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac swoim zakresem przebudowg i rozbudowe (rozbudowa

o winde zewnetrzng) czesci budynku Szkoty wraz z niezbednymi uzgodnieniami (w szczegolnosci z
Konserwatorem Zabytkoéw), ekspertyzami budowlanymi (budynku szkoty, tacznika i hali sportowej w
szczeg6lnosci dachu hali na ktérej zaplanowano montaz paneli fotowoltaicznych), wykonanie robot
budowlanych, rozbidorkowych, instalacyjnych wykonczeniowych oraz wykonczeniowo - technicznych
zwigzanych z przebudowa klatki schodowej i zmiang technologii kottowni (zmiana Zrodta ciepta z
olejowego na gruntowa pompg ciepla), rozbudowa o winde zewnetrzna, budowe PV, wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen na budowe i pozwolen na uzytkowanie.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture techniczna, w tym réwniez konieczno$¢
usunigcia kolizji z istniejacymi instalacjami, jes$li zajdzie taka potrzeba. Dokumentacja powinna
zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowa i czgs¢ opisowa jak dla projektu wykonawczego oraz niezbedne
uzgodnienia formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowej i ekspertyzy ppoz, w tym
postanowienia Opolskiej Komendy Wojewodzkiej Strazy Pozarnej w Opolu na etapie projektowania.

Uwaga: w ramach opracowania projekty powinny obejmowaé swoim zakresem cato$¢ powyzej
opisanych elementow, zas w robotach budowlanych ,,ETAP II i III” musza zosta¢ wylaczone
z opracowania z mozliwoscig ich wykonania w terminie pézniejszym. Instalacja elektryczna, PV,
wody uzytkowej, ppoz., c.o i c.w.u dla calosci obiektu powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana
w ramach opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbgdnych biezacych uzgodnien z Zamawiajacym
dotyczacych przedmiotu zamodwienia (lokalizacji osprzgtu oraz poszczegélnych elementow
dotyczacych kazdej z branz, rodzaju zastosowanych materiatoéw, rozwigzan, technologicznych, itp.), a
po wykonaniu pelno branzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
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przedtozenia tego projektu Zamawiajagcemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w
przekazanej dokumentacji, za ktore Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwlocznym. Wykonawca nie moze odmowic¢ poprawienia
wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
rozwigzania projektowe zastosowane w opracowanej petnobranzowej dokumentacji projektowej. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbgdnych do
prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:
1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej 1 uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji,
2) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii robot; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koncepcje Zamawiajacemu w 1 egz.
w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstgpnej akceptacji.
Koncepcja musi zawierac:
- rysunki architektoniczne i niezb¢dne konstrukcyjne prezentujace koncepcjg, tzn.
niezbedne rzuty, przekroje, cze$¢ opisowa zawierajgca opis rozwigzan architektonicznych
i konstrukcyjnych,
- rysunki instalacyjne w poszczegdlnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych,

branzy instalacji elektrycznych,
3) opracowanie dokumentacji projektowe] w iloSci 5 egz. wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa powinna przedstawiaé szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich
parametry techniczne, szczegotowa specyfikacje (iloSciowa i jakosciowg) urzadzen i materiatow.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi zawiera¢ informacje
Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym i dostarczona do
Zamawiajacego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.
Dokumentacja projektowa winna spetnia¢é wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz
spetnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowos$ci procesu
budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii
Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika.
Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dlugim okresie czasu, przy
niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
uplywu gwarancji na przedmiot Umowy.
Pozostale wymagania dotyczace dokumentacji:
- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowiazujacymi dla tego rodzaju zamoéwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i
pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,
- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
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- dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju wnetrz
pomieszczen wraz z informacja wizualng w niezbgednym zakresie,

- w zakresie projektu aranzacji wngtrz wymagana jest do przestawienia do akceptacji przez
Zamawiajacego 1 koncepcja projektowa, na podstawie zaakceptowanej koncepcji nalezy przygotowac
wlasciwy projekt aranzacji (kottownia),

- przyjete rozwigzania dotyczace materiatow, urzadzen 1 wyposazenia technologicznego
w dokumentacji projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystapieniem do
prac projektowych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji

- w przedmiotowej dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ SSP wynikajacy z postanowienia
Komendy Wojewddzkiej PSP w Opolu.

- wytyczne konserwatorskie (nalezy wczes$niej uzgodni¢ dokumentacje i uzyska¢ decyzje Konserwatora
Zabytkow),

- zuwagi na zmian¢ technologii kotlowni (zmiana Zrédta ciepta z olejowego na gruntowa pompe ciepla),
ograniczone miejsce i warunki geologiczne wymagane sg odwierty po okolo 150mb, co wymaga
uzyskania pozwolenia Urzedu Gérniczego i przygotowania planu ruchéw gorniczych oraz opracowanie
projektu robdt geologicznych,

- wystapienie o wydanie warunkoéw przebudowy przytacza wodociggowego i energii,

- uzyskanie wynikajacych z przepisoOw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgod
1 zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepiséw jezeli zajdzie taka koniecznos¢; uzyskanie
uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoz., ochrony Srodowiska
oraz innych wymaganych przepisami; sporzadzenie niezb¢dnych pozostatych projektow, np.: ruchu na
czas prowadzenia robot, projekty warsztatowe oraz inne, jak rowniez przeprowadzenie wymaganych
badan, sprawdzen, pomiardéw, itd. niezb¢dnych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

- do dokumentacji projektowej poszczegolnych branz nalezy przygotowa¢ STWiOR ktéra jest spdjna
i stanowi calo$¢ z dokumentacjg projektowa i techniczng. Przekaza¢ Zamawiajagcemu w 1 egz. dlakazde;j
branzy.

- na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej nalezy przygotowac i przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajacego kosztorysy ofertowe na kwote zgodng z wartoscig podpisanej umowy

- po zakonczeniu realizacji robot nalezy przygotowal i przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego
kosztorys powykonawczy na kwote zgodna z warto$cig podpisanej umowy.

5.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza stanowigca zbior dokumentoéw
pozwalajacych na oceng prawidlowo$ci wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza oraz szkice i operaty z wykonanych inwentaryzacji w
trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- $wiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,
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- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy,
instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoly badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych.

- aktualny projekt techniczny (z naniesionymi zmianami),

- aktualny projekt architektoniczno-budowlany z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami.

- kosztorys powykonawczy

- dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

5.4. Wymagania dotyczace realizacji robét budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastgpujace ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-

montazowych.

1) Zastosowane materiaty i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang
przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz.
414 wraz z p6zn. Zm.).

2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

3) Elementy, materialy i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych
dostawcow lub producentow muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podany
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Materialy i urzadzenia musza odpowiadac:

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §180 a) w
klasie kryterium B 1 §181,

5) w zakresie rodzaju zrodla i natgzenia oswietlenia w szczeg6lnosci normom:

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

- PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne o§wietlenia ewakuacyjnego.

6) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

7) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot uzyska od Zamawiajacego pozytywna opini¢
dla dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do ich realizacji.

8) Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.

9) Zamawiajacy powotla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski
w ramach zamowienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantdéw przygotowujacych
dokumentacj¢ projektowa przy realizacji robot w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegélnej kontroli
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Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bgda poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajgce pod katem ich zgodno$ci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
zgodnosci z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow higienicznych i ochrony srodowiska, izolacyjnosci cieplnej,
ochrony przed hatasem i drganiami.

11) Obowigzki Projektanta sg szczegdtowo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

13) Narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ beda co najmniej jeden raz w tygodniu.

14) Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika
Budowy 1 Kierownikéw robot branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien
i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

15) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petlnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego 1 uzyskania jego akceptacji oraz potwierdzeniu,
ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie
i uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz os6b wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.
16) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czgsci robdt podwykonawcom.

17) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiorek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji
robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktorych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatow statych.

18) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia

wlasciwych ~ warunkéw  ochrony  $§rodowiska zgodnie =z obowigzujagcymi  przepisami,
a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych z budowa,

- ochrona zieleni.

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacj¢ pracy, zabezpieczenie
placu budowy przed wej$ciem os6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

20) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamowienia. Harmonogram nalezy
opracowa¢ w wartosciach netto i brutto.

21) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i
celéw socjalnych. Punkty te znajdowac si¢ beda na terenie przedmiotowej dziatki Zamawiajacego.
Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych
obcigzaja Wykonawce. Ztozenie licznikéw wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest
do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.

22) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie sSrodowiska zwiazane
z ochronag drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr
92/2004, poz. 880 z p6zn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie optat dla poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew — Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pdzn.
zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za
usunigcie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007,
poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrze$nia 2004r. w
sprawie trybu naktadania administracyjnych kar pienigznych za usuwanie drzew lub krzewow bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewow —
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Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z p6zn. zm.) tak, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejacych 1 pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej zieleni i
ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

23) Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na swoj
koszt i wlasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oproézni¢ go ze swoich
materiatow i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci
zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.

24) Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materialow niz podane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatdw rownowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciazy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane materialy
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.
25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych
zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.

26) Wykonawca zobowigzany be¢dzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

5.5.Zakres robét budowlanych:
Zamawiajacy wymaga wykonania nastgpujacych robot budowlanych objetych wylacznie - etapem I:
-przektadka instalacji wody, umozliwiajgca budowe windy
-wykonanie fundamentu pod szyb windowy wraz z izolacjami,
-budowa windy wraz z termoizolacja,
-przebudowa fragmentu dachu w zakresie kolidujagcym z projektowang winda
- wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami,
- wykonanie drzwi zewnetrznych 1 wewngtrznych z poszerzeniami otworéw, w tym wymiana drzwi
na drzwi EIS30 na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej i w piwnicy
-wymiana okien zgodnie z zalgcznikiem graficznym do EI60- w Scianie szczytowe;j
-wykonanie parapetoéw wewngetrznych i zewngtrznych,
-wymiana konstrukcji schodéw na klatce schodowej z drewnianych na zelbetowe,
-wymiana stropéw na klatce schodowej z drewnianych na zelbetowe,
-dostosowanie §ciany zewnetrznej szczytowej do warunkow ppoz. tj. REI 120 zgodnie z
dokumentacjg graficzna,
-na parterze napowietrzenie klatki min. 130% zgodnie z zalacznikiem graficznym na rzucie parteru
-wymiana i wykonczenie podtog na klatce schodowe;j
-dostosowanie wiezby dachowej do wymagan ppoz.
-wykucie otworéow drzwiowych pod windg
-wykonanie okna oddymiajgcego min. 5% pow. klatki schodowej na poddaszu
-wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych kategorii 111,
-wykonczenie powierzchni §cian klatki schodowe;j,
-wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzystac z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
- wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej-jesli zajdzie taka koniecznos$¢,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania-jesli zajdzie taka koniecznos$¢,
- wykonanie instalacji elektrycznej w tym SSP zgodnie z postanowieniem KW PSP w Opolu,
- wyprowadzenie GTR 1 GWP na zewnatrz budynku wraz przetozeniem WLZ,
- wykonanie instalacji pozarowe;j,
- wykonanie wybicia otwordéw/poszerzenia dla drzwi i przejs¢ w istniejacym budynku,
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- dostosowanie obiektu do wymagan zapiséw w ekspertyzie PPOZ.

- montaz balustrad,

- budowa instalacji PV o mocy do S0kW (sugerowana lokalizacja na dachu budynku hali sportowe;j),

- przebudowa i wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz ze zrodlem ciepta (pompa ciepla z wymiennikiem
gruntowym — glebinowym).

Przygotowanie terenu budowy

Zalozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny umozliwia¢ uzytkowanie ciaggow
komunikacyjnych Publicznej Szkoly Podstawowej w Popielowie. Na terenie budowy nalezy uwzglednié
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy
gromadzié w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzieé odpowiednie pojemniki
na odpady i regularnie je oprozniaé. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowaé.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatbw 1 maszyn nalezy wygrodzic
uniemozliwiajac dostep osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudniaé dostepu do obiektu.
Sktadowanie materialtow budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych. Wysokos$c¢ sktadowania, rozmieszenie i sposob pobierania materiatdw powinny byc
zgodne z obowigzujacymi przepisami 1 wytycznymi producentdw materiatow.

e Architektura

Informacje ogélne

Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym.

Teren nie jest zagrozony powodzig.

Istniejgcy budynek jest objety konserwatorskg ewidencjg zabytkow.

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowaé si¢ trwatoscig uzytkowa i estetyka. Bezwzglednie wymagane jest
spelnieniec wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Przebudowa powinna byé
architektonicznie dostosowana do architektury istniejacego budynku i by¢ z nim integralnie polaczona.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie moze stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzadzania terenu

Obowiazuja zapisy zgodnie z MPZP wynikajacym z Uchwaly nr XI11/76/2019) z dnia 26 wrze$nia 2019
r. Opublikowany w Dzienniku Wojewodztwa Opolskiego w dniu 28 pazdziernika 2019 r. poz. 3308.
Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie C.2U, ktérego zapisy ksztattuja sie nastepujaco:
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§ 8.1. Dla terenow A LU, od C1.U do C5.1 ustala sig:

1} preesnaceenie terenu - feren #abudowy ushugoae) obeymujacy ushugi wiviecenoici poblicenej, na ktorym:
a) dopuszcra sig rabudowe garakows, pospodarces, sielen uregpdzong, clagi piesze, migjsca parkingowe,
b) dopuszcza sig lokalizacje ursydzen infrastruktury technicenej na zasadach okredlonych w rozdziale 9;

Dziemmik Ulrzedowy Waojewidztwa Opolskieges — - Paz. 3308

2) wikarmiki rzagospodarowania deafki budowlane:
a) maksymalny wskanik zabudowy: (%o,
b} minimalny wskainik powierschni biologicznie ceynnej: 20%%,
¢} minimalna intensywnosé zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywnosc zabudowy:1.2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokoedc zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek glownych polaci dachu budymbou:
- dach stromy, symetryceny o nachylenm polact dachowych od 30 do 45 stopmi,
- dopuszcza sig dach plaski w budynkach o wysokosol do 12 mo

2. Ma terenach okreslonych w wust. 1 dopusscza sig utresymanie wskadmikow ragospodarowania deabia
wynikajgeyeh = e istnigjgeego magospodarowania.

3. Dla terendw okreslonych w ust. 1 ustala sig:
1} mimimalne ilosci migjsc do parkowania na driabee budowlanej:

a) | migjsce parkingowe na kaade rozpoczete 80 m* powierzchni weythowsj obiektow ushugoasnch lub na 3
matrudnionych,

b) ilodé¢ miejsc preermacronych na parkowanie pojardiw zaopatrzonych w karte parkingows naledy
mapewnic zgodnie ze wskainikami okreslonymi w preepisach o drogach publicenych:

2) sposob realizac)i miejsc parkingownych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza sig naziemne,
b} realizoovane w budynku: dopuszcza sig w kondygnacy podziemne) lub w pierasze) kondygnac)i nadziemne).
§9.1. Dla terenu C1. Uk ustala sig:

1) precnaczenie terenu - teren zabudowy wshugowe) kultu religjnego obeymujgoy zabytkowy kodondd, na ktoryme
a) zakaruje sig nowe) zabodowy,

b} dopusrcra sig wylypcrnie podriemne urzpdrenia infrastrubtury  technicene) prowadzone w sposob
bezpiecrny dla budynku koscioka;

2) wikamiki zagospodarowania dzialki budowlane): ustala sig utreymanie wskanikow zagospodarowania
driatki wymkajacych = jej 1stnigjgeego ragospodarowania @ zabudowy;

3) = powodu ochrony zabythu 1 jego ekspozye)i ustala sig zakar lokalizac)i miejsc postojowych.

2. W zakresie mabespieczenia miejsc parkingowyvch ustala sig wykorzystanie parkingu publicmego
na terenach C2KS, C3KS 1 C4KS.

Wyrys z MPZP z zaznaczeniem przedmiotowego terenu:
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Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Osoby niepelnosprawne maja zapewniony dostep do budynku i na kazda kondygnacje uzytkowa
poprzez dwa wejscia do budynku po stronie zachodniej i wschodniej. Dostgp po stronie zachodniej
z poziomu terenu na parter budynku poprzez podjazd dla niepelnosprawnych, natomiast dostep po
stronie wschodniej z poziomu terenu na parter, a na wyzsze kondygnacje poprzez windg przystosowang
dla os. niepetnosprawnych.

Opinia o stanie technicznym

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej opinii to budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie.
Budynek jest czterokondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna), cze§ciowo
podpiwniczony, z dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 20 i 45 stopni pokrytym blacha
dachowkopodobng. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly pelnej, dach w
konstrukcji drewnianej, strop nad piwnicg Kleina odcinkowy, nad pozostatymi kondygnacjami stalowo-
drewniany z wypelnieniem z betonu i podloga z desek. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony
potudniowo - zachodnie;j.

Fundamenty — nie dokonywano odkrywek fundamentéw, jednak po obserwacji budynku (jego
elementéw konstrukcyjnych) ich stan techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak widocznych
osiadan, spekan i zarysowan $cian piwnic i parteru.

Sciany fundamentowe i piwniczne ceglane gr. 68cm.

Sciany konstrukeyjne - murowane z cegly petnej i klinkierowej o zréznicowanej grubosci.

- §ciany zewngtrzne gr. gr. 43, 54, 74 cm

- §ciany wewnetrzne gr. 25, 35, 38 1 145cm

Sciany od zewnatrz nieotynkowane, wewnatrz pokryte tynkiem cem.-wap.

Stan techniczny zadowalajacy. Miejscowo przy gruncie (kostce brukowej) widoczne wyptukane fugi
oraz ubytki i zmurszate cegly, spowodowane ulozeniem kostki betonowej do samej $ciany bez
wykonania opaski z kruszywa wokot budynku. W elewacji frontowej kilka zarysowan nad nadprozami.
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Zdjecie nr 1 - widoczne wyptukane fugi oraz ubytki i zmurszate cegly

Zdjecie nr 2 — $ciany zwne;trzne budynku

Stropy
- nad piwnica — strop Kleina odcinkowy na belkach stalowych otynkowane od spodu. Stan techniczny

zadowalajacy. Brak widocznych spekan, zarysowan oraz ponadnormowych ugig¢.;

- nad parterem — strop odcinkowy Kleina oraz strop stalowo-drewniany z wypelieniem z betonu.
Stan techniczny zadowalajacy. Brak widocznych spekan, zarysowan oraz ponadnormowych ugigc.
Drewniane belki stropu jak rowniez widoczne niezabezpieczone belki stalowe nie spetniaja wymogow
ppoz dla opiniowanego budynku;

- nad I pigtrem - strop stalowo-drewniany z wypelnieniem z betonu. Stan techniczny zadowalajacy. Brak
widocznych spekan, zarysowan oraz ponadnormowych ugig¢. Drewniane belki stropu jak réwniez
widoczne niezabezpieczone belki stalowe nie spelniaja wymogow ppoz dla opiniowanego budynku.
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Nad facznikiem strop zelbetowy. Stan techniczny dostateczny. Widoczne zarysowania nad klatka
schodowg. Nalezy obserwowac opisane zarysowania. W razie zmian lub powigkszania si¢ rys nalezy
podja¢ stosowne kroki naprawcze.

Zdjecie nr 3 — widoczne wyp%uk.ane fugi i ubytki cegiel w $cianie

- nad poddaszem — strop w konstrukcji drewnianej; belki stropowe oparte na §cianach konstrukcyjnych;
strop od spodu wykonczony deskami i tynkiem na trzcinie, w $rodku ze $lepym putapem, od gory
wykonczony deskami; stan techniczny dostateczny. Pojedyncze belki uszkodzone poprzez korozje
biologiczng. Brak zarysowan i ponadnormowych ugie¢. Drewniane belki stropu nie spetniajg wymogow
ppoz dla opiniowanego budynku.

W czesei budynku zamontowano sufit podwieszany kasetonowy — stan techniczny $redni.

Zdjecie nr 4 — belki stropowe uszkodzone poprzez korozj¢ biologiczng
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4. Dach — drewniany platwiowo-krokwiowy pokryty blachg dachéwkopodobng na tatach w pelnym
deskowaniu. Na dachu zamontowano ptotki $niegowe. Krokwie o przekroju 13x17cm wparte na
ptatwiach (15x17cm) z mieczami (13x15cm) i stupach (15x15cm). Stan techniczny zadowalajacy. Brak
widocznych uszkodzen, ponadnormowych wugig¢ oraz uszkodzen spowodowanych korozja
mikrobiologiczng. Niewielkie miejscowe zacieki spowodowane nieszczelnosciami dachu przed
remontem pokrycia.

Nad czgsécig budynku dach ptaski (tacznik) w konstrukeji zelbetowej. Stan techniczny dostateczny. W
stropodachu nad klatkag schodowa pojedyncze zarysowania. Na calosci stropodachu widoczne
nieszczelnosci.

Zdjecie nr 5 — wiezba dachowa

5. Nadproza okienne i drzwiowe — murowane tukowe. Stan techniczny nadprozy jest zadowalajacy z
wyjatkiem kilku nadprozy w elewacji potudniowo — zachodniej, na ktérych zauwazono pojedyncze

zarysowania i spgkania. Opisane wyzej nieprawidlowos$ci nie sg elementami ,,$wiezymi” oraz nie
wykazujg dalszego postgpowania. W trakcie projektowanej przebudowy nalezy usuna¢ / naprawic¢ wyzej
opisane nieprawidtowosci.
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Zdjecie nr 6 — zarysowane nadproze i §ciana nad nim

Zdjecie nr 7 — zarysowane nadproze i §ciana nad nim
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6. Kominy — murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap. Komin spalinowy w kotlowni z wktadka
ze stali kwasoodpornej. Stan techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak nieszczelnosci, gltebokich
pekniec i zarysowania, odpadajagcych i luznych elementow, jak rowniez wychylen od pionu.

Nalezy sprawdzi¢ niewielkie zarysowania komina na poddaszu oraz wykona¢ nowy tynk cem.-wap.

Zdjecie nr 8 — komin murowany na poddaszu

7. Posadzki — posadzki betonowe i ceglane w piwnicy, pozostate kondygnacje cementowe oraz deski
na legarach drewnianych w stanie technicznym zadowalajacy. Posadzki wykonczone plytkami
ceramicznymi, wyktadzing PCV i panelami podlogowymi.

8. Stolarka okienna — okna PVC. Stan techniczny okien ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak wyraznych
uszkodzen i nieszczelnosci. Stolarka okienna nie spetnia norm i wymogdéw dotyczacych izolacyjnosci
termicznej przegrod budowlanych.

9. Parapety — stan techniczny zadowalajacy, brak spekan, uszkodzen, odspojen
- zewnetrzne — ceglane, blaszane
- wewnetrzne - lastryko

10. Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne drewniane i z plyt HPL, zewnetrzne aluminiowe. Stan
techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak wyraznych uszkodzen 1 nieszczelnosci.
Stolarka drzwiowa nie spelnia norm i wymogow dotyczacych izolacyjno$ci termicznej przegrod

budowlanych.

11. Tynki wewnetrzne — cem-wap. w stanie technicznym zadowalajacy. Brak wigkszych uszkodzen,

zarysowan i odspojen.
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12. Tynki zewnetrzne — brak

13. Rynny i rury spustowe — rynny (¢200), rury spustowe (¢150) i obrobki blacharskie z blachy ocynk.
w stanie technicznym zadowalajacy. Pojedyncze rury spustowe uszkodzone (wgniecenia), rynny przy

klatce schodowej drewnianej (elewacja potudniowo — wschodnia) zanieczyszczone i niedrozne.

e . __a

E e < A Ko T
% % - A
8 x s

Zdjecie nr 9 — uszkodzona rynna w elewacji potudniowo - zachodniej

14. Instalacje
a) elektryczna — instalacja wewnetrzna 230/400V — stan techniczny zadowalajacy,

b) wodna — istniejacy przylacz do sieci wodociggowej, stan techniczny zadowalajacy,
¢) kanalizacja — istniejacy przylacz do sieci kanalizacji sanitarnej stan techniczny zadowalajacy,
d) ogrzewanie — c.o. z kotta na olej opalowy umieszczony w piwnicy budynku, stan techniczny
zadowalajacy,
e) deszczowa — do sieci kanalizacji deszczowej ogdlnosptawnej, stan techniczny zadowalajacy,
f) alarmowa — w czgéci budynku, stan techniczny zadowalajacy,
g) odgromowa — stan techniczny zadowalajacy,
h) wentylacyjna - stan techniczny zadowalajacy,
* klasa chemiczna — wentylacja mechaniczna
* pozostata czgs¢ szkoty - grawitacyjna
i) hydrantowa wewn. - stan techniczny techniczny zadowalajacy,
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15. Schody

- wewnetrzne — zelbetowe, pokryte ptytkami ceramicznymi, balustrady ze stali nierdzewnej lub stalowo
— drewniane lub stalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo — stan techniczny dobry, brak
wyraznych uszkodzen i ponadnormatywnych ugigé

- wewnetrzne — klatka schodowa z boku budynku (elewacja poludniowo — wschodnia) w konstrukcji
drewnianej, stan techniczny dostateczny, brak wyraznych uszkodzen i ponadnormatywnych ugigc.

Klatka ze wzgledu na gabaryty (zbyt waskie biegi schodowe i spoczniki) oraz konstrukcj¢ drewniang
nie spetnia warunkow ppoz. dotyczacych ewakuacji z budynku;

Zdjecie nr 10 — klatka schodowa drewniana w cze$ci poludﬁiowo — wschodniej budynku

- zewnetrzne — zelbetowe w oktadzinie z plytek ceramicznych lub wykonczone zywica; schody do
piwnicy murowane z cegly; stan techniczny dobry, brak wyraznych uszkodzen iponadnormatywnych
ugiec

- zewngtrzne — do piwnicy murowane z cegly pelnej; stan techniczny dostateczny, widoczne wyplukane
fugi, pojedyncze ubytki i uszkodzenia.
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Zdjecie nr 11 — schody zewne;tr»znehzlo“ biwnic, widoczne
uszkodzenia

- schody zewnetrzne wej$ciowe do tacznika (elewacja poéinocno - zachodnia) w konstrukceji zelbetowe;j
obtozone ptytkami ceramicznymi — stan techniczny oktadziny z ptytek ceramicznych jest zty; wyrazne
ubytki 1 odspojenia ptytek; pergola nad w/w schodami

technicznym ztym — nalezy rozebra¢ w/w konstrukcje.

7

w konstrukeji drewnianej w stanie

/
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Zdje;cre nr 13 - pergola nad schodami zewnetrznymi do lacznika w konstrukeji drewnianej w stanie
technicznym ztym

Instalacje

a) elektryczna - instalacja wewngtrzna 230/400V z przylagczem napowietrznym do sieci
elektroenergetycznej — stan techniczny zty i mierny ( instalacje aluminiowa — do wymiany),

b) wodna — istniejacy przytacz do sieci wodociagowej przeznaczona do przektadki,

¢) kanalizacja — istniejacy przytacz do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, stan techniczny zadowalajacy,
d) ogrzewanie — c.o. z kottowni zasilanej z kotta olejowego.

e) deszczowa istniejagcy przytacz do kanalizacji deszczowej, z cze$ci budynku woda deszczowa
odprowadzana jest na teren wlasny nieutwardzony, w sposob nie powodujacy zaklocen stosunkow

wodnych na gruntach przylegtych.

WNIOSKI:

Budynek znajduje si¢ ogdlnie w stanie technicznym zadowalajagcym zaré6wno pod wzgledem
konstrukcyjnym jak 1 materialowym. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin (badan
makroskopowych) mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych
takich jak fundamenty, §ciany zewnetrzne, czy wigzba jest zadowalajacy.

Budynek kwalifikuje si¢ do projektowanej przebudowy.

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 28


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 101-2023 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow obiektu

. . Procent
Kwalifikacja stanu .. .
. zZuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego
elementu
Element budynku jest dobrze utrzymany, cechy i
dobry 0-15 wlasciwosci materiatow odpowiadaja wymaganiom

normowym

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
zadowalajacy 16-30 jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji

W elementach budynku wystepuja niewielkie
dostateczny 31-50 uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czg$ciowy remont kapitalny

W elementach budynku wystepujg znaczne ubytki,
uszkodzenia. Cechy i wlasciwosci materialow maja

2y >1-70 obnizong klas¢. Wymagany jest kompleksowy remont
kapitalny
Znaczne uszkodzenia, lub zuzycie elementu budynku
katastrofalny >70 kwalifikuje go do calkowitej wymiany. Moze stanowic

bezposrednie zagrozenie dla jego uzytkowania

e Instalacje
Instalacja wody

Istniejaca - przektadka przyltacza wody, instalacja wody ppoz.,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace, bez zmian.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy

Instalacja ogrzewcza i wentylacja.

Istniejaca - do modernizacji w zakresie planowanych robot.

Instalacja elektryczna

Istniejaca - do przebudowy i dostosowania do przepiséw w tym ochrony ppoz. wg ekspertyzy

technicznej ochrony ppoz.

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 29



mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 101-2023 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonczenie

Sciany dzialowe

Sciany dziatowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako jednowarstwowe z elementéw murowanych.
Sciany dziatowe nalezy otynkowa¢ i wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace materiaty:

- bloczki silikatowe,

- pustaki ceramiczne,

- bloczki z betonu komoérkowego

- cegla ceramiczna.

Rozwigzania techniczne dachu

Rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ spelnienie wymagan cieplnych oraz realizacje pokrycia
zgodnego z MPZP.

Rozwigzanie konstrukcji dachu powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz..

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej powlekane;.

Stolarka drzwiowa
Zgodnie z ekspertyza techniczng ochrony PPOZ.

Wykonczenie $cian, sufitow i posadzek

Sciany i sufity musza by¢ odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Sciany musza by¢ gtadkie.
Sciany i sufity pomieszczen powinny by¢ wykonane z tynku, z gladzia gipsowa na powierzchni. Sciany
nalezy pomalowa¢ farbg zmywalng i odporng na obijanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Dla rob6t wykonczeniowych we wszystkich pomieszczeniach objetych niniejsza dokumentacja
projektowa nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt aranzacji
1 wyposazenia klatki schodowej

Po akceptacji przez Zamawiajacego proponowanych rozwigzan mozna przystapi¢ do realizacji robot
wraz z dostawa i montazem zaakceptowanego wyposazenia, urzadzen.
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e  Zagospodarowanie terenu

Wymagania dotyczace branzy drogowej

Zagospodarowanie terenu

Istniejace, nalezy wykonac przektadke sieci wodociggowej w zakresie umozliwiajagcym budowe windy.

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

6.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

6.1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

6.2. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

2) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
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potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i1 koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki 1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektoéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego;
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;
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optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot;

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane; normach europejskich — oznaczaja
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;
Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego oraz slownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

6.3.Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

6.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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6.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:
3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) zabezpieczenie przed mozliwos$cig powstania pozaru.

6.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.3.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

6.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

6.3.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

6.4. Materialy
6.4.1. Zrodla uzyskania materialoéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spelniajg wymagania ST w czasie postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

6.4.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkoéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robodt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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6.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

6.4.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowaly  swojg  jakos¢
i wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miegjsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

6.4.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.5. Sprzet
WykonawI::a Qjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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6.6. Transport
6.6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej
i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych  materialow 1 wykonywanych  robot, za ich  zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

- Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wihasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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7.1. Kontrola jakosci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowsg i ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$s¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 39


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 101-2023 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

7.1.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢  materiatow 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi ST,

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw  robot.  Obmiary  wykonanych  robot — przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o
jakoS$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1)-(8.3),

nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4) protokoty odbioru robot,

5) protokotly z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét
9.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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9.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. Odbioér robot
10.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiorowi cze$ciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

10.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbior ostateczny (koncowy) robét
10.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 10.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych  robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

1) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe roboét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.
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12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
3) optaty/dzierzawy terenu,
4) przygotowanie terenu,
5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,
6) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniccie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1) usunigcie wbudowanych materialow i1 oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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I1 CZESC INFORMACYJNA

13. Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy
Zamawiajacy posiada nastgpujace dokumenty:
1) Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) Inwentaryzacja cze$ci istniejacej budynku,
4) Ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowe;j,
5) Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.

14. Przepisy prawne
Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
Z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 z pozniejszymi zmianami)
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ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, I1I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne.

Niewypisanie w wykazie norm i przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowiazujacych i wymaganych przepisow prawnych.
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