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1. Projekt architektoniczno-budowlany 
1.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu budowy kontenera technicznego, remontu ujęcia wody 
podziemnej  z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym (JAR) na 
działce nr ewid. 546/7 obręb 34 Mirosławiec 34   jest : 

• decyzja Burmistrza Mirosławca  znak RIT.IGN.6733.8.2021.DB z dnia 03.09.2021 
r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• mapa poglądowa w skali 1 : 5 000 
• plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1 : 500 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz. 
U. z 2021 r  poz. 741 t.j. )  

• ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r  ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z 
2020 r ) 

• ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r  ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t.j. ze 
zmianami) 

• ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219 
t.j.) 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247  t.j. , z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098  
t.j. z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 09.06.2011  r " Prawo Geologiczne i Górnicze " ( Dz. U. z 2021 r 
poz. 1420 j.t. z późn. zm.) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r 
poz. 1839    z późn. zmianami)  

• rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 11 
października 2019 r w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12.07.2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133  z poźn. 
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416), 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r przyjmujące Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r  poz. 1967) 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) 

• rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810) 

• rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 
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dnia 17.07.2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z 
wód regionu wodnego Warty  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r 
poz. 1938) 

• Wizja lokalna w terenie. 
 

1.2. Przedmiot inwestycji, cel i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenera technicznego  , 
remont ujęcia wody podziemnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu 
Górnym, gmina Mirosławiec  zlokalizowanej na działce nr ewid. 546/7obręb 034 
Mirosławiec 34, Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirosławiec obszar wiejski.   
dostarczającej wodę do zbiornika zapasu wody na terenie Jednostki Wojskowej w 
Mirosławcu Górnym. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 
 

Miejscowość Mirosławiec Górny   jest zlokalizowana w odległości ca 3,5 km na 
północ od  Mirosławca, który jest siedziba gminy. Miejscowość jest położona przy 
lokalnej drodze gminnej . 

Zabudowa jest osiedla ukształtowana w formie zwartej ( przy drogach 
utwardzonych . 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce :  
Nr Dz. 546/7 obręb 034 Mirosławiec 34 , Jednostka ewidencyjna 321703_5 

Mirosławiec obszar wiejski. 
 

1.4. Wykorzystane materiały 
 

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wykorzystano następujące 
materiały: 

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000 i 1 : 10 000 
- mapy ewidencyjne w skali 1 : 1 000 
- mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1 : 500 
- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczeń hydraulicznych sieci 

wodociągowych oraz urządzeń do uzdatniania wody 
- wywiad i wizje w terenie 
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntów 

 

1.5. Warunki geotechniczne 
 

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrześniu 2021 r. Wykonano dwa 
otwory badawcze do głębokości 3,0 m. 

W przypowierzchniowej budowie geologicznej biorą udział utwory 
czwartorzędowe, holoceńskie , reprezentowane przez nasyp piaszczysto-ziemny + 
wapno o miąższości 1,3 - 1,4 m  , plejstoceńskie reprezentowane przez osady 
wodnolodowcowe  piaski drobne. 

 

Otwór Nr 1  
 

0,00 - 1,30 nasyp piaszczysto-ziemny + wapno 
1,30 - 3,00 piasek drobny szary 
 

Otwór Nr 2 
 

0,00 - 1,40 nasyp piaszczysto-ziemny + kawałki cegły 
1,40 - 3,00 piasek drobny szary 
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Na postawie wykonanych badań terenowych w podłożu analizowanej 
lokalizacji przebudowy stacji wodociągowej występują : nasypy niekontrolowane 
(grunty nienośne), , grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski 
średniozagęszczone) . 

W otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej do 
głębokości 3,0 m ppt. 

Omawiane podłoże gruntowe zakwalifikowano jako podłoże o prostych 
warunkach geotechnicznych ( rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z 
2012  poz. 463 ). 

Projektowany obiekt budowlany - kontener techniczny z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną  - zaliczamy do I kategorii geotechnicznej ( rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie 
ustalania warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych).  

 

2. Opis projektowanej inwestycji 
 

2.1. Podstawowe dane charakteryzuj ące inwestycj ę 
 

Obiekty stacji wodoci ągowej 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
jednostek 

1 2 3 4 

1 
Ujęcie wody podziemnej o zatwierdzonych zasobach 93,0 m3/h 
(Uwaga: Zasoby zatwierdzone łącznie dla ST1, ST 2, ST 3 i 
ST4)  

kpl 1 

2. Rurociąg przyłącza ujęcia wody podziemnej PE Ø 90 mm mb 10 
 

 

2.2. Opis rozwi ązań projektowych 
 

2.2.1. Syntetyczny opis wodoci ągu 
 

2.2.1.1. Ujęcie wody podziemnej - Stan obecny 
 

 Ujęcie wody składa się z jednej wykonanej wcześniej studni wierconej. Ujęcie 
pracuje obecnie w układzie jednostopniowego pompowania, tj. agregat pompowy tłoczy 
wodę ze studni do zewnętrznego zbiornika wyrównawczego na terenie Jednostki 
wojskowej, skąd woda jest pobierana zespołem pomp II stopnia i podawana  do sieci 
wodociągowej.  
Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa się elektronicznie. 
Łączne zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej w Mirosławcu Górnym wynoszą : 
 

Q = 93,00 m3/h     przy  Sw = 5,2 m (dla zatwierdzonych zasobów)     
 

i zostały zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Pile  znak: OS-G-X-8330/43/90 
z dnia 17 października 1990 r.  
Uwaga: Zasoby ujęcia zatwierdzono  łącznie dla zespołu studni ST 1, ST 2, ST 3 i ST 4.  
 

2.2.2. Ujęcie wody podziemnej 
2.2.2.1 Podstawowe parametry techniczno-eksploatacy jne studni uj ęcia 

wody podziemnej: 
 

Opis studni ST 1 wchodzącej w skład ujęcia wody podziemnej  

• wydajność eksploatacyjna wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla studni 
ST 1 wynosiła: 
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Qe = 20,0 - 25,0 m3/h     przy  S = 2,75 m    

 Parametry geologiczno-eksploatacyjne studni Nr ST 1 (według dostępnych danych 
 archiwalnych) 
 

Parametry Dane techniczne 

Rzędna wysokościowa 122,05 m npm. 
Głębokość 36,20  m ppt. 
Wydajność eksploatacyjna 20,00 m3/h 
Wydajność maksymalna otworu 
Qdop. filtra 30,00 m3/h 

Dopuszczalna depresja Se 2,75  m 
Promień leja depresyjnego Rmax  
Poziom wody nawiercony . 
Poziom wody ustabilizowany 3,60  m ppt. 
Poziom górnej krawędzi filtra  
Rura nadfiltrowa stalowa  Ø 150 mm,  
Część robocza filtra   Ø 150 mm   
Rura podfiltrowa stalowa 
z denkiem  Ø 150 mm 

 

 Jakość wody ze studni nr ST 1  
 

Parametr Jednostka Warto ść 
Twardość ogólna mval 3,88 
Mętność NTU 5,9 
Żelazo ogólne mg/ dm3 Fe 0,072 
Mangan mg/ dm3 Mn 0,032 
Odczyn pH 7,5 
Amoniak mg/ dm3 N 0,032 
Barwa mg/ dm3  5 
Azotyny mg/ dm3 N 0,002 
Chlorki mg/ dm3 Cl 42 
Utlenialność mg/ dm3 O2 2,0 

 
2.2.2.2. Urządzenia pompowe studni uj ęcia wody podziemnej  
 

• wymagane ciśnienie wody na wyjściu rurociągu do zbiornika  
  wyrównawczego P = 0,5 MPa    5,00 m 

• geometryczna różnica wysokości  pomiędzy studnią ST 1 króćcem 
  wlotowym do zbiornika wyrównawczego  25,00 m 
 

• głębokość ustabilizowanego zw. wody   3,60 m 
• depresja zw. wody  dla q=8,0 m3/h  1,35 m 
• strata ciśnienia w obudowie studni   0,50 m  
• strata ciśnienia w rurociągu    2,50 m 
• Razem      37,95 m słupa wody 

 

Agregat  pompowy 
 

W studni będzie zainstalowany następujący agregat pompowy : 
 

• wydajność pompy q = do 8,0 - 10,0  m3/h 
• optymalne  podnoszenie h = 35,0 - 40,0 m 
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• pompa głębinowa z silnikiem o mocy P = 1,5 - 2,2  kW 
 

Sugerowane agregaty pompowe do studni ST 1 
 

1. EBARA 4BHS7 10/15 z silnikiem o mocy P = 1,5 kW 
2. LOWARA Z6-12-04 z silnikiem o mocy P = 2,2 kW 
3. GRUNDFOS SP 9-8 z silnikiem o mocy P = 1,5 kW 
3. HYDROVACUUM GAB 5.08 z silnikiem o mocy P = 2,2 kW. 
 
Dopuszcza się montaż agregatu pompowego innego producenta o porównywalnych 
parametrach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 
 

2.2.2.3. Obudowa studni uj ęcia wody podziemnej 
 

Stan obecny  
 
Obudowa studni ST 1  jest murowana z cegły , szyb o wymiarach 80 *  80 cm i 

wysokości H = 150 cm. Przykrycie obudowy studni stanowi betonowa płyty 
nadstudzienna prostokątna 100*100 cm z włazem żeliwnym, zamykanym na kłódkę. W 
pokrywie nadstudziennej  brak zamontowanej  rury wywiewnej.     

 

W obudowie studni ST 1  jest zainstalowane wyposażenie w skład którego 
 wchodzą: 

- głowica studzienna ∅ 254 mm 
- wodomierz śrubowy ∅ 50 mm  
- zawór zwrotny grzybkowy ∅ 50 mm 
- zawór przelotowy  ∅ 50 mm 
Pompa jest zainstalowana na stalowych rurach ocynkowanych ∅ 50 mm. 
Wyposażenie studni ujęcia wody podziemnej nie spełnia obecnie 

obowiązujących przepisów sanitarnych oraz przepisów wynikających z ustawy Prawo 
wodne. Głowice studzienne są nieszczelne, brak jest możliwości montażu urządzeń 
pomiarowych . Armatura zaporowa jest zdekapitalizowana. 
 

Obudowa studni uj ęcia wody podziemnej - projektowane 
 

Zaprojektowano obudowę naziemną z laminatu poliestrowo-szklanego. 
W ramach przebudowy studni zostanie rozebrany istniejący betonowy szyb obudowy 
studni. W jego miejsce zostanie zainstalowana naziemna kompletne obudowa 
składająca się z podstawy o konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-
szklanego oraz pokrywy obudowy składającej się z dwóch elementów (wewnętrznego i 
zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy 
elementami wypełniona jest warstw ocieplających z pianki poliuretanowej grubości 50 
mm. Zamontowany w dolnej części pokrywy wlot powietrza powoduje możliwość łatwego 
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz 
obudowy studni. Szczegóły wg części graficznej opracowania. 
 

OPIS OBUDOWY STUDNI: 
1. Podłoże z betonu wystające ponad powierzchnię do 10 cm. Przewiduje się wykonanie 
podłoża betonowego wokół rury osłonowej do głębokości strefy przemarzania gruntu. 
Podłoże ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury 
osłonowej studni. 
2. Podstawa obudowy o wymiarach: 

długość – 1,66m 
szerokość – 1,10m 
grubość – 0,10m 
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Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką 
z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiąc 
ocieplenie podstawy. 
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnętrznych: 

długość – 1,34m 
szerokość – 0,80m 
wysokość – 1,30 m 

Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z 
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest 
warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm. 
4. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) 
uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobną 
siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i 
owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy. 
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do 
wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony jest wkładką 
poliuretanową. 
6. Zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych 
wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej 
otwierania. Zawiasy wykonane są z elementów metalowych ocynkowanych z 
przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy 
wielokrotnym otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie 
otwierania pokrywy, co znacznie ułatwia jej podnoszenie. 
7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek 
zabezpieczony jest kopułką z masy silikonowej chroniąc go przed zamarzaniem. 
8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce 
zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi. Takie 
rozwiązanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w 
przypadkach gwałtownego obniżania się temperatury otoczenia poniżej 00C. 
9. Głowica studni głębinowej (nowa) z orurowaniem o średnicy 100 mm oraz kołnierzem 
obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do 
podejścia rury wodociągowej. Płyta głowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i 
jest zamocowana do podstawy za pomocą śrub M 16. 
10. Manometr 0 - 1,0 MPa. 
11. Przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy ∅ 50 mm montowany w pozycji 
pionowej. Zastosowane rozwiązanie usytuowania przepływomierza spełnia wymogi 
producentów urządzenia w zakresie koniecznych odcinków prostych przed i za 
przepływomierzem. 
12. Odcinek rurociągu ze stali kwasoodpornej prosty za wodomierzem o długości, co 
najmniej L= 2D. 
13. Kolana hamburskie ze stali kwasoodpornej. 
14. Odcinek rurociągu ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia 
również rolę zaworu odpowietrzającego. 
15. Przepustnica zwrotna międzykołnierzowa. 
16. Przepustnica zaporowa międzykołnierzowa o średnicy ∅ 50 mm. 
17. Wspornik kotwiący. 
18. Osłona otworu w podstawie obudowy, przez który wprowadzona jest rura 
wodociągowa, przykrywająca łupki ocieplające podejście tej rury. Osłona wykonana jest z 
blachy aluminiowej i składa się z dwóch łączonych ze sobą połówek, co umożliwia 
zakładanie osłony po zamontowaniu armatury. 
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwę 
LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynką w podstawie obudowy znajduje się otwór umożliwiający 
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wprowadzenie do obudowy przewodu zasilającego. Przewiduje się wykonanie w podłożu 
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie 
obudowy. 
20. Ocieplenie rury wodociągowej wykonane z dwóch składających się łupin z pianki 
poliuretanowej o długości 1,10 m i grubości 5-8 cm. Łupki te osłonięte są kilkoma 
warstwami folii polietylenowej co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. Łupki 
montowane mogą być również od góry poprzez wsunięcie ich przez otwór wykonany 
wcześniej w podstawie obudowy. 
21. Wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy 
wspornik jest w całości ocynkowany a jego płaszczyzna na której opiera się pokrywa 
powleczona jest masą silikonową. 
22. Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką. 
23. Bloczek oporowy. 
24. Rura tłoczna ze stali kwasoodpornej pompy głębinowej o średnicy ∅ 80mm. 
25. Rura osłonowa studni. 
26. Rura ∅ 32 mm do pomiaru gwizdawką poziomu wody w studni. 
27. Rura ∅ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia czujnika poziomu w studni. 
Obudowa studni wyposażona będzie w urządzenie automatycznego awaryjnego 
ogrzewania. 
Przed montażem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym należy ułożyć dodatkowo 
kabel trzyprzewodowy na obciążenie do 200 W z uwzględnieniem odległości zasilania, 
przewiduje się montaż kabla YKY 3*2,5 mm2. 
Urządzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania ponieważ pracuje 
wyłącznie w czasie kiedy pompa głębinowa jest wyłączona. 
Wyłączenie pompy jest równoznaczne z brakiem przepływu wody, która stanowi główny i 
w pełni wystarczający czynnik utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz obudowy 
studni nawet przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej -200C. 
Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza automatycznie przy temperaturze pod 
pokrywą 
obudowy studni w przedziale od 00C do +40C. W związku z tym w kilkanaście minut po 
załączeniu się pompy głębinowej przepływająca woda podnosi temperaturę pod pokrywą 
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wyłączenie się systemu grzejnego. 
 

Monta ż obudowy 
 

Obudowę montuje się na uprzednio wykonanym podłożu z bet. kl. C16/20, które jest 
niezbędne do zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi 
orurowania studni. 
Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się 
króciec z rury PCV lub blachy, który po wylaniu podłoża umożliwia swobodne wsunięcie 
łupin ocieplających pionowy odcinek rury wodociągowej. Można również łupiny 
ocieplające montować bezpośrednio na pionowym odcinku rurociągu wodnego bez 
otworu przejściowego wykonanego z rury PCV lub blachy. 
Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodociągowej mogą 
wystawać ponad podłoże betonowe nie więcej niż 50 mm. Po ustawieniu obudowy na 
podłożu wystający odcinek rury osłonowej studni znajdzie się w otworze podstawy pod 
głowicą a wystający odcinek ocieplenia rury wodociągowej w drugim otworze podstawy. 
Odległość osi otworu pod głowicą do osi otworu rury wodociągowej wynosi 640 mm. 
Po zakotwiczeniu podstawy do podłoża betonowego krawędź styku 
 

2.2.3.  Ruroci ąg przył ącza do sieci zewn ętrznej   
 

Projekt przewiduje wykonanie nowych rurociągów wodociągowych , w tym: 
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- rurociąg przyłącza ujęcia wody podziemnej z rur PE ∅ 90 mm 
Rurociąg zostanie wykonany z rur PE100 RC SDR17 (PN-10), połączenia zgrzewane 

doczołowo. Głębokość ułożenia tych rurociągu wynosi minimum 1.50 m ppt.  
 
Rurociąg zostanie wyposażone w niezbędną armaturę żeliwną tj. kolana , zasuwy z 

obudową i skrzynką uliczną.  
 

Parametry armatury zaporowej i rozdzielczej 
 

Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z  miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej 
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie średnic DN80 

 

Cechy techniczne projektowanej armatury: 
 

- ciśnienie nominalne PN10 lub PN16 
-  gładki przelot bez gniazda 
- miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z 

 wodą  pitną 
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min GGG400 
-   wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej), z 

 walcowanym i polerowanym gwintem  
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring  
- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierścień 

 dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające perfekcyjne uszczelnienie  
 wrzeciona 
- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą 

 zalewową 
-   nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego, z możliwością jej wymiany w 

 zakresie średnic DN150 i powyżej  
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

 epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość  
 warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą  
 iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku 
 jakości RAL 662 

 

Po wykonaniu rurociąg należy poddać odcinkowej próbie ciśnienia . Ciśnienie próbne 
powinno wynosić  P = 1.0 MPa.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnień sieć wodociągowa zostanie 
przepłukana i poddana dezynfekcji.  

 
2.3. Uwagi dotycz ące technologii, wykonawstwa i odbioru robót 
2.3.1. Technologia i wykonawstwo robót 
 

W projekcie przyjęto odpowiednią technologię i zasady wykonawstwa robót dla 
uzyskania założonych efektów inwestycji i zminimalizowania kosztów. 
Ze względów technicznych i organizacyjnych budowę rurociągu rozdzielczego należy 
prowadzić sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robót wodociągowych.  
 

Roboty ziemne 
 

Wytyczenie trasy sieci wodociągowej należy zlecić uprawnionej jednostce  geodezyjnej.  
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie tak,  
aby je zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie wyklucza się istnienia  
uzbrojenia podziemnego, które nie zostało naniesione na mapach.  
Głębokość wykopu pod sieć wodociągową jak na profilach  podłużnych. Ściany wykopów 
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pionowe i umocnione  pełne lub nieumocnione z zachowaniem wymaganego nachylenia 
skarp dla gruntów spoistych i niespoistych. Rurociągi zasypać piaskiem, ubijając 
warstwami 15÷20 cm. Wskaźnik zagęszczenie zasypanego wykopu pod podbudowę  
jezdni wynosić Is≥0,98 C1,00.  
Z odbioru zasypki i zagęszczenia należy sporządzić  protokół i dołączyć wyniki pomiaru  
stopnia zagęszczenia. Na czas prowadzenia robót muszą być wykonane bezpieczne  
przejścia (kładki) dla pieszych W przypadku odsłonięcia  w wykopie nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, rurociągi )  należy powiadomić użytkownika 
urządzenia i dokonać naprawy (odbudowy) w przypadku  uszkodzenia.   

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy 
wykonywać ręcznie, również jako wąskoprzestrzenne. Urobek będzie składowany na 
odkład wzdłuż wykopu, na odcinkach gdzie będzie brak miejsca na składowanie urobku , 
wydobyta ziemia będzie odwożona transportem samochodowym na miejsce uzgodnione 
z inwestorem. 

W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy je wymienić na grunty 
kategorii G1. 

Zasypkę wykopu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać ręcznie z 
dokładnym podbiciem gruntem sypkim nie zawierającym kamieni, dobrze zagęszczając  . 

Wyżej zasypywanie wykopów będzie wykonywane warstwami grubości do 0,20 m z 
zagęszczeniem gruntu jak wyżej. 
 

Odwodnienia wykopów  
 

W okresach wzmożonych opadów w wykopach wykonywanych może występować 
woda gruntowa. Wykopy pod   rurociąg wodociągowy  – w przypadku zbyt wysokiego 
poziomu wody należy odwodnić z wykorzystaniem pomp do wód zanieczyszczonych. 
 

Układanie ruroci ągów  
 

Projekt przewiduje wykonanie rurociągów  wodociągowych z rur PE 100 RC SDR 17, 
PN10 Ø 90  mm o krótkotrwałej wytrzymałości obwodowej klasy SR 10 kPa.   
Odcinki rurociągów  przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.  Po 
ułożeniu odcinka rurociągu  należy  wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności  
należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru.   
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.   
Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób  
widoczny w dzień i w nocy. 
 

2.3.2. Podział na etapy 
 

Projektowana inwestycja nie została podzielona na  etapy realizacji: 
 

2.3.3. Odbiór robót 
 

Odbiór robót należy dokonać w oparciu o: 
- projekt budowlano -  wykonawczy, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
- „Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – opracowanie 
MOŚZN i L. 
Materiały stosowane do wykonania projektowanych robót mające wpływ na spełnienie 
przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagań podstawowych określonych w 
ustawie – Prawo budowlane, muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny być oznakowane 
odpowiednim znakiem, świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  
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W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiałów muszą wydać Wykonawcy 
robót potwierdzoną kopię odpowiedniego dokumentu, na podstawie którego można 
stwierdzić dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania. 
Przedstawienie dokumentów nie jest konieczne, jeżeli na wyrobie w sposób trwały jest 
umieszczony jeden z poniższych znaków: 
- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie „B”, 
- deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną w postaci symbolu tej normy lub 
  aprobaty,  
- w odniesieniu do wyrobów (urządzeń) stosowanych jednostkowo – oświadczenie  
producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem. 
 

Odbiorom przejściowym i końcowym podlegają: 
- montaż urządzeń ujęcia wody podziemnej 
- montaż naziemnej obudowy studni 
- wyrównana niweleta dna wykopu, 
- wykonanie rurociągu przyłącza ujęcia wody podziemnej 
- dezynfekcja rurociągu wodociągowego, badania bakteriologiczne wody 
- budowle (rzędne posadowienia, średnice, długość przewodów, marka betonu). 
- rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urządzeń ujęcia wody podziemnej 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
technicznymi jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny.  
 

2.4. Punkty dowi ązania wysoko ściowego 
 

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostały 
wykonane w układzie wysokościowym Kronsztadt 86 w nawiązaniu do państwowej 
osnowy wysokościowej klasy III.  
 

2.5. Uzgodnienia 
 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano niżej wymienione decyzje, 
postanowienia, opinie i uzgodnienia: 

- decyzja Burmistrza Mirosławca   znak IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021 r o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

2.6. Wytyczne bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać zasad i wymogów  
bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z ogólnych przepisów, a w szczególności 
z:  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i  
ochrony  
zdrowia  (Dz. U. Nr 120  poz. 1126). 
Zabronione jest w szczególności:  
- Dopuszczanie do pracy pracowników w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
narkotyków lub innych używek. 
- Dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia w zakresie BHP dla 
danego stanowiska pracy  
- Dopuszczanie do pracy sprzętu niesprawnego do prowadzenia robót , transportu  
(w tym przewozu ludzi) itp. 
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- Obsługiwanie  maszyn  roboczych  bez urządzeń zabezpieczających  lub 
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami. 
- Wykonywanie  napraw  i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu. 
Wykonywanie  robót ziemnych wbrew zasadom określonym w rozdziale 10 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
Na budowie należy: 
− Wyposażyć pracowników w odzież ochronną  i narzędzia pracy  wymagane przepisami  
BHP. 
- Zabezpieczyć podstawowe warunki sanitarne dla załogi. 
−  Zapewnić środki  bezpieczeństwa  przewidziane w  dokumentacji techniczno – 
ruchowej (instrukcji obsługi )  podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopów i robót 
rozbiórkowych. 
Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyżej wymogów jest kierownik 
budowy lub upoważniony przedstawiciel  wykonawcy  np. inżynier budowy.  
W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest  
zobowiązany wpisem do dziennika budowy egzekwować przestrzeganie wymogów  
wynikających z przytoczonych przepisów. 
Poza wymienionymi zasadami wynikającymi z przepisów ogólnych należy przestrzegać  
wymogów wynikających z rozwiązań technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestycji 
, a mianowicie: 
− w przypadku zaobserwowania  zbliżania się niekorzystnego rozwoju zagrożenia, 
natychmiast powiadomić odpowiednie władze, celem podjęcia działań eliminujących 
zagrożenie dla ludzi (także pracowników budowy) i mienia ( także sprzętu  
budowlanego), 
- przy magazynowaniu materiałów na placach  budowy i składowiskach przyobiektowych 
oprócz przepisów BHP należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego ( składowisko materiałów pędnych, drewna szalunkowego), 
strefa robót powinna być oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio 
zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze), 
ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
− zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniami z pracującego sprzętu,   
− materiały pędne, smary, środki impregnacyjne zabezpieczyć przed dostępem osób 
   trzecich, 


