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WYMAGANIA     OGÓLNE      

1.             WSTĘP      

1.1.         Przedmiot     ST      

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego we Wrześni.

Inwestor:

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Dane     ogólne      

Teren  umiejscowiony  jest  w  niedużej  odległości  od  centralnej  części  miasta  i  sąsiaduje  od 
południa z drogą publiczną – ul. Paderewskiego która na części przechodzi w wiadukt unoszący się 
ponad głównym poziomem terenu parku.  Od wschodu park graniczy z  budynkami usługowo – 
rekreacyjnymi.  Ulica  Parkowa  wraz  z  zabudową  jednorodzinną  stanowi  zachodnie  sąsiedztwo 
terenu  parku.  Od  północy  teren  graniczy  z  obszarami  rekreacji  i  zieleni  m.in.  z  kopcem 
saneczkowym.

Projektuje     się     następujące     prace     związane     z     zagospodarowaniem     terenu:      
o rozbiórki i prace porządkowe,
o przebudowa istniejących i budowa nowych nawierzchni ścieżek i placów,
o przeniesienie istniejącego obiektu WC w systemie kontenerowym wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną,
o budowa obiektu tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
o budowa obiektów pergoli parkowych,
o budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną i montażem urządzeń;
o remont z elementami rozbudowy obiektów mostowych,
o przebudowa ogrodzenia terenu,
o przebudowa fontanny pływającej na stawie,
o prace konserwatorsko – remontowe przy schodach wachlarzowych głównego 

wejścia,
o odbudowa zabytkowych schodów między tarasami w części modernistycznej parku,
o budowa systemu oświetlenia terenu i obiektów,
o budowa systemu monitoringu z kamerami,
o montaż elementów wyposażenia terenu takich jak ławki, rzeźby, kosze na śmieci, 

stojak na rowery,
o uporządkowanie istniejącej i wprowadzenie nowej szaty roślinnej,
o budowa systemu automatycznego nawadniania terenu,

1.2.         Zakres     stosowania     ST      

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.
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1.3.         Zakres     robót     objętych     ST      

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (str. 18-25)
SST 02 ROBOTY ZIEMNE (str. 26-45)
SST 03 ROBOTY KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE (str. 45-59) 
SST 04 ROBOTY MUROWE (str. 60-66)
SST 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA (str. 67-74) 
SST 06 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (str. 75-85)
SST 07 INSTALACJE SANITARNE (str. 86-99)
SST 08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (str. 100-119)
SST 09 KONSTRUKCJE DREWNIANE (str. 120-127)
SST 10 ZIELEN (str. 128-139)

1.4.         Określenia         podstawowe.      

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja         projektowa   - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 
załącznikiem do SIWZ
Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania, jako 
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga  obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  lub  Inżyniera  kontraktu  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  według  prawa  kraju  do  wpisywania  przez  Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub Inżyniera.
Laboratorium  uprawnione -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.

Nr 
działu

Opis



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni

4

Materiały -  oznaczają  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  Urządzenia)  mające  stanowić  lub 
stanowiące  część  Robót  Stałych,  włącznie  z  pozycjami  obejmującymi  same  dostawy,  (jeżeli 
występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
lub obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy    -    oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wyraźnie  w  Umowie 
wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca -  oznacza  każdą  osobę  wymienioną  w  Umowie,  jako  podwykonawca,  lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 
być  konieczne  do  realizacji  Robót  i  usunięcia  wszelkich  wad  zgodnie  z  Umową,  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  lub  upoważnionego  Inżyniera  kontraktu,  jeśli  to  tylko  możliwe 
wydawane na piśmie.
Projektant -  uprawniona  według  prawa  kraju  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
dokumentacji projektowej.
Protokół  odbioru  ostatecznego -  oznacza  Świadectwo  Wykonania  Robót  po  ich  całkowitym 
zakończeniu.
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji  projektowej,  będący  załącznikiem  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.
Przedstawiciel  Wykonawcy -  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie     budowlane   - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty -  oznaczają  Roboty  Stałe  i  Roboty  Tymczasowe  lub  jedne  z  nich,  zależnie  co  jest 
odpowiednie.
Roboty Stałe -  oznaczają roboty stałe,  które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach, 
którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna -  oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do (SIWZ).
Sprzęt  Wykonawcy -  oznacza wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy i  inne rzeczy,  potrzebne do 
realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni

5

Sprzęt  Zamawiającego -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy.
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych.
Wykazy -  oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę i  dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób).
Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik  do oferty -  oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik  do oferty”,  które  są 
załączone do Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby.
2.             OGÓLNE     WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     ROBÓT.      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za znajomość i jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem  budowlanym  (PB),  projektem  budowlano-wykonawczym  (PW),  specyfikacjami 
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres     robót      

Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i 
ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem 
robót  Wykonawca uporządkuje  plac budowy i  przyległy teren,  dokona rozliczenia  wykonanych 
robót,  dostaw  inwestorskich  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia 
odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów powykonawczych  budowy,  wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia.

Zgodność     robót     z     PB,     PW     i   ST      

Projekt  budowlany (PB),  projekt  wykonawczy (PW) i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne 
dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  Projektantem  dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.
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Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami  i 
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na  
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1.         Teren budowy   

Przekazanie     terenu     budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót),

 harmonogram prowadzenia prac,
 projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogólnodostępnych oraz 

przestrzeni wyłączonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.

Zabezpieczenie         terenu         budowy      

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  wykona  niezbędne  wydzielenia,  zabezpieczenia  i 
oznakowania przestrzeni dla zwiedzających oraz miejsc, które na czas robót budowlanych zostaną 
wyłączone z użytkowania dla zwiedzających. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca 
obwieści  publicznie  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych  i  ostrzegawczych  -  w  miarę  potrzeb  podświetlanych.  Inspektor  nadzoru 
inwestorskiego  określi  niezbędny  sposób  zabezpieczenia  i  wydzielenia  oraz  ogrodzenia  terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona     i     utrzymanie     robót      

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
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2.2.         Powiązania     prawne     i     odpowiedzialność     prawna   

Stosowanie     się     do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w  jakichkolwiek  sposób 
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas 
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania 
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły 
powinien  informować  Inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne 
odnośne dokumenty.
Jeśli  nie  dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę.

Ochrona     własności     publicznej     i     prywatnej      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną 
własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed 
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obiekcie w obszarze 
działań związanych ze zleconymi zgodnie umową robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w 
czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w szczególności farb i powłok malarskich, konstrukcji p.poż.

Ochrona     środowiska     w     czasie     wykonywania     robót      

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

 miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  (spalinowego,  elektrycznego) 
używanego na budowie.  Stosowany sprzęt  nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały     szkodliwe     dla     otoczenia      

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
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stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja  materiałów  szkodliwych  pochodzących  z  demontażu  należy  do  Wykonawcy  i  nie 
podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na  terenie  budowy,  w pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych oraz  przy  maszynach  i  w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  zarówno  pod  względem  prawnym  jak  i  finansowym  za 
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez 
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo     i     higiena     pracy     (bhp.)      

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp prawa pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej jak również nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w święta.

Ograniczenie     obciążeń     osi     pojazdów      

Wykonawca stosować się  będzie  do  ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystość strefy robót.

3.             WYMAGANIA     DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,         SPRZĘTU     I TRANSPORTU      

3.1.         Materiały      

Akceptowanie         użytych         materiałów      

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje w formie pisemnej na 
karcie materiałowej, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
świadectwa  badania  jakości  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót i zgodne są z ustawą o wyrobach budowlanych.
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe         stosowanie         materiałów      

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim 
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  Projektanta.  Wybrany  i 
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru oraz Projektanta.

Materiały         nieodpowiadające         wymaganiom      

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt 
z  terenu  budowy.  Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  osób  nadzorujących  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja     wytwórni     materiałów     i     elementów      

Wytwórnie  materiałów  i  elementów,  zarówno  przed  jak  i  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie     i         składowanie         materiałów      

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (tu zwiedzających).
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2.         Sprzęt      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,  zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać aktualną legalizację, kalibrację.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów kosztorysowych, jednorazowych sprzętu 
w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3.         Transport      

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4.             WYMAGANIA         DOTYCZĄCE WYKONANIA     ROBÓT      

4.1.         Ogólne     zasady     wykonania     robót      

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  w ramach działania uprawnionego geodety i  jego operatów, zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

4.2.         Decyzja     i     polecenie     Inspektora     nadzoru     inwestorskiego      

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w umowie,  PB, PW, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach.
Inspektor  Nadzoru  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy.

5.             KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT.      
5.1.         Zasady     kontroli     jakości     i     robót      

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania  co  do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB i PW.

5.2.         Pobieranie         próbek      

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną 
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty  te  pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do pobierania  próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3.         Badania     i   pomiary      

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm i  instrukcji. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru.

5.4.         Raporty     z     badań      

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5.         Badania     prowadzone     przez     Inspektora     nadzoru     inwestorskiego      

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W 
tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez  Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca.

5.6.         Atesty     jakości     materiałów     i     urządzeń      
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w OST i SST i ustawą o wyrobach budowlanych.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia  materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie.

5.7.   Dokumenty     budowy   

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  ekonomicznej  strony budowy.  Każdy zapis  w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.

Księga     obmiaru     robót.      

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

 numerem kolejnym karty,
 podstawą wyceny i opisem robót,
 ilością przedmiarową robót,
 datą obmiaru,
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
 ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty         laboratoryjne      

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe     dokumenty     budowy      
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Do dokumentów budowy zalicza się także:
 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
 plan BIOZ,
 protokół przekazania placu budowy,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokóły odbioru robót,
 protokóły z narad i ustaleń,
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, rachunki zapłaty za utylizację,
 korespondencja na budowie.

Przechowywanie         dokumentów         budowy      

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie 
Inwestora.

6.             OBMIAR   ROBÓT.      

6.1.         Ogólne     zasady     obmiaru     robót      

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  Księgi  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

6.2.         Urządzenia     i     sprzęt     pomiarowy      

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i 
kalibracji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

6.3.         Czas         przeprowadzania         obmiaru      

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.         Wykonywanie     obmiaru         robót      

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego,
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 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,

 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiaru.

7.             ODBIÓR     ROBÓT      

7.1.         Rodzaje     odbiorów      

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.         Odbiór     robót     zanikających     i     ulegających     zakryciu      
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru o ile został powołany wraz z komisją powołaną przez 
zamawiającego.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,  nie  później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym także Inspektora.

7.3.         Odbiór     częściowy      

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, elementu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru .
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy z 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora.

7.4.         Odbiór     ostateczny     (końcowy)      

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót w odniesieniu 
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor 
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W 
terminie  7  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi  pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie (do 5% wartości danego elementu) odbiega od wymaganej według PB, 
PW lub ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
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wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

7.5.         Odbiór     pogwarancyjny      

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.

7.6.         Dokumenty     odbioru     ostatecznego      
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy – oryginał i kopię,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe, aprobaty, normy wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokóły prób i badań oraz sprawdzeń w tym instalacji i urządzeń p.poż.,
 Protokóły odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu, rachunki za śmieci, utylizację,
 Wykaz wbudowanych urządzeń (środków trwałych) i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoły z przeszkoleń p.poż, instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego oraz plan wraz z instrukcją ewakuacji
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję.

8.             PODSTAWY     PŁATNOŚCI      

8.1.         Ustalenia         ogólne      

Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone w ST i PB oraz PW.

Cena     obejmuje:      
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie,  w skład których wchodzą:  płace personelu i  kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz  budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty 
eksploatacji zaplecza, dokumentów wymaganych,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
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Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonanie  robót  będzie,  potwierdzony  przez  Inspektora 
Nadzoru,  protokół  częściowego  wykonania  i  odbioru  robót  ustalony  w  oparciu  o  procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
8.2.         Warunki     Umowy     i     wymagania     ogólne     OST      

Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będzie  dokonane  zgodnie  z 
ustaleniami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres 
robót. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze.

9.             PRZEPISY     ZWIĄZANE      

 Ustawa z  dnia  7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.U.  z  2003r.  Nr 207,  poz.  2016 z 
późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w sprawie  dziennika  budowy 
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 
401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA      

WYKONANIA     I     ODBIORU     ROBÓT     BUDOWLANYCH      

SST 01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1.             WSTĘP      

1.1.         Przedmiot     SST      

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót  rozbiórkowych dla  inwestycji  pod  nazwą „Rewitalizacji  Parku  Miejskiego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2.         Zakres     stosowania     SST      

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3.         Określenia         podstawowe      

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty         rozbiórkowe   – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 
ich pozbycia jest obowiązany.

1.4.         Zakres     robót     objętych     SST      

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi:

- rozebrania ogrodzenia,
- nawierzchni utwardzonych

1.5.         Ogólne     wymagania     dotyczące     robót      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2.

2.             MATERIAŁY      

Inspektor nadzoru przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wskaże elementy podlegające rozbiórce 
do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.
Materiały nie występują, ewentualne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania 
robót rozbiórkowych.
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3.             SPRZĘT      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
3.2. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie  z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem  zapewniającym  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów 
bezpieczeństwa.  Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może  powodować  uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków.

4.             TRANSPORT      

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Odpady  porozbiórkowe  będą  wywożone  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Odpady 
porozbiórkowe  będą  ładowane  do  kontenerów  znajdujących  się  na  terenie  budowy  lub  na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka  transportu  zależy  od warunków lokalnych.  Przy  ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do 
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych  parametrów  technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie.

5.             WYKONANIE     ROBÓT      

5.1.         Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony przez Inspektora nadzoru.
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.
Teren  po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych  powinien  zostać  starannie  uporządkowany. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
rozbiórek,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenia,  sygnały,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  okolicznej 
społeczności oraz innych osób.
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:
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- podrażnienia błon śluzowych,
- uszkodzenia głowy,
- upadek z wysokości,
- uszkodzenia rąk i nóg,
- uszkodzenia słuchu,

5.2.         Czynności         przed         rozpoczęciem   prac      

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów,
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp.,
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i odciąć ich dopływ, 

w szczególności dopływ prądu elektrycznego.
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- wykonać ogrodzenie placu rozbiórki w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki oraz 

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiórki.
- przygotować zaplecze socjalno-bytowe.

5.3.         Zasady     BHP      

Sposoby  bezpiecznego  wykonywania  robót  rozbiórkowych  reguluje  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części 

konstrukcji,
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać),

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu,
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.

Roboty rozbiórkowe należy:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

lub  mechanicznie,  stosując  hydrauliczne  nożyce  i  młoty,  zależnie  od  warunków 
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego,

- rozbiórkę należy wykonywać niewielkimi odcinkami,
- elementy  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając  zbrojenie 
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nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy  konstrukcji  stalowych  należy  przecinać  mechaniczne  stosując  odpowiednie 

zabezpieczenia,
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami,
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować atestowane zsuwnice pochyłe 

lub  rynny  zsypowe,  zabezpieczone  przed  spadaniem  lub  wypadaniem  gruzu,  w  miarę 
możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być 
wywieziony na miejsce utylizacji.

- w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne przeciw pyłowe a rozbierane konstrukcje zwilżać 
wodą z węży,

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych,
- robotnicy  wykonujący  prace  rozbiórkowe  na  wysokości  powyżej  4  m  powinni  być 

zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych 
budowli,  nie  rozbieranych  w  tym  momencie  (niezbędne  jest  specjalistyczne  badanie 
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4.         Zasady     postępowania     w     sytuacjach     awaryjnych      

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

5.5.         Organizacja         robót      

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
Prace  wykonywać  powinna  wyspecjalizowana  brygada  montażowa.  Każdemu  z  pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy  ci  powinni  znać  przepisy  BHP  obowiązujące  przy  robotach  rozbiórkowych  i 
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  stałym nadzorem osoby  do  tego  uprawnionej.  Osoba  ta 
powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany 
do zapoznania  członków brygady ze  sposobem bezpiecznego prowadzenia  prac  oraz  sprawdzić 
znajomość  przepisów  BHP  poszczególnych  członków  brygady.  Należy  każdorazowo  omówić 
również  szczegółowo  przyjętą  sygnalizację.  Z  przeprowadzenia  szkolenia  należy  sporządzić 
protokół  z  wyszczególnieniem  przeszkolonych  osób. Protokół  muszą  podpisać  oprócz 
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.
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Kierownik budowy jest  również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej i mają aktualne badania lekarskie.

Składowanie i usuwanie odpadów
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej  kolejności  poddać odzyskowi,  a 
jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 
unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego 
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.
Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.
Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z 
terenu rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były 
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane 
jest przy użyciu koparko-ładowarki.

6.             KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7.             OBMIAR     ROBÓT      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość  robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.

Jednostkami obmiaru są:
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, [m2] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny.

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8.             ODBIÓR     ROBÓT      

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uporządkowania terenu prac rozbiórkowych.

9.             PODSTAWA     PŁATNOŚCI      
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Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 

umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

10.         DOKUMENTY         ODNIESIENIA      

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r)
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1.             WSTĘP      

1.1.         Przedmiot     ST      

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót  ziemnych  dla  inwestycji  pod  nazwą  „Rewitalizacji  Parku  Miejskiego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2.         Zakres     stosowania     ST      

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.         Określenia         podstawowe      

Głębokość         wykopu   - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej.
Wykop     płytki   - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop     średni   - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop     głęboki   - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona 
według wzoru:

gdzie: Is = ρd/ρds

ρd   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik         różnoziarnistości   - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
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d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.         Zakres     robot     objętych     ST      

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robot ziemnych w czasie budowy i obejmują:
- wykopy pod fundament kontenera,
- korytowanie pod nawierzchnie zewnętrzne utwardzone.

1.5.         Ogólne     wymagania     dotyczące     robót      

Przed  przystąpieniem do  robót  ziemnych  należy  wykonać  ocenę  stanu  technicznego  sąsiednich 
budynków  z  uwzględnieniem  szczegółowej  inwentaryzacji  uszkodzeń.  Podczas  całego  procesu 
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych  należy  zakończyć  wszelkie  roboty 
przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 
przed  dopływem  wody.  Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  wykopów  przed 
zawilgoceniem ponosi  Wykonawca.  Koszty  te  należy oszacować na  podstawie  wizji  w terenie,  
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją 
Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.             MATERIAŁY      

2.1.         Zasady         wykorzystania         gruntów      

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli 
tylko  spełniają  warunki,  że  nie  są  to  grunty  organiczne,  materiały  agresywne  w  stosunku  do 
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 
mm.
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać 
mechaniczne  właściwości  gruntów,  a  przede  wszystkim ściśliwość  i  wytrzymałość  gruntów na 
ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu).
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu 
budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty 
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na  stały  odkład  poza  teren  inwestycji.  Zapewnienie  terenów na  odkład  należy  do obowiązków 
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.
Inspektor  nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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3.             SPRZĘT      

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 
Do realizacji robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny:

 łopaty,
 kilofy itp.

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora np.:

 ubijadła mechaniczne,
 małe walce wibracyjne.

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.:
 Samochód samowyładowczy 5t
 Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym

4.             TRANSPORT      

Wybór  środków  transportowych  (taczki,  wózki,  samochody  wywrotki  lub  inne)  oraz  metod 
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i  załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  Używane  środki  transportu  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnych  gabarytów  i 
nacisków na oś.
Transport  gruntu  i  transport  materiałów  przy  wykopach  powinny  odbywać  się  poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od 
skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.
Ukopany  grunt  powinien  być  bezzwłocznie  przetransportowany  na  miejsce  wskazane  przez 
Inspektora  Nadzoru  lub  na  odkład  tymczasowy,  przygotowany  do  składowania  gruntu 
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.
W  przypadku  przygotowania  odkładów  gruntów  przeznaczonych  do  zasypywania,  odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m.

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką 
szczelną należy przeprowadzić  obliczenia  statyczne stateczności  w/w obudowy ścian wykopu z 
uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  lub  przewidziane  w  projekcie 
organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za transport,  o ile  zwiększone odległości  nie zostały wcześniej  zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.
W  trakcie  wywozu  gruntu  z  wykopów  należy  dbać  o  utrzymywanie  w  czystości  okolicznych 
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu 
budowy.
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5.             WYKONANIE     ROBÓT      

5.1.         Wymagania         ogólne      

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  nadzoru  w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie  na  terenie  budowy  urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich 
rzeczywiste  położenie.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a 
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w 
celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi  na  piśmie.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót 
zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę,  jeżeli  zażąda  tego  Inspektor  nadzoru.  Harmonogram  i 
technologia  prowadzenia  robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu 
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

5.2.         Roboty     pomiarowe      

Punkty     pomiarowe     i     ich     zabezpieczenie      
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  przejąć  podstawowe  punkty  stałe  i 
charakterystyczne,  tworzące  układ  odniesienia  lokalnych  pomiarów  sytuacyjnych  i 
wysokościowych.  Stałe  punkty  pomiarowe  powinny  być  tak  usytuowane,  wykonane  i 
zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. 
Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.
Punkty  wysokościowe  należy  umieszczać  poza  granicami  projektowanej  budowli,  a  rzędne  ich 
oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym 
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony 
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zasady     wykonywania     prac     pomiarowych      
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:

 wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi 
zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i 
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

 wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,

 wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów 
wysokościowych  nawiązanych  do  osnowy  geodezyjnej  na  danym terenie,  z  tym,  że 
obowiązkowo  repery  wysokościowe powinny być  wyznaczone obok każdego 
projektowanego obiektu,

 wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, 
zboczy itp.
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Wszelkie  prace  związane  z  wykonaniem  obiektu  powinny  być  dokonywane  w  nawiązaniu  do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub 
części  budowli  powinny  być  wyznaczane  w  taki  sposób,  aby  istniała  możliwość  pełnego 
korzystania z tych punktów przez cały czas trwania budowy
Dokładność  pomiarów  geodezyjnych,  zarówno  w  odniesieniu  do  osnowy  podstawowej,  jak  i 
roboczej,  powinna  być  dostosowana  do  potrzeb  wznoszonego  obiektu,  wykonywanych  robót 
ziemnych  lub  jej  etapów  i  odcinków.  Wymagana  dla  danego  obiektu  dokładność  pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie     osi     i     konturów     wykopów     wąsko     przestrzennych      
Wykopy  wąsko  przestrzenne  liniowe  o  ścianach  pionowych  nieumocnionych  lub  z  rozparciem 
należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić 
co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między 
palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć 
należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu

Wyznaczanie     konturów     nasypów     i   wykopów      
Przy  zmechanizowanych  metodach  wykonywania  robót  ziemnych  (zwłaszcza  spycharkami  i 
zgarniarkami),  należy  wyznaczyć  tylko  oś  nasypu  lub  wykopu  oraz  linie  podstawy  skarp  lub 
krawędzi  wykopu.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  ręcznie  należy  wyznaczyć  palikami 
podstawę nasypu i krawędzie nasypu.
Prawidłowość  zarysów  przewidzianych  do  wykonania  robót  ziemnych  należy  kontrolować  na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu 
lub wykopu oraz konturów skarp.

Wyznaczanie     konturów     wykopów     szerokoprzestrzennych:      
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego 
wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za 
pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu.
Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na 
zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu 
w miarę jego wykonywania.

Wyznaczanie     konturów     nasypów:      
Wyznaczenie  konturów  nasypów  o  wysokości  do  1,1  m  może  być  dokonane  przy  pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane 
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików.
W  nasypach  wysokich  kontury  nasypu  należy  wyznaczać  etapowo,  w  miarę  postępu  robót 
ziemnych. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego 
gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony 
oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu.
Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być 
dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia 
skarpy.

Geodezyjna         dokumentacja         powykonawcza:      
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Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę 
robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, 
szkice  sporządzone  przez  obsługę  geodezyjną  na  terenie  budowy,  sprawozdania  techniczne  z 
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia 
przez  niego  obiektu  do  eksploatacji.  Dokumentacja  ta  powinna  stanowić  integralną  część 
dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspólnego wykonywania  pomiarów niwelacyjnych przez  wykonawcę i  inwestora 
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3.         Roboty     przygotowawcze      

Oczyszczanie     terenu      
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze:
 wycięcie  drzew i  krzewów wraz z  wykarczowaniem pni  oraz  ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych,
 oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 

placu budowy,
 wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli 

takie znajdują się na terenie budowy
 przeniesienie  i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 

nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub 
w późniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie  lub  przebudowa  wszelkich  urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych  powinny  być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą
W  przypadku,  gdy  na  obszarze  przyszłych  robót  ziemnych  znajduje  się  tereny  zadrzewione, 
oczyszczenie  placu  budowy  z  drzew  i  krzewów  powinno  być  dokonane  w  porozumieniu  z 
właściwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni 
drzew, i  krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku,  gdy teren przeznaczony jest  pod nasyp o 
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku 
nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest 
to  możliwe  metodą  wywracania  rosnących  drzew.  Karczowanie  drzew  oraz  pni  po  drzewach 
ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na 
innym terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich 
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie  z  placu  budowy  obiektów  i  przedmiotów  stanowiących  przeszkodę  przy  robotach 
ziemnych  
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  dokumentacją 
projektową,  a  w szczególności  z  projektem zagospodarowania,  na  którym naniesiono istniejące 
uzbrojenie terenu.
Wszelkie  przedmioty  podlegające  usunięciu,  jak  rozbierane  obiekty  budowlane,  istniejące 
fundamenty,  piwnice itp.,  znajdujące się na obszarze,  na którym mają być wykonywane roboty 
ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na
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głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie 
wykonywania  robót  budowlanych,  z  zastrzeżeniem,  że  poziom,  na  którym mają  znajdować się 
pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do 
poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu.
Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z 
właścicielami  powyższych  sieci,  a  roboty  ziemne  należy  wykonać  w  sposób  uzgodniony  z 
instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy 
pozostawienie  ich  w  gruncie  lub  na  nim  i  ewentualne  wykorzystanie  zostało  przewidziane  w 
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.
W  przypadku  odkrycia  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  jakichkolwiek  urządzeń 
podziemnych  lub  przewodów  instalacyjnych  nieprzewidzianych  w  dokumentacji  technicznej 
(urządzenia instalacji  gazowych lub elektrycznych,  wodociągowe, kanalizacyjne,  cieplne i  inne) 
roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik 
robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują 
się te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być  
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego 
wykopu  poprzecznego  w  celu  dokładnego  zlokalizowania  urządzenia  i  zapobiegnięciu  jego 
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być 
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do 
odspajania gruntu.
W przypadku,  gdy w czasie  wykonywania  robót  ziemnych zostaną  ujawnione  niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania,  należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty,  miejsca 
niebezpieczne  ogrodzić  i  oznakować  napisami  ostrzegawczymi  oraz  powiadomić  niezwłocznie 
właściwy  organ  władzy  administracyjnej,  Inspektora  nadzoru,  Kierownika  budowy,  najbliższą 
jednostkę saperską i Policję.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 
użytkowania  (pokłady  żwiru,  piasku,  kamienia  itp.),  kierownik  robót  powinien  powiadomić 
Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne 
należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. 
Tryb postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami). 
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy:
 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 

jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta),
 wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 

dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,
 wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu,
 jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 

przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.
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Zdjęcie     darniny     i     ziemi     roślinnej      
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 
dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana 
płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze 
boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu 
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w 
roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 
m, i wysokości do 0,6 m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 
dłużej  niż  przez  4  tygodnie.  W pozostałych  okresach  roku  w  stosach,  w  których  darnina  jest 
ułożona trawą do trawy.
Ziemia  roślinna powinna być zgarnięta  w pryzmy i  wykorzystana do późniejszego umocnienia 
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi 
roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy 
przewidziana  do  zgarniania  warstwa  ziemi  jest  mokra.  Zebraną  ziemię  roślinną  należy 
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi 
rodzajami  materiałów  oraz  przed  najeżdżaniem  na  pryzmy  pojazdów  wywołującym  zmiany 
strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

Usuwanie     kamieni     i     gruzu      
Usuwanie kamieni  zalegających na terenie  robót  ziemnych powinno być dokonane,  gdy jest  to 
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, 
a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub 
resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za 
pomocą maszyn przez rozkruszenie.
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to 
powinno  być  ono  usunięte  z  miejsca  wykonywania  robót  ziemnych,  jeżeli  stanowi  źródło 
zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.

Przygotowanie     dróg     dojazdowych      
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w 
projekcie organizacji placu budowy.

5.4.         Wykonanie     wykopów     –     zasady     prowadzenia     robót      

Odspajanie     gruntów     -     Ręczne     odspajanie     gruntów      
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 
sprawne:
 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 

zaokrąglony,
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne         odspajanie         gruntów      
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z
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placu  budowy.  W  przypadku  braku  sprężarek  dostarczających  powietrze  do  młotków 
pneumatycznych  mogą  być  stosowane  młotki  elektryczne  lub  spalinowe  przy  zachowaniu 
ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych 
liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do:
 rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia 

spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek
 do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
 zrywania  nawierzchni  starych  istniejących  na  placu  budowy,  nie  wyłączając  nawierzchni 

betonowych.
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów 
BHP.

Wydobywanie     gruntu     koparkami:      
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 
lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy
Zaleca się stosowanie:

a) koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich 
i gruntów pobieranych z hałdy

b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych 
koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów 
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 
poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych. 
Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania 
materiałów sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 
wykonywania wykopów szeroko i wąsko przestrzennych, jak również do kopania rowów i 
dołów  fundamentowych  w  gruntach  lekkich  i  średnio  zwięzłych.  W  przypadku  gruntów 
ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również 
stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych.

e) koparki  wielonaczyniowe  o  pracy  ciągłej  (lub  koparki  kubełkowe)  do  urabiania  gruntów 
luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie 
koparek  wieloczerpakowych powinno  być uzależnione od wielkości robót ziemnych  i 
celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu 
nie należy stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez:
a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki,
b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się,
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków 

transportu. Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu 
dla koparki podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie 
czerpaka gruntem.
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Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa 
od największej wysokości kopania łyżką koparki.
Koparka  powinna  być  tak  ustawiona  i  obsługiwana,  aby  była  zapewniona  jej  stabilność. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. 
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 
gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy:

a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m.
b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy:
a) do obsługi  koparek  danego typu mogą być  dopuszczeni  pracownicy mający odpowiednie 

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,
b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 

postronnych  jest  zabroniony;  na  koparce  powinien  znajdować  się  napis  ostrzegawczy,  że 
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią,

c) przebywanie  osób  w  odległości  mniejszej  niż  10  m  od  koparki  oraz  pod  konstrukcją 
przeciwciężaru  koparki  oraz  wchodzenie  i  schodzenie  z  niej  podczas  jej  pracy  lub 
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów  gruntu.  Powstałe  nawisy  należy  usuwać  z  powierzchni  terenu,  a  pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem,

f) przy  urabianiu  gruntów  sposobem  podsiębiernym  koparką  chwytakową  lub  zbierakową, 
koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej 
niż 0,6 m,

g) czyszczenie łyżki  koparki  (czerpaków) oraz jej  naprawa mogą być wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,

h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w 
przypadku  ładowania  gruntów  sypkich  i  0,25  m  przy  ładowaniu  urobku  kamiennego. 
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki,

i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy 
łyżka  lub  podnoszony  ciężar  zawieszony  jest  na  linach  nad  ziemią  przy  zablokowanych 
hamulcach.

Przemieszczanie     gruntu     ładowarkami      
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym.
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe).
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 

Stosowanie sprzętu innego rodzaju
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Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  może  być  stosowany  inny  rodzaj  sprzętu,  jak  np.  walce, 
przenośniki  taśmowe.  Wymagania  techniczne  stosowania  tego  sprzętu  omówiono  przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport     ukopanego     gruntu      
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport gruntów.

5.5.         Wykonywanie     nasypów      

Przygotowanie     podłoża     pod     nasypy:      
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany w 
sposób określony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien 
być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów 
słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny 
być przerwane do czasu ustalenia  przez projektanta  dalszego toku postępowania.  W przypadku 
pozostawienia  gruntów  słabych  w  podłożu  nasypu  powinny  być  przeprowadzone  zabiegi 
zapewniające wymaganą stateczność podłoża.
Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w nasypie 
budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do 
umieszczenia  w  nasypie  powinny  być  wykonane  przed  wykonaniem  nasypu  w  miejscu 
przewidywanej ich lokalizacji.
W  zależności  od  potrzeb  należy  wykonać  urządzenia  odwadniające  podłoże.  Powinny  one 
zapewniać:

a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np. 
odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b) poprawienie  warunków wykonania  nasypu  (np.  dla  umożliwienia  pracy  maszyn  do  robót 
ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu).

Urządzenia  odwadniające  wymienione  w  p.  a)  powinny  być  wykonane  w  sposób  określony 
projektem.
Doły  w  miejscu  wykonywania  nasypu  powinny  być  wypełnione  (zasypane)  suchym  gruntem 
ziarnistym,  dobrze  zagęszczonym.  Powiązanie  istniejącego  nasypu  z  jego  dosypywaną  częścią 
powinno być dokonane w sposób schodkowy.

Wybór     gruntu     i     innych     materiałów     do     wykonywania     nasypów:      
Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypów nie należy stosować:
 iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,
 torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu 

gruntowego poniżej 1600 kg.
Grunt  przeznaczony  do  budowy  nasypu  powinien  być  w  stanie  powietrzno-suchym  i 
niezamarznięty.  Grunt,  który  jest  przeznaczony  do  budowy  nasypów,  nie  powinien  zawierać 
zanieczyszczeń i  powinien być o wilgotności naturalnej,  takiej jak w miejscu ukopu, w którym 
powinien być zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować 
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania.
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości 
na całej szerokości nasypu.
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Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami poziomymi 
o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po winno wynosić 
więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla gruntów sypkich i 2 - 
4% dla gruntów spoistych.
W przypadku, gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub 
innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów 
sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna warstwa 
nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm.
Przy  wyznaczaniu  nachylenia  i  linii  skarp  oraz  wysokości  nasypu  powinny  być  uwzględnione 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w 
projekcie,  powinien  ustalić  je  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego i projektantem.

Zasady     rozmieszczania     gruntów     w     nasypie:      
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno ono 
odpowiadać następującym warunkom:
 grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 

gruboziarniste bliżej skarp nasypów,
 grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z 

gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m,
 grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 

poślizg lub filtrację wody,
 grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały 

odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.
Jeżeli  nasyp jest  wykonywany z  rozdrobnionych skał,  to  każda warstwa rozłożonego materiału 
skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku 
lub kruszywa łamanego nieodsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 2,0mm, 
tak,  aby  po  zagęszczeniu  warstwy  przestrzenie  między  ziarnami  skał  zostały  całkowicie 
wypełnione.
Dopuszcza  się  wykonywanie  nasypu  ze  skał  rozdrobnionych  mrozoodpornych  bez  wypełniania 
przestrzeni  między ziarnami  piaskiem lub  żwirem pod warunkiem,  że  warstwy kamienne  będą 
oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i  od górnych części nasypu 
warstwami żwiru, pospółki,  piasku lub kruszywa łamanego nieodsianego, zawierające go 25 do 
50% ziaren  poniżej  2,0  mm;  wysokość  nasypów wykonanych  z  tego  rodzaju  materia  łów nie 
powinna być większa niż 1,2 m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy:
 grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,
 nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych lub 

nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%,
 warstwy  gruntów  bardziej  przepuszczalnych  układać  na  całą  szerokość  nasypu  w  celu 

zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy,
 nie  dopuszczać  do  przemieszczania  się  w  bryle  nasypu  gruntów  o  różnej 

wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych 
bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę.

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie 
lub wibrowanie.
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W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być polepszane 
przez:
 ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,
 dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne ich 

wymieszanie z gruntem,
 dodawanie bitumu,
 stosowanie sprawdzonych związków chemicznych,
 zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie     nasypów     sąsiadujących     z     budowlą:      
Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny być 
wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba 
przejść sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do 
liczby przejść dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli,  z  którą ma się 
stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą zawiesiny z 
gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu.
W  przypadku  wykonywania  nasypu  z  gruntów  sypkich  powierzchnie  budowli  stykające  się  z 
nasypem powinny być  powleczone  bitumem,  z  tym,  że  maksymalna  wielkość  ziaren  gruntu  w 
warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa 
niż 2,0 cm.
Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodującego 
wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami jednocześnie z obu stron 
przepustu.

Wykonywanie     nasypów     związanych     z     wyrównaniem     terenu:      
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień 
powinno  być  wykonywane  warstwami  gruntu  o  grubości  nie  większej  niż  30  cm.  Zagłębienia 
terenu,  na  którym  są  wykonywane  roboty  niwelacyjne,  o  głębokości  do  0,5  m  mogą  być 
zasypywane  gruntem  uzyskanym  przez  zebranie  warstwy  wierzchniej  terenu  niwelowanego,  z 
wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej.
W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych 
niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji  
powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów.

Zagęszczanie     gruntów     w     nasypach      
Zagęszczanie  warstw  gruntu  nasypywanego  w  zagłębienia  terenu  powinno  być  dokonywane 
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim).

Grubość     zagęszczanych     warstw     gruntu     i     jego   wilgotność      
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy 
zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do 
zagęszczenia.  Próbne  zagęszczanie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z  wytycznymi 
opracowanymi  dla  danego  rodzaju  robót  ziemnych,  akceptowanymi  przez  nadzór  techniczny 
Zamawiającego.  Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być 
określana:
 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,
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 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,
 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntu.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:
 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi,
 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.

W  przypadku  zagęszczania  gruntu  spoistego  w  warstwie  przewidzianej  do  zagęszczenia  nie 
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić  
więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku,  gdy  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do  zagęszczania  wynosi  mniej  niż  80% 
wilgotności  optymalnej,  zagęszczaną  warstwę  gruntu  należy  zwilżyć  wodą.  W przypadku,  gdy 
wilgotność gruntu jest  większa niż 1,25 wilgotności  optymalnej,  grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania  powinien  być  przesuszony  w  sposób  naturalny,  a  w  przypadkach  technicznie 
uzasadnionych  w  sposób  sztuczny  przez  dodanie  mielonego  wapna  palonego  oraz  wapna 
hydratyzowanego lub popiołów lotnych.
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie 
ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich 
zagęszczania można przyjmować:
 10% - dla piasków,
 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
 13% - dla glin,
 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od 
poziomu  zalegania  warstwy  gruntu  w  nasypie  lub  wykopie  oraz  możliwości  stosowania  stałej 
kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik 
zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:
 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,
 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.

W Dokumentacji  może  być  określona  inna  wartość  wskaźnika  zagęszczenia,  obowiązująca  dla 
robót ziemnych objętych projektem.

Równomierność         zagęszczania      
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania 
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:
 grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej  szerokości 

nasypu,
 warstwa  nasypanego  gruntu  powinna  być  zagęszczona  na  całej  szerokości  nasypu  przy 

jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi 
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20 
cm,

 w  przypadku  zagęszczania  warstwy  gruntu  środkami  transportowymi,  przy  jednoczesnym 
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych 
całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie 
warstwą wymaganej grubości.
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Wykonywanie     zagęszczania:      
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno 
być przerwane, po uprzednim (jeśli  jest  to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem 
gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię 
gładką należy zruszyć.
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z 
tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania 
takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w 
tym przypadku ustalona doświadczalnie.
Zagęszczanie  skarp  może  nie  być  dokonywane,  jeżeli  szerokość  układanej  na  skarpie  warstwy 
gruntu  jest  większa  od  wymaganej  grubości  warstwy,  a  nadmiar  gruntu  jest  usuwany  podczas 
profilowania  skarp,  oraz  w  przypadku,  gdy  użyty  grunt  umożliwia  wykonanie  prawidłowego 
zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy.

6.             KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

6.1.         Zasady     ogólne     kontroli     jakości     robót      

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

Dokładność     robót:      

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm,

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%,
 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2.         Badania     i     pomiary     w     czasie     wykonywania     robót     ziemnych     -     dokumenty     kontrolne      

Badania     przed     rozpoczęciem     robót      
Przed  przystąpieniem  do  prac  Wykonawca  powinien  sprawdzić  otrzymaną  od  zamawiającego 
Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w 
umowie.  Sprawdzenie  dokumentacji  technicznej  polega  na  sprawdzeniu  jej  kompletności  i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną.
W  uzasadnionych  przypadkach,  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  przed  rozpoczęciem 
robót  należy  wykonać  badania  gruntów.  W  takim  wypadku  Wykonawca  robót  powinien 
zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych 
na  budowie  badań  gruntu.  Laboratorium  to  powinno  być  przystosowane  do  wykonywania  co 
najmniej następujących badań:

 analiz makroskopowych,
 wilgotności gruntu,
 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.
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W  przypadku,  gdy  zorganizowanie  takiego  laboratorium  na  budowie  nie  jest  możliwe,  należy 
zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów 
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać 
terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania 
robót.
Terenowe  badania  gruntów  na  potrzeby  budowy  powinny  być  wykonywane  niezależnie  od 
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą:

 dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,
 wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy 
robót charakterystykę gruntów.
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez 
jednostkę  do  tego  uprawnioną.  Z  przeprowadzonych  na  terenie  budowy  badań  gruntu  należy 
sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do 
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami.
Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych,  po  wykonaniu  prac  przygotowawczych,  należy  dokonać 
kontroli ich wykonania.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i 

ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w 
miejscu wykonywania robót  ziemnych,  zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg 
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.

Badania     w     trakcie     robót      
Kontrola  prawidłowości  wykonywania  robót  powinna  być  prowadzona  zarówno  w  trakcie 
wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). 
W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych.
1. Sprawdzenie  wykonania  wykopów i  ukopów pod fundamenty budowli  lub inne urządzenia 

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan 
rozparcia  i  podparcia  ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót  w wykopie) 
prawidłowość  odwodnienia  wykopu  oraz  dokładność  wykonania  wykopu  (usytuowanie, 
wykończenie,  naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  w  miejscu  posadowienia  obiektu 
inżynierskiego  itp.)  oraz  na  zachowanie  warunków  bezpieczeństwa  robót.  W  przypadku 
sprawdzania  ukopu  należy  określić:  zgodność  rodzaju  gruntu  w  ukopie  z  dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie 
terenu wokół ukopu.

2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w 
projekcie  należy  wykonać  po  zakończeniu  wykopu  pod  fundamenty  (zgodnie  z  zasadami 
prowadzenia robót ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża 
przez geotechnika dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć 
zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  przed  ułożeniem  podsypki  piaskowo-żwirowej,  betonu 
wyrównawczego  (tzw.  chudego  betonu)  oraz  innych  warstw  izolacyjnych  bądź 
wyrównawczych.  Wyniki  sprawdzenia rodzaju  i stanu gruntu w podłożu powinny być 
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po 
jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony
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warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników 
badań zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych 
badań  zagęszczenia  oraz  wymagany  stopień  zagęszczenia  jest  określony  w  dokumentacji 
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek 
powinny być wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych 
warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy 
sprawdzać:  przydatność  wbudowanych  gruntów  do  wykonania  nasypu,  prawidłowość 
rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie nasypów oraz skontrolować 
zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów 
odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczególnych warstw 
zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z 
dokumentacją  projektową.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na:  właściwe  ujęcie  i 
odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem 
gruntu, właściwe ujęcie  i odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające ciągłe obniżenie 
zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia robót, aż do zasypania 
wykopów.

6. Sprawdzanie  prawidłowości  wykonania  i  zabezpieczenia  skarp  polega  na  skontrolowaniu 
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody 
polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód opadowych 
oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

8. Z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do  skontrolowania  po  ich 
ukończeniu  należy  sporządzić  protokół,  potwierdzony  przez  nadzór  techniczny  inwestora. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 
takim zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych  przy odbiorze końcowym na  podstawie  wyników badań w czasie  wykonywania 
robót.

7.             OBMIAR   ROBÓT      

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3],
 zasypanie wykopów [m3],
 zagęszczenie nasypów [m3],
 wywóz ziemi na składowisko [m3],
 utylizacja ziemi [t].

8.             ODBIÓR     ROBÓT      

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
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wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca
robót  zobowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i  przedstawić  je  do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9.             PODSTAWA     PŁATNOŚCI      

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 

umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:

 wszelkie prace pomiarowe,
 odspojenie gruntu,
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
 opłaty utylizacyjne,
 koszty transportu i trwałego składowania urobku,
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
 formowanie i zagęszczenie nasypów,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia,
 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,
 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,
 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,
 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających 

z budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu.

10.         PRZEPISY     ZWIĄZANE      

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów
• PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów
• PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych
• PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.
• Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1.  WSTĘP      

1.1.  Przedmiot     SST      

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  w związku  z  termomodernizacją  „Rewitalizacji  Parku  Miejskiego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne 
niż dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2.  Zakres     stosowania     ST      

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Określenia         podstawowe      

Określenia  i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST  są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres     robot     objętych     ST      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

 przygotowania mieszanki betonowej,
 układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
 impregnacji i izolacja powierzchni betonowych,

1.5.  Ogólne     wymagania     dotyczące     robót      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.



- SST 03Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni

49

2.  MATERIAŁY      

2.1.  Ogólne     wymagania      

Do wykonania  elementów betonowych mogą  być  stosowane  wyroby  producentów krajowych  i 
zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  betonu  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła  nie  oznacza  automatycznego zatwierdzenia  pozostałych materiałów z  tego źródła.  Jeżeli  
materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakości,  Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2.  Beton      

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1.
Skład  betonu  oraz  składniki  betonu  projektowanego  lub  recepturowego należy  tak  dobrać,  aby 
zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, 
gęstością,  wytrzymałością,  trwałością,  ochroną przed korozją stali  w betonie,  z uwzględnieniem 
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z recepturą 
ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 
zawilgocenia,  pory  roku  i  innych  wymagań  wynikających  z  projektu  lub  ustaleń  między 
wykonawcą  robót  i  projektantem.  Ustalona  receptura  mieszanki  betonowej  powinna  być 
przechowywana  przez  wykonawcę  robót  i  dołączona  do  dokumentacji  powykonawczej  danego 
obiektu.
Do wykonania konstrukcji żelbetowych w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu w 
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

  C16/20 (B-20)
  C8/10 (B-10)

Mieszanka  betonowa  winna  być  modyfikowana  plastyfikatorami  i  dostosowana  na  podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 
winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 
obiektu.  Wszelkie  zmiany dokonywane przez  laboratorium w ostatniej  recepturze  powinny być 
odnotowywane  w  dzienniku  budowy  lub  dzienniku  betonowania.  W  okresie  przygotowywania 
mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian 
atmosferycznych.  Mieszanka  betonowa  winna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń 
mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji 
projektowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku 
w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy
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kruszywie  grubym do 16 mm.  Optymalną  zawartość  piasku w mieszance  betonowej  ustala  się 
następująco:

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

 za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c 
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,
 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być 
nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w  normie  symbolem  K-3.  Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:
 metodą Ve-Be,
 metodą stożka opadowego.

Różnice  pomiędzy założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną metodami  określony-mi  w 
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-EN  206-1:2003)  trzeba  dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego.

Deklaracja     zgodności      
Do każdej  partii  betonu powinno zostać  wystawione przez  producenta  zaświadczenie  o  jakości 
betonu.  Zaświadczenie  to  winno zawierać charakterystykę betonu,  zastosowane dodatki;  wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości  betonu na  ściskanie  oraz  typ  próbek stosowanych do badań; 
wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dowód dostawy betonu towarowego
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy 
dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje:

 nazwa wytwórni betonu towarowego;
 numer dowodu dostawy;
 data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
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 numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu;
 nabywca;
 nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
 szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia;
 ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych;
 deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1;
 nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy);
 godzina dostawy betonu na miejsce;
 godzina rozpoczęcia rozładunku;
 godzina zakończenia rozładunku.

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:
a) dla betonu projektowanego:

 klasę wytrzymałości;
 klasy ekspozycji;
 klasę zawartości chlorków;
 klasę konsystencji lub jej założoną wartość;
 wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone;
 rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone;
 typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone;
 właściwości specjalne, jeśli są wymagane;
 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa;
 w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość.

b) dla betonu recepturowego:
 szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki;
 współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone;
 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego,  informacje,  które  mają  być  podane,  powinny 
spełniać wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja     betonu     przy     dostawie      

W  zasadzie  zabrania  się  dodawania  wody  i  domieszek  do  mieszanki  betonowej  przy  jej 
dostarczaniu.  W  szczególnych  przypadkach,  na  odpowiedzialność  producenta,  aby  osiągnąć 
określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, że nie 
zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostało 
uwzględnione  w  projekcie  mieszanki  betonowej.  Każdorazowo  należy  odnotować  w  dowodzie 
dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej.
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki  betonowej w betoniarce samochodowej większej 
ilości wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, 
że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, że strona, 
która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji.

2.3.  Kruszywo      

Ogólną przydatność ustala się dla:
 kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;
 kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
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kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający  mieszanie  się.  W  przypadku  stosowania  kruszywa  pochodzącego  z  różnych 
źródeł  należy  spowodować,  aby  udział  tych  kruszyw  był  jednakowy  dla  całej  konstrukcji 
betonowej.
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 
się trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:
 piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm),
 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 

31,5 lub 63 mm),
 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube 
o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:
 odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 

węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych,
 gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie,
 marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.

Dostawca kruszywa jest  zobowiązany do przekazania dla każdej partii  kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy 
kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN 
933,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub 
dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i  ponownym sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej 
betonu.

2.4.  Domieszki      

Ogólną przydatność dodatków typu I, ustala się dla:
 wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
 barwników zgodnie z PN EN 12878. 

Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla:
 popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450;
 pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
 napowietrzającym,
 uplastyczniającym,
 przyśpieszającym lub opóźniającym 

wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych:

 napowietrzająco-uplastyczniających,
 przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki 
można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 
napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod 
uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę
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betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne 
rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej 
ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu.
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 
i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju 
domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w 
mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.
Domieszki  opóźniające  spowalniają  wiązanie  cementu,  jego  twardnienie  i  efekt  cieplny 
twardnienia. Stosuje się je:

 do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 
temperaturze (powyżej18°C),

 przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu 
zapobiegania występowaniu rys,

 przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki  redukujące  wodę,  tzn.  domieszki  uplastyczniające  i  upłynniające  –  plastyfikatory  i 
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 
Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. 
Domieszki  napowietrzające  powodują  powstanie  w  betonie  systemu  mikroporów,  co  zapewnia 
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej.
Stosowane  są  też  inne  domieszki,  w  tym  tzw.  domieszki  kompleksowe,  charakteryzujące  się 
kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym.
Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być 
przyczyną  pogorszenia  efektów  ich  działania,  a  nawet  uzyskania  niepożądanych  efektów  w 
mieszance  betonowej,  polegających  np.  na  braku  lub  nadmiernym przyspieszeniu  wiązania  itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej.  Powinno  też  być  zgodne  z  aprobatami  technicznymi  bądź  normami  dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje 
się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu).
Dodatki  stosowane  do  mieszanki  betonowej  (mogą  one  być  również  składnikami  cementu),  to 
przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. 
Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości 
betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 
dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.

3.  SPRZĘT      

3.1         Wymagania         ogólne      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,  zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska 
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie 
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2     Wykonawca     przystępujący     do     robót     korzystać         z     następującego     sprzętu:      

 pompy do betonu,
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
 polewaczek do pielęgnacji betonu.

4.  TRANSPORT      

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1     Przechowywanie     i     składowanie     materiałów      

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE     ROBÓT      

5.1.     Ogólne     wymagania     wykonania     robót     betonowych      

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 
63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.
5.2         Wykonanie     deskowania      

Deskowanie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie  ze  specyfikacją  pracy  deskowania  dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć
wyciek  zaprawy  i  możliwość  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowej  konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
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wodą.

5.3     Wytwarzanie     mieszanki     betonowej      

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem.

5.4     Podawanie     i     układanie     mieszanki     betonowej      

Do podawania  mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej 
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy 
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne.

5.5         Zagęszczanie         betonu      

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie 
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak- 
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.6         Przerwy     w     betonowaniu      
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 
a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do 
kierunku naprężeń głównych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie  wykonywanym albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy zaczynu cementowego.  Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,  wznowienie beto- 
nowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien 
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.7         Wymagania     przy     pracy     w     nocy.      

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest 
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.8         Pobranie     próbek     i     badanie.      

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych 
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  ST  oraz  ewentualne  inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu.

5.9     Warunki     atmosferyczne     przy     układaniu     mieszanki     betonowej     i     wiązaniu     betonu      

Temperatura     otoczenia      
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie     podczas     opadów      
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek 
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości 
osłonwodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Zabezpieczenie 
betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy 



- SST 03Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni

57

wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.

5.10         Pielęgnacja         betonu      

Materiały     i     sposoby     pielęgnacji     betonu      
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres     pielęgnacji      
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11     Usuwanie     deskowań     i     stemplowań      

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości 
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12     Wykańczanie     powierzchni         betonu      

Równość     powierzchni     i     tolerancji.      
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami 
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy 
powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina 
zbrojenia  betonu  min.  2,5cm,  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego 
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, 
tj.wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  Faktura powierzchni i  naprawa 
uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

 braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów,

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
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wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.13         Wykonanie     podbetonu      

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6.  KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

6.1         Wymagania         ogólne      

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2     Kontrola     betonu      

Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej 
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 
atestem.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pobierania  próbek  betonu  (15x15x15)  ,przechowania  ich  w 
warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji 
dla  potrzeb  zabezpieczenia  ewentualnych  późniejszych roszczeń.  Kontrola  zbrojenia  polega  na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i 
ST.

6.3     Ocena     wyników     badań      

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy.

7.  OBMIAR     ROBÓT      

Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, ST  i wymaganiami 
Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji  ww.  dały  wyniki 
pozytywne.
Odbiór robót obejmuje:

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiór końcowy,
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

8.     ODBIÓR     ROBÓT      

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji.

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI      

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Rozliczenie  robót  będzie  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich 
końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.
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Cena l m3 elementu obejmuje:
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie elementu ,
 wykonanie deskowania,
 wykonanie zbrojenia,
 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
 pielęgnację betonu ,
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.  PRZEPISY     ZWIĄZANE      

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.
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1.  WSTĘP      

1.1.     Przedmiot         ST      

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót  murowych  dla  inwestycji  pod  nazwą  „Rewitalizacji  Parku  Miejskiego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia 
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2.               Zakres     stosowania     ST      

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3.               Określenia         podstawowe      

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty         budowlane         murowe   - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych,
konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych 
łączonych  przy  użyciu  zapraw budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne  umieszczone  w 
poziomych spoinach wspornych,
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli  obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia,
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.

1.4.               Zakres     robót     objętych     ST      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:
 fundamentów betonowych pod kontener,

1.5.               Ogólne     wymagania     dotyczące     robót.      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.  MATERIAŁY      

2.1.               Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1.

2.2.               Materiały     potrzebne     do     wykonania     robót      

 Bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20,
 cegła pełnej 25x12x6,5 cm klasy 20
 stal do zbrojenia A-IIIN (BSt-500)

Zaprawa     cementowa     i     cementowo-  wapienna      
Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3,  5  i  7MPa  wytwarzana  na  budowie  lub 
dostarczona  z  węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl.  5  i  10  MPa -  wykonać  w węźle  betoniarskim na  budowie  zgodnie  z  
zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej  przygotowaniu  tj.  ok.  3 
godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej  marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
O  ile  w  projekcie  nie  podano  innych  wytycznych,  przy  wykonywaniu  ścian  z  bloczków 
silikatowych, zaleca się murowanie z użyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania 
cienkich  spoin,  dostarczanej  w  papierowych  workach  w  postaci  gotowej  suchej  mieszanki,  do 
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa     systemowa     do     bloczków     silikatowych     i     bloczków     z     betonu     komórkowego      
W projekcie przewidziano murowanie ścianek z bloczków na systemowe, specjalistyczne, gotowe 
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Średnia wytrzymałość zaprawy po 28 dniach o wartości  
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do 
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z określoną w instrukcji ilością wody.

3.  SPRZĘT      

3.1.               Ogólne     wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.

3.2.               Sprzęt     do     wykonywania     robót     murowych      

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.:
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 rusztowanie
 urządzenia do przygotowania zaprawy,
 wyciąg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.  TRANSPORT      

4.1.               Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.

4.2.               Transport         elementów         murowych         (bloczków)      

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami 
atmosferycznymi.
Załadunek i  rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami.
Materiały  murowe  mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia 
składowania  powinna  być  utwardzona,  wyrównana  i  przystosowana  do  odprowadzania  opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5.  WYKONANIE     ROBÓT.      

5.1.               Wykonanie     robót     murowych      

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Elementy układane na  zaprawie  powinny być czyste  i  wolne od kurzu.  Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
W przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
W przypadku,  gdy  ściana  murowana  styka  się  ze  ścianą  żelbetową  w miejscach  styku  należy 
wykonać  przewiązanie  prętami  ze  stali  ocynkowanej,  o  śr.  6mm;  Pręty  wklejać  w  otwory  o 
głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 50.0 
cm (odległość dostosować do odległości między spoinami poziomymi).

5.2.               Warunki     przystąpienia     do     robót      

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:

 zakończyć roboty stanu surowego,
 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
 sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian.
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6.  KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

6.1.               Wymagania         ogólne      

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

6.2.               Wymagania         dotyczące         materiałów      

Tolerancje dla ścian murowanych
 grubość spoin poziomych 10 mm ± 2 mm
 grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm
 szerokość ściany -6 mm do +12 mm
 wysokość ściany -6 mm do +12 mm
 odchylenie od pionu ±6 mm na 3 m ±10 mm na 6 m max ±12 mm
 odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m

7.  OBMIAR     ROBÓT      

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej ściany.

8.  ODBIÓR     ROBÓT      

Sprawdzeniu         podlegają:      

 wykonanie wszystkich przewidzianych robót
 zgodność z odchyłkami określonymi w punkcie 6.2.

W     wyniku     odbioru     należy:      

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 protokół odbioru robót zanikających
 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9.  PODSTAWA     PŁATNOŚCI      

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [m2]  wykonania  ścian  murowanych,  wg  ceny  jednostkowej,  która 
obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 murowanie ścian,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
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 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.  PRZEPISY     ZWIĄZANE      

PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: 
Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości 
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa 
zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
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WYKONANIA     I     ODBIORU     ROBÓT     BUDOWLANYCH      

SST 05 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
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1.             WSTĘP      

1.1.         Przedmiot     ST      

Przedmiotem niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z 
wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacji Parku Miejskiego 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212221-1
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

1.2.         Zakres     stosowania     ST      

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.         Określenia         podstawowe      

Określenia i  nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.         Zakres     robót     objętych     ST      

Roboty,  których  dotyczy  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,  obejmuje  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały 
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.         Wymagania     ogólne     dotyczące     robót      

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.             MATERIAŁY.      

Kruszywo     na     podbudowę      
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Materiałem  do  wykonania  podbudowy  pomocniczej  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego 
mechanicznie,  powinna  być  mieszanka  piasku,  mieszanki  i/lub  żwiru,  spełniająca  wymagania 
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i  bez domieszek gliny.  Krzywa 
uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100
16 68  90
8 50  74
4 37  58
2 25  42

0.5 13  23
0.075 3  10

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 
mniej  niż  75  %  wagowo  ziaren  przekruszonych,  posiadających  więcej  niż  jedną  przełamaną 
powierzchnię

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]
L.P

.
Wyszczególnienie

właściwości

Kruszywa 
łamane

Warstwa 
dynamiczna

Badania

wg

1 2 3 4

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2
do 10

PN-EN 933-1:2000

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1:2000

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż
35 PN-EN 933-4:2001

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1:2000

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)

od 30
do 70

PN-EN 933-8:2001

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie
więcej niż
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż

35
30

PN-B-06714-42:1979 
(PN-79/B-06714/42)
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7 Nasiąkliwość, nie więcej niż
3

PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania,
nie więcej niż

5
PN-B-06714-19:1978
(PN-78/B-06714/19)

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż - PN-EN 1744-1:2000

10 Zawartość związków
siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1

PN-B-06714-28:1978 
(PN-78/B-06714/28)

11 Wskaźnik nośności
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy 

zagęszczeniu Is  1,03
120 załącznik A

Woda  

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.

Żwir     i   mieszanki      

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki.

Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie więcej niż, % (m/m)

klasa II
l 2 3

l Ścieralność w bębnie Los Angeles
- całkowita
- wskaźnik jednorodności ścierania

35
30

2 Nasiąkliwość 2,5
3 Mrozoodporność 5
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 

1) 1,0
5 Zawartość ziarn nieforemnych 25
6 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych 10
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych 0,2
8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż

wzorcowa
9 Wskaźnik piaskowy 2) 65

1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2) Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym 
wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2.

3.             SPRZĘT      

Dobór  sprzętu  pod  względem  jakości  i  ilości  powinien  być  zgodny  z  opracowanym  przez 
Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora. Do wykonania podbudów z kruszyw 
łamanych stabilizowanych należy stosować:

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę,

 układarki kruszyw,
 walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne.
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4.             TRANSPORT      

Transport  kruszywa powinien się  odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.

5.             WYKONANIE     ROBÓT      

Przed  przystąpieniem do  układania  nawierzchni  z  kostki  betonowej  należy  wyrównać  warstwy 
konstrukcyjne podłoża.

5.1.         Podbudowa      

Przygotowanie         podłoża      
Podłoże  pod  warstwę  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  jest 
istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
zaakceptowanych  przez  Inżyniera/Inspektora.  Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  sposób 
umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Ukształtowanie  podbudowy 
powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie         mieszanki     kruszywa      
Mieszankę  kruszywa  o  uziarnieniu  zgodnym  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia  i  wilgotności 
optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie 
jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  jednorodności  materiału  nie 
dopuszcza  się  do  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkładanie         mieszanki     kruszywa      
Mieszankę  kruszywa  należy  rozkładać  jednowarstwowo  tak  aby  jej  ostateczna  grubość  po 
zagęszczeniu  wynosiła  5  cm.  Układana  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej 
warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora poprzedniej.

       Zagęszczenie      
Po  końcowym wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia  przez 
wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia 
powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału 
aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej  krawędzi  podbudowy.  Kontrolę  zagęszczenia  ułożonej  warstwy  należy  przeprowadzić 
metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6.             KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Badania         właściwości     kruszywa      
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych 
w  sposób  losowy  z  rozłożonej  warstwy  przed  jej  zagęszczeniem.  Badania  pełne  kruszywa 
obejmujące  ocenę  wszystkich  właściwości  powinny  być  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  w 
przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych 
przez Inżyniera/Inspektora

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamane stabilizowanego 
mechanicznie
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Lp Wyszczególnienie badań
Częstotliwość Badań

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca

na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotność kruszywa 2 600
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m2

4 Zawartość zanieczyszczeń
obcych

2 600

7.             OBMIAR   ROBOT      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką     obmiaru   robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:

 [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostką     obmiaru     robót     związanych     z     wykonaniem     nawierzchni     utwardzonych     są:      

 [m2] wykonania podbudowy,
 [m3] wykonania podbudowy,

8.             ODBIÓR     ROBÓT      

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
 sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
 sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,
 zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne ze ST.

9.             PODSTAWA     PŁATNOŚCI      

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.
Płaci  się  za  1  m2  wykonanej  i  odebranej  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego 
stabilizowanego  mechanicznie,  według  ceny  jednostkowej.  Cena  jednostkowa  dla  wykonanej 
podbudowy obejmuje:

 prace pomiarowe,
 sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,
 zakup materiałów,
 przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki,
 przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą,
 dostarczenie mieszanki na budowę,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiOR,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót,
 uzyskanie wymaganej nośności.
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10.         PRZEPISY     ZWIĄZANE      

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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1.             WSTĘP      

1.1.         Przedmiot     ST      

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla „Rewitalizacji 
Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212221-1
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

1.2.         Zakres     stosowania     ST      

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.         Określenia         podstawowe      

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.         Zakres     robót     objętych     ST      

Roboty,  których  dotyczy  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,  obejmuje  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały 
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.         Wymagania     ogólne     dotyczące     robót      

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.             MATERIAŁY      

2.1.         Materiały     potrzebne     do     wykonania     robót,   

Betonowa kostka
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Aprobata  techniczna  -  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe i  proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm,
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynoszą:

 - na długości ± 3 mm,
 - na szerokości ± 3 mm,
 - na grubości ± 5 mm.

Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek 
brukowych nie mniejsza niż 50MPa.
Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
06250 i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%.
Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm.

Krawężniki     betonowe      

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:

 długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10mm,
 wysokość i szerokość: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie 

więcej niż 10mm,

Właściwości     fizyczne     i     mechaniczne      
Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. Cechy Wartość

1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających:
– ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]
– przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]

≤1,0
>1,5

2 Wytrzymałość na zginanie:
– wytrzymałość charakterystyczna [MPa]
– wytrzymałość minimalna [MPa]

≥6,0
≥4,8

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie
przez cały okres 
użytkowania
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Składowanie  
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

Beton     do     produkcji     krawężników     betonowych      
Do produkcji krawężników betonowych należy stosować beton klasy C30/37 według PN-EN 206- 
1:2003

Krawężniki     kamienne      

Krawężniki należy wykonać z bloku materiału kamiennego ze skał magmowych lub 
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z którego należy wykonać krawężniki:

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ³ 120 MPa,
 ścieralność na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,
 wytrzymałość na uderzenie – 13 uderzeń,
 nasiąkliwość wodą £ 0,5 %,
 mrozoodporność – nie określa się.

Obrzeża     betonowe      

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01
 piasek do wykonania ław,
 cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-EN 197-1:2000
 piasek do zapraw.

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.



Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Podbudowa     z     kruszywa     łamanego      
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno 
być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni 
narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  8mm.  Kruszywo  powinno  być 
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy

Rodzaj
obrzeża

Wymiary obrzeży,  cm
1 b h r

On
75 6 20 3
100 6 20 3

Ow
75
90

8
8

30
24

3
3

100 8 30 3
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wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 
mm o uziarnieniu ciągłym.

Piasek  

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania
Skład ziarnowy:

1. a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 2,0
b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 10,0

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1
3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa

3.             SPRZĘT      

Sprzęt potrzebny do wykonania robót:
 Piła do cięcia płytek,
 Ubijak spalinowy

4.             TRANSPORT      

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

 do transportu mieszanek można używać wyłącznie samochodów – wywrotek, lub 
pojemniki izolowane cieplnie (termosy)

 samochody powinny mieć ładowność 5 t min.
 czas transportu gotowej mieszanki od chwili załadunku do rozładunku nie może 

przekroczyć 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury
 powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu wywrotki przed załadunkiem należy 

spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki,
 samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w 

czasie transportu.
Transport płyt
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Płyty powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów za pomocą samochodu samowyładowczego

5.             WYKONANIE         ROBÓT      

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wyrównać warstwy 
konstrukcyjne podłoża.

5.1.         Podbudowa     z     kruszywa   

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeń.
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu 
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera,  dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych 
wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is  ≥  0.97. 
Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na 
każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać 
ręcznie.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  na  uzupełnienie  poboczy  w  inny  sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania .
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności  optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%.
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie         i     zagęszczanie         kruszywa      

Wbudowywanie     i     zagęszczanie     kruszywa      
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- 
krotnego  wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy  podbudowy  po 
zagęszczeniu  nie  może  przekraczać  20  cm.  Podbudowę  o  grubości  powyżej  20  cm  należy 
wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo  równiarki.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego  o  nacisku  jednostkowym  nie  mniejszym  niż  30  kN/m.  Zagęszczanie  podbudowy  o 
przekroju  daszkowym  powinno  rozpocząć  się  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać  się  pasami 
podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  osi  jezdni.  Zagęszczenie  podbudowy  o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć  kruszywo  drobne  w  równej  warstwie,  w  celu  zaklinowania  kruszywa  grubego.  Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej  16 kN/m2. 
Grubość  warstwy  luźnego  kruszywa  drobnego  powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie  warstwa  powinna  być  przywałowana  walcem  statycznym  gładkim  o  nacisku 
jednostkowym  nie  mniejszym  niż  50  kN/m,  albo  walcem  ogumionym  w  celu  dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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Utrzymanie         podbudowy      
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego,  to jest  obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót.

Pielęgnacja     warstwy     z     kruszywa     stabilizowanego     cementem      
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez 
Wykonawcę  powinny  być  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Nie  należy  dopuszczać 
żadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2.         Podsypka     piaskowa      

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.3.         Koryta     pod     nawierzchnie      

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu  piaszczystego  o  WP   35  w uprzednio 
wykonanym korycie.

5.4.         Krawężniki  i  obrzeża   

Wykonanie     ławy     pod     krawężnik      

Ławy wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie
powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać  zgodnie  z 
wymaganiami aktualnej normy

Ustawienie         krawężników      

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosić: 12 cm lub 5cm w 
przypadku krawężnika wystającego, 4cm w przypadku wjazdów do bram, 2cm w przypadku przejść 
dla pieszych przez jezdnię.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pasa rozdziału powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana  piaskiem,  żwirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym,  starannie 
ubitym.

Ustawienie         obrzeży      

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanej  ławie  w  miejscu  i  ze  światłem 
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej.

Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem lub  miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić 
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość..



- SST 06Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni

83

5.5.         Nawierzchnia     z     betonowej     kostki      

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i  zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od 
projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega 
zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię 
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania 
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku 
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6.             KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Sprawdzenie podłoża - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

 głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m: 1 cm,
 o szerokości powyżej 3 m: 2 cm,
 szerokości koryta: 5 cm.

Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne odchylenia w grubości 
podsypki nie mogą przekraczać 1 cm.
Sprawdzenie  wykonania  nawierzchni  -  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z 
dokumentacją projektową Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący 
sposób: na każde 200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i  
zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika
Sprawdzenie równości - przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 
chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ? 0,3%.
Sprawdzenie równoległości spoin - należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 
cm.Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin - należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na 
długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich 
szerokości oraz wypełnienia.
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7.             OBMIAR   ROBOT      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jednostką     obmiaru   robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:

 [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostką     obmiaru     robót     związanych     z     wykonaniem     nawierzchni     utwardzonych     są:      

 [m2] wykonania podbudowy,
 [m3] wykonania podbudowy,
 [m2] wykonania dróg i dojazdów,
 [m2] wykonania chodników,
 [m] wykonania krawężników i obrzeży.

8.             ODBIÓR     ROBÓT      

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
 sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
 sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,
 zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne ze ST.

9.             PODSTAWA     PŁATNOŚCI      

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem 
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.


Cena     jednostkowa     wykonania     1     metra     [m]     krawężników     i     obrzeży:      

przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,
 ułożenie krawężników betonowych,
 ułożenie obrzeży betonowych,
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 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.         PRZEPISY     ZWIĄZANE      

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA      

WYKONANIA     I     ODBIORU     ROBÓT      

SST 07 
INSTALACJE WOD-KAN
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem instalacji wod-kan w związku dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacji Parku Miejskiego  im. Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5
45332300-6

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wyko- 
nanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji we- 
wnętrznych; j.n.
- instalacji wody zimnej, ciepłej
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen- 
klaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu bu- 
dowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czer- 
palnych wody zimnej.

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czer- 
palnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, za- 
instalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się 
wodę do gaszenia pożaru.

Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów wodociągowych, mające za- 
stosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża.

Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony w na- 
sadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych.

Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z prądownicy 
wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
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Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem 
urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu 
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyni- 
ku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
Odpływowym.

Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub in- 
nego odbiornika.

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka- 
nalizacyjnej.

Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - gospodarczych z 
atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicz- 
ną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy- 
słowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj- 
no-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych in-  
stalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą  
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow- 
lano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczą- 
cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
2.
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub po- 
siadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo- 
ciągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadec- 
two (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla  

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wy- 
mogi ST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót bę- 
dzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni- 
kami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

Rury przewodowe wodociągowe 

Przewody:

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z kształtkami,

Armatura:

- Zawory odcinające
- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej
- Zawory kulowe z kurkiem spustowym
- Zawór antyskażeniowy
- Zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie)
- Zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową, pisuar)
- Zawór czerpalny z perlatorem
- Przepustnica z siłownikiem elektrycznym + Moduł szafy sterowniczej

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.

2.3. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Rury przewodowe wodociągowe przeciwpożarowe
 Rura stalowa ocynkowana wraz z kształtkami

Wyposażenie:
 Hydrant wewnętrzny HP 25,
 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm

Izolacje:
 Izolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm

2.4. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury i kształtki z PVC

- Średnica: Ø 110 , 75, 50mm

Rury i kształtki z PVC klasy S

- Średnica: Ø 160 , 110, 75,mm

Rury i kształtki PE

- Średnica: Ø 50, 40mm

Czyszczaki

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm

Rura wywiewna

- Średnica:  110mm

- Średnica:  75mm
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Wpusty

Inne
- Wpusty podłogowe z kratka ściekową ze stali szlachetnej

- Przepompownia podposadzkowa ścieków sanitarnychB125

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.

- Koparka gąsienicowa 0,6m3
- Samochód dostawczy do 0,9t
- Samochód samowyładowczy 5t
- Spycharka gąsienicowa 74kW
- Ubijak spalinowy 200kg
- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma- 
gazynów na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób.
- Rury w czasie  transportu nie  powinny stykać się  z  ostrymi przedmiotami,  mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wy- 

ładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować 
do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy  
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien od- 
bywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 

transportu.
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzy- 

niach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknię- 

cia i rozbicie.
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszko- 

dzeń   i   odkształceń   przewożonych   materiałów   i   nie   wpłyną   niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo- 
nymi  w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  Inspektora  w terminie 
przewidzianym umową.
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- Wykonawca  będzie  usuwać  na  swój  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględ- 
niając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji  
wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun- 
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych zalecanych przez Minister- stwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych mate-  
riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wyma- 
ganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 
Branżowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,
- lokalizacja przyborów i urządzeń,
- wykonanie przekuć przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,
- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,
- wykonanie przekuć przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI

Roboty montażowe instalacji wodociągowej

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód wody 
ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami
elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić 
co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co 
najmniej 15 cm.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie 
większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany 
jest  przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i  trwały montaż instalacji,  odizolowanie od  
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach bu-  
dowlanych.

Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w 
miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe.

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 
do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby 
były łatwe do zlokalizowania. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco 

większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy- 
wa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łą-  
czyć rur.
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Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności  
ogniowej  równej  odporności  oddzielenia  pożarowego poprzez zastosowanie kaset  ognioochronnych o odpo- 
wiedniej odporności ogniowej.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące.
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo- 

ry czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty     montażowe     instalacji     wody     zimnej     obejmują     przede     wszystkim  :
- montaż rur,
- montaż armatury na przewodach,
- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- próby szczelności instalacji wodociągowej,
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane,
- montaż izolacji na przewodach.

Roboty     montażowe     instalacji     wody     ciepłej     obejmują     przede     wszystkim  :
- montaż rur,
- montaż armatury na przewodach,
- próby szczelności instalacji wodociągowej,
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane,
- montaż izolacji na przewodach.

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu in- 
stalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posado- 
wienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-  
nać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Przewody  należy  układać  w  odcinkach  prostych,  równolegle  do  najbliższej  ściany 
i w odpowiedniej od niej odległości.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rury  muszą  być  skontrolowane  pod  względem  ewentualnych 
uszkodzeń.   Rury  łączy  się   poprzez   wciśnięcie  do  oporu   bosego  końca   rury, 
po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.

Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów 
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować 
rurę pod kielichem.

Przed  zakryciem  rurociągów  należy  przeprowadzić  badania  szczelności  na  eksfiltrację 
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spad- 
ków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem.

Połączenia rur  należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej  do ze- 
wnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomo- 
cą trójników o kącie nie większym niż 45°.

Podejścia do urządzeń łączyć metodą wciskową.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporno- 

ści ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od- 
powiedniej odporności ogniowej.

Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia.
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°.
Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniami  kanalizacyjnymi  należy  wyposażyć 

w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

Roboty     montażowe     instalacji     kanalizacji     sanitarnej     obejmują     przede     wszystkim  :
 montaż rurociągów
 montaż podejść do przyborów
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 podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,
 montaż pozostałych urządzeń, studni, itp
 uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych),
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodocią- 

gowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotli- 
wością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53],  PN-81/B-10725 [11] i  PN- 
91/B-10728 [13].
W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu,
- badanie ewentualnego drenażu,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warun- 
kami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw.
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6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić 
dezynfekcję.
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych 
prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warun- 
ków.

6.5. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalację kanalizacji należy poddać badaniom na szczelność tej instalacji. Pionowe przewody wewnętrzne pod- 
dawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Podejścia i przewody spustowe kanali-  
zacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody poziome kana- 
lizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 
oględziny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”.

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robót związanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementów (zawory, przybory sanitarne, armatura białego montażu, urządzenia, itp.)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszyst- 
kie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wy- 
niki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewo- 

dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omó- 
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowa-  
dzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wy- 
magania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych 
należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaświadczenia,
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 
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zostały zakryte,
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej,
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej,
h) Świadectwa badań jakości wody.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. OGÓLNE

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10.

10.2. NORMY

OBOWIĄZUJĄCE NORMY
1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997

+ Az1:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

4 PN-B-02865:1997
+Ap1

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania
6 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania
7 PN-ISO 4064-2

+Ad1:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

8 PN-B-02865:1997
+ Ap1

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

9 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki
10 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników
11 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwin-

tem walcowym. Wymiary
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

Część 6: Hydranty
13 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 

nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz 
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu

15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
16 PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe
18 PN-EN 37:2000 Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary przyłą- 

czeniowe
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
20 PN-EN ISO 9001:2009

+ AC:2009
Systemy zarządzania jakością. Wymagania

21 PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście 
wykorzystujące zarządzanie jakością

22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania
23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar
24 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wy- 

magania i badania
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie za-

mykane zwory do pisuarów PN10
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26 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu

27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i
badania.

28 PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt z usiecio-
wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badań

29 PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem sieciującym do
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wanien i brodzików do użytku domowego
30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy- 

stości i ścieków (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wy- 
magania dotyczące rur, kształtek i systemu

31 PN-EN 877:2004
+ A1:2007
+AC:2009

Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 
odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapew-
nienie jakości

32 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakością

33 PN-EN 1253-1:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania
34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności
35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań
36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów stru- 

mienia
37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do syste-

mów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne
38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo- 

ciągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających
zanieczyszczaniu

39 PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych
40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony
41 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań
42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i 

badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągo-

wych
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me-

tody badań i wyposażenie
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągo- 

wych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych
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PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 

Wymagania i badania
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z

tworzyw sztucznych
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych

standardowych. Główne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych

kompakt. Główne wymiary
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

dziecięcych. Główne wymiary
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana.
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o
PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-C-89204:1974 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne normy lub 
wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony między współpracującymi stro- 
nami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w arty-  
kule mgr Urszuli  Teper pt.  “Wycofywanie norm w systemie normalizacji  dobrowolnej”:...W normalizacji,  u której 
podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stoso-  
wania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane  
[...]. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu wi- 
dzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne...

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego we Wrześni”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45312310-3 Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodności itp.).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych
• montażem  opraw,  osprzętu,  urządzeń  i  odbiorników  energii  elektrycznej,  wraz  z 
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie robót związanych z:
• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów,

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
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1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania  instalacji  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w  dokumentacji  projektowej. 
Zastosowanie  do  wykonania  instalacji  innych  rodzajów  (typów)  urządzeń  i  osprzętu  niż 
wymienione  w  projekcie  dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem  wprowadzenia  do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem.

2. MATERIAŁY

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
należy stosować przewody, kable,  osprzęt  oraz aparaturę i  urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego 
upoważniony przedstawiciel:
- dokonał  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego 

systemu oceny zgodności,
- wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane 

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję 
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe 
opracowane  z  uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami,

- wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu 
umieszczonego  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do 
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
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Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem 
posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w 
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w  obiekcie 
budowlanym.

2.1 Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź, 
liczba żył: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 
ochronną do układania  na  stałe,  w osłonach lub bez,  klejonych bezpośrednio do podłoża  lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy 
od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi  - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z 
tworzyw  sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  -  zasadą  jest  używanie  materiałów  o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich.

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów np.  paski  zaciskowe lub 
uchwyty  kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw sztucznych  (niektóre  elementy 
mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych  - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i 
sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest  od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu -  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo -  wtynkowe,  podłogowe.  W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa   60 mm, sufitowa lub końcowa   60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju
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żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzęt instalacyjny

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych:
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków".
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2.
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

-
Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach  podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe  1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 
do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  być  wyposażone  w  styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym 
do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski  do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzęt oświetleniowy

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 
otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach
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Zwody
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych 
należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać 45°.

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST

- są właściwie oznakowane i opakowane
- spełniają  wymagane  właściwości  wskazane  odpowiednimi  dokumentami 

odniesienia
- producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych -  wyrobów i  materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.
Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i  przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci  do  wewnątrz  i  wyprowadza  poza  opakowanie  dla  ułatwienia  kontroli  parametrów 
(ciągłość żył, przekrój).
Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci  do  wewnątrz  i  wyprowadza  poza  opakowanie  dla  ułatwienia  kontroli  parametrów 
(ciągłość żył, przekrój).

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w 
oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.

4. TRANSPORT

Materiały  na  budowę  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu, 
zabezpieczone  w sposób  zapobiegający  uszkodzeniu  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP i  ruchu 
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  instalacyjne.  Roboty  powinny  być 
wykonywane w odpowiedniej kolejności:

5.2. Trasowanie

Trasa  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i 
urządzeniami,  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
 obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do 

wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworów i bruzd

Przed  przystąpienie  do  kucia  należy  wyznaczyć  dokładnie  miejsce  kucia  .  Należy  zwrócić 
szczególną  uwagę  w  przypadku  gdy  planowany  otwór  lub  bruzda  przebiega  w  pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po 
której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w 
zależności  od  potrzeb.  Dopuszcza  się  używania  narzędzi  mechanicznych  przy  wykuwaniu 
otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
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Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach.

5.6. Układanie przewodów i kabli oraz rur instalacyjnych

Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i 

miejsc montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu,  przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie 
przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

- osadzenie  kołków osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),

- łuki  z  rur  sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez  wyginanie  rur  w  trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
(lub przez kielichowanie),

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o 

średnicy  1,0  do  1,2  mm  dla  ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg 
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST, 
układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą 
być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe 
naprężenia,

- oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej  (szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady 
podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami
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albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie  bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 
04700:1998/Az1:2000.

Układanie     rur      
Rury  należy  układać  na  przygotowanej  i  wytrasowanej  trasie  na  uchwytach  osadzonych  w 
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 
należy wykonywać przez:

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
 wkręcanie nagwintowanych końców rur,
 wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Wciąganie     przewodów     i     kabli      
Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 
celu  stosować  przewodów,  które  później  zostaną  użyte  w  instalacji.  Łączenie  przewodów 
wykonać  wg  wcześniej  opisanych  zasad.  Zabrania  się  układania  rur  z  wciągniętymi  w  nie 
przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach 

Układanie przewodów i kabli:
 bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
 bezpośrednio w tynku (przewody płaskie)
 na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
 na korytkach i drabinkach kablowych,
 w listwach PCW.
 w kanałach kablowych,

Łączenie przewodów i  kabli  wykonać wg wcześniej  opisanych zasad.  Układanie przewodów i 
kabli  na uchwytach Na przygotowanej  trasie  należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego 
opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i
1.0  m.  dla  kabli.  Rozstawienie  uchwytów powinno  być  takie  aby  odległości  między  nimi  ze 
względów  estetycznych  były  jednakowe,  uchwyty  między  innymi  znajdowały  się  w  pobliżu 
sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
 ułożenia  przewodów  i  zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem  tynkowania.  W 

przypadku  wykonywania  instalacji  na  istniejących  ścianach  niezbędne  będzie  wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna
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być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.
Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie:

 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach 
wsporczych na uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku 
wraz z założeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

 zamontowania  listwy  PCW  na  ścianie  lub  stropie  za  pomocą  kołków  rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy.

Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  W 
przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
uzgodnić z  projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.  Przewody muszą być 
ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe naprężenia.  Do danego 
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki  metalowe  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób  umożliwiający  przepływ  prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 
przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  lecz  zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Montaż osprzętu

Sprzęt  instalacyjny  należy  mocować  do  podłoża  w  sposób  trwały  zapewniający  mocne  i  
bezpieczne  jego  osadzenie.  Do  mocowania  osprzętu  mogą  służyć  konstrukcje  wsporcze  lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

Montaż     puszek     instalacyjnych      
 wyciąć otwór w ścianie
 umieścić puszkę w otworze
 włożyć zaczepy i dociągnąć śruby

Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki 
mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się 
uchwyt do taśmy.

Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii 
elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i 
odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed  zamocowaniem  opraw  należy  sprawdzić  ich  działanie  oraz  prawidłowość  połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
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Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów  1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z  wyposażeniem 
pomieszczenia.
W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie  wyłączników klawiszowych należy  przyjmować takie,  aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze  stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu,  aby styk ten 
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji 
i schematami.
Uchwyty  (haki)  dla  opraw  zwieszakowych  montowane  w  stropach  należy  mocować  przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za  pomocą  kołków rozporowych  z  tworzywa  sztucznego.  Zawieszenie  opraw zwieszakowych 
powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 
przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

W  pomieszczeniach  przejściowo  wilgotnych  i  wilgotnych  stosować  osprzęt  bryzgoszczelny 
(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób 
trwały  za  pomocą  kołków rozporowych.  W pomieszczeniach  suchych  należy  stosować  wyżej 
wymieniony  osprzęt  w  uprzednio  zainstalowanych  puszkach  końcowych  p/t.  Czujnik ruchu 
należy  montować do ściany lub  sufitu  za  pomocą kołków rozporowych.  Lokalizacja  czujnika 
powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka.

5.7. Podejście do odbiorników

Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonywać  w  miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w 
podłodze  należy  wykonywać  w  rurach  ochronnych  z  PCV zamocowanych  pod  powierzchnią 
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, szachtach. Rury i kanały muszą 
spełniać  odpowiednie  warunki  wytrzymałościowe  i  być  wyprowadzone  ponad  podłogę  do 
wysokości  koniecznej  dla  danego  odbiornika.  Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach, 
stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki,  
korytka itp.

5.8. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem  elektrycznym  i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą 
być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami.
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 Połączenia  elastyczne  stosuje  się  gdy  odbiorniki  narażone  są  na  drgania  o  dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonać:

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Instalacja połączeń wyrównawczych

 Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się 
z  połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i  nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji.

 Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. 
w piwnicy.

 Do  głównej  szyny  uziemiającej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.

 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki .

 Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne 
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami 
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.10. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, 
wraz ze sporządzeniem protokołów. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:

 pomiar rezystancji izolacji instalacji
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników
 pomiary impedancji pętli zwarciowych

5.11. Montaż rozdzielnic

Rozdzielnice  należy  mocować  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu.  Przed  ustawieniem 
urządzenia  w  miejscu  oznaczyć  punkty  osadzenia  kołków  rozporowych,  następnie  wywiercić 
otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 
należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu 
urządzenia należy:

 wyposażyć w elementy zgodnie z projektem
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
 i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych elementów rozdzielnic,
 w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich 

ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami
Próby     montażowe      
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Przed  przeprowadzeniem  prób  montażowych  wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować 
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń:

 protokóły  prób  jakości  wyrobu  przeprowadzonych  przez  wytwórców  lub  protokóły 
odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy, deklaracji zgodności wykonania wyrobu

 dokumentację  techniczno  -  ruchową  (DTR)  lub  w  przypadku  jej  braku  producenta 
instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić:
 szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

montażu,  wyposażenia  i  danych  technicznych  z  dokumentacją  i  instrukcją  producenta 
(DTR)

 sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz 
działaniami aparatów i urządzeń

 usunięciem zauważonych usterek i braków.
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający 
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym
przez wykonawcę. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w stosownych 
protokółach.

5.12. Roboty instalacji teletechnicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i  urządzeniami,  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz 
remontów.  Wskazane  jest,  aby  przebiegała  w  liniach  poziomych  i  pionowych.  Główne  ciągi 
instalacji układać pod tynkiem zgodnie z dokumentacją.
Ułożone  przewody i  kable  w trasach kablowych,  na  tynku,  w kanałach  kablowych oraz  przy 
wejściach  i  wyjściach  z  puszek  oraz  skrzynek  należy  oznakować,  używając  oznaczników 
adresowych.  Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji 
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, 
stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). 
Przy skrzyżowaniach przewody osłaniać rurką. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie 
odporności  ogniowej  odpowiadającej  klasie  elementów  budowlanych  przez  które  przechodzą. 
Wszystkie przewody prowadzić w miarę możliwości w odległości co najmniej 0,3m od instalacji 
energetycznej.
Wykonanie  instalacji  koordynować  na  bieżąco  z  realizacją  pozostałych  instalacji.  Ponadto 
uwzględnić wymogi DTR dostarczonych urządzeń.

Kable  okablowania  strukturalnego  muszą  być  prowadzone  i  wyprowadzone  z  głównych  tras 
kablowych  pod  kątem  90stopni.  Na  trasie  przebiegu  kabli  nie  są  dopuszczalne  dodatkowe 
połączenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zginać, a promień zagięcia nie może być 
mniejszy  niż  6  krotna  średnica  kabla.  Należy  zostawić  zapas  min  0,2m  od  strony  gniazdek 
użytkownika. Kable UTP i elektryczne mogą się krzyżować pod kątem 90. Długość rozszycia 
kabla w gniazdkach i w panelu krosowym nie może przekroczyć 15mm.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech- 
niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200
/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  M.  Rezystancja  izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją 
wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm, następnie przekazać Inwestorowi.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały 
wbudowane lub zastosowane,  to  na polecenie  Inspektora  nadzoru Wykonawca wymieni  je  na 
właściwe, na własny koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
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W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania 
Ogólne”

8.2. Odbiory robót

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji,  w 
obecności inspektora oraz właściciela (inwestora).
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:

 zgodności  wykonania  instalacji  z  dokumentacją  oraz  ewentualnymi  zmianami 
i  odstępstwami,  potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy,  a  także 
zgodności  z  przepisami  szczególnymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  wiedzą 
techniczną

 jakości wykonania instalacji elektrycznej
 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 

elektrycznym,
 spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych 

wyłączników prądu.
Sprawdzenia  skuteczności  działania  zabezpieczeń  i  środków  ochrony  od  porażeń  prądem 
elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej od 
złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe.
Pozytywne  wyniki  powyższych  działań  sprawdzających  umożliwiają  sporządzanie  protokołu 
odbioru. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
 dziennik budowy,
 protokoły z oględzin stanu  sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

i oprzewodowania
 protokoły  z  wykonanych  pomiarów  rezystancji  (oporności)  izolacji  przewodów  oraz 

ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  głównych  i  dodatkowych  (miejscowych) 
połączeń wyrównawczych,

 protokoły z wykonanych pomiarów impedancji  pętli  zwarcia,  rezystancji  uziemień oraz 
prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

 certyfikaty na urządzenia i wyroby,
 dokumentacje  techniczno-ruchowe  oraz  instrukcje  obsługi  zainstalowanych  urządzeń 

elektrycznych.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, 
lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

 zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia  zabezpieczające  i  sygnalizacyjne.  Nastawy  tych  urządzeń  powinny  zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 
uznać za uruchomione gdy:
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 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo,
 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu
 instalacji do eksploatacji.
 Instalację  można  uznać  za  przyjęte  do  eksploatacji,  gdy  protokół  badań  potwierdza 

zgodność  parametrów  technicznych  z  dokumentacją  i  przepisami  szczególnymi  oraz 
Polskimi Normami.

8.3. Odbiór instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:
- zgodność wykonania robót z Projektem i Specyfikacją,
- sprawdzenie trasy linii kablowych,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów,
- rezystancja izolacji kabli i przewodów,
- rezystancja doziemienia,
- sprawdzenie zgodność miejsca montażu i oznakowania przycisków z planami
- wykonać komplet pomiarów

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364- 
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z oceną i interpretacją 
wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ogólnej  specyfikacji  wykonania  i 
odbioru robót „Wymagania ogólne”

Rozliczenie  robót  montażowych instalacji  elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie:
- określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
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występuje),
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej szczegółowej,
- likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 
na wysokości  powyżej  4 m, należy ustalić  w postanowieniach pkt.  9 specyfikacji  technicznej 
(szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie  instalacji  oraz  opraw  elektrycznych  opracowanej  dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne
wymagania podstawowe.

w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC  60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z 

maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków 
urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne  zasady  systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część

1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ 
A1:2005(U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/ 
AC:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część
1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami).
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10.3. Rozporządzenia

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB część  D: 
Roboty  instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w 
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB część  D: 
Roboty  instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w 
budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1. WSTĘP      

1.1. Przedmiot     SST      

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacji Parku Miejskiego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

1.2. Zakres     stosowania     SST      

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia         podstawowe      

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna 
o równoległym układzie  włókien klejem melaminowym i  rezorcynowym. Do produkcji  drewna 
klejonego najczęściej stosuje się tarcice drzew iglastych: świerka i sosny. Po posmarowaniu klejem 
elementy w specjalnych ściskach są formowane w żądane kształty, następnie obrabiane i szlifowane

1.4. Zakres     robót     objętych     SST      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu:

- wykonanie wzmocnień krokwi i płatwi i pergoli

1.5. Ogólne     wymagania     dotyczące     robót      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2. MATERIAŁY      

2.1. Wymagania         ogólne      
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.

2.2. Materiały     potrzebne     do     wykonania     robót      

Projektowane elementy drewniane oraz elementy wg. dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT      

3.1. Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.

3.2. Sprzęt     do     wykonywania     robót      

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:
0) żurawie wieżowe, samochodowe i samojezdne,
a) wciągniki,
b) rusztowania, pomosty,
c) sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna,
d) ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy,
e) narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),
f) ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp.

4. TRANSPORT      

4.1. Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport     materiałów      

Wszystkie elementy konstrukcji  powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub 
uszkodzeń.  Zalecane  jest  transportowanie  konstrukcji  w  takiej  pozycji  w  jakiej  będzie 
eksploatowana.
Sposób  mocowania  elementów  musi  wykluczyć  możliwość  przemieszczenia,  przewrócenia  lub 
zsunięcia się ich w czasie transportu.

4.3. Przechowywanie     i         składowanie         materiałów      

Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów 
na płask bez zadaszenia.
Elementy  poziome  w  postaci  belek,  elementów  stropowych  itp.  powinny  być  składowane  na 
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w
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sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw 
podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z 
systemu składowania.
Przy  układaniu  warstwowym  wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  trzech  warstw 
elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, 
na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe.
Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w 
zamkniętych  pomieszczeniach  (obiektach)  zabezpieczonych  przed  zmiennych  działaniem 
warunków  atmosferycznych  (np.  wiaty,  magazyny  przyobiektowe),  w  warunkach  zgodnych  z 
instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
Na  każdym  opakowaniu  wyrobów  budowlanych  powinna  znajdować  się  etykieta  zawierająca 
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o 
producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych 
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
Dodatkowo  na  etykiecie  powinny  się  znaleźć  istotne  informacje  handlowe,  w  tym  przede 
wszystkim:
- nazwa,  rodzaj,  typ,  odmiana,  gatunek  itp.  wyrobu,  umożliwiające  jego  jednoznaczną 
identyfikację,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
- datę produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w 
języku polskim.

5. WYKONANIE     ROBÓT      

5.1. Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki     przystąpienia     do     robót      

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek 
należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny  oraz  zgodność  założonych  przekrojów  i  rozstawów 
elementów  stropu.  W  przypadku  niezgodności  skontaktować  się  z  projektantem.  Wszystkie 
elementy stropu będące w niedostatecznym stanie technicznym należy bezwzględnie wymienić na 
nowe.

5.3. Wykonanie     robót      

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  W  przypadku  braku  szczegółowych  rozwiązań  Wykonawca  zobowiązany  jest 
przedstawić własne do akceptacji przez Inżyniera.
Elementy krokwi i ram drewnianych należy połączyć z podporami i między sobą na wręby oraz 
śruby i przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych łączników, zgodnie z projektem 
wykonawczym.
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Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie 
poziomym i przekrojach pionowych).
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone 
przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być odpowiednio izolowane.

Przekroje, kształty i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:
• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach,
• w długości elementu do 10mm,
• w wysokości do 5mm.

6. KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

6.1. Wymagania         ogólne      

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej

6.2. Badania     w     czasie     wykonywania     robót      

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych 
deklaracji  zgodności  z  aprobatą  techniczną  oraz  przedstawić  atesty  higieniczne  i  klasyfikację 
palności.
Polega na sprawdzaniu bieżącym
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na:
- jakość zastosowanych materiałów i preparatów,
- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),
- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych,
- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,
- poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów 
i spadków),
- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny 
być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz 
dostawcę technologii.

7. OBMIAR     ROBÓT      

Wykonanie  konstrukcji  drewnianych  obmierza  się  w  metrach  sześciennych  objętości  drewna 
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dźwigarów.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR     ROBÓT      

Ogólne     zasady     odbioru     robót.      

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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9. PODSTAWA     PŁATNOŚCI      

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

Cena montażu konstrukcji drewnianych obejmuje następujące roboty:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów,
- montaż i połączenie elementów konstrukcji drewnianych z podporami i między sobą,
- wykonanie zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidłowości wykonania robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY     ZWIĄZANE      

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w sprawie  systemów oceny 
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 
2011).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z 
późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami).
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Normy
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 
określenie wartości charakterystycznych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo 
Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych
PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych
PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania
11.4 Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
Budowlanej:
• Zeszyt nr 403/2008 – Konstrukcje drewniane.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1.             WSTĘP      
1.1.         Przedmiot     ST      

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  terenów  zielonych  dla  inwestycji  pod  nazwą  „Rewitalizacji  Parku  Miejskiego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Usługi ogrodnicze.

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych.

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów.

1.2.         Zakres     stosowania     ST      

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.         Określenia         podstawowe      

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał     roślinny   - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Opaska         Żwirowa   – warstwa Żwiru układana wzdłuż ścian budynku celem przeciwdziałania 
rozbryzgiwaniu deszczu na ściany

1.4.         Zakres     robót     objętych     ST      

Roboty,  których  dotyczy  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte 
materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyższych robót obejmuje:
 Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
 Wycinka drzew i krzewów,
 Założenie trawnika,
 Pielęgnację trawników,
 Nasadzenie drzew i krzewów

1.5.         Ogólne     wymagania     dotyczące     robót      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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Wymagania w stosunku do Wykonawcy realizującego projekt zieleni 
a) Wykonawca odpowiada za wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia. Przystępując do realizacji  

zadania  gwarantuje,  że  posiadana  przez  niego  wiedza  specjalistyczna  w  zakresie  oceny  terenu  (gleby), 
biologii  i  ekologii roślin, zasad ogrodnictwa (w tym zasad utrzymania i  pielęgnacji  zieleni),  pozwala na 
zapewnienie prawidłowego przebiegu wszystkich etapów realizacji zadania. 

b) Z uwagi na zabytkowy charakter terenu – parku, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wiedzy 
wymaganej przy realizacji prac na terenach o wartościach historycznych. Przyjęte przez Wykonawcę 
metody  realizacji  prac  ziemnych,  innych  związanych  z  realizacją  projektu,  powinny  uwzględniać 
aspekty ochrony wszystkich form zagospodarowania parku (m.in.: drzew, krzewów, roślin zielnych i 
trawników). 

Ocena terenu i harmonogram prac 
a) Prace związane z realizacją projektu zieleni (sadzeniem drzew, krzewów i roślin zielnych oraz założeniem 

trawników),  Wykonawca ma obowiązek poprzedzić  wizją  terenową (ok.  7  dni  przed rozpoczęciem prac 
ziemnych), której celem jest sprawdzenie aktualnego stanu terenu (szczególnie w zakresie zastoin wody w 
glebie).  W  przypadku  stwierdzenia  czynników  które  mogą  negatywnie  wpłynąć  na  rozwój  nowo 
posadzonych roślin (np. stagnacja wody, wysypisko śmieci, inne), Wykonawca ma obowiązek powiadomić 
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 

b) Prace związane z sadzeniem drzew Wykonawca ma obowiązek poprzedzić przedstawieniem Zamawiającemu 
do zatwierdzenia, harmonogramu prac z uwzględnieniem, m.in.: 

 Terminu przygotowania terenu (uporządkowanie i wywiezienie zanieczyszczeń) 

 Terminu przygotowania dołów i  powierzchni pod projektowane rośliny / trawniki / łąki

 Terminu wywiezienia ziemi z wykopanych dołów 

 Terminu i miejsca składowania ziemi do zaprawiania dołów 

 Terminu i miejsca składowania materiałów dodatkowych związanych z realizacją projektu

 Terminu i miejsca składowania zbiorników z wodą do podlewania roślin w trakcie / i po posadzeniu roślin 

 Oznakowania terenu w trakcie realizacji prac ziemnych 

 Terminie przywiezienia roślin (po uprzednim uzyskaniu akceptacji nadzoru inwestorskiego) 

 Terminie sadzenia roślin (wskazanie stref/odcinków przyjętych w realizacji projektu zieleni)

 innych elementów związanych z prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia.
c)    Harmonogram należy opracować w formie opisowej i graficznej (plan sytuacyjny). 

2 .             MATERIAŁY      

2 . 1 .        Ogólne     wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”.

2 . 2 .        Materiały     potrzebne     do     wykonania     robót      

Zaprojektowano  układ  zieleni  niskiej,  trawników  oraz  nasadzeń  drzew  oraz  elementów 
odwodnienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Jakość materiału roślinnego (z wyłączeniem parametrów sadzonek określonych w opisie PW)

 Wysoka  jakość  materiału  roślinnego  stanowi,  obok  prawidłowo  przygotowanej  gleby,  to  drugi  istotny 
czynnik mający wpływ na aklimatyzację rośliny w nowym miejscu. Wykonawca ma obowiązek dołożyć  
wszelkich starań, aby oba czynniki były spełnione. Parametry sadzonek roślin ujęto w części opisowej.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia pochodzenia materiału roślinnego. Wykonawca poza 
standardową etykietą roślin jest zobowiązany do wskazania pierwotnego miejsca produkcji rośliny (region 
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geograficzny). 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakości materiału roślinnego w zakresie stanu i 
budowy części nadziemnej i podziemnej sadzonek drzew, krzewów i roślin zielnych. 

 W  przypadku  części  podziemnej  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  przeprowadzenia  kontroli  stanu  i  
budowy  systemu  korzeniowego  drzew  planowanych  do  posadzenia  w  ramach  realizowanej  inwestycji 
poprzez odsłonięcie systemu korzeniowego z zachowaniem dbałości o materiał roślinny. 

 Kontrola systemu korzeniowego dotyczy wszystkich gatunków roślin przewidzianych w projekcie zieleni.  
Wybór sadzonek do kontroli ma charakter losowy. Liczba sztuk objęta kontrolą obejmuje do 1% ogólnej 
liczby sadzonek (w razie stwierdzenia takiej konieczności). 

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wymogów dotyczących jakości materiału roślinnego 
(wielkości, budowy i stanu systemu korzeniowego), Wykonawca ponosi koszty wymiany roślin. 

 W przypadku opóźnienia terminu realizacji prac (inwestycji), spowodowanych dostarczeniem niewłaściwego 
materiału  roślinnego,  Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  ewentualnym  opóźnieniem  kontraktowego 
terminu realizacji inwestycji. 

 Zamawiający informuje Wykonawcę, że w procesie kontroli jakości materiału roślinnego oraz pozostałych 
elementów  związanych  z  realizacją  projektu  zieleni  uczestniczyć  będą:  Inspektor  nadzoru  ze  strony 
Zamawiającego i projektant zieleni. 

 Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku stwierdzenia naruszenia wskazanych zasad transportu roślin i  
skutków naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty związane z wymianą uszkodzonych roślin.

Drzewa: 

 Sadzonki powinny być opatrzone etykietą (tzw. paszport rośliny z nazwą taksonu) ze wskazaniem źródła 
pochodzenia. 

 Wielkość sadzonki powinna być zgodna z wytycznymi określonymi w projekcie – część opisowa (tabela); 
wskazany obwód sadzonki drzewa powinien być mierzony na wysokości 100cm.  

 Wszystkie okazy drzew w obrębie danego gatunku / rodzaju muszą być wyrównane pod względem wielkości 
i pokroju. 

 Pień drzewa powinien być zdrowy i prosty, bez pędów odroślowych, ponadto: bez niezabliźnionych śladów 
po usuniętych pędach, bez objawów chorobowych, bez śladów żerowania owadów i innych patogenów, które 
mogą spowodować zaburzenia w rozwoju drzew po posadzeniu. 

 Korona powinna być symetryczna i gęsta, pędy w koronie równomiernie rozmieszczone. 

 Pędy  w  koronie  powinny  być  prawidłowo  rozwidlone  (zgodnie  z  charakterystycznymi  cechami  danego 
gatunku).

 Widoczny w koronie jeden, wiodący przewodnik (z wyjątkiem form wieloprzewodnikowych). 

 Pąk szczytowy przewodnika prawidłowo rozwinięty, żywy o barwie charakterystycznej dla danego gatunku. 

 Pąki pędów bocznych prawidłowo rozwinięte, żywe o barwie charakterystycznej dla danego gatunku. 

 Bryła korzeniowa prawidłowo wykształcona. 

 Wielkość bryły korzeniowej musi być minimum 12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości  
ok. 10-15cm od podstawy pnia (bryła mniejsza możliwa tylko pod warunkiem prawidłowego wykształcenia 
włośnikowego systemu korzeniowego – w nawiązaniu do wytycznych szkółkarskich).  

 Niedopuszczalne wady, to m.in:   

 pionowe rozległe pęknięcia kory na pniu i w koronie; 

 klinowate nacieki na korze, szczególnie w pobliżu miejsca po usuniętych konarach i gałązkach

 miejscowe “zapadnięcie” się kory z widocznymi śladami przebarwienia drewna; 

 rozległe „raki” na korze z widocznym wałem zabliźniającym; 

 widoczne głębokie rany po zbyt ciasnych mocowaniach w szkółkach; 

 objawy  zgnilizny  systemu  korzeniowego  oraz  objawy  sinizny,  zbrunatnienia  bądź  czerwienienia  szyjki 
korzeniowej; 
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 inne cechy wskazujące na nienaturalne zniekształcenia / zmiany chorobowe lub mechaniczne tkanek.

Krzewy: 

 Sadzonki powinny być opatrzone etykietą (tzw. paszport rośliny z nazwą taksonu). 

 Wielkość sadzonki powinna być zgodna z wytycznymi określonymi w projekcie – część opisowa (tabela); 

 Wszystkie okazy krzewów w obrębie danego gatunku /  rodzaju /  muszą być wyrównane pod względem 
wielkości i pokroju. 

 Część nadziemną powinny tworzyć równomiernie rozmieszczone równorzędne pędy boczne; 

 Pąki na pędach powinny być prawidłowo wykształcone (barwa i wielkość); 

 Bryła korzeniowa prawidłowo wykształcona. 

 Niedopuszczalne wady, to m.in:   

 cechy wskazujące na nienaturalne zniekształcenia / zmiany chorobowe lub mechaniczne tkanek na pędach w 
części nadziemnej;

 ślady połamanych pędów; 

 objawy  zgnilizny  systemu  korzeniowego  oraz  objawy  sinizny,  zbrunatnienia  bądź  czerwienienia  szyjki 
korzeniowej. 

Rośliny zielne: 

 Sadzonki powinny być opatrzone etykietą (tzw. paszport rośliny z nazwą taksonu). 

 Wielkość sadzonki powinna być zgodna z wytycznymi określonymi w projekcie – część opisowa (tabela); 

 Wszystkie okazy sadzonek roślin zielnych w obrębie danego gatunku / rodzaju / muszą być wyrównane pod 
względem wielkości i pokroju. 

 Część nadziemna powinna być zdrowa, o wielkości i barwie liści charakterystycznej dla danego gatunku; 

 System korzeniowy prawidłowo wykształcony. 

 Niedopuszczalne wady, to m.in:   

 cechy wskazujące na nienaturalne zniekształcenia / zmiany chorobowe lub mechaniczne tkanek w części 
nadziemnej;

 ślady połamanych łodyg; 

 objawy  zgnilizny  systemu  korzeniowego  oraz  objawy  sinizny,  zbrunatnienia  bądź  czerwienienia  szyjki 
korzeniowej. 

 Ziemia urodzajna (humus)  

w zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona 
na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub 
zanieczyszczona  chemicznie  -  winna  posiadać  aktualne  badania  dotyczące  odczynu  (pH)  i 
granulacji  oraz  zawartości  makro  i  mikroelementów,  powinna  być  odchwaszczona,  należy 
przewidzieć  zakup  humusu  (ziemi  urodzajnej,  substratu  glebowego)  do  zaprawy  dołów  oraz 
zakładania trawników.

3 .        SPRZĘT      

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
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 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót 
ręcznie, jak:
 łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4 .        TRANSPORT      

Wyroby  należy  przewozić  w oryginalnych  opakowaniach  w odpowiedni  sposób  zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie 
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
pędów.  Rośliny  z  bryłą  korzeniową  muszą  mieć  opakowane  bryły  korzeniowe  lub  być  w 
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy 
po  dostarczeniu  na  miejsce  przeznaczenia  powinny  być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to 
niemożliwe,  należy  je  zadołować  w  miejscu  ocienionym  i  nieprzewiewnym,  a  w  razie  suszy 
podlewać.

a). Niezależnie od pory roku i miesiąca w trakcie transportu Wykonawca ma obowiązek chronić 
rośliny (części  nadziemne i  podziemne) przed:  uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym oraz 
przesuszeniem. Zakres ochrony transportowanych roślin dotyczy również ograniczenia ekspozycji 
sadzonki na działanie wiatru i słońca. Dodatkowo transportowane sadzonki roślin należy chronić 
przed przemarznięciem lub poparzeniem słonecznym. 

b).  Środek  transportu  Wykonawca  ma  obowiązek  dostosować  do  wielkości  sadzonek  w  celu 
spełnienia zapisu określonego w punkcie (a). 

c).  Porę  transportu  roślin  Wykonawca  ma  obowiązek  dostosować  do  panujących  warunków 
atmosferycznych, tak aby spełnić wymóg określony w punkcie (a).

      Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku stwierdzenia naruszenia wskazanych zasad transportu     
      roślin i skutków naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty związane z wymianą uszkodzonych  
      roślin.

5 .        WYKONANIE     ROBÓT      

5 . 1        Roboty     przygotowawcze     oraz     konieczne     na     etapie     realizacji     przedsięwzięcia      

Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
(Dz.U.  nr  92,  poz.  880).  W związku  z  tym,  podczas  realizacji  inwestycji  należy  przestrzegać 
następujących zasad:
 na  terenie  robót  ziemnych  i  budowlanych,  należy  chronić  i  zabezpieczyć  powierzchniową, 

urodzajną warstwę gleby;  zwykle ściąga się  ok.  10-cio cm warstwę gleby i  przechowuje w 
pryzmach na czas prowadzenia robót;

 należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej 
z podglebiem;

 nie  należy  manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu  drzew i  krzewów;  wszelkie  roboty  w 
pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni;

 w  celu  niedopuszczenia  do  przesuszenia  systemów  korzeniowych,  wykopy  przy  drzewach 
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie;

 w  przypadku  prowadzenia  robót  w  okresie  wegetacyjnym,  drzewa  po  zasypaniu  wykopów 
należy  obficie  podlać,  zaś  w  przypadku  prowadzenia  robót  w  okresie  jesienno-zimowego 
spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami;
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 należy przywrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone wykopy;
 wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru 

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych
 usunięcie  kolizyjnych  drzew/krzewów  możliwe  będzie  po  uzyskaniu  pozytywnej  decyzji 

administracyjnej w odpowiednim urzędzie;
 o  terminie  rozpoczęcia  robót  wraz  ze  wskazaniem  inspektora  nadzoru  należy  powiadomi 

odpowiedni  urząd  (wydający  zezwolenie  na  usunięcie  drzew/krzewów oraz  na  prowadzenie 
robót).

5 . 2        Sadzenie   roślin      

Zasady prowadzenia prac i bezpieczeństwa 

- Wszystkie prace związane z realizacją projektu zieleni, tj.  przygotowanie terenu oraz sadzenie roślin, należy 
prowadzić z zachowaniem ładu i  porządku na terenie inwestycji  (wysokiej  estetyki)  oraz z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa użytkowników terenu. 

- Etap  sadzenia  roślin  należy  poprzedzić  wytyczeniem  geodezyjnym:  1)  w  przypadku  drzew  -   punktów 
posadzenia drzew, zgodnie z częścią rysunkową projektu; 2) w przypadku krzewów, roślin zielnych, trawników 
– powierzchni  i  kształtów grup,  zgodnie z częścią rysunkową projektu.  W przypadku stwierdzenia kolizji  z  
innymi roślinami Wykonawca ma obowiązek powiadomić nadzór o zaistniałej sytuacji. 

- W przypadku realizacji  inwestycji  z uwzględnieniem podziału terenu na strefy,  części  parku objęte pracami  
budowlanymi  należy  wygrodzić  i  oznakować  w  sposób  widoczny,  zapewniający  zachowanie  zasad 
bezpieczeństwa potencjalnym użytkownikom obiektu. 

- Na  terenie  parku  Wykonawcę  obowiązuje  zakaz  parkowania  pojazdów  mechanicznych  po  zakończeniu 
czynności związanych z obsługą budowy w danym dniu pracy.  

- Ciężar pojazdów mechanicznych należy dostosować do panujących warunków terenowych z uwzględnieniem 
ochrony zabytkowego charakteru terenu. Dopuszczalny ciężar pojazdów obsługujących budowę należy uzgodnić 
z nadzorem inwestorskim. 

- W przypadku planowania prac związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu, należy przyjąć, że 
najkorzystniejszą porą sadzenia roślin jest okres jesienny (od września do listopada). W przypadku konieczności 
sadzenia  roślin  w  innej  porze  niż  wskazana,  Wykonawca  ma  obowiązek  dostosować  zakres  zabiegów 
pielęgnacyjnych (krotności) do panujących warunków atmosferycznych.   

Przygotowanie podłoża 
- usunięcie i wywiezienie zanieczyszczeń z wierzchniej warstwy terenu;
- usunięcie darni; usunięcie korzeni roślin; 
- wyrównanie terenu; 

w przypadku drzew: 
- przygotowanie dołów o średnicy minimum 1,5÷2,0m (na rzucie okręgu);
- głębokości ok. 80÷90cm; 
- dół należy wykonać ostrożnie, szczególnie na gruntach spoistych; 
- w przypadku zastosowania maszyn, należy unikać gładki i nadmiernie zagęszczonych brzegów;
- gleba w ścianach bocznych wykopu oraz na dnie dołu powinna być dobrze rozluźniona, aby umożliwić rozwój  

korzeni i przemieszczanie kapilarne wody oraz wymianę gazową;
- w przypadku stwierdzenia  silnie  zagęszczonego podłoża,  zaleca  się  wykonanie  odwiertów drenażowych,  co 

50cm i wypełnienie otworów przepuszczalnym materiałem;  
-  należy  zwrócić  uwagę,  aby  głębokość  dołu  nie  była  poniżej  poziomu wody gruntowej,  ponieważ  grozi  to 

zalaniem systemu korzeniowego. Należy zachować odległość minimum 15 cm od lustra wody gruntowej;
- wywiezienie gleby z dołów (projekt przewiduje całkowitą wymianę gleby; w przypadku istniejącego podłoża 

spełniającego  wymogi  określone  w  specyfikacji  dopuszcza  się  wykorzystanie  macierzystego  podłoża  po 
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wcześniejszym uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim); 
- przeprowadzenie próby wsiąkania wody w dole; 

w przypadku krzewów i roślin zielnych: 
- całą  powierzchnię  terenu  w  granicach  grupy  należy  przekopać,  podłoże  spulchnić  i  w  razie  konieczności  

zmieszać z ziemią urodzajną.  

w przypadku trawników / łąk: 
- całą powierzchnię terenu w granicach projektowanego trawnika/łąki należy przekopać, podłoże spulchnić i w 

razie konieczności zmieszać z ziemią urodzajną oraz piaskiem.  

Sadzenie drzew 
- metodę sadzenia Wykonawca dostosowuje do warunków panujących w miejscu sadzenia;
- drzewa należy umieścić w dole tak, aby nie uszkodzić części nadziemnych i podziemnych;
- po umieszczeniu bryły korzeniowej w dole należy rozciąć drut otaczający bryłę (nadmiar jeśli jest to możliwe  

usunąć bez naruszenia bryły korzeniowej);
- dół  należy  wypełnić  ziemią  urodzajną  o  parametrach  fizycznych  i  składzie  chemicznym  gwarantującym 

prawidłowy rozwój roślinie (przed realizacją należy wskazać źródło pochodzenia ziemi urodzajnej do nadzoru 
inwestorskiego); 

- zalecane parametry ziemi urodzajnej do zaprawiania dołów: 
- ciężar objętościowy 1,3 - 1,6T/m3 (parametry fizyczne)
- skład poszczególnych frakcji  ziemi urodzajnej (frakcja ilasta,  pylasta,  piaszczysta,  żwirowa kamienista) oraz 

zawartości materii organicznej i minerałów (m.in. N, P, K, Mg), musi gwarantować prawidłowy rozwój systemu 
korzeniowego;

- pH 5,7 - 7,5 (lekko kwaśny - obojętny), z wyjątkiem gatunków o innych niż wskazane wymaganiach 
- zalecane zastosowanie dodatkowych zabiegów, tj. zastosowanie grzybów mikoryzowych (do drzew liściastych)  

oraz kwasów humusowych w celu poprawy warunków rozwoju systemu korzeniowego w miejscu posadzenia w 
celu zwiększenia efektywności adaptacji sadzonki do nowego miejsca;  

- drzewa należy ustabilizować za pomocą palików. Wszystkie zabezpieczenia mają mieć jednakową wysokość 
oraz jednakową geometrię ustawienie palików (do konsultacji z nadzorem); 

- po  zakończeniu  prac  teren  należy  uporządkować  (najlepiej  w  dniu  zakończenia  sadzenia  /  jeśli  nie  jest  to 
możliwe to zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem) oraz odtworzyć trawnik w miejscach 
zniszczonych trawników;

- po zakończeniu sadzenia wokół drzewa należy uformować misę, a wierzchnią warstwę zabezpieczyć ściółką;
- po posadzeniu drzewa należy obficie podlać.   

Sadzenie krzewów i roślin zielnych 
- krzewy / rośliny zielne należy rozmieścić na wcześniej przygotowanym podłożu, dostosowując rozmieszczenie 

do kształtu rabaty w sposób zapewniający równomierny układ roślin (w efekcie uzyskanie pełnej okrywy); 
- w przypadku układów wielorzędowych rośliny w poszczególnych rzędach układamy na tzw. mijankę (chyba, że 

projekt przewiduje inny układ); 
- w trakcie sadzenia roślin, każdorazowo do wykopanego pod roślinę dołu, należy zastosować ziemię urodzajną 

(zaprawienia dołów); 
- należy pamiętać o zachowaniu poziomu rośliny z doniczki w terenie (nie dopuszcza się zbyt głębokiego lub zbyt  

płytkiego posadzenia roślin); 
- podłoże na całej powierzchni grupy powinno posiadać cechy zapewniające przenikanie wody i powietrza (nie 

dopuszcza się zagęszczenia podłoża w otoczeniu nowo posadzonych roślin); 
- w bezpośrednim otoczeniu posadzonej rośliny podłoże należy delikatnie zagęścić w celu ustabilizowania rośliny  

w pionie; 
- po posadzeniu roślin  w grupie,  teren należy wyrównać i  zabezpieczyć równomierną warstwą ściółki  /  kory 
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(materiał zgodnie z częścią opisową projektu zieleni); 
- po posadzeniu całą powierzchnię grupy należy obficie podlać.  

Zakładanie trawników z rolki 
- Zasady postępowania i wykonania zgodnie z zaleceniami producenta 
- Po założeniu trawnik należy podlać
- Pierwsze koszenie trawnika należy przewidzieć gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10cm 

Zakładanie trawników z siewu 
- najkorzystniejszą porą zakładania trawnika z siewu jest wiosna; 
- w przypadku warunków atmosferycznych korzystnie jest wykonywać siew w dzień bezwietrzny; 
- podłoże powinno zawierać odpowiedni skład chemiczny i strukturę fizyczną; 
- nasiona przed siewem należy dokładnie zmieszać; 
- na przygotowane podłoże (patrz punkt a)), należy wysiać nasiona (metoda krzyżowa); 
- nasiona po wysianiu należy delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi / gleby;  
- dodatkowo można wierzchnią warstwę podłoża z nasionami przykryć cienką warstwą kompostu i delikatnie ubić 

(walcem);  
- po założeniu trawnik należy podlać; 
- pierwsze koszenie trawnika należy przewidzieć gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10cm;
- wysokość koszenia należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych; 
- częstotliwość koszenia dostosować do warunków rozwojowych. 

 Informacje i wymagania dodatkowe:
 Do obowiązków Wykonawcy należy stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla każdego sadzonego 

gatunku drzewa. 
 W przypadku konieczności zmiany parametrów wielkości dołu Wykonawca ma obowiązek zgłosić zmiany 

wraz z podaniem uzasadnienia do zatwierdzenia Zamawiającemu.
 Zamawiający  dopuszcza  składowanie  materiału  na  terenie  objętym  inwestycją  tylko  w  dniu  sadzenia.  

Materiał roślinny należy składować w sposób chroniący rośliny przed uszkodzeniem części nadziemnej i  
podziemnej,  osuszeniem (szczególnie systemu korzeniowego) oraz przed innymi czynnikami które mogą 
spowodować zaburzenia rozwojowe drzew. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wyników badań laboratoryjnych gleby w zakresie struktury 
fizycznej  i  składu  chemicznego  do  zatwierdzenia  przez  nadzór  ze  strony  Zamawiającego  –  przed  
przystąpieniem do sadzenia roślin. 

 Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  parametrów  jakościowych  ziemi 
urodzajnej w celu sprawdzenia zgodności składu i struktury z opisem zawartym w projekcie.  

 Zamawiający zastrzega sobie  konieczność informowania w trybie  pilnym /  natychmiastowym, ze strony 
Wykonawcy o sytuacjach nieprzewidzianych w projekcie, a związanych z zagrożeniem realizacją projektu 
zieleni, w terminie określonym w umowie. 

 Zamawiający informuje Wykonawcę, że w procesie kontroli jakości podłoża zastosowanego do zaprawiania 
dołów, uczestniczyć będą: przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i autor projektu zieleni.  

Kontrola     robót     w     zakresie     sadzenia     i     pielęgnacji     drzew     i     krzewów   i roślin   polega     na     sprawdzeniu:      
- wielkości dołów pod drzewa i krzewy,
- zaprawy dołów (ziemią urodzajną, substratem),
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagań jakościowych,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 
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nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roślin,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

5 . 3 .        Pielęgnacja   - 1 rok po dokonanym odbiorze końcowym      

5.3.1 Wytyczne dotyczące pielęgnacji i utrzymania roślin 
Każde przeniesienie rośliny (drzewa, krzewu), niezależnie od procesu szkółkowania, w nowe miejsce i środowisko  
życia stanowi moment stresowy dla rośliny. Bardzo istotne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju rośliny, poza 
właściwym przygotowaniem gruntu, jest systematyczne prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych. 

Pielęgnacja drzew po posadzeniu: 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  zabiegów pielęgnacyjnych  w sposób,  który   gwarantuje 

prawidłowy  przyrost  rośliny  na  grubość  (obwód  pnia)  i  wysokość  oraz  długość  pędów  (długopędy  w 
koronie), prawidłowy rozwój aparatu asymilacyjnego (wielkość blaszki liściowej i barwa liścia zgodna z 
wielkością i barwą charakterystyczną dla danego gatunku), prawidłowy stan kory na pniu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania stanu sanitarnego drzew.
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stabilizacji drzewa w sposób zabezpieczający drzewo przed 

pochyleniem. Kontrola powinna obejmować ponadto sprawdzenie mocowania drzewa taśmą w celu ochrony 
pnia drzewa przed uszkodzeniem. 

 Wykonawca w ramach prac pielęgnacyjnych zobowiązany jest ponadto do systematycznego: 
◦ podlewania roślin, tak aby utrzymywać glebę na stałym poziomie wilgotności (uwaga:  zastosowania 

właściwego ciśnienia wody, aby nie uszkodzić rośliny); zalecana jednorazowa dawka wody na 1 drzewo 
wynosi ok. 50-80l; w przypadku drzew należy przyjąć metodę intensywnego podlewania, a nie zraszania; 

◦ usuwania chwastów w obrębie misy, tak aby były utrzymane na stałe w czystości;
◦ spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu drzewa;
◦ uzupełnianie ściółki;
◦ poprawy warunków glebowych poza obrysem bryły korzeniowej (nakłuwanie widłami w celu poprawy 

struktury fizycznej gleby w promieniu ok. 50cm poza obrysem misy); 
◦ Wykonawca ma obowiązek dostosować krotność podlewania do warunków atmosferycznych jakie w 

danych okresach rozwoju drzewa występują (należy uwzględnić cały rok kalendarzowy) -  jednak ni 
mniej niż 1 raz w tygodniu w okresie wiosny i lata (4 razy w miesiącu) oraz 1-2 razy w miesiącu w 
okresie pozostałych miesięcy; 

◦ Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  wody  o  składzie  chemicznym,  który  nie  wpłynie 
niekorzystanie na stan zdrowotny roślin. 

◦ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony drzew przed chorobami i szkodnikami. 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wymiany  martwych  drzew lub  u  których  stwierdzono  nieprawidłowy 

rozwój. Obumarłe drzewa należy zastąpić materiałem roślinnym o parametrach jakościowych określonych w 
projekcie. Wymianę należy zgłosić wcześniej Zamawiającemu w formie pisemnej i poprzedzić raportem z 
wizji terenowej. 

Pielęgnacja krzewów po posadzeniu: 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  zabiegów pielęgnacyjnych  w sposób,  który   gwarantuje 

prawidłowy przyrost rośliny na wysokość oraz długość pędów, prawidłowy rozwój aparatu asymilacyjnego 
(wielkość  blaszki  liściowej  i  barwa  liścia  zgodna  z  wielkością  i  barwą  charakterystyczną  dla  danego 
gatunku). 

 Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania stanu sanitarnego krzewów. 
 Wykonawca w ramach prac pielęgnacyjnych zobowiązany jest ponadto do systematycznego: 

◦ podlewania roślin, tak aby utrzymywać glebę na stałym poziomie wilgotności (uwaga:  zastosowania 
właściwego ciśnienia wody, aby nie uszkodzić rośliny);  w przypadku krzewów należy przyjąć metodę 
intensywnego podlewania, a nie zraszania; 
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◦ usuwania chwastów w obrębie rabat / grup (na całej powierzchni), tak aby były utrzymane na stałe w 
czystości;

◦ spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu krzewów;
◦ uzupełnianie ściółki;
◦ Wykonawca ma obowiązek dostosować krotność podlewania do warunków atmosferycznych jakie w 

danych okresach rozwoju krzewów występują (należy uwzględnić cały rok kalendarzowy) - jednak ni 
mniej niż 1 raz w tygodniu w okresie wiosny i lata (4 razy w miesiącu) oraz 1 raz w miesiącu w okresie  
pozostałych miesięcy; 

◦ Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  wody  o  składzie  chemicznym,  który  nie  wpłynie 
niekorzystanie na stan zdrowotny roślin. 

◦ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony krzewów przed chorobami i szkodnikami. 
 Wykonawca jest zobowiązany do wymiany martwych krzewów lub u których stwierdzono nieprawidłowy 

rozwój.  Obumarłe  krzewy  należy  zastąpić  materiałem  roślinnym  o  parametrach  jakościowych 
dostosowanych do wielkości  krzewów w grupie.  Wymianę należy zgłosić  wcześniej  Zamawiającemu w 
formie pisemnej i poprzedzić raportem z wizji terenowej. 

Pielęgnacja roślin zielnych po posadzeniu: 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  zabiegów pielęgnacyjnych  w sposób,  który   gwarantuje 

prawidłowy przyrost rośliny oraz kwitnienie charakterystyczne dla danego gatunku. 
 Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania stanu roślin zielnych. 
 Wykonawca w ramach prac pielęgnacyjnych zobowiązany jest ponadto do systematycznego: 

◦ podlewania roślin, tak aby utrzymywać glebę na stałym poziomie wilgotności;
◦ usuwania chwastów w obrębie misy, tak aby były utrzymane na stałe w czystości;
◦ spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu roślin;
◦ Wykonawca ma obowiązek dostosować krotność podlewania do warunków atmosferycznych jakie w 

danych okresach rozwoju drzewa występują (należy uwzględnić cały rok kalendarzowy) -  jednak ni 
mniej niż 1 raz w tygodniu w okresie wiosny i lata (4 razy w miesiącu) oraz 1-2 razy w miesiącu w 
okresie pozostałych miesięcy; 

◦  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  wody  o  składzie  chemicznym,  który  nie  wpłynie 
niekorzystanie na stan zdrowotny roślin. 

◦ Wykonawca  jest  zobowiązany  systematycznego  usuwania  przekwitniętych  kwiatostanów,  tak  aby 
zapewnić roślinie jak najdłuższy (powtarzalny w sezonie) okres kwitnienia;

◦ W okresie  jesieni  i  wiosny  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  prac  porządkowych, 
usunięcie  /  przycięcie  /  suchych  części  nadziemnych  roślin  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą  z 
uwzględnieniem cech danego gatunku.   

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wymiany  martwych  roślin  lub  u  których  stwierdzono  nieprawidłowy 
rozwój. Obumarłe rośliny należy zastąpić materiałem roślinnym o parametrach jakościowych określonych w 
projekcie. Wymianę należy zgłosić wcześniej Zamawiającemu w formie pisemnej i poprzedzić raportem z 
wizji terenowej. 

Pielęgnacja trawników: 
 Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania stanu trawnika. 
 Wykonawca w ramach prac pielęgnacyjnych zobowiązany jest ponadto do systematycznego: 

◦ podlewania trawnika (w przypadku trawników należy przyjąć metodę częstego podlewania / zraszania 
równomiernego całej powierzchni);   

◦ usuwania chwastów;
◦ systematycznego koszenia  (uwaga w okresach upałów z  zachowaniem wysokości  nie  mniejszej  niż 

6cm); krotność koszenia dostosować do tempa wzrostu, jednak nie mniej niż 2 razy w miesiącu.  
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania trawników w formie gęstych powierzchni bez widocznych 

elementów podłoża. W razie konieczności do wykonania uzupełnienie brakujących powierzchni poprzez 
siew / lub / trawę z rolki w zależności od przyjętej na etapie realizacji inwestycji metody.   
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Uwaga: pora podlewania roślin – wczesne godziny ranne (maksymalnie do godziny 11.00)   

5.3.2   Informacje i wymagania dodatkowe:  
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu utrzymania zieleni, m.in.

parametrów  wilgotności  gleby  w  trakcie  trwania  okresu  pielęgnacji  bez  wcześniejszego  powiadomienia 
Wykonawcy o terminie kontroli. W przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawca na własny koszt dokona 
wymiany sadzonek roślin.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu zdrowotnego drzew / krzewów/ i 
stanu otoczenia, w tym: 
 stanu korony 
 stanu pnia 
 przyrostów rocznych grubości pnia i długości pędów 
 wielkości blaszek liściowych 
 stabilizacji drzew i sposobów mocowania 
 stanu misy (nie dopuszcza się zachwaszczenia misy)
 stanu rabat i grup krzewów. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do harmonogramu prac pielęgnacyjnych zaplanowanych przez 
Wykonawcę w danym miesiącu pracy. 

Syntetyczne zestawienie zabiegów pielęgnacyjnych w ramach utrzymania  
- usuwanie chwastów z mis, rabat i grup krzewów (włącznie z żywopłotami) 

krotność minimum: 2 razy w miesiącu [ok. III ÷ IX]
- przycinanie kwiatostanów po przekwitnięciu (rośliny zielne, różaneczniki i róże) 

krotność minimum: 1 raz w miesiącu [ok. V ÷ VIII]
- spulchnianie mechaniczne gleby w otoczeniu krzewów i roślin zielnych

krotność minimum: 1 raz w miesiącu [ok. IV ÷ IX]
- podlewanie roślin (w razie konieczności)

krotność minimum: 1 razy w miesiącu [ok. X ÷ III], 4 razy w miesiącu [ok. IV ÷ IX]
- koszenie trawników  

krotność minimum: 2 razy w miesiącu [ok. IV ÷ IX]
- przycinanie form żywopłotowych, obwódek rabat oraz roślin formowanych w stożki i kule 

krotność minimum: 2 razy w miesiącu [ok. IV ÷ IX]
- regulowanie taśm mocujących u drzew  

krotność minimum: 1 razy w miesiącu [ok. IV ÷ IX]
- przycinanie roślin zielnych po sezonie wegetacyjnym (jesień / wiosna - w zależności od gatunku)  

krotność minimum: 2 razy w roku 

Uwaga: parametry jakościowe gatunków roślin oraz powierzchnie elementów projektowanej zieleni należy przyjąć  
zgodnie z PW zieleni (część opisowa i graficzna). Wszelkie zalecenia ujęte w opisie PW, należy traktować jako  
uzupełniające do ST. 

5 . 4 .        Ochrona     drzew     i     krzewów     na     placu     budowy      

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:
 zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,
 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),
 jeżeli  jest  to  niemożliwe  np.  przez  nadbiegi  korzeniowe,  deski  należy  obsypać  ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 
taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować 
w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 
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na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru 
Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót,

 przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,
 w przypadku  wymiany  nawierzchni  utwardzonych  w  obrębie  rzutu  korony  i  strefie  2m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast 
położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

 wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
 wytyczenie miejsc składowania materiałów,
 należy podwiązać nisko osadzone gałęzie

Zabezpieczenie         grup         drzew:      

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew 
(maks. do 2 m)

 deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 
rozmieszczonych co około 1,5m)

 ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie     krzewów         obejmuje:      

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub 
grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ 
do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m.

5 . 5        Żwirek     ogrodowy      

Przygotowanie         podłoża      
Podłoże winno zostać zagęszczone i odpowiednio wyrównane.

Wbudowywanie         kruszywa      
Kruszywo należy układać na macie ogrodniczej, położonej na warstwie piasku o grubości ok. 10 
cm.  Szerokość  warstwy  wyznaczać  ma  obrzeże  betonowe  posadowione  na  ławie  piaskowo- 
cementowej.

6 .        KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT      

6 . 1 .        Wymagania         ogólne      

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania,  co  do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót  
zgodnie z PB.

6 . 2 .        Trawniki      

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 ilości rozrzuconego kompostu,
 prawidłowego uwałowania terenu,
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 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

1.6.         Drzewa     i     krzewy i rośliny      

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów i roślin polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 wykonania prawidłowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
 zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową,
 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
 prawidłowości osadzenia palików do przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone),
 jakości posadzonego materiału.

2.             OBMIAR   ROBÓT      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót:
 Wycinka drzew i krzewów [szt],
 Przesadzenie drzew i krzewów [szt]
 Zabezpieczenie drzew i krzewów [szt],
 Dostawa drzew i krzewów [kpl.],
 Sadzenie drzew, krzewów [szt.],
 Pielęgnacja drzew, krzewów, roślin żywopłotowych, roślin okrywowych, pnączy [szt.],
 Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],
 Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],
 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2],
 Rozścielenie ziemi urodzajnej [m3],
 Rozścielenie ziemi kompostowej [m3],
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 Wykonanie trawników [ha],
 Pielęgnację trawników [m2].

7 .        ODBIÓR     ROBÓT      

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie 
wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni.
Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

8        PODSTAWA     PŁATNOŚCI      

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót

Cena     jednostkowa     prac     związanych     z     dostawą,     sadzeniem     i     pielęgnacją     zieleni     obejmuje:      

 Dostarczenie materiałów i sprzętu,
 Wycinkę drzew i krzewów,
 Zabezpieczenie drzew i krzewów,
 Przesadzenie drzew i krzewów,
 Dostawa drzew i krzewów,
 Sadzenie drzew i krzewów,
 Pielęgnację drzew i krzewów,
 Oczyszczenie terenu pod trawnik,
 Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,
 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
 Rozścielenie ziemi urodzajnej,
 Rozścielenie ziemi kompostowej,
 Wykonanie trawników,
 Pielęgnację trawników.
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

1 0 .        PRZEPISY     ZWIĄZANE      

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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