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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszalka Jozefa

Pitsudskiego we Wrzes$ni.

Inwestor:

Dane ogodlne

Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Teren umiejscowiony jest w nieduzej odlegtosci od centralnej czesci miasta 1 sgsiaduje od
potudnia z droga publiczng — ul. Paderewskiego ktora na czg¢$ci przechodzi w wiadukt unoszacy si¢
ponad gtownym poziomem terenu parku. Od wschodu park graniczy z budynkami ustugowo —
rekreacyjnymi. Ulica Parkowa wraz z zabudowa jednorodzinng stanowi zachodnie sgsiedztwo
terenu parku. Od poinocy teren graniczy z obszarami rekreacji 1 zieleni m.in. z kopcem

saneczkowym.

Projektuje sie nastepujace prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu:

@)
©)
©)

o O O 0O O O O

o O O O

O

rozbiodrki i prace porzadkowe,

przebudowa istniejacych i budowa nowych nawierzchni $ciezek i placow,
przeniesienie istniejacego obiektu WC w systemie kontenerowym wraz z niezb¢dna
infrastrukturg techniczna,

budowa obiektu t¢zni solankowej wraz z niezbedng infrastruktura techniczna,
budowa obiektéw pergoli parkowych,

budowa placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng i montazem urzadzen;

remont z elementami rozbudowy obiektow mostowych,

przebudowa ogrodzenia terenu,

przebudowa fontanny ptywajacej na stawie,

prace konserwatorsko — remontowe przy schodach wachlarzowych gléwnego
wejscia,

odbudowa zabytkowych schodéw migdzy tarasami w czg¢$ci modernistycznej parku,
budowa systemu o$wietlenia terenu i obiektow,

budowa systemu monitoringu z kamerami,

montaz elementéw wyposazenia terenu takich jak tawki, rzezby, kosze na $mieci,
stojak na rowery,

uporzadkowanie istniejgcej 1 wprowadzenie nowej szaty roslinne;,

budowa systemu automatycznego nawadniania terenu,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .

dziaty Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 18-25)
SST 02 ROBOTY ZIEMNE (str. 26-45)
SST 03 ROBOTY KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE (str. 45-59)
SST 04 ROBOTY MUROWE (str. 60-66)
SST 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA (str. 67-74)
SST 06 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (str. 75-85)
SST 07 INSTALACJE SANITARNE (str. 86-99)
SST 08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (str. 100-119)
SST 09 KONSTRUKCJE DREWNIANE (str. 120-127)
SST 10 ZIELEN (str. 128-139)

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsa albo
jego czes¢ stanowiagcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt 1 date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca
zatacznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petlnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dzialania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.
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Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze¢s¢ Robodt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore mogag by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych maja by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobg¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczonag, jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokél _odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji 1 ukonczenia Robot Stalych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostata Umowa pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymcezasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czes¢ Robot Statych.
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Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz =z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢$§¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg 1 wlagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osob¢(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budow3.
Zatqcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czgs$<.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong, jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za znajomos$¢ 1 jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgoodnosé robot z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg
integralng czg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.
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Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogélnodostgpnych oraz
przestrzeni wytaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas rob6t budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca
obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu Zamawiajagcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dziatan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegodlnosci farb i powtok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprz¢t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do
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stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzglgdem prawnym jak i1 finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w $wicta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystos¢ strefy robot.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatoéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiatlowej, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialéw z tego zrodia.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot 1 zgodne sg z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji 1 odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i1 Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji o0sob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete 1 nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materialow 1 elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspotprace 1 pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracjg.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 na wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materialdéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety i jego operatow, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdot i1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB 1 PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6._Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST i ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnos$ci:
— date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbiorow robot,
— Wwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawceg do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksi¢ga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny 1 opisem robot,

— iloscig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokély z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacjg,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
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— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos$¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2._ Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostal powotany wraz z komisja powotlang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej] OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% warto$ci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
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wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoéty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokdty odbioru robdt zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za §mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (Srodkéw trwalych) 1 przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Os$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgltoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkoéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.
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Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i1 odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z
ustaleniami umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
robot. Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbidrkowych dla inwestycji pod nazwa , Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéow wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi:

- rozebrania ogrodzenia,

- nawierzchni utwardzonych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczgciem prac rozbiérkowych wskaze elementy podlegajace rozbidrce
do odzysku 1 do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materiaty nie wystgpuja, ewentualne materiaty pomocnicze niezbedne do prawidlowego wykonania
robot rozbiorkowych.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.

3.2. Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane rgcznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wilacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien poshugiwac si¢
sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostalych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miar¢e postgpowania robot rozbiorkowych. Odpady
porozbidrkowe beda tadowane do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami przepisow i1 norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowa¢ si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub rgcznie w sposob
okreslony przez Inspektora nadzoru.

Material uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbidorkowych powinien zostaé starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznosci oraz innych oséb.

Roboty rozbidorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywajg nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
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- podraznienia bton §luzowych,
- uszkodzenia gltowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nég,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy:

przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i
odpadow,

zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki shuchu, itp.,

przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacja mediow 1 odcigé ich doptyw,
w szczegoblnosci doptyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbidrki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbidrki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

rgcznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oslony 1 zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji,

prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robdt rozbidorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czgsciach obiektu,

wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i1 miloty, zaleznie od warunkow

miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukc;ji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby

usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢

innego,

rozbiorke nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

elementy nalezy rozbija¢é za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajagc zbrojenie
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nozycami do cigcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé atestowane zsuwnice pochyle
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarg
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktérych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narze¢dzi shuzacych do rozbiorki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;,

- W razie niemoznosci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pytowe a rozbierane konstrukcje zwilzaé
wodg z wezy,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej] 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cze¢sci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbgdne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia robot nalezy niezwltocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowal
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sklad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomos¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwic
rowniez szczegotowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzic¢
protokot z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprocz
prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.
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Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprz¢t ochrony osobistej 1 maja aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych uzyskane materialty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktoére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badZ usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu robdt rozbiérkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbidorkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robdt rozbidorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?] metr sze$cienny, [m?] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m’] metr sze$cienny.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilo$ci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci oraz uporzadkowania terenu prac rozbiérkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do wudzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop ptvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obregbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:

gdzie: Is = pd/pds

pd  gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gesto$¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
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dio  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

- wykopy pod fundament kontenera,

- korytowanie pod nawierzchnie zewng¢trzne utwardzone.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich
budynkéw z uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sasiednich budynkow, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystagpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw i wykonania nasypow sa grunty rodzime, jezeli
tylko spelniaja warunki, Ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okre$laniu przydatno$ci gruntdéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzgledniaé
mechaniczne wilasciwosci gruntow, a przede wszystkim $cisliwo$¢ 1 wytrzymatos¢ gruntéw na
Scinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich skladowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odklad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do realizacji rob6t ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawcee 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych, np.:

— Samochdd samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

4. TRANSPORT

Wybor $rodkéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie mogag przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskow na os.
Transport gruntu 1 transport materiatow przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglo$ci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odkltad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odkladow gruntow przeznaczonych do zasypywania, odlegtosc
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadéw znajdujacych sie¢ w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $cianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy $cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopdéw nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodow przed wyjazdem z placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca
wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robdt ziemnych oraz do
ksztaltu budowli i1 poszczegdlnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatéw, stabilizowanych znakami nad i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podluznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i1 innych osi,
obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— Wwyznaczanie w  bezposrednim  sgsiedztwie  odpowiedniej liczby  reperow
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze
obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego
projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie W miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp,
zboczy itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegolne elementy lub
czg¢$ci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposOb, aby istniata mozliwo$¢ petlnego
korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiarow geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt
ziemnych lub jej etapow i1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu dokladno$¢ pomiarow
powinna by¢ okreslona przed rozpoczgciem budowy 1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturow wykopow wasko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m 1 we wszystkich zalamaniach osi wykopu

Osie wykopu 1 jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciggni¢tego miedzy
palikami. Glgbokos¢ wykopu nalezy sprawdzac¢ za pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablonoéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robot ziemnych rgcznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

Prawidtowos$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robo6t ziemnych nalezy kontrolowa¢ na
biezaco, w miar¢ postepu robodt, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu kontur6w wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim glebokoscia wykopu oraz wyznaczy¢ roOwniez za
pomoca palikow punkty przecigcia si¢ skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w giab wykopu
w miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonéw, w ktérych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysokos$¢ nasypu. Skarpy
nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postgpu robot
ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zageszczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony
oraz wysoko$¢ nasypu powigkszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.

Geodezyijna dokumentacja powykonawcza:
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Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejgcia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng cze¢$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb
przysztych roboét ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,
— wykonanie robdt rozbiorkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub
w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wilascicielami, do ktoérych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewdéw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywac sprzgtem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scigtych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest niezamarzniety
Krzewy 1 mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczeg6lnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejace
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczgciem tych robdt usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
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glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym maja znajdowac si¢
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wigcej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnigtego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli 1 wszelkiego rodzaju przewodow lub kanaléw bez uzgodnienia z
wlascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
instytucja sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostato$ci fundamentow, $cian, muréw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i1 ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie 1 poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegni¢ciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem r¢cznym bez uzycia kilofow, dragéw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wlasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i1 Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomié
Zamawiajacego lub Wykonawce 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wladze konserwatorskie.
Tryb postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6Zzn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjt (burmistrza, prezydenta miasta),
—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
— wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
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Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny 1 ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowac przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisng¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy skladowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0
m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy 1 wykorzystana do pozniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po wykonaniu robot. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwalych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ro$linng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi ro$linne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysoko$ci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktére utrudniaja wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodio
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzgdzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntéw mato zwigzlych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntow zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwieztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkow

pneumatycznych moga byc¢ stosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu

ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robot ziemnych

liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

— rozluzniania gruntow na okres$long glebokos$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek

— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

— zrywania nawierzchni starych istniejagcych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mlotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow

BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami.:

Do odspajania, fadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zaladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciagtlej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich 1 spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich
1 gruntow pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na malg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c¢) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntow torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopow fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania
materialow sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak rowniez do kopania rowow i
dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwigzlych. W przypadku gruntow
cigzkich zwiezlych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ réwniez
stosowane do wydobywania gruntow z terendw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych i mato zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robdt ziemnych 1
celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajno$¢. Koparek tego typu
nie nalezy stosowac przy wykonywaniu robot ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace¢ przez:

a) stalg kontrol¢ 1 poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c¢) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw
transportu. Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu
dla koparki podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowalo catkowite napelnianie
czerpaka gruntem.
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Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ $ciany wykopu nie powinna by¢ wigksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsuni¢ciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow.
Jakiekolwiek nadwieszki 1 podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byly
bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzia pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osob
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

c) przebywanie osob w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napetnionej lyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsi¢biernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza plaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wyltaczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku ladowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawarto$ci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowac
podwozie 1 kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robdt ziemnych moga by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,
przeno$niki taSmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omodwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych 1 wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogodlne i szczegdlowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntéw.

5.5. Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podtoza pod nasypy:
W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usunigte, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastapilo dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntow stabych w podtozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos¢ podtoza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace podiloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowato podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposob okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypelnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powigzanie istniejacego nasypu z jego dosypywang czgscia
powinno by¢ dokonane w sposob schodkowy.

Wybér gruntu i innych materiatéw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypow mozna stosowa¢ bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypdw nie nalezy stosowac:

— 1téw 1 glin zwigztych o granicy ptynnos$ci wigkszej niz 65%,

— torfow, gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntdéw w masie szkieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i
niezamarzni¢ty. Grunt, ktdry jest przeznaczony do budowy nasypoéw, nie powinien zawieraé
zanieczyszczen 1 powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposéb zaggszczania.
Grunty o réznorodnych wlasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na calej szerokosci nasypu.
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Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi
o statej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podluznym nasypu nie po winno wynosi¢
wigcej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntéw sypkich i 2 -
4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podioze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), goérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntOw w nasypie:

Rozmieszczenie gruntdow w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom:

— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

— grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,

— grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawatly
odksztatcenia nasypu pod wptywem dzialania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa tamanego niecodsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zaggszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skal zostaly catkowicie
wypehione.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypehiania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podtoza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 16w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawaé gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztalt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntdw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na cala szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntdow o rdznej
wodoprzepuszczalno$ci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych i zatrzymujacych wodg.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie
lub wibrowanie.
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W przypadkach uzasadnionych wtasciwosci techniczne gruntdéw w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

— dodawanie cementow, wapna, popiolow lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich

wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypoéw sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowla (betonowa, murowang itp.), znajdujaca si¢ w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przejs$¢ sprzgtu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byta wieksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntoéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie 1 zaggszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypoéw zwiazanych z wyrOwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyrownania zaglgbien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zagiebienia
terenu, na ktérym sa wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga by¢
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi roslinne;j.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglgbien wigkszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie gruntow w nasypach
Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Grubo$¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotno$é

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie
lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszezenia. Probne zagegszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z  wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzoér techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna byc¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
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— najwieksza dopuszczalna grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprz¢tu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia gruntu.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

— 15 cm - przy zaggszczaniu recznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zagegszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie

powinno by¢ bryl gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢

wiecej niz polowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W

przypadku, gdy wilgotno§¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80%

wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy

wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do

zaggszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie

uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna

hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie

ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszczania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskow gliniastych 1 glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,

- 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytow i lessow.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania stalej

kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik

zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych na glgbokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna wartos¢ wskaznika zaggszczenia, obowigzujaca dla

robot ziemnych objetych projektem.

Rownomiernos¢ zagegszczania

Przy zaggszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rdwnomierno$¢ zageszczania

kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku $rodkowi
nasypu w taki sposob, aby $lady przejs¢ sprzetu pokrywaly $lad poprzedni na szerokosci 5-20
cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbgdne jest rownomierne pokrycie przejazdami $rodkéw transportowych
catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany rownomiernie
warstwa wymaganej grubosci.
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Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntoOw spoistych w czasie opaddéw atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastgpnej warstwy gruntu powierzchnig
gtadka nalezy zruszyc¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zaggszczania
takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbednych przej$¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi uktadanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikdw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymana od zamawiajacego
Dokumentacj¢ robot ziemnych i zglosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okre§lonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
robot nalezy wykona¢ badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robot powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezb¢dnych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nastepujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnos$ci gruntu,

— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewni¢ stalg wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonaé
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu rob6t
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.

Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dotéw probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,
— wiercen gruntu do gleboko$ci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢é wymagang dla wykonawcy
robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegodtowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot i porownacé uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy 1 przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonaé
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i1 ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntow o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie

wykonywania wykopow i nasypoéw (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow i1 ukopow pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznos$ci i stanu skarp, wykopow, stan
rozparcia i podparcia $cian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie)
prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu oraz dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezpieczenstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podltozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robot ziemnych) i przed rozpoczgciem wykonywania nasypow. Odbioru podtoza
przez geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby uniknaé
zmiany stanu gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbior
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyrownawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podlozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywaé w trakcie zasypywania wykopow i po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony
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7.

warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. 1lo$¢ 1 czestotliwos¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreSlony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na: jako$¢ gruntéw wbudowanych w nasyp, prawidlowos¢ wykonania poszczegolnych
warstw gruntu oraz dokladno$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczego6lnosci nalezy
sprawdza¢: przydatno§¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowosc
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdow w nasypie i odwodnienie nasypow oraz skontrolowaé
zageszezenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metoda porownania modutow
odksztatcenia. Ilo$¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
zasypek 1 nasypoéw wynika z wymogow dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: wlasciwe ujecie 1
odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem
gruntu, wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciggle obnizenie
zwierciadla wody ponizej dna wykopu przez caly okres prowadzenia robot, az do zasypania
wykopow.

Sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania 1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy 1 jej umocnienia za pomocg pomiarow.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujg¢cia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich oceng.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwos¢ kontroli stanu i1 prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym na podstawie wynikoéw badan w czasie wykonywania
robot.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot ziemnych:

8.

— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podktady z ubitych materiatow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
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wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa 1 Wykonawca
robdt zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.
Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena | metra szeéciennego [m®] wykonania wykopéw obejimuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zageszczenie nasypow,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikow zageszczenia,

— Wwymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochoddéw wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

* PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

* PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow

* PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

* PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

* Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zwigzku z termomodernizacja ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka
Jozefa Pilsudskiego we Wrzeséni”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz w
zakresie inzynierii ladowej 1
wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych 1
inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukladania i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

— impregnacji i izolacja powierzchni betonowych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrdédta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrddla sga niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrdédto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zarowno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby
zostaly spelnione okre§lone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, tgcznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymalo$cig, trwatoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglgednieniem
procesu produkcyjnego 1 planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustaleh miedzy
wykonawcg robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

— C16/20 (B-20)

— C8/10 (B-10)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami 1 dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot 1 dotagczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen
mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow 1
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakceji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
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kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig¢
nastepujaco:

— zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych roézna,
ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zaggszcezona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszankg betonowag nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywane] teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajace] w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymaganag
wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekracza¢:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartos$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

—  £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— =£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowod dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowod dostawy, na ktorym sa wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
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— numer rejestracyjny ciezaréwki lub identyfikacja pojazdu;
— nabywca;
— nazwa 1 lokalizacja miejsca dostawy;
— szczegOly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
— 1ilo$¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
— deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu na miejsce;
— godzina rozpoczecia roztadunku;
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowod dostawy powinien zawiera¢ nastgpujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
— klase wytrzymato$ci;
— klasy ekspozycji,
— klase zawartosci chlorkow;
— klase konsystencji lub jej zatlozong warto$¢;
— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sa okreslone;
— rodzaj 1 klas¢ wytrzymatos$ci cementu, jesli sa okreslone;
— typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;
— wlasciwosci specjalne, jesli s3 wymagane;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klasg gestosci lub zalozong gestos¢.
b) dla betonu recepturowego:
— szczegOly dotyczace sktadu, np. zawarto§¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki,
— wspdlczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zalozong warto$¢, jesli sa okreslone;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktore maja by¢ podane, powinny
spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczegolnych przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiagnac
okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, Ze nie
zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie
dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zar6b lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, Ze strona,
ktora podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3. Kruszywo

Ogolng przydatnos¢ ustala si¢ dla:

— kruszyw zwyktych i cigzkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakos$ci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
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kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajagcy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roéznych
zrédet nalezy spowodowad, aby udzial tych kruszyw byl jednakowy dla catej konstrukcji
betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16;

31,5 lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakdw.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I i II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat

weglanowych i1/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

— gatunki 1 1 2, zaleznie od zawartos$ci poszczeg6lnych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.4. DomieszKi

Ogo6lng przydatnos$¢ dodatkéw typu I, ustala si¢ dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikow zgodnie z PN EN 12878.
Ogolng przydatnos¢ dodatkow typu II, ustala si¢ dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pyhlu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub opdzniajacym
wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek
kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyS$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wiasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu. Domieszki majg posta¢ pltynu lub proszku. W zaleznosci od gléwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wodg,
napowietrzajace. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
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betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilo$ci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rézne
rodzaje cementu, a takze rozne partie cementu z tego samego zrodta moga wymagac uzycia roznej
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
1/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opo6zniajace spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej18°C),
— przy betonowaniu elementdow o duzych przekrojach (np. fundamentow) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadnos¢ i/lub polepszaja urabialno$¢ mieszanki betonowe;.
Moga tez dodatkowo powodowac opdznienie lub przyspieszenie wigzania bagdz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkow odladzajacych.
Dodatki te wptywaja tez na poprawg urabialnosci mieszanki betonowe;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢
kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.

Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze byc¢
przyczyna pogorszenia efektow ich dzialania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczego6lnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
si¢ gtownie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany 1 pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz zmodyfikowania wlasciwosci
betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatlow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialbw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczefistwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢

wyciek zaprawy 1 mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane

54



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni - SST 03

woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na gleboko§¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt 1 charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajagcego  prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc_]l W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.9 Warunki atmosfervczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowe] o temperaturze +20°C w chwili
uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
ostonwodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Zabezpieczenie
betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
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wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmnie;j
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ laczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
UtozZony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i1 stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystgpuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany, réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj.wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Faktura powierzchni i naprawa
uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to  po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ 1 uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1
porow,

— wyrownang wg powyzszych zalecenh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

57



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni - SST 03

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w cz¢sci ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnos$ci z receptura dla kazde;j
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkow pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilo$ci 1 rozmieszczenia zbrojenia w poroéwnaniu z dokumentacja projektowa i
ST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Odbior robot obejmuje:

— Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr koncowy,

— Odbidr poszezegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® wykonanej konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.
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Cena | m’ elementu obejmuie:

— dostarczenie materialow,

— wykonanie elementu ,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie zbrojenia,

— wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu ,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004
PN-63/B-06251
PN-B-03264/2002
PN-90/M-47850

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6ot murowych dla inwestycji pod nazwa ,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane @ w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.
45262500-6 |Roboty murarskie.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do wudzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych laczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane 1 przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropoéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
— fundamentéw betonowych pod kontener,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.MATERIALY

2.1. Wymagania 0g6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

— Bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20,
— cegtla pelnej 25x12x6,5 cm klasy 20
— stal do zbrojenia A-ITIN (BSt-500)

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa 1 cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta Dbetoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkéw
silikatowych, zaleca si¢ murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania
cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa systemowa do bloczkoéw silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji iloscig wody.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:
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— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka
widltowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robét murowych

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowg w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie prgtami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢é w otwory o
glebokosci 15cm, wiercone w $cianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odlegto$¢ dostosowaé do odleglosci migdzy spoinami poziomymi).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykonac
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Tolerancje dla §cian murowanych
— grubo$¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm
— grubo$¢ spoin pionowych 10 mm = 6 mm
— szerokos$¢ Sciany -6 mm do +12 mm
—  wysokos$¢ $ciany -6 mm do +12 mm
— odchylenie od pionu £6 mm na 3 m 10 mm na 6 m max £12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m* wykonanej $ciany.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodno$¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robot zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] wykonania §cian murowanych, wg ceny jednostkoweij, ktdra
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materialow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
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— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12003:1975 Cegly pelne 1 bloki dragzone wapienno-piaskowe.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czegs¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow Czg$¢ 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie ggstosci objetosciowe] §wiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych 1 czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdéw. Okreslenie wspolczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $§ciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiednio$ci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cz¢s¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do murdéw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czegs$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocag stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie 1 etykietowanie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla inwestycji pod nazwg ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego
im. Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingdw

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktorych wykonania zostaty
uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY.

Kruszywo na podbudowe
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Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 +90

8 50 +~ 74

4 37+ 58

2 25+42

0.5 13 +23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przelamanag
powierzchni¢

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegolnienie Kruszywa Badania
tamane
wlasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 7

1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz| od 2

PN-EN 933-1:2000
do 10 ?

2 |Zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000

3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 |PN-EN 933.4:2001

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000

5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu od 30

metoda I lub II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) | do70 | o 223-8:2001

6 [Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie
wiecej niz

b) $cieralnos$¢ po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw nie wiecej niz

35  |PN-B-06714-42:1979
30 |(PN-79/B-06714/42)
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7 [Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz

PN-B-06714-18:1977

3
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wiecej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawartos¢ ZWlE}ZkéW PN-B-06714-28:1978
| :

siarki w przeliczeniu na SO3 nie wigcej niz

(PN-78/B-06714/28)

11 |Wskaznik no$nosci
Wnos mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy

zageszczeniu Is > 1,03

120  |zalacznik A

Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac¢ zwiry 1 mieszanki.

Wymagania dla Zwiréw i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp_ Cecha Nie wigcej niz, % (m/m)
klasa 1T
] 2 3
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 30
2 [Nasigkliwos$¢ 2,5
3 |[Mrozoodporno$¢ 5
4 |Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na S0; " 1,0
5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy ? 65
Y Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorcg produkcj¢ mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET

Dobor sprzgtu pod wzgledem jakosci i1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudow z kruszyw

tamanych stabilizowanych nalezy stosowac¢:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia

dozujace wode,
— uktadarki kruszyw,

— walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyroéwnaé warstwy
konstrukcyjne podtoza.
S.1._ Podbudowa

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uksztaltowanie podbudowy
powinno si¢ odbywa¢ wedlug wezesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotno$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujagcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposoOb przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozklada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszezeniu wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy nastepne;j
warstwy nawierzchni moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzednie;.

Zaggszczenie
Po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez

walowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczenia
powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu
az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postgpowacé stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy. Kontrolg¢ zageszczenia ulozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢
metoda Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Badania wla$ciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé¢ na probkach pobranych
w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne kruszywa
obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany zrodla poboru materialéw w czasie robot i w innych przypadkach okreslonych
przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie
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Czgstotliwos¢ Badan

Lp | Wyszczegolnienie badan | Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszywa 2 600

2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3 | Zageszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m?

4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robo6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegdétowych ustalenh umownych.
Placi si¢ za 1 m2 wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wedlug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

— zakup materialow,

— przeprowadzenie badan materialdw i opracowanie sktadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na budowe,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

— uzyskanie wymaganej no$nosci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla ,,Rewitalizacji
Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do  udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robot,

Betonowa kostka
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Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
Wyglad zewngtrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgsniecia nie powinny przekraczaé: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

— -na dlugosci £ 3 mm,

— -na szerokos$ci + 3 mm,

— - na grubosci £ 5 mm.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niz SO0MPa.
Nasigkliwos$¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnoéé - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.

Krawezniki betonowe

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:
— dlugo$¢: £1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
—  wysokos¢ 1 szeroko$¢: £5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 10mm,

Witasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawgznikéw betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. |[Cechy Wartosé
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m’] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymatos$¢ na zginanie:
— wytrzymalos$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0
— wytrzymalo$¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odporno$¢ na $cieranie [mm] <23
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie E;?ili;\izl;kres
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Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedhug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o

wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikow betonowych
Do produkcji kraweznikow betonowych nalezy stosowac beton klasy C30/37 wedlug PN-EN 206-
1:2003

Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materiatu kamiennego ze skal magmowych lub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno suchym * 120 MPa,

— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,

— wytrzymalo$¢ na uderzenie — 13 uderzen,

— nasigkliwo$¢ woda £ 0,5 %,

— mrozoodpornos¢ — nie okresla sig.

Obrzeza betonowe

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01

— piasek do wykonania faw,

— cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000
— piasek do zapraw.

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

e
I
I
i

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo *lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakéow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
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wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu ciggtym.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:
1. | a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa
3. SPRZET
Sprzet potrzebny do wykonania robot:
— Pifa do cigcia plytek,
— Ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
— do transportu mieszanek mozna uzywaé¢ wylacznie samochodéw — wywrotek, lub
pojemniki izolowane cieplnie (termosy)
— samochody powinny mie¢ fadownos¢ 5 t min.
— czas transportu gotowej mieszanki od chwili zatadunku do roztadunku nie moze
przekroczy¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
— powierzchni¢ wewngtrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zatadunkiem nalezy
spryska¢ niezbedng iloscig srodka zapobiegajacego przyklejaniu si¢ mieszanki,
— samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w
czasie transportu.
Transport plyt
Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostalych materialow
Transport pozostalych materialéw za pomocg samochodu samowytadowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé warstwy
konstrukcyjne podtoza.

5.1. Podbudowa z Kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajagcy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzednych
wysokos$ciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97.
Wskaznik zageszczenia nalezy wykonaé po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na
kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki lub roboty wykonac
recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupelnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zagg¢szczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki
albo rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podhuznymi, czg$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podluznymi, czgsciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypeknione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnosci. Sposob pielggnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé
zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2. Podsvypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;
mozna wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy

Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosi¢: 12 cm lub S5cm w
przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdow do bram, 2cm w przypadku przejs$¢
dla pieszych przez jezdnie.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej lawie w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢
1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng giebokosc..
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5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$§¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Sprawdzenie podioza - Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: 1 cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

— szeroko$ci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy
sposob: na kazde 200 m2 chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika
Sprawdzenie rownosci - przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze§wit pod lata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego - przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ? 0,3%.
Sprawdzenie rownolegtosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napigtych
wzdhuz spoin 1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1
cm.Sprawdzenie szerokosci 1 wypelnienia spoin - nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na
dhugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokos$ci oraz wypehienia.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,

— [m3] wykonania podbudowy,

— [m2] wykonania drog 1 dojazdow,

— [m2] wykonania chodnikow,

— [m] wykonania kraweznikow i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju 1 gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalodci , resztek 1 odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikow i obrzezy:

przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie taw betonowych pod krawe¢zniki i obrzeza,
— ulozenie kraweznikow betonowych,
— uloZenie obrzezy betonowych,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji wod-kan w zwiazku dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszat-
ka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie robo6t zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji we-
wnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej, cieplej

- instalacji kanalizacji sanitarne;j,

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa - zespot powiazanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czer-
palnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czer-
palnych wody o podwyZzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociagowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta, za-
instalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantdéw wewngetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera sig¢

wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gléwnych przewodéw wodociagowych, majace za-
stosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i ztagcze do weza.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wyposazony w na-
sade pozarniczg umozliwiajacg podtagczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
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Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zroédto wody z instalacjg wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociaggowej z wodociaggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzania sciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyni-
ku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odplywowym.

Przewod spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia §ciekdéw z podej$¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.

Przewdéd odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do podiaczenia kanalizacyjnego lub in-
nego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka-
nalizacyjne;.

Przewo6d wentylacyjny kanalizacji — przewod laczacy instalacje¢ kanalizacyjng Sciekow bytowo - gospodarczych z
atmosfera, sluzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyrownywania cisnienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycza-
cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.
2.

Materiaty do budowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
ciggowych, ktére moga stykac si¢ bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materialow posiadajacych Swiadec-
two (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wy-
mogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot be-
dzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI
Rury przewodowe wodociggowe

Przewody:

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztattkami,
Armatura:

- Zawory odcinajace

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej

- Zawory kulowe z kurkiem spustowym

- ZawoOr antyskazeniowy

- Zawory odcinajace do przybordéw sanitarnych (pod baterie)

- Zawory odcinajace do przybordéw sanitarnych (pod miske ustepowa, pisuar)
- ZawoOr czerpalny z perlatorem

- Przepustnica z sitownikiem elektrycznym + Modul szafy sterowniczej

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.
2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Rury przewodowe wodociagowe przeciwpozarowe
—  Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztalttkami

Wyposazenie:
—  Hydrant wewngtrzny HP 25,
— Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej SO0mm

Izolacje:
— Izolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm
2.4. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Rury i ksztaltki z PVC
- Srednica: @ 110 , 75, 50mm
Rury i ksztaltki z PVC klasy S
- Srednica: @ 160 , 110, 75,mm

Rury i ksztaltki PE

- Srednica: @ 50, 40mm
Czyszczaki

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm
Rura wywiewna

- Srednica: ® 110mm

- Srednica: ® 75mm
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Whpusty

- Wpusty podtogowe z kratka §ciekowa ze stali szlachetnej
Inne

- Przepompownia podposadzkowa Sciekéw sanitarnychB125
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogélne”.

il

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Koparka gasienicowa 0,6m3
Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd samowyladowczy 5t
Spycharka gasienicowa 74kW
Ubijak spalinowy 200kg
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczgace transportu podane sg w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma-
gazynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wy-
fadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Transport rur i przewoddw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gdrna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian §rodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien od-
bywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami
transportu.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzy-
niach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujacymi peknig-
cia i rozbicie.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola uniknac uszko-
dzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie  wplyng  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Ilo$¢ uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.
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- Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i ich harmonogram, uwzgled-
niajac w nich wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wod. — kan. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych zalecanych przez Minister- stwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wyma-
ganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okres$lonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej$¢ odplywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej. Przewod wody
cieptej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami
elektrycznymi i gazowymi. Odlegto§¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosié
co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstgpach nie
wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym. Cz¢$¢ przewodoéw prowadzona w
miejscach niedostgpnych dla osdb postronnych mocowaé na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byty tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wigksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy-
wa. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypelni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy ta-
czy€ rur.
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Przejécia przewodow przez §ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpo-
wiedniej odpornosci ogniowe;j.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wylacznie przy uzyciu tacznikow.

Miski ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia splukujace.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo-
ry czerpalne nalezy montowac¢ 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:

- montaz rur,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociagowych,

- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociagowych,
- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzki. Przy ulozeniu in-
stalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, przekroje poszczegoélnych rurociggow, posado-
wienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
na¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uklada¢ w  odcinkach  prostych, réwnolegle do  najblizszej  $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury 1aczy si¢  poprzez  wecisnigcie do  oporu  bosego  konca  rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac
rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzgdne, prawidlowosci spad-
kow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.

Potaczenia rur nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do ze-
wnetrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodoéw odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomo-
cg trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°.

Podej$cia do urzadzen faczy¢ metoda weiskowa.

Przejsécia przewoddw przez $Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o odporno-
$ci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od-
powiedniej odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wentylacyjna.

Przejscia piondw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy  wyposazy¢

w indywidualne zamkni¢cia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rurociaggow

— montaz podej$¢ do przyborow
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— podiaczenie przyborow i wpustow podtogowych,
— montaz pozostatych urzadzen, studni, itp
— uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przej$¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji wodocia-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotli-
wosciag zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13].

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

- badanie szczelnosci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych
jego warstw.
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6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych cala instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordéw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy spelnienie wymaganych warun-
kow.

6.5. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalacj¢ kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewngtrzne pod-
dawac probie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na catej wysoko$ci. Podejscia i przewody spustowe kanali-
zacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody poziome kana-
lizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru ilosci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robdt zwigzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementdéw (zawory, przybory sanitarne, armatura biatlego montazu, urzadzenia, itp.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wy-
niki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegotowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za dokladne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowe]j i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych
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zostaty zakryte,

e) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j,

g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

- SST 07

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogo6lne”
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
10.2. NORMY
OBOWIAZUJACE NORMY
1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Az1:2001 wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa
4 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+Apl wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czgs¢ 1: Wymagania
6 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
7 PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Apl wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
9 PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
10 PN-92/M-54901.04 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikow
11 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przylacza kielichowe z gwin-
tem walcowym. Wymiary
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty
13 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu
15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
16 PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przylaczeniowe
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe
18 PN-EN 37:2000 Stojaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przyta-
czeniowe
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jakoscig. Podstawy i terminologia
20 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakos$cig. Wymagania
+ AC:2009
21 PN-EN ISO 9004:2010 Zarzadzanie ukierunkowane na trwaty sukces organizacji. Podejscie
wykorzystujace zarzadzanie jakoscia
22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Cze¢s¢ 1: Wymagania
23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkos$ci, symbole i jednostki miar
24 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania i badania
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory splukujace i samoczynnie za-

mykane zwory do pisuaréow PN10
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26 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu

27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i
badania.

28 PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usiecio-
wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan

29 PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze $rodkiem sieciujgcym do
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wanien i brodzikéw do uzytku domowego

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢ 1: Wy-
magania dotyczace rur, ksztattek i systemu

31 PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do

+ A1:2007 odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapew-
+AC:2009 nienie jakosci

32 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscia

33 PN-EN 1253-1:2005 Whpusty s$ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogolne dotyczace regulatoréw stru-
mienia

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do syste-
mow zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogolne wymagania techniczne

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo-
ciggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu

39 PN-H-04419:1977 Proba szczelno$ci rur metalowych

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

41 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i
badania. Cz¢$¢ 1: Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me-
tody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢gzone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

PN-88/M-54901.05

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kotierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych
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PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace cisSnieniowe

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

PN-B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z
tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Glowne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Glowne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Gtowne wymiary

PN-75/H-75115 Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120 Zeliwne phuczki ustepowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o §rednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) 1 polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastagpione przez inne normy lub
wycofane bez zastgpienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wspdtpracujacymi stro-
nami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w Czasopi$mie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u ktorej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigzac¢ z prawnym zakazem stoso-
wania normy wycofanej. [...] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane
[...]. Normy wycofane tym rézniq si¢ od norm aktualnych, ze prezentujq mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu wi-
dzenia postepu naukowo-technicznego - jednak rozwigzania te nie sq bledne...

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 08
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji pod nazwa ,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 | Inne instalacje elektryczne

45315700-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 |Instalowanie systemow o$wietleniowych i
sygnalizacyjnych

45316100-6 |Instalowanie urzadzen o$§wietlenia zewnetrznego
45312310-3 | Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania 1
odbioru robo6t zwigzanych z:
* ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:
* kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),
* ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng  wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.
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1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot obje¢tych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Projektantem.

2.  MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji shuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spehiania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobOw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.1 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz,
liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja 1 powloka
ochronng do uktadania na stale, w oslonach lub bez, klejonych bezposrednio do poditoza lub
uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy
od przeznaczenia danego przewodu. Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2
nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gldwnie stalowe - zasada jest uzywanie materialow o
wytrzymalos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd 1
tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatlow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznos$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkos$ci:
puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju
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zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materialdéw: oznaczniki przewodow, diawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
1 natynkowo-wtynkowych:
Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomocg wkretéw lub ,,pazurkow".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?2.
Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretéw lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatlow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych,
przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napigcie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach
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Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i1 uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sig, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w
zaleznos$ci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachowke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych
nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.
Katy ochronne nieizolowanych zwodoéw pionowych i1 poziomych wysokich nie powinny
przekraczaé 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyroboéw i1 materialow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na begbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(cigglos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lno$ci kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nalezy chroni¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche 1
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

106



Rewitalizacji Parku Migjskiego im. Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni Wrzesnia - SST 08

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW 1 ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone W sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci:

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

e przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworow i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia . Nalezy zwrdcié
szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na $cianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywaé¢ narzedzi rgcznych 1 mechanicznych w
zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
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Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Ukladanie przewodow i kabli oraz rur instalacyjnych

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze og6lnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podiozu, przekucia $cian 1 stropoOw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, Scianach lub podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 [ 21 [ 22 |28 |37 |47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 |350 |450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokoSci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanaléw zakrytych drutu stalowego o
srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
ukfadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow,
wecigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami
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albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa S$cian 1 stropow po przekuciach i1 osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzgtem
nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z r6wnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wciaganie przewoddéw i kabli

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé. Weiaganie
przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodow, ktére podzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie
przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewodow i kabli:

e Dbezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio w tynku (przewody ptaskie)
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach 1 drabinkach kablowych,
w listwach PCW.

e w kanatach kablowych,
Laczenie przewodow 1 kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Uktadanie przewodow i
kabli na uchwytach Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegto$ci migdzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu 1 osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli
pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagacé bedzie:

e ulozenia przewodoéw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
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by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie¢
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach 1 drabinkach kablowych wymagac bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym podiozu, utozenie przewodow 1 kabli w korytku
wraz z zalozeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywac¢ w sprzgcie 1
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podlaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu.
Dhugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdéw 1 srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

e wycia¢ otwor w $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy 1 dociggna¢ Sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw o$wietleniowych 1 sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrédha $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

110



Rewitalizacji Parku Migjskiego im. Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni Wrzesnia - SST 08

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej 1 z6lte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
1 schematami.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw
za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomoca ztgczy swiecznikowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych 1 wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
(wylaczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé w sposob
trwaty za pomoca kotkow rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej
wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych p/t. Czujnik ruchu
nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkdéw rozporowych. Lokalizacja czujnika
powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ czlowieka.

5.7. Podejscie do odbiornikow

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w
podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury i kanaty musza
spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach,
stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym 1
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika 1 warunkow
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
1 kablami.
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e Pofaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Instalacja polaczen wyrownawczych

e Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢
z polaczenia wyréwnawczego: gtownego (gldwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

e Polaczenia wyrownawcze gldéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

e Polaczenia wyrownawcze gldwne nalezy wykonaé¢ na najnizszej kondygnacji budynku t;.
W piwnicy.

e Do glownej szyny uziemiajacej podigczy¢ rury cieptej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldwnej szyny uziemiajacej.

e W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki .

e Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne
obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

5.10. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary,
wraz ze sporzadzeniem protokolow. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiary impedancji petli zwarciowych

5.11. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym poditozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kolkow rozporowych, nastepnie wywierci¢
otwory, zalozy¢ kotki i umocowac urzadzenie. Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnegce. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:
e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
e i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
e 7zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegolnych elementow rozdzielnic,
e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac¢ stosowne potaczenia pomig¢dzy poszczegolnymi zestawami
Proby montazowe
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Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

e protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoly
odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodno$ci wykonania wyrobu

e dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:

e szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia 1 danych technicznych z dokumentacjg 1 instrukcja producenta
(DTR)

e sprawdzeniem poprawnosci polaczen obwodow gltéwnych 1 pomocniczych oraz
dziataniami aparatow i urzadzen

e usuni¢ciem zauwazonych usterek 1 brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy posiadajgcy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzen potwierdzonym
przez wykonawce. Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy podaé¢ w stosownych
protokotach.

5.12. Roboty instalacji teletechnicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
1 umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonanych rob6t. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Gléwne ciagi
instalacji uktada¢ pod tynkiem zgodnie z dokumentacja.

Utozone przewody 1 kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejSciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikow
adresowych. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Przewody przechodzace przez $Sciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurka. Przepusty w $cianach i stropach wykonaé¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odleglosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetycznej.

Wykonanie instalacji koordynowaé¢ na biezaco z realizacja pozostalych instalacji. Ponadto
uwzgledni¢ wymogi DTR dostarczonych urzadzen.

Kable okablowania strukturalnego musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gltoéwnych tras
kablowych pod katem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie s3 dopuszczalne dodatkowe
polaczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zgina¢, a promien zagigcia nie moze by¢
mniejszy niz 6 krotna $rednica kabla. Nalezy zostawi¢ zapas min 0,2m od strony gniazdek
uzytkownika. Kable UTP 1 elektryczne moga si¢ krzyzowaé pod katem 90. Dlugos$¢ rozszycia
kabla w gniazdkach i w panelu krosowym nie moze przekroczy¢ 15mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materialow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metodg tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewngetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q/V (dla zasilania z s1ec1) oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetyczneJ np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciagltosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawno$ci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,
- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwoddow wraz z urzagdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Z przeprowadzonych prob i1 badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z oceng i interpretacja
wynikow w stosunku do obowigzujacych przepisow i norm, nastgpnie przekaza¢ Inwestorowi.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wpltywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos$¢.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dlaurzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
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W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne”

8.2. Odbiory robot

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w
obecnosci inspektora oraz wlasciciela (inwestora).
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami
1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegOlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng
e jakosci wykonania instalacji elektrycznej
e skuteczno$ci dziatania zabezpieczen 1 Srodkéw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,
e spehnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
e zgodnoSci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych
wylacznikow pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej od
ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢gpujace dokumenty:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy,
e protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzgtu, zabezpieczef, aparatow
1 oprzewodowania
e protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych,
e protokoly z wykonanych pomiardw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,
e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obslugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora,
lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania 1nstalaCJl powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé
prawidtowg ich reakcje na zakldcenia i odstepstwa od warunkdéw normalnych. Instalacje mozna
uzna¢ za uruchomione gdy:
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e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidiowo,

e sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu

¢ instalacji do eksploatac;ji.

e Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza
zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja 1 przepisami szczegdlnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3. Odbior instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z Projektem 1 Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciggtosci zyt 1 powlok kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji kabli i przewodow,

- rezystancja doziemienia,

- sprawdzenie zgodnos$¢ miejsca montazu i oznakowania przyciskow z planami

- wykona¢ komplet pomiarow

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja
wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepisow i norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ogolnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé
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wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robdt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegotowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu 1 pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t
na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.
10.1. Normy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne
wymagania podstawowe.

w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia og6lne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen 1 zakonczen zyl przewodéw oraz ogolne =zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodoéow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgsé¢
1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?®. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i1 plytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?’. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom
I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢s$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzes$ni”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgséci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna
o rownoleglym uktadzie widkien klejem melaminowym i rezorcynowym. Do produkcji drewna
klejonego najczesciej stosuje si¢ tarcice drzew iglastych: $§wierka 1 sosny. Po posmarowaniu klejem
elementy w specjalnych $ciskach sg formowane w zadane ksztalty, nastepnie obrabiane i szlifowane

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace
na celu:

- wykonanie wzmocnien krokwi i ptatwi 1 pergoli

1.5. Ogolne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogé6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Projektowane elementy drewniane oraz elementy wg. dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narze¢dzia
pomocnicze:

0) zurawie wiezowe, samochodowe i samojezdne,

a) weciagniki,

b) rusztowania, pomosty,

c) sprzet 1 narzedzia do cigcia 1 obrobki drewna,

d) ciagniki, przyczepy, samochody 1 in. sprzgt do transportu konstrukcji na placu budowy,
e) narzgdzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

f) reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukeji itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych napre¢zen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana.

Sposdb mocowania elementow musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrocenia lub
zsunigcia sie ich w czasie transportu.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowa¢ elementow
na plask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania okreslonymi w projekcie, w

123



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni SST 09

sposob odzwierciedlajacy ich pracg statyczna, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw
podktadek powinien by¢ zaggszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu sktadowania.

Przy ukladaniu warstwowym wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementoéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie,
na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknig¢tych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dzialaniem
warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z
instrukcjg producenta. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o
producencie i1 o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng
identyfikacje,

- wymiary 1 inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ 1 jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dolaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzagdzona w
jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zgodno$¢ zalozonych przekrojow i1 rozstawow
elementéw stropu. W przypadku niezgodnosci skontaktowaé si¢ z projektantem. Wszystkie
elementy stropu bedace w niedostatecznym stanie technicznym nalezy bezwzglgdnie wymieni¢ na
nowe.

5.3. Wykonanie robot

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegdlnych elementoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegoétowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wiasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i migdzy soba na wreby oraz
$ruby 1 przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikow, zgodnie z projektem
wykonawczym.
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Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowaé geometri¢ konstrukcji (w rzucie
poziomym 1 przekrojach pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakoS$ci.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dhugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtonacych wilgo¢
materiatlow powinny by¢ odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:

. w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,
. w dhugosci elementu do 10mm,
. w wysokosci do Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6élnych” pkt 5
ogoblnej specyfikacji technicznej

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Za jako$¢ materialow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje
palnosci.

Polega na sprawdzaniu biezagcym

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

- jakos¢ zastosowanych materiatow 1 preparatow,

- wady materialowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidlowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytow, piondow, poziomow
1 spadkéw),

- prawidtowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
dostawce technologii.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szeSciennych objetosci drewna
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek 1 dZzwigarow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

125



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni SST 09

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena montazu konstrukcji drewnianych obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,

- montaz i1 potgczenie elementéw konstrukcji drewnianych z podporami i miedzy soba,
- wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidlowosci wykonania robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).
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Normy

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna No$nosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatos$ci 1
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone warstwowo
Oznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

11.4  Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;:

. Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.

Instrukcje 1 aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru terenéw zielonych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzes$ni”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 |Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw
zielonych.
77314000-4 |Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specytikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) 1 doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Opaska Zwirowa — warstwa Zwiru ukfadana wzdtuz $cian budynku celem przeciwdziatania
rozbryzgiwaniu deszczu na $ciany

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie terenéw zielonych, do ktorych wykonania zostaly uzyte
materialy i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

— Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow,

— Wycinka drzew i1 krzewow,

— Zalozenie trawnika,

— Pielegnacje trawnikow,

— Nasadzenie drzew i krzewow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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b)

b)

Wymagania w stosunku do Wykonawcy realizujacego projekt zieleni

Wykonawca odpowiada za wysoka jako$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia. Przystepujac do realizacji
zadania gwarantuje, ze posiadana przez niego wiedza specjalistyczna w zakresie oceny terenu (gleby),
biologii i ekologii roslin, zasad ogrodnictwa (w tym zasad utrzymania i pielegnacji zieleni), pozwala na
zapewnienie prawidlowego przebiegu wszystkich etapow realizacji zadania.

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu — parku, Wykonawca jest zobowigzany do posiadania wiedzy
wymaganej przy realizacji prac na terenach o warto$ciach historycznych. Przyjete przez Wykonawce
metody realizacji prac ziemnych, innych zwiazanych z realizacja projektu, powinny uwzglednia¢
aspekty ochrony wszystkich form zagospodarowania parku (m.in.: drzew, krzewow, roslin zielnych i
trawnikow).

Ocena terenu i harmonogram prac

Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni (sadzeniem drzew, krzewow i roslin zielnych oraz zatozeniem
trawnikow), Wykonawca ma obowiazek poprzedzi¢ wizjg terenowa (ok. 7 dni przed rozpoczgciem prac
ziemnych), ktorej celem jest sprawdzenie aktualnego stanu terenu (szczeg6lnie w zakresie zastoin wody w
glebie). W przypadku stwierdzenia czynnikoéw ktére mogg negatywnie wplyna¢é na rozwdj nowo
posadzonych roslin (np. stagnacja wody, wysypisko $mieci, inne), Wykonawca ma obowiagzek powiadomi¢
Zamawiajacego o zaistnialej sytuacji.

Prace zwigzane z sadzeniem drzew Wykonawca ma obowigzek poprzedzi¢ przedstawieniem Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia, harmonogramu prac z uwzglednieniem, m.in.:

Terminu przygotowania terenu (uporzadkowanie i wywiezienie zanieczyszczen)

Terminu przygotowania dotow i powierzchni pod projektowane rosliny / trawniki / faki

Terminu wywiezienia ziemi z wykopanych dotow

Terminu i miejsca sktadowania ziemi do zaprawiania dotow

Terminu i miejsca sktadowania materiatow dodatkowych zwigzanych z realizacja projektu

Terminu i miejsca sktadowania zbiornikow z wodg do podlewania roslin w trakcie / i po posadzeniu ro$lin
Oznakowania terenu w trakcie realizacji prac ziemnych

Terminie przywiezienia ro$lin (po uprzednim uzyskaniu akceptacji nadzoru inwestorskiego)

Terminie sadzenia roslin (wskazanie stref/odcinkoéw przyjetych w realizacji projektu zieleni)

innych elementow zwigzanych z prawidlowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamowienia.
Harmonogram nalezy opracowac¢ w formie opisowej i graficznej (plan sytuacyjny).

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprojektowano uktad zieleni niskiej, trawnikdéw oraz nasadzen drzew oraz -elementéw
odwodnienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jako$¢ materialu roslinnego (z wylaczeniem parametrow sadzonek okreslonych w opisie PW)

Wysoka jako$¢ materiatu roslinnego stanowi, obok prawidlowo przygotowanej gleby, to drugi istotny
czynnik majacy wplyw na aklimatyzacj¢ rosliny w nowym miejscu. Wykonawca ma obowigzek dotozy¢
wszelkich staran, aby oba czynniki byly spetnione. Parametry sadzonek roslin ujeto w czgsci opisowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia pochodzenia materialu roslinnego. Wykonawca poza
standardowg etykieta ro$lin jest zobowigzany do wskazania pierwotnego miejsca produkcji rosliny (region
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geograficzny).

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jako$ci materiatu roslinnego w zakresie stanu i
budowy czesci nadziemnej i podziemnej sadzonek drzew, krzewow i roslin zielnych.

— W przypadku czgsci podziemnej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli stanu i
budowy systemu korzeniowego drzew planowanych do posadzenia w ramach realizowanej inwestycji
poprzez odstonigcie systemu korzeniowego z zachowaniem dbato$ci o materiat roslinny.

— Kontrola systemu korzeniowego dotyczy wszystkich gatunkéw roslin przewidzianych w projekcie zieleni.
Wybdr sadzonek do kontroli ma charakter losowy. Liczba sztuk objeta kontrolg obejmuje do 1% ogolnej
liczby sadzonek (w razie stwierdzenia takiej koniecznos$ci).

— W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie wymogdéw dotyczacych jakosci materiatu roslinnego
(wielkosci, budowy i stanu systemu korzeniowego), Wykonawca ponosi koszty wymiany ro$lin.

— W przypadku op6znienia terminu realizacji prac (inwestycji), spowodowanych dostarczeniem niewlasciwego
materiatu roslinnego, Wykonawca ponosi koszty zwiazane z ewentualnym opdznieniem kontraktowego
terminu realizacji inwestycji.

— Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jako$ci materiatu roslinnego oraz pozostatych
elementéw zwigzanych z realizacja projektu zieleni uczestniczy¢ beda: Inspektor nadzoru ze strony
Zamawiajacego i projektant zieleni.

— Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku stwierdzenia naruszenia wskazanych zasad transportu ro$lin i
skutkow naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wymiang uszkodzonych roslin.

Drzewa:

— Sadzonki powinny by¢ opatrzone etykieta (tzw. paszport rosliny z nazwa taksonu) ze wskazaniem zrodta
pochodzenia.

—  Wielkosé¢ sadzonki powinna by¢ zgodna z wytycznymi okreslonymi w projekcie — czg$¢ opisowa (tabela);
wskazany obwod sadzonki drzewa powinien by¢ mierzony na wysoko$ci 100cm.

— Wszystkie okazy drzew w obrebie danego gatunku / rodzaju musza by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkos$ci
1 pokroju.

— Pien drzewa powinien by¢ zdrowy i prosty, bez pedow odroslowych, ponadto: bez niezabliznionych $ladow
po usunigtych pedach, bez objawdw chorobowych, bez §ladéw zerowania owadow i innych patogenow, ktore
moga spowodowac zaburzenia w rozwoju drzew po posadzeniu.

— Korona powinna by¢ symetryczna i gesta, pedy w koronie rOwnomiernie rozmieszczone.

— Pedy w koronie powinny by¢ prawidtowo rozwidlone (zgodnie z charakterystycznymi cechami danego
gatunku).

— Widoczny w koronie jeden, wiodacy przewodnik (z wyjatkiem form wieloprzewodnikowych).

— Pak szczytowy przewodnika prawidlowo rozwinigty, zywy o barwie charakterystycznej dla danego gatunku.

— Paki pedéw bocznych prawidtowo rozwinicte, zywe o barwie charakterystycznej dla danego gatunku.

— Bryla korzeniowa prawidtowo wyksztatcona.

—  Wielkos¢ bryty korzeniowej musi by¢ minimum 12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci
ok. 10-15cm od podstawy pnia (bryta mniejsza mozliwa tylko pod warunkiem prawidtowego wyksztatcenia
wlo$nikowego systemu korzeniowego — w nawigzaniu do wytycznych szkoétkarskich).

— Niedopuszczalne wady, to m.in:

— pionowe rozlegle pekniecia kory na pniu i w koronie;

— klinowate nacieki na korze, szczegdlnie w poblizu miejsca po usunig¢tych konarach i gatazkach
— miejscowe “zapadnigcie” si¢ kory z widocznymi §ladami przebarwienia drewna;

— rozlegte ,,raki” na korze z widocznym watem zablizniajgcym;

— widoczne glebokie rany po zbyt ciasnych mocowaniach w szkotkach;

— objawy zgnilizny systemu korzeniowego oraz objawy sinizny, zbrunatnienia badZz czerwienienia szyjki
korzeniowej;
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— inne cechy wskazujace na nienaturalne znieksztatcenia / zmiany chorobowe lub mechaniczne tkanek.

Krzewy:
— Sadzonki powinny by¢ opatrzone etykieta (tzw. paszport rosliny z nazwa taksonu).

—  Wielkos¢ sadzonki powinna by¢ zgodna z wytycznymi okre§lonymi w projekcie — czgs¢ opisowa (tabela);

— Wszystkie okazy krzewow w obrgbie danego gatunku / rodzaju / musza by¢ wyréwnane pod wzglgdem

wielkosci i pokroju.
— Czgs$¢ nadziemng powinny tworzy¢ rownomiernie rozmieszczone rownorzedne pedy boczne;
— Paki na pedach powinny by¢ prawidtowo wyksztatcone (barwa i wielko$¢);
— Bryla korzeniowa prawidtowo wyksztatcona.

— Niedopuszczalne wady, to m.in:

— cechy wskazujace na nienaturalne znieksztalcenia / zmiany chorobowe lub mechaniczne tkanek na pedach w

czesci nadziemnej;
— $lady potamanych pedow;

— objawy zgnilizny systemu korzeniowego oraz objawy sinizny, zbrunatnienia bgdz czerwienienia szyjki

korzeniowe;.

Rosliny zielne:

— Sadzonki powinny by¢ opatrzone etykieta (tzw. paszport rosliny z nazwa taksonu).
— Wielkos¢ sadzonki powinna by¢ zgodna z wytycznymi okre§lonymi w projekcie — czgs¢ opisowa (tabela);

— Wszystkie okazy sadzonek roslin zielnych w obrebie danego gatunku / rodzaju / musza by¢ wyréwnane pod

wzgledem wielkosci i pokroju.
— (Cze$¢ nadziemna powinna by¢ zdrowa, o wielkosci i barwie liSci charakterystycznej dla danego gatunku;
— System korzeniowy prawidtowo wyksztatcony.

— Niedopuszczalne wady, to m.in:

— cechy wskazujace na nienaturalne znieksztalcenia / zmiany chorobowe lub mechaniczne tkanek w czesci

nadziemne;j;
— $lady potamanych todyg;

— objawy zgnilizny systemu korzeniowego oraz objawy sinizny, zbrunatnienia badz czerwienienia szyjki

korzeniowe;.

— Ziemia urodzajna (humus)

w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ =zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) 1
granulacji oraz zawarto$ci makro i1 mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona, nalezy
przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dotdow oraz
zaktadania trawnikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
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— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca robot powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie
transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni 1
pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie suszy
podlewac.

a). Niezaleznie od pory roku i miesigca w trakcie transportu Wykonawca ma obowigzek chroni¢
ro$liny (czes$ci nadziemne i podziemne) przed: uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym oraz
przesuszeniem. Zakres ochrony transportowanych roslin dotyczy rowniez ograniczenia ekspozycji
sadzonki na dziatanie wiatru i stonca. Dodatkowo transportowane sadzonki roslin nalezy chronié
przed przemarzni¢ciem lub poparzeniem stonecznym.

b). Srodek transportu Wykonawca ma obowiazek dostosowaé do wielkosci sadzonek w celu
spetnienia zapisu okre§lonego w punkcie (a).

c). Pore transportu ros$lin Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do panujacych warunkoéw
atmosferycznych, tak aby spelni¢ wymog okreslony w punkcie (a).

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku stwierdzenia naruszenia wskazanych zasad transportu
roslin i skutkow naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wymiang uszkodzonych
roslin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i1 krzewow powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom i1 krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— na terenie rob6ot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa,
urodzajng warstwe gleby; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio cm warstwe gleby 1 przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

— nalezy unika¢ zaggszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowe;j
z podglebiem;

— nie nalezy manewrowa¢ sprzgtem cigzkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilo$ci korzeni;

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemoéw korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ juta lub matami;
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— nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych byty prowadzone wykopy;

— wszelkie prace w poblizu drzew i1 krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewdéw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim urzedzie;

— o terminie rozpoczecia robdt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi
odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usunig¢cie drzew/krzewdéw oraz na prowadzenie
robot).

5.2 Sadzenie roslin

Zasady prowadzenia prac i bezpieczenstwa

Wszystkie prace zwigzane z realizacja projektu zieleni, tj. przygotowanie terenu oraz sadzenie ro$lin, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem tadu i porzadku na terenie inwestycji (wysokiej estetyki) oraz z uwzglednieniem
bezpieczenstwa uzytkownikow terenu.

Etap sadzenia ro$lin nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym: 1) w przypadku drzew - punktow
posadzenia drzew, zgodnie z czescig rysunkowa projektu; 2) w przypadku krzewow, roslin zielnych, trawnikow
— powierzchni i ksztaltow grup, zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu. W przypadku stwierdzenia kolizji z
innymi roslinami Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ nadzor o zaistniatej sytuacji.

W przypadku realizacji inwestycji z uwzglednieniem podziatu terenu na strefy, czgsci parku objete pracami
budowlanymi nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob widoczny, zapewniajacy zachowanie zasad
bezpieczenstwa potencjalnym uzytkownikom obiektu.

Na terenie parku Wykonawce obowigzuje zakaz parkowania pojazdéw mechanicznych po zakonczeniu
czynno$ci zwigzanych z obstuga budowy w danym dniu pracy.

Cigzar pojazdow mechanicznych nalezy dostosowaé do panujacych warunkow terenowych z uwzglednieniem
ochrony zabytkowego charakteru terenu. Dopuszczalny ci¢zar pojazdow obstugujacych budowe nalezy uzgodnic¢
z nadzorem inwestorskim.

W przypadku planowania prac zwiazanych z realizacja projektu zagospodarowania terenu, nalezy przyjac, ze
najkorzystniejszg pora sadzenia roslin jest okres jesienny (od wrze$nia do listopada). W przypadku koniecznosSci
sadzenia ro$lin w innej porze niz wskazana, Wykonawca ma obowigzek dostosowaé zakres zabiegow
pielegnacyjnych (krotno$ci) do panujacych warunkow atmosferycznych.

Przygotowanie podloza
- usunigcie 1 wywiezienie zanieczyszczen z wierzchniej warstwy terenu;

- usuni¢cie darni; usuni¢cie korzeni roslin;
- wyroéwnanie terenu;

w przypadku drzew:

- przygotowanie dotéw o $rednicy minimum 1,5+2,0m (na rzucie okregu);

- glebokosci ok. 80+90cm;

- dot nalezy wykonac¢ ostroznie, szczegdlnie na gruntach spoistych;

- w przypadku zastosowania maszyn, nalezy unika¢ gtadki i nadmiernie zaggszczonych brzegow;

- gleba w $cianach bocznych wykopu oraz na dnie dotu powinna by¢ dobrze rozluzniona, aby umozliwi¢ rozwoj
korzeni i przemieszczanie kapilarne wody oraz wymiang gazowa;

- w przypadku stwierdzenia silnie zageszczonego podioza, zaleca si¢ wykonanie odwiertoéw drenazowych, co
50cm i wypelnienie otworow przepuszczalnym materialem;

- nalezy zwrdci¢ uwagg, aby glebokos¢ dolu nie byta ponizej poziomu wody gruntowej, poniewaz grozi to
zalaniem systemu korzeniowego. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ minimum 15 cm od lustra wody gruntowe;;

- wywiezienie gleby z dotow (projekt przewiduje catkowita wymiane gleby; w przypadku istniejacego podtoza
spetniajgcego wymogi okreSlone w specyfikacji dopuszcza si¢ wykorzystanie macierzystego podloza po
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wczesniejszym uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim);
- przeprowadzenie proby wsigkania wody w dole;

w przypadku krzewdw i ro$lin zielnych:

- cala powierzchni¢ terenu w granicach grupy nalezy przekopaé, podloze spulchni¢ i w razie koniecznosci
zmieszac z ziemia urodzajna.

w przypadku trawnikdéw / tak:
- calg powierzchni¢ terenu w granicach projektowanego trawnika/tgki nalezy przekopaé, podtoze spulchnié¢ i w
razie koniecznosci zmieszac z ziemig urodzajng oraz piaskiem.

Sadzenie drzew

- metod¢ sadzenia Wykonawca dostosowuje do warunkow panujacych w miejscu sadzenia;

- drzewa nalezy umiesci¢ w dole tak, aby nie uszkodzi¢ czesci nadziemnych i podziemnych;

- po umieszczeniu bryly korzeniowej w dole nalezy rozcig¢ drut otaczajacy bryle (nadmiar jesli jest to mozliwe
usuna¢ bez naruszenia bryty korzeniowe;j);

- dot nalezy wypeli¢ ziemia urodzajng o parametrach fizycznych i skladzie chemicznym gwarantujacym
prawidlowy rozwoj roslinie (przed realizacja nalezy wskazac¢ zrédto pochodzenia ziemi urodzajnej do nadzoru
inwestorskiego);

- zalecane parametry ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow:

- cigzar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3 (parametry fizyczne)

- sktad poszczegodlnych frakcji ziemi urodzajnej (frakcja ilasta, pylasta, piaszczysta, zwirowa kamienista) oraz
zawarto$ci materii organicznej i mineralow (m.in. N, P, K, Mg), musi gwarantowa¢ prawidlowy rozwoj systemu
korzeniowego;

- pH 5,7 - 7,5 (Iekko kwasny - obojetny), z wyjatkiem gatunkdéw o innych niz wskazane wymaganiach

- zalecane zastosowanie dodatkowych zabiegow, tj. zastosowanie grzyboéw mikoryzowych (do drzew lisciastych)
oraz kwaséw humusowych w celu poprawy warunkéw rozwoju systemu korzeniowego w miejscu posadzenia w
celu zwigkszenia efektywnosci adaptacji sadzonki do nowego miejsca;

- drzewa nalezy ustabilizowaé za pomoca palikow. Wszystkie zabezpieczenia maja mie¢ jednakowsg wysokos¢
oraz jednakowa geometri¢ ustawienie palikow (do konsultacji z nadzorem);

- po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac (najlepiej w dniu zakonczenia sadzenia / jesli nie jest to
mozliwe to zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem) oraz odtworzy¢ trawnik w miejscach
zniszczonych trawnikow;

- po zakonczeniu sadzenia wokot drzewa nalezy uformowac mise, a wierzchnig warstwe zabezpieczy¢ $ciotka;

- po posadzeniu drzewa nalezy obficie podlac.

Sadzenie krzewow i roslin zielnych

- krzewy / ro$liny zielne nalezy rozmie$ci¢ na wczesniej przygotowanym podiozu, dostosowujac rozmieszczenie
do ksztaltu rabaty w sposob zapewniajacy rownomierny uktad roslin (w efekcie uzyskanie pelnej okrywy);

- w przypadku uktadow wielorzgdowych rosliny w poszczegdlnych rzedach uktadamy na tzw. mijanke (chyba, ze
projekt przewiduje inny uktad);

- w trakcie sadzenia roslin, kazdorazowo do wykopanego pod ro$ling dotu, nalezy zastosowaé ziemi¢ urodzajng
(zaprawienia dotow);

- nalezy pamigta¢ o zachowaniu poziomu rosliny z doniczki w terenie (nie dopuszcza si¢ zbyt glebokiego lub zbyt
plytkiego posadzenia roslin);

- podtoze na calej powierzchni grupy powinno posiada¢ cechy zapewniajace przenikanie wody i powietrza (nie
dopuszcza si¢ zageszczenia podtoza w otoczeniu nowo posadzonych roslin);

- w bezposrednim otoczeniu posadzonej rosliny podtoze nalezy delikatnie zage$ci¢ w celu ustabilizowania ro$liny
W pionie;

- po posadzeniu roslin w grupie, teren nalezy wyrownac i zabezpieczy¢ rOwnomierng warstwag $cidtki / kory
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(materiat zgodnie z czeScig opisowa projektu zieleni);
po posadzeniu catg powierzchni¢ grupy nalezy obficie podlac.

Zakladanie trawnikow z rolki

Zasady postgpowania i wykonania zgodnie z zaleceniami producenta
Po zalozeniu trawnik nalezy podlaé
Pierwsze koszenie trawnika nalezy przewidzie¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10cm

Zakladanie trawnikow z siewu

najkorzystniejszg porg zaktadania trawnika z siewu jest wiosna;

w przypadku warunkow atmosferycznych korzystnie jest wykonywac siew w dzien bezwietrzny;
podtoze powinno zawiera¢ odpowiedni sktad chemiczny i strukture fizyczna;

nasiona przed siewem nalezy doktadnie zmieszac;

na przygotowane podtoze (patrz punkt a)), nalezy wysia¢ nasiona (metoda krzyzowa);

nasiona po wysianiu nalezy delikatnie wymiesza¢ z wierzchnig warstwa ziemi / gleby;
dodatkowo mozna wierzchnig warstwe podioza z nasionami przykry¢ cienka warstwg kompostu i delikatnie ubic¢
(walcem);

po zatozeniu trawnik nalezy podlac;

pierwsze koszenie trawnika nalezy przewidzie¢ gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10cm;
wysoko$¢ koszenia nalezy dostosowaé do panujacych warunkéw atmosferycznych;
czestotliwosé koszenia dostosowaé do warunkoéw rozwojowych.

Informacje i wymagania dodatkowe:

e Do obowigzkow Wykonawcy nalezy stworzenie optymalnych warunkéw rozwoju dla kazdego sadzonego
gatunku drzewa.

e W przypadku konieczno$ci zmiany parametrow wielkosci dolu Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ zmiany
wraz z podaniem uzasadnienia do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

e Zamawiajacy dopuszcza skladowanie materialu na terenie objetym inwestycja tylko w dniu sadzenia.
Materiat roslinny nalezy sktadowa¢ w sposob chronigcy ro§liny przed uszkodzeniem cze$ci nadziemnej i
podziemnej, osuszeniem (szczegodlnie systemu korzeniowego) oraz przed innymi czynnikami ktore moga
spowodowac¢ zaburzenia rozwojowe drzew.

e Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikow badan laboratoryjnych gleby w zakresie struktury
fizycznej 1 sktadu chemicznego do zatwierdzenia przez nadzor ze strony Zamawiajgcego — przed
przystapieniem do sadzenia roslin.

e Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli parametrow jakosciowych ziemi
urodzajnej w celu sprawdzenia zgodnosci sktadu i struktury z opisem zawartym w projekcie.

e Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ informowania w trybie pilnym / natychmiastowym, ze strony
Wykonawcy o sytuacjach nieprzewidzianych w projekcie, a zwigzanych z zagrozeniem realizacja projektu
zieleni, w terminie okreslonym w umowie.

e Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci podloza zastosowanego do zaprawiania
dotow, uczestniczy¢ beda: przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i autor projektu zieleni.

Kontrola robdot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow i roslin polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod drzewa 1 krzewy,

- zaprawy dotow (ziemig urodzajna, substratem),

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkow 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego 1 wymagan jako$ciowych,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
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nich drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania rolin,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew i krzewow,

5.3. Pielegnacja -1 rok po dokonanvm odbiorze koncowym

5.3.1 Wytyczne dotyczace pielegnacji i utrzymania roslin

Kazde przeniesienie rosliny (drzewa, krzewu), niezaleznie od procesu szkotkowania, w nowe miejsce i srodowisko
zycia stanowi moment stresowy dla rosliny. Bardzo istotne dla zapewnienia prawidtowego rozwoju ro§liny, poza
wlasciwym przygotowaniem gruntu, jest systematyczne prowadzenie zabiegéw pielggnacyjnych.

Pielegnacja drzew po posadzeniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zabiegow pielegnacyjnych w sposob, ktory gwarantuje
prawidtowy przyrost rosliny na grubo$¢ (obwod pnia) i wysokos¢ oraz dtugos¢ pedow (dlugopedy w
koronie), prawidlowy rozwoj aparatu asymilacyjnego (wielkos¢ blaszki lisciowej i barwa liscia zgodna z
wielko$cig i barwg charakterystyczng dla danego gatunku), prawidlowy stan kory na pniu.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego monitorowania stanu sanitarnego drzew.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania stabilizacji drzewa w sposob zabezpieczajacy drzewo przed

pochyleniem. Kontrola powinna obejmowac ponadto sprawdzenie mocowania drzewa tasma w celu ochrony

pnia drzewa przed uszkodzeniem.

Wykonawca w ramach prac pielggnacyjnych zobowigzany jest ponadto do systematycznego:

o podlewania roslin, tak aby utrzymywaé¢ glebe na staltym poziomie wilgotnosci (uwaga: zastosowania
wlasciwego cisnienia wody, aby nie uszkodzi¢ rosliny); zalecana jednorazowa dawka wody na 1 drzewo
wynosi ok. 50-801; w przypadku drzew nalezy przyja¢ metode intensywnego podlewania, a nie zraszania;

© usuwania chwastow w obrebie misy, tak aby byly utrzymane na state w czystosci;

© spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu drzewa;

o uzupehianie §ciokki;

o poprawy warunkoéw glebowych poza obrysem bryty korzeniowej (nakluwanie widtami w celu poprawy
struktury fizycznej gleby w promieniu ok. 50cm poza obrysem misy);

o  Wykonawca ma obowigzek dostosowac krotno§¢ podlewania do warunkow atmosferycznych jakie w
danych okresach rozwoju drzewa wystepujg (nalezy uwzgledni¢ caly rok kalendarzowy) - jednak ni
mniej niz 1 raz w tygodniu w okresie wiosny i lata (4 razy w miesigcu) oraz 1-2 razy w miesigcu w
okresie pozostatych miesiecy;

© Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wody o skladzie chemicznym, ktoéry nie wplynie
niekorzystanie na stan zdrowotny roslin.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony drzew przed chorobami i szkodnikami.

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany martwych drzew lub u ktérych stwierdzono nieprawidtowy

rozwoj. Obumarle drzewa nalezy zastapi¢ materiatem roslinnym o parametrach jakosciowych okreslonych w

projekcie. Wymiane nalezy zglosi¢ wczesniej Zamawiajgcemu w formie pisemnej i poprzedzi¢ raportem z

wizji terenowej.

Pielegnacja krzewow po posadzeniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zabiegow pielegnacyjnych w sposob, ktory gwarantuje

prawidlowy przyrost rosliny na wysoko$¢ oraz dtugos¢ pedow, prawidlowy rozwoéj aparatu asymilacyjnego

(wielkos$¢ blaszki lisciowej i barwa liScia zgodna z wielkos$cig 1 barwg charakterystyczng dla danego

gatunku).

Wykonaweca jest zobowigzany do systematycznego monitorowania stanu sanitarnego krzewow.

Wykonawca w ramach prac pielggnacyjnych zobowigzany jest ponadto do systematycznego:

o podlewania roslin, tak aby utrzymywaé glebe na staltym poziomie wilgotnos$ci (uwaga: zastosowania
wlasciwego cisnienia wody, aby nie uszkodzi¢ rosliny); w przypadku krzewow nalezy przyjaé metode
intensywnego podlewania, a nie zraszania;
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o usuwania chwastow w obrgbie rabat / grup (na calej powierzchni), tak aby byly utrzymane na state w
czystosci;

o spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu krzewow;

© uzupehianie $ciotki;

©  Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ krotnos$¢ podlewania do warunkow atmosferycznych jakie w
danych okresach rozwoju krzewow wystepuja (nalezy uwzgledni¢ caly rok kalendarzowy) - jednak ni
mniej niz 1 raz w tygodniu w okresie wiosny i lata (4 razy w miesigcu) oraz 1 raz w miesigcu w okresie
pozostatych miesiecy;

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wody o skladzie chemicznym, ktoéry nie wptynie
niekorzystanie na stan zdrowotny roslin.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony krzewow przed chorobami i szkodnikami.

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany martwych krzewdw lub u ktoérych stwierdzono nieprawidlowy

rozwéj. Obumarle krzewy nalezy zastgpi¢ materialem ros$linnym o parametrach jako$ciowych

dostosowanych do wielkosci krzewow w grupie. Wymiang nalezy zglosi¢c wczes$niej Zamawiajagcemu w

formie pisemnej i poprzedzi¢ raportem z wizji terenowe;.

Pielegnacja roslin zielnych po posadzeniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zabiegow pielegnacyjnych w sposob, ktory gwarantuje

prawidlowy przyrost rosliny oraz kwitnienie charakterystyczne dla danego gatunku.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego monitorowania stanu roslin zielnych.

Wykonawca w ramach prac pielggnacyjnych zobowigzany jest ponadto do systematycznego:

o podlewania ro$lin, tak aby utrzymywac glebe na stalym poziomie wilgotnosci;

© usuwania chwastdw w obrgbie misy, tak aby byly utrzymane na state w czystosci;

o spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu roslin;

o  Wykonawca ma obowigzek dostosowac krotno$¢ podlewania do warunkow atmosferycznych jakie w
danych okresach rozwoju drzewa wystepuja (nalezy uwzgledni¢ caly rok kalendarzowy) - jednak ni
mniej niz 1 raz w tygodniu w okresie wiosny i lata (4 razy w miesigcu) oraz 1-2 razy w miesigcu w
okresie pozostatych miesiecy;

©  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wody o skladzie chemicznym, ktory nie wplynie
niekorzystanie na stan zdrowotny roslin.

o Wykonawca jest zobowigzany systematycznego usuwania przekwitnigtych kwiatostandéw, tak aby
zapewnic roslinie jak najdtuzszy (powtarzalny w sezonie) okres kwitnienia;

© W okresie jesieni i wiosny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prac porzadkowych,
usunigcie / przycigeie / suchych czgs$ci nadziemnych ro$lin zgodnie ze sztuka ogrodnicza z
uwzglednieniem cech danego gatunku.

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany martwych roslin lub u ktorych stwierdzono nieprawidlowy

rozw¢j. Obumarte rosliny nalezy zastapi¢ materiatem roslinnym o parametrach jakosciowych okreslonych w

projekcie. Wymiang nalezy zglosi¢ wczesniej Zamawiajacemu w formie pisemnej i poprzedzi¢ raportem z

wizji terenowej.

Pielegnacja trawnikéw:

Wykonaweca jest zobowiazany do systematycznego monitorowania stanu trawnika.

Wykonawca w ramach prac pielggnacyjnych zobowigzany jest ponadto do systematycznego:

© podlewania trawnika (w przypadku trawnikow nalezy przyja¢ metode czestego podlewania / zraszania
rownomiernego catej powierzchni);

o usuwania chwastow;

o systematycznego koszenia (uwaga w okresach upatow z zachowaniem wysoko$ci nie mniejszej niz
6¢m); krotnos¢ koszenia dostosowaé do tempa wzrostu, jednak nie mniej niz 2 razy w miesigcu.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania trawnikow w formie gestych powierzchni bez widocznych

elementéw podloza. W razie koniecznosci do wykonania uzupekienie brakujacych powierzchni poprzez

siew / lub / trawe z rolki w zaleznosci od przyjetej na etapie realizacji inwestycji metody.
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Uwaga: pora podlewania roslin — wczesne godziny ranne (maksymalnie do godziny 11.00)

5.3.2 Informacje i wymagania dodatkowe:

e Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli stanu utrzymania zieleni, m.in.
parametrow wilgotnosci gleby w trakcie trwania okresu pielggnacji bez wczesniejszego powiadomienia
Wykonawcy o terminie kontroli. W przypadku stwierdzenia uchybien Wykonawca na wlasny koszt dokona
wymiany sadzonek roslin.

e Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli stanu zdrowotnego drzew / krzewow/ i
stanu otoczenia, w tym:

e stanu korony

e stanu pnia

e przyrostow rocznych grubosci pnia i dlugosci pedow
o wielkosci blaszek lisciowych

e stabilizacji drzew i sposobow mocowania

e stanu misy (nie dopuszcza si¢ zachwaszczenia misy)
e stanu rabat i grup krzewow.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do harmonogramu prac pielggnacyjnych zaplanowanych przez
Wykonawce w danym miesigcu pracy.

Syntetyczne zestawienie zabiegdw pielegnacyjnych w ramach utrzymania
- usuwanie chwastow z mis, rabat i grup krzewow (wlacznie z zywoptotami)
krotno$¢ minimum: 2 razy w miesiacu [ok. III =+ IX]
- przycinanie kwiatostanow po przekwitnigciu (rosliny zielne, r6zaneczniki i roze)
krotnos¢ minimum: 1 raz w miesiacu [ok. V + VIII]
- spulchnianie mechaniczne gleby w otoczeniu krzewow i roslin zielnych
krotnos¢ minimum: 1 raz w miesiacu [ok. IV + IX]

- podlewanie roslin (w razie koniecznos$ci)
krotnos¢ minimum: 1 razy w miesiacu [ok. X <+ III], 4 razy w miesiacu [ok. IV + IX]
- koszenie trawnikow
krotnos¢ minimum: 2 razy w miesiacu [ok. IV + IX]
- przycinanie form zywoptotowych, obwodek rabat oraz roslin formowanych w stozki i kule
krotnos¢ minimum: 2 razy w miesiacu [ok. IV + IX]

- regulowanie tas§m mocujacych u drzew
krotno$¢ minimum: 1 razy w miesiacu [ok. IV = IX]

- przycinanie ro$lin zielnych po sezonie wegetacyjnym (jesien / wiosna - w zaleznosci od gatunku)
krotno$¢ minimum: 2 razy w roku

Uwaga: parametry jakosciowe gatunkow roslin oraz powierzchnie elementéw projektowanej zieleni nalezy przyjacé
zgodnie z PW zieleni (czg$¢ opisowa i graficzna). Wszelkie zalecenia ujete w opisie PW, nalezy traktowac jako
uzupetniajgce do ST.

5.4. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé
w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilo$ci ok. 20 dm3
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na | szt. drzewa w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni przez caty czas trwania robot,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotnag juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. do 2 m)

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewow obejmuije:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi
do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

5.5 Zwirek ogrodowy

Przygotowanie podtoza
Podtoze winno zosta¢ zaggszczone i odpowiednio wyrownane.

Wbudowywanie kruszywa

Kruszywo nalezy uktada¢ na macie ogrodniczej, potozonej na warstwie piasku o grubosci ok. 10
cm. Szeroko$§¢ warstwy wyznacza¢ ma obrzeze betonowe posadowione na lawie piaskowo-
cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilna kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,
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— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

1.6. Drzewa i krzewy i rosliny

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,

wykarczowania korzeni 1 zasypania dotoéw.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i1 krzewow i roslin polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkoéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] 1 PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i1 krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci krzewoéw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakos$ci posadzonego materiatu.

2. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot:

— Wycinka drzew i1 krzewow [szt],

— Przesadzenie drzew i krzewow [szt]

— Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

— Dostawa drzew i krzewow [kpl.],

— Sadzenie drzew, krzewow [szt.],

— Pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
— Oczyszczenie terenu pod trawnik [m?],

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m’],

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

— Rozscielenie ziemi urodzajnej [m’],

— Rozscielenie ziemi kompostowej [m’],
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—  Wykonanie trawnikéw [ha],
— Pielegnacje trawnikow [m?].

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz pdzniejszg pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terenow zieleni.

Odbior z obowigzujagcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot

Cena jednostkowa prac zwiazanych z dostawa. sadzeniem i pielegnacija zieleni obejmuje:

— Dostarczenie materiatow i sprzetu,

—  Wycinke drzew i1 krzewow,

— Zabezpieczenie drzew 1 krzewow,

— Przesadzenie drzew 1 krzewow,

— Dostawa drzew i krzewow,

— Sadzenie drzew i1 krzewow,

— Pielegnacje drzew 1 krzewow,

— Oczyszczenie terenu pod trawnik,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— Rozscielenie ziemi urodzajne;,

— Rozscielenie ziemi kompostowe;,

— Wykonanie trawnikow,

— Pielegnacje trawnikow.

— roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy li§ciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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