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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Lp. Temat Kod CPV

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I.1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1. SST 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 SST 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Il SST 3 KONSTRUKCJE STALOWE

SST 4 ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA PLYTAMI
SST5 ROBOTY POKRYWCZE

SST 6 ROBOTY IZOLACYJNE

SST7 STOLARKA

NIRINININ
NoohkwN

SKROTY | OZNACZENIA

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna
SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci

CPV 45213331-2
CPV 45111000-8
CPV 45223100-7
CPV 45223810-7
CPV 45261210-9
CPV 45320000-6
CPV 45421000-4
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
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1.6.

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robét objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

Informacja na terenie budowy

2. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow

Wariantowe stosowanie materiatéw
Inspekcja wytwdrni materiatow

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.1
2.2
23.
2.4.
2.5.

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspodtpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnosé roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robaét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot
Pobieranie probek

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Badania i pomiary
Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogolne zasady obmiaru roboét

Zasady okreslania ilosci robét materiatow

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Odbiér ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST

1.2.

1.3.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych

Podstawg opracowania sa:
— Projekt budowlany

— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
4 ZBROJENIE CPV 452623107
; |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 452623114
] KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA CPV 452238107
7 PLYTAMI
8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453200006
10 STOLARKA CPV 45421000-4
11 ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9
13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatéw, grup, klas i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

CPV sktada sie ze stownika gldwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtowny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajace sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw,
robét budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamdwienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
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d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopieh precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamoéwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do
szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.
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Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robo6t, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw  budowlanych
(np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciaggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,slepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogodlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- mozliwo$¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robét,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/lnzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie 2z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
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koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdéw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym =zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu Organizacji Robot.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lInspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdolnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ skifadnikédw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
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wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancije.

Zbiorniki materiatdbw napedowych, olejéw, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikow
i ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatow pylgcych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny byc¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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1.6.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodéw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzeh uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
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poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

Materiaty

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg

wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono 2zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasdciwych przepisow i dokumentéow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat osSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodla wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Zrodia uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu  Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badah
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zzrodta. Zatwierdzenie zrédta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg byCc okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace |  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatobw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
i skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzynieral/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
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normalnie wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajagc
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robot z obowigzujagcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6éb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

Wady robé6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robét.
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Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 =86 000 s
- metr 1m
DAt milimetr Tmm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
A metr szescienny 1m’
Objstose 1 fitr 11=0.001 or
; kilogram 1kg
M tona 1t=.1000 kg
Sila fniuton IN=1mkgs
kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie 1 kN.-‘m‘1
i 1 N/mm®
Ciénienie pa}gal 1Pa=1 N""”.f
milibar 1 mbar = 10" Pa
Moc wat 1w=1m kg/s’
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catoS¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzadzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosSci
okresla rozporzgdzenie w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla
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Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegotowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedag przedkifadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét; bhp; wykaz zespotdw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robadt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
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Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi/lnspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é probki materiatébw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zlecié¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.
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Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robd6t powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/lnspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dilugosci, stuzgce do obliczeh pola powierzchni robdt, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé¢ metode przekrojéw poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, Zze jej pojemno$s¢é mozna fatwo i dokfadnie okre$lic. Kazdy pojazd powinien byc¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
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pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdow.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatdow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosc¢
objeto$ciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, Zze byly one
atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizaciji.

Dokfadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie =zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, kiérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. 0Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.
Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robaot.

8.4. Odbiér koncowy roboét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.
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8.5.

8.6.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

» uwagi i =zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru kohicowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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Podstawa ptatnosci

9.1.

Ustalenia ogdlne

Zasady pfatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty
zwigzane z:

Wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.

Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.

Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢é wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY BUDOWLANE

I.1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1

W ZAKRESIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
Kod CPV —-45213331-2

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreSlenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. ODBIORY MATERIALOW
7. PLATNOSCI
8. NORMY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
koordynacja robét budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu
budowy, wyposazenie placu budowy w instalacje, skifadowanie i przechowywanie
materiatéw, elementoéw i wyrobdw na placu budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robo6t do przygotowania placu budowy.
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Sprzet
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany
z zakresem tego rodzaju robdét.

Transport
Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i rob6t ogdlnych oraz
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robédt, inwestora oraz kierownikéw
innych rodzajow robdét. Ogdiny harmonogram budowy powinien zawieral terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow robét lub ich etapow, tak aby zapewnit
prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robo6t ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdiny
harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegotowych dla
poszczegdinych rodzajow robét.

5.1.2. Przygotowanie ukiadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowaé sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state
punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

« usytuowane w taki sposdb, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caty okres
budowy, trwate i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem,
przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegaé zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych

* wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt;
Z przejecia punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni
protokdt, a fakt przejecia punktdow pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy,

* naniesione w sposoéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu

i oddaniu do uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyé

w sposOb umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robét oraz

uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonane, a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki
moze zagrazaC¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;
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)

k)

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie;

wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p.c) nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg
badz osoba;

zatozyé w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpic réwniez w trakcie wykonywania robét);

zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach;

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznieS¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do skfadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie i) powinny
by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogdlnych warunkdéw higieniczno - sanitarnych na budowie;

przygotowa¢ sklady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a)

c)

wykonawca roboét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym
lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow; wysokos¢ ogrodzenia
nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

UWAGA:

Wykonawca robét musi uwzgledni¢é w planach finansowych i rzeczowych wszelkie
wymagania zwigzane z sgsiedztwem terenu chronionego w sposéb szczegdlny jakim

jest lotnisko.

w przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca
sktadowania materiatow, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robét
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczehstwa oséb oraz bezpieczenstwa
mienia i pracy;

zaleca sie wykonywanie ogrodzeh z gotowych, inwentaryzowanych elementow
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz
z tarcicy obrzynkowej o grubosci nie wiekszej niz 25 mm;

w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osdb i oddzielne
bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem sie.
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5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidywanych
obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢
wieksze niz 9%;

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot;

c) drogi w obrebie placu budowy mogg by¢é wylewane z nawierzchni trwatej jak np.
z prefabrykatéw zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogodlne:

a) budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.;

b) w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

c) budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozoéw;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz
spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach,
mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest
odpowiedni do dalszej ich eksploataciji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie do
ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

b) barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdélnych pomieszczen powinna by¢é  dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajgcego.

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc, i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow.
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniac¢
wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach
ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg byé przechowywane materiaty tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
dokonania pomyitek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skfadowanie materiatdw budowlanych,
wyrobéw lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia
i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatéw,
rodzaju transportu dostawczego materiatdbw i wyrobéw na plac budowy oraz Srodkéw
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z magazynu.
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Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwérnie
betonéw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny byé wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robét
zasadniczych, aby mogly byé przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji
lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielko$ci danego
rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez dtuzszy
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowaC¢ wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej
wydajnosci, aby byto zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdrnie zapraw i betondéw, powinny
by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie
sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.
Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w
energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elekiryczng powinno by¢ dostosowane do:
wielkos$ci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen
mechanicznych, sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia
pomieszczehh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem
wielozmianowo$ci pracy zatogi.

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny
z aktualnymi przepisami.

c) Prace zwigzane 2z podtgczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami uprawnienia.

d) Przy os$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

e punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie
w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg pitng,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celdéw uzytkowych dla ludzi i na
potrzeby produkcyjne.

5.3 Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw

i wyrobéw na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujgcymi zasadami:
* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,
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c)

n)

+ elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

* powierzchnie placow skfadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatow,
po wykonaniu magazyndéw zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich
wptywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej
minimalnej temperatury.

Skitadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych

zalewaniu przez wode oraz w miare moznosci ha gruntach przepuszczalnych

Podtoze, na ktéorym majg by¢é sktadowane materiaty budowlane, powinno byé

dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyroboéw. Wymagania dotyczgce podtoza dla

danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub

Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.

Teren skfadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajgcy

ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.

Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we

wiasdciwych dziatach placu lub magazynu.

Materiaty powinny byé skitadowane w sposdb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub

obsuwaniu sie, stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupow, stoséw albo pryzm,

odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo podpér, stosowanie przekiadek, potek

i tym podobnych Srodkéw.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ na placu budowy

w sposob zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych

(jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi

lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

Opieranie skladowanych materiatbw o urzadzenia zwigzane z placem budowy,

ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest

zabronione.

Materiaty drobne powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw

w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

Ukladanie elementéw prefabrykowanych s$rednio i wielkowymiarowych powinno byé

dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny

by¢ dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci

sktadowanych materiatow i powinny odpowiadaé wymaganiom przepiséw o ochronie
przeciwpozarowe;.

Urzadzenia zabezpieczajagce przed kradziezg powinny byé¢ dostosowane do

warunkow potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych

wptyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

Zakres robét do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skiadajagcych sie na kompletnosé
i fachowosc¢ robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych
i zasad sztuki budowlane;j.
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6. Odbior materiatow

7.

8.

6.1. Odbiér materiatdw w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny byé odbierane pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatdbw budowlanych moze byé
dokonany:

» przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy,
* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

c) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

» policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw, poréwnanie
stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentdw,

+ sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatdw, jego cech i znakéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien
dokonywac pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje.

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci
odbiorcze, odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki
organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadac sie co najmniej
z trzech oso6b.

f) Odbidér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na: sprawdzeniu metoda
organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw (wymiaréw, jakosci,
wygladu zewnetrznego itd. a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania
badah laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzié¢
organoleptycznie), poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy
i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.

g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét
w ktorym powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat  budowlany powinien byé
sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata
mozliwo$¢é omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

Ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W przedmiotowym zakresie robdt norm nie przytacza sie.
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I.1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2
W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
Kod CPV -45111000-8

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PLATNOSCI
0. NORMY

SO0 NOORAWN

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robd6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych na terenie objetym kontraktem.

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac rozbiérkowych sa:

- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych
itp.

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc na ktérych prowadzone bedg prace demontazowe i
rozbiérkowe

- usuniecie i zZtozenie do pojemnikéw gruzu i materiatdw odpadowych

- zatadunek i wywéz gruzu porozbiérkowego i odpadéw na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

Do wykonania robét rozbiérkowych i demontazowcyh - materiaty nie wystepujg
Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych
Do wykonania robot zwigzanych z demontazami i rozbiorkami Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:
. rusztowania przestawne, pomosty robocze

. szlifierki elektryczne,

. diuta elektryczne

. odkurzacze,

. mtotki udarowe

. lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadow z wykonanych prac.
Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Materiaty uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny byé przewozone w
sposob, nie powodujgcy ich uszkodzenia.

Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych
kondygnacjach i na parterze nalezy wygrodzi¢ czes¢ korytarza
¢ zdemontowac¢ istniejace zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce
uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Kontrola jakosci robét

Biezgca kontrola obejmuje  wizualne sprawdzenie  wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw
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10.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg sa:
e 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, konstrukcji zelbetowych
oraz wywozu i utylizacji odpaddw,
e Kkpl rozebranych elementéw oswietlenia, stolarki,
o kg rozebranych konstrukcji i elementow stalowych

Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
ujetych w OST.

Ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W przedmiotowym zakresie robdt norm nie przytacza sie.
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11.1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 3

W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Kod CPV -45223100 -7

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

SOONOIOALN

=

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PLATNOSCI

0. NORMY

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowe;.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu konstrukcji stalowe;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne".

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca

dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

. Harmonogram i kolejnos¢ prac monterskich konstrukcji i poszycia

. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

. Sktad elementéw dostarczonej konstrukgciji.

. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania.

AWN -

)]
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2. Materialy
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji projektowej
i muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje nadzoru budowy.
Materiat konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiatow.

2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm wyrobu.

taczniki
Jedli w projekcie nie okreslono inaczej, sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia
konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewne;.

Sruby fundamentowe

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementow wg Dokumentaciji Projektowe;j.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukgcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm wyrobu.

Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
wyrobu.

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

2.3. Wymagania dotyczace wytwoércy konstrukcji stalowe;j.
Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwoérce, posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania tego typu konstrukgc;ji.
Projektujgc elementy wysytkowe, nalezy wzigé pod uwage mozliwosci transportowe oraz
sposob scalenia montazu na budowie.
Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiadac
wymaganiom wynikajgcym z normy dotyczgcej wykonania konstrukcji stalowych.

2.4. Wymagania dotyczace ochrony przed korozja

Wymagania odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podano w dokumentacji
technicznej. Elementy stupéw przewidziane jako ,do zasypani” powinny zosta¢ wczesniej
zabezpieczone poprzez pomalowanie i odfozone np. folig kubetkowg. Srodek do
pomalowania powinien by¢ typu bitumicznego. Malowanie czesci podziemnych wykonaé
minimum czterokrotnie. Podobne zalecenia obowigzujg do innych czesci konstrukciji
stalowych, ktére bedg zasypywane.

Jesli w dokumentaciji technicznej nie podano inaczej, to w zakresie ochrony przed korozjg

tacznikédw do konstrukcji nosnej budynku, elementéw szkieletu stalowego $cian

szkieletowych oraz blach oktadzinowych wewnetrznych i blach elewacyjnych powinny by¢
spetnione nastepujgce wymagania:.

1. tkaczniki mocujgce przegrody do konstrukcji nosnej budynku powinny by¢ wykonane ze
zwyktej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej powitokg cynkowg. W przypadku
Srodowiska o podwyzszonej agresywnosci kazdorazowe zabezpieczenie przed korozja
nalezy dobra¢ w sposéb okreslony w normach.

2. Szkielety stalowe $cian szkieletowo-ptytowych zaleca sie ocynkowac ogniowo; grubosc
warstwy cynku elementach stalowych nie powinna by¢ mniejsza niz 75 um .

W szczegdétowych przypadkach zaleca sie dodatkowo natozy¢ na powitoke cynkowa
pokrycie malarskie z farb przeciwkorozyjnych.

3. Blachy stalowe okfadzinowe lub nosne powinny byé ocynkowane powioka cynkowa
grubosci co najmniej 25 um i pomalowane na stronie licowej warstwa lakieru grubosci
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ok. 25 um fabrycznie i powleczone powitokg z plastizoli grubosci ok. 150um Ilub
poliestru

2.5. Skitadowanie materiatlow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobdéw $lusarki stalowej wg punkt OST.

2.6. Badania na budowie.

2.6.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:
* jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
» zgodnosci z projektem,
* zgodnosci z atestem wytworni,
» jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok
antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploataciji.
Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych roboét.
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:
urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,
urzgdzenia TIG DC,
przecinarki plazmowe i mechaniczne,
zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementow konstrukcji.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robé6t

UWAGA:

Dobierajagc sprzet, Wykonawca powinien braé pod uwage uwarunkowania
szczegOllne wynikajace z sgsiedztwa czynnego lotniska. W szczegélnosci odnosi sie
to do wysokosci sprzetu oraz jego oswietlenia.

Sprzet, urzgdzenia i narzedzia montazowe.
1. Rodzaj sprzetu montazowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wysokosci budynku,
rozpietosci naw, masy pakietu ptyt lub elementéw oraz od przyjetej metody montazu
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2. Do montazu konstrukcji podstawowej i drugorzednej - lekkiej obudowy mogg byc¢
stosowane zurawie: kotowe, samochodowe, ggsienicowe lub wiezowe.
3. Do podnoszenia i uktadania konstrukcji dachowej pakietéw ptyt i pojedynczych ptyt
podczas montazu mogg by¢ stosowane nastepujgce zawiesia:
a) linowe, stalowe, dwuciegowe o $rednicach lin zaleznych od przenoszonej masy,
b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do
montazu ptyt
4. Pojedyncze ptyty lub elementy mogg by¢ recznie przenoszone do miejsca wbudowania

za pomocg uchwytéw kleszczowych.

4. Transport

41.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Elementy stalowe przed wysytkg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych,
wynikajgcych ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

1.

2.

Profilowane blachy metalowe nalezy pakietowa¢ i sktadowa¢ w sposéb podany
w instrukcji producenta.
Transport blach metalowych powinien odbywac sie wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1.

5.2.

Zasady ogolne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia i mocowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanej w normie.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy oznaczyé osie stupow na

fundamentach i przygotowaé podktadki z blach od regulacji poziomu oparcia stupéw.

Do regulacji poziomu stupdw mogg by¢ stosowne rowniez dodatkowe nakretki na srubach

fundamentowych zabetonowanych przed montazem. Przyjecie tego rozwigzania wymaga
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uzasadnienia wytrzymato$ciowego. Ze wzgledu na ograniczong mozliwosci regulacji
poziomu podstawy rozwigzanie to moze by¢ stosowane w stupach mato obcigzonych.
Wybdér metody montazu zalezy od rodzaju konstrukcji, wielkosci obiektu i warunkow
miejscowych. Zaleca sie maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie
terenu, gdyz wptywa to korzystnie na bezpieczenstwo i jakos¢ roboét.

Scalone w bloki elementy nalezy odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki
stuzgce do potgczenia z uprzednio zamontowang konstrukcja.

W czasie robot scaleniowych oraz montazowych nie nalezy doprowadza¢ do uzywania sity
powodujgcej trwate odksztatcenia konstrukcji.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia.
Wybrana czes¢ powinna byé mozliwie mata, aby mozna jg byto szybko zamontowac
i uzyska¢ w ten sposoéb sztywng baze, do ktérej bedzie mozna stopniowo dowigza¢ dalszg
konstrukcje obiektu.

Stupy potgczone z fundamentami w sposdb nominalnie przegubowy mogg by¢ montowane
bez dodatkowych usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem.
Dla stadium montazu normowe obcigzenia wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%. Stupy
utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w
ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzania jest
negatywny, nalezy zastosowacé w tej ptaszczyznie stezenia stupowe.

Statecznos¢ elementéw belkowych (wigzary, rygle ram) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy
podnoszeniu, jak i przy ustawieniu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzié
stateczno$¢ pasa dolnego (ktéry w tej fazie montazu jest Sciskany), a przy ustawieniu na
podporach stateczno$¢ pasa gérnego pozbawionego stezen, ktérymi majg byé ptatwie
i stezenia potaciowe. W przypadku gdy statecznos¢ elementu nie jest zachowana nalezy
zmieni¢ system zawieszenia lub/i usztywni¢ element odciggami linowymi do czasu
zatozenia ptatwi i stezen. Regulacje konstrukcji zaleca sie wykonywaé po zmontowaniu
bazy oraz po kazdym dotgczeniu do niej sztywnej przestrzennie czesci konstrukgciji.

Po regulacji konstrukcji nalezy wykonaé¢ podlewki pod stupami, przyspawa¢ dodatkowe
podktadki srub kotwigcych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie. Nakretki Srub
nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem sie.

Hale stupowo-wigzarowe i ramowe

Konstrukcje tych hal montuje sie najczesciej z pojedynczych elementéw. Montaz

z pojedynczych elementéw moze byé prowadzony nastepujgco:

1) montaz kolejnych elementéw jednego typu, np. stupdw, a nastepnie wigzaréw, potem
ptatwi itd.,

2) montaz kompleksowy dziatkami roboczymi, w ktérych rodzaj i liczba operacji (czynnosci
technologicznych) jest taka sama.

Montaz metodg kompleksowg jest bardziej wiasciwy ze wzgledu na zapewnienie

statecznosci montowanej konstrukcji we wszystkich jej fazach oraz ze wzgledu na uzycie

od montazu niewielkiej ilosci stezen montazowych i odciggdéw linowych.

Wigzary i rygle ram dostarczone w cze$ciach nalezy scalaé przed montazem na

wypoziomowanych podktadach drewnianych.

Korygowanie otworéw na $ruby w potgczeniach sciennych jest niedopuszczalne.

Potgczenia takie w przypadku wadliwego wykonania otworu nalezy zastgpi¢ potgczeniami

spawanymi

w uzgodnieniu z projektantem. Przed montazem wigzardéw i rygli ram nalezy, w zaleznosci

od potrzeby, przykreci¢ do nich wszystkie fgczniki stuzgce do mocowania pfatwi i pretéw

stezen.

1. Montaz lekkiej obudowy, wykonanie potgczeh oraz spoinowanie zigczy powinno
odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C,

2. Przy szybkosci wiatru wiekszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz ptyt lub blach
fatdowych.

3. Montazu lekkiej obudowy nie nalezy wykonywac¢ w czasie opaddéw atmosferycznych lub
w czasie gestej mgty.

4. Prawidtowy montaz s$cian i przykry¢ moze odbywaé sie tylko przy odpowiednim
oswietleniu.
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5.3.

Przy montazu lekkich przegréd nalezy stosowaé nastepujgce urzadzenia zabezpieczajgce

przed upadkiem z wysokosci:

a) aparaty bezpieczenstwa, bedace wyposazeniem wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy robotach montazowych,

b) liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego,

c¢) ochronne bariery linowe, zamocowane na obwodzie budynku.

Ztacza spawane

» Zigcza konstrukcyjne spawane powinny by¢ wykonywane przez spawaczy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

« Zigcza spawane podlegajg kontroli.

* Przy scalaniu, czesci do potgczen spawanych w polu spawania elementéw nalezy
oczyscic z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen, na szerokosci co najmniej 20
mm od osi spoiny w obie strony. Poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy
odpowiednio przygotowac¢. Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu Ilub
zukosowaniu krawedzi elementéw oraz na ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci obok
siebie.

» Sposob uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi okreslajg normy.

Ztacza srubowe

Sruby stosowane w potgczeniach $rubowych, powinny posiadaé odpowiednie atesty.
Sposéb ich scalenia bedzie kontrolowany w oparciu o ogolne zasady odbioru robét
montazowych przez Nadzér Budowy

Montaz konstrukcji

 Wykonawca zapewni warunki, umozliwiajgce scalanie elementow wysytkowych w
wieloprzestrzenne elementy nosne.

« W trakcie prowadzenia prac montazowych Wykonawca zapewni staly nadzér
geodezyjny. Do odbioru robét dotgczony zostanie operat geodezyjny zmontowanych
elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wymagania

+ Wszystkie elementy wykonane z profili zamknietych, powinny by¢ zadeklowane,
przyspawanymi blachami, aby nie dopusci¢ do penetracji wody do ich wnetrza.

« Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych. Nalezy
dobra¢ farby tak, aby nie wymagaty czestej renowacji - z uwagi na trudny dostep do
zmontowanych elementéw konstrukgji.

« Elementy konstrukcji nalezy oczyscic¢ i pomalowaé¢ warstwami podktadowymi w wytworni
elementéw. Na budowie, po scaleniu konstrukcji nalezy dodatkowo oczysci¢ uszkodzone
fragmenty podktadu malarskiego (uszkodzenia w trakcie transportu i montazu, a takze
wynikajgce ze spawania na budowie) i dokonac¢ reparacyjnego malowania warstwy
podktadowe;.

Przygotowanie podtoza

» Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo - Scierng
do stopnia czystosci co najmniej SA 21/2.

* Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢
przed natozeniem farby podktadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem,
a zagruntowaniem wynosi 6 godzin

Malowanie konstrukcji
* Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych, kurzu, ttuszczu, oczyszczona.
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* Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé ewentualny kozuch, doktadnie jg
wymieszaé, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W przypadku
zgestnienia zastosowac odpowiednie rozcienczalniki.

» Farby naktada¢ na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb.

* Przed natozeniem kazdej kolejnej powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po
czasie schniecia okreslonym w dokumentacji technicznej i producenta.

* Podczas malowania zachowaé przepisy BHP.

+ Stan powtoki malarskiej kontrolowaé regularnie. W przypadku zniszczenia powtok
malarskich przeprowadze ich renowacje.

Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu:

1.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw lekkiej obudowy nalezy dokona¢ odbioru konstrukgji
w zakresie klasy wykonania konstrukcji, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw budynku od
ktérych mocowane beda elementy lekkiej obudowy $cian.

. Wielkos¢ dopuszczajgcych  odchylek montazowych przy montazu  przymusowym

wielkowymiarowych elementéw stalowych ram nie powinny by¢ wieksze niz podane w normie
dot. Wykonania konstrukcji stalowych.

. Fundamenty powinny mie¢ wbudowane elementy stalowe (tzw. kotwy) przeznaczone do

mocowania elementéw ram i stupdw.

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe

elementéw stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do
montazu.

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢

na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie

wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢:

+ sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

+ stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 t konstrukcji stalowej

1 m2 powierzchni pokrycia $cian i dachu

1 m2 stolarki

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

1.

Po zakonczeniu montazu powinien odby¢ sie komisyjny odbidr robét, szczegdlnie pod katem
prawidtowosci uszczelnienia stykdw blacha-konstrukcja oraz sprawdzenia pionowosci i
poziomowosci
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10.

2. Po wykonaniu przekrycia dachowego, a przed przystgpieniem do ewentualnego wykonania
instalacji odgromowej nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru prac, szczegolnie pod kagtem:
« prawidtowego uszczelnienia stykow ptyt i elementow,
* usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw mineralnych, a szczegolnie czesci rdzewiejgcych
i wyrobow metalowych,
» zabezpieczenia przed zawilgoceniem elementow przekrycia, a szczegdlnie materiatow
izolacyjnych.
Podstawg odbioru koncowego sg: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoty z odbioru
robét zanikajgcych i odbiorow czesciowych, zaswiadczenia o jakosci elementéw i materiatdw
dostarczonych do wykonania $cian lub przekryé, wystawione przez producenta.

Podstawa ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia normy
PN-EN 1090-1+A1: 2012 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czesé 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych” oraz PN-EN 1090-2+A1: 2012 ,Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych”.
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I.1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 4
W ZAKRESIE ROBOT POKRYWCZYCH - OBUDOWA
Kod CPV - 45223810-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1. Przedmiot SST

2. Zakres stosowania SST
.3. Zakres robét objetych SST
4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. NORMY

SOONOIOALN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru obudowy ptytami warstwowymi

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie montazu obudowy Scian ptytg warstwowg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

Wg dokumentacji techniczne;j.

2.1. Sktadowanie materiatéow i konstrukcji
Piyty nalezy sktadowaé na placu budowy w stosach i przektada¢ wkitadkami styropianowymi,
(wysokosé stoséw dopuszczenia producenta)
Fabryczny pakiet ptyt jest zabezpieczony przy pomocy folii ochronnej HDPE, spiety tasmg
zabezpieczajgcq i stanowi niepodzielng jednostke transportowa.
Nie nalezy usuwaé opakowania fabrycznego do momentu rozpoczecia prac montazowych;
folie ochronng samoprzylepng zabezpieczajgcg oktadziny ptyt nalezy bezwzglednie usungé
przed uptywem |-go miesigca od daty wyprodukowania ptyty.

2.2. Badania na budowie

o Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

o Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci
materiatow, zgodnos$ci z projektem, zgodnosci z atestem wytwdrni, jakosci wykonania
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych.

o Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Sprzet

Narzedzia i sprzet do montazu

Podstawowymi narzedziami do montazu ptyty warstwowej sa:

Nozyce elektryczne do ciecia blachy. Po zaznaczeniu miejsca cigcia thiemy blache z dwdéch

stron ptyty. Nozyce elektryczne tng blache w taki sposéb, ze powstaje szczelina szerokosci 3 lub 4

mm w zaleznosci od rodzaju nozyc.

Wkretarka ze sprzegltem - narzedzie specjalistyczne stuzgce do wkrecania fgcznikéw

samowiercgcych fgczacych ptyte z konstrukcjg stalowg lub z obrébkg z regulowang sitg wkrecajgca.

Wyrzynarka oscylacyjna do przecinania zamkow ptyty. Nitownica reczna lub elektryczna.

Wiertarka - uzywana jest do wykonywania otworéw pod nity, do przewiercania elementow

konstrukcyjnych lub do wykonywania otworéw pod tgczniki w murach.

Nozyce reczne do blachy - uzywane sg do docinania ztgczy budowlanych. Pitka do ciecia drewna

tzw. otwornica - stuzy do ciecia styropianu w przypadku przycinania ptyty na budowie. Po nacieciu

blach ptyty nozycami elektrycznymi przecinamy ww. styropian.

Wiertarka katowa - bardzo przydatna jest przy wykonywaniu koryt sciekowych lub pracach

w ciasnych miejscach.

Komplet kluczy nasadowych ocynkowanych dynamometrycznych - stuzg do recznego

dokrecania tgcznikow.

Narzedzia pomocnicze : koncéwki do wiertarek, przedtuzacze, poziomnice, komplet wkretakéw

i inne. Drabiny, rusztowanie.

Sprzet ochrony osobistej: szelki, liny bezpieczenstwa, linki prowadzace, buty, kaski, rekawice.

Przyrzad do dociskania ptyt (ewentualnie pasy transportowe)

Uwaga

» Zabrania sie cig¢ ptyty narzedziami wytwarzajgcymi wysokg temperature, iskry lub opitki np.:
tarcza, pitkg do metalu, palnikiem.

Transport

Transport ptyt odbywa sie przystosowanymi do tych celow samochodami. Piyty na samochodzie
powinny by¢ spinane w stosach pasami parcianymi z regulowang sitg naciggu. Pod pasy nalezy
stosowac¢ podkiadki ze styropianu lub folie zabezpieczajgce ptyte przed uszkodzeniem.
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Roztadunek ptyt mozna wykona¢ mechanicznie za pomocg wézka widlowego dzwigiem. Ptyty
nalezy sktadowaé na placu budowy w stosach i przektada¢ wktadkami styropianowymi.Transport
pionowy najlepiej jest przeprowadzi¢é za pomocg specjalnego zawiesia dzwigowego
zapewniajgcego mozliwosc¢ transportu kilku ptyt pionowo do goéry.

Wykonanie robét

5.1. Informacje montazowe
1. Przed przystgpieniem do obudowy z ptyt warstwowych sprawdzi¢ poprawnos$é
wykonania konstrukgji.
2. Standardowy sposdb montazu ptyt przedstawiajg rysunki w katalogu rozwigzan
technicznych.
3. Transport pionowy ptyt wykonywaé przy pomocy odpowiednio przystosowanego
zawiesia.

5.2. Ziacza budowlane
Wszystkie zakonczenia i tgczenia ptyt Sciennych i dachowych maskowane sg na ztgcza
budowlane wyszczegdlnione i opisane w katalogu technicznym ptyt warstwowych. Ztacza
budowlane tgczone sg do ptyty na nity lub tgczniki samowiercace.

5.3. Laczniki

Do mocowania ptyty warstwowej do elementéw konstrukcyjnych stuzg odpowiednie tgczniki
samowiercgce, samogwintujgce lub sruby ocynkowane.

5.4. Montaz plyt Sciennych

Montaz ptyt Sciennych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji montazowej. Stosowaé
zasade maksymalnego dopuszczalnego rozstawu rygli sciennych. Przed przystgpieniem
do montazu ptyt nalezy sprawdzi¢:

* poprawnos$¢ wykonania konstrukcji (operat geodezyjny z poprawnosci montazu
konstrukcji sporzadza i dostarcza Inwestor)

» dtugosc ptyt Sciennych, czy zgadzajg sie z wymiarami w naturze,

Piyty nalezy ustawia¢ recznie za pomocg prostych urzadzen: krgzek linowy, liny itp. lub

wykorzystujgc rusztowanie, dzwig badz podnosnik montazowy.

Przed utozeniem ptyt na ryglach mozna zamocowaé uszczelke np. polietylenowg. Po

ustawieniu pierwszej ptyty nalezy jg wypoziomowaé, wypionowac i zamocowaé tgcznikami

samowiercgcymi.

tacznikow wkreconych w poblizu miejsca styku ptyt nie nalezy dokreca¢ do konca , aby nie

byto probleméw z wsunigciem zamkow nastepnej piyty.

Do dociskania ptyt uzywaé specjalnego przyrzadu lub paséw transportowych. Dociskaé

nalezy réwnoczesnie 4-5 ptyt, mocowac 3 ptyty. Wyeliminowany zostanie czesciowo efekt

sprezynowania uszczelek.

Po zamontowaniu ptyt nalezy zatozy¢ i zamocowaC zigcza budowlane przewidziane

w dokumentacji montazowej oraz wykonaé uszczelnienie uszczelniaczem lub uszczelka.

Mocowanie obrébek sciennych nalezy wykonac¢ uzywajgc nitdw jednostronnych zrywalnych

lub tacznikdw samowiercgcych. .

5.5. Uszczelnianie potaczen piyt

Uszczelnianie potgczeh ptyt warstwowych nalezy przeprowadza¢ nastepujgcymi

materiatami:

» Pianka poliuretanowa do wypetniania przerw na stykach ptyt np. w kalenicy, narozach itp.

* Uszczelniacze lub uszczelki do uszczelnieh na stykach ptyt lub ztagczy budowlanych
z ptytg. Stosowac wytgcznie uszczelniacze o odczynie neutralnym.

Dobierajgc materiat uszczelnienia nalezy bra¢ pod uwage wymagang klase reakcji na ogien
— wg dokumentaciji techniczne;j.
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5.6. Roboty koncowe
Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ miejsca uszczelniania i nitowania. Nalezy
usung¢ z powierzchni dachu pozostate opitki oraz kohcowki nitow. Wszelkie zadrapania lub
zarysowania pokry¢ farbg akrylowg w sprayu dobranym kolorem do koloru ptyty. Wskazane
jest réwniez usung¢ z ptyty brud, kurz, zabrudzenia smarami itp.

5.9. Konserwacja ptyty warstwowe;.
Ze wzgledu na pokrycie blachy ptytowej lakierem poliestrowym lub plastisolem ptyta poza
myciem nie wymaga innej konserwacji. Do mycia uzywac¢ srodkéw myjgcych w ptynie nie
powodujgcych uszkodzenia powierzchni.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie
wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé¢:
sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami,

o stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Prace te podlegajg odbiorowi.

O O O O

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robaét jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbioru zmontowanej konstrukcji obudowy $cian nalezy dokona¢ po wykonaniu wszelkich prac
montazowych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych.

8.1. Odbiér elementéw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze elementéw obudowy $cian i dachu przed ich wbudowaniem powinny byé

sprawdzone nastepujgce cechy:

o wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

o wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

o prawidtowos¢é wykonanych potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw,
nitdéw, Srub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i Sruby , srednice otworéw oraz sprawnosé
dziatania czesci ruchomych,
dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

o O O O
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8.2. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw obudowy scian wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, -zgodnos¢ wbudowanego

elementu z projektem,

o inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych

robot.

9. Podstawa ptatnosci

Wg ustalen kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie rob6t norm nie przytacza sie.
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I.1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 5

W ZAKRESIE ROBOT POKRYWCZYCH

Kod CPV -45261210 -9

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
0. NORMY

SOONOIOALN

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

- pokrycie dachu
- obrébki blacharskie
- rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

jest stosowania

jako dokument

przetargowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
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Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport.

4.1. Skiadowanie i transport
Rolki materiatu przekrycia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.
Rolki nalezy sktadowaé wg instrukcji producenta.
Transport i roztadunek wg instrukcji producenta.

Wykonanie robét.

Zalecenia ogélne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$é pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych
i topniejgcego sniegu w kierunku wpustoéw dachowych lub okapu

Przygotowanie materiatu przekrycia wg instrukcji producenta.

Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu podniebienia dachu z blachy trapezowej
oraz utozeniu warstw izolacyjnych.

Pokrycie dachu blachg trapezowa

- Blachy trapezowe podniebienia dachu sg mocowane do stalowych pfatwi za pomocag
odpowiednich  wkretéw  samonawiercajgcych,  samogwintujgcych  lub  kotkdw
wstrzeliwanych.

- Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu
i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach
i wgniataniu w powloke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po pewnym czasie w
tych miejscach ognisk korozji.

- Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, przypadku zaobserwowania
zadrapan czy rys na powiloce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkowag (przy
czym nalezy zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajgc niezbednej ilosci farby).

Zasady ciecia blachy:

- W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego
celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do
blachy.

- Uwaga! Uzywanie szlifierki kgtowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje
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nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiona jest na niekorzystne
dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali
uszkadzajg powitoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na
powierzchni arkusza blachy.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione spadki
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym.

WiIoty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢é materiatéow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami  wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy wyrobu.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom norm wyrobu.

e) Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych.

f)  Wyniki odbiorow materiatdw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Tryb i zasady kontroli
Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy
trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie
wynikow tych badan.

6.2.1. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,
b) ksztattu i wymiarow,

c) klasy powierzchni powlok,

d) twardosci powiok,

e) barwy powtok,

f) masy1mb,

g) cechowania.
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Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokona¢ na podstawie dokumentdéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcéw blach
ptaskich przy kazdej dostawie.

Badania odbiorcze nalezy wykonywac¢ dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych
do odbioru.

6.2.2. Skiad i wielkos¢ partii
W sktad partii powinny wchodzié blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju
blachy z tymi samymi rodzajami powiok i tej samej barwy. Partie stanowi ilo§¢ blach
o fgcznej masie nie wiekszej niz 30 t.

6.2.3 Sprawdzenie szerokosci budowlanej, dlugosci fal, gtebokosci fali,
diugosci gabarytowej i dlugosci odcinka pomiedzy, stopniami*

Szerokos¢ gabarytowg, szerokos¢ krycia, dlugosé fali nalezy mierzyé przynajmniej w trzech

miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od

poprzecznych krawedzi.

Dtugos¢ gabarytowg i dtugos¢ odcinkéw pomiedzy ,stopniami" nalezy mierzy¢é wzdtuz linii

wyznaczonej w srodku profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.4. Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢é w stosunku do metalowego liniatu
przytozonego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200 mm
od brzegéw. Pomiaru dokonuje sie w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.5. Ocena partii blach

Partie blach nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan
odbiorczych i okresowych blach sg pozytywne.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

dla robét pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,

dla robdt - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych,

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
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- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacija,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie
powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.1. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzong powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét do ktérych dostep

pdzniej jest utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy =z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

» protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury  spustowe mogg by¢ montowane po  sprawdzeniu  droznosci przewoddéw

kanalizacyjnych.
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9. Podstawa ptatnosci
Wg zapiséw kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie robdt norm nie przytacza sie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 6
W ZAKRESIE ROBOT IZOLACYJNYCH

SPIS TRESCI
1.

SO0 NOORAWN

WSTEP

1. Przedmiot SST

2. Zakres stosowania SST
.3. Zakres robét objetych SST
4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
NORMY

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej

specyfikacji

technicznej (SST)

sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,

obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej

w obiektach objetych przetargiem.

e lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
e Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow.

e lzolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

aprobatami technicznymi, a mianowicie:

Izolacja przeciwwilgociowa - chronig obiekty przed dziataniem wody niewywierajgcej

ciSnienia na dany element.
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Izolacje parochronne (paroizolacja) — zabezpieczajg przed przenikaniem pary wodnej,
wykonywane najczeéciej jako jednowarstwowe przektadki z folii polietylenowej lub papy
utozone "na sucho", czyli bez przyklejania do podioza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogélne

a) Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach wyrobu lub swiadectwach dopuszczajgcy dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do izolacji nalezy stosowa¢ materialy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu.

c) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych
w normach wyrobu i Swiadectwach dopuszczenia.

d) Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach i instrukcjach producenta.

e) kagczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.

f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza,
- temperatury,
- wilgotnosci.

3. Sprzet
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.

4. Transport
Ogodlne zasady transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Izolacyjne materiaty cieplne i zimnochronne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach
suchych, zabezpieczonych przed utratg ich wlasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i $rodki
transportowe powinny by¢ sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy
wykonywaniu robét izolacyjnych, jak i przy transporcie materiatéw na placu budowy.
Wyroby nalezy transportowacé i skladowaé zgodnie z instrukcjg producenta:
- okreslajgcg sposéb przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem
i zniszczeniem,
- uwzgledniajgca przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.
Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych
wyrobdw przeznaczonych do wykonywania robét izolacyjnych.
Roztwory bitumiczne przechowywaé w oryginalnych wiasciwie oznakowanych opakowaniach
W pozycji stojgcej w pomieszczeniach z dobrg wymiang powietrza.
Materiaty palne nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
Straznicy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu

Specyfikacje techniczne — branza budowlana



FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA
SPECYFIKACIE
p TECHNICZNE PW 900/2021 budowlana 08.2021 58
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

5.2.

Wykonanie ww. robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw,
normami i warunkami technicznymi.

Obowigzujg zalecenia producenta. Jesli brak zalecen producenta to temperatura otoczenia
w czasie wykonywania robé6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5 do +35 °C i by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

Zakres wykonywania robét

a) przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usungé¢ wszystkie luzne czeéci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty,
oleje, tluszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnic.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
- wytrzymatosci podtoza na odrywanie,
- temperatury podtoza,
- wilgotnosci podtoza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
mokre.

b) gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta
i aprobatg techniczna.

c) wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢é prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolaciji:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza
i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapdéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Izolacje z folii

Folie moga by¢:

- mocowane do podfoza mechanicznie, w obrebie zaktaddw,

- klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem
do podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.

Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana
jest w catosci i w jednym kawatku; w przypadku fgczenia pasy folii powinny byé uktadane
z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysokos¢ ok. 15 cm, na fgczeniu folie
nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowaé
ja w potaczeniu z tadmg dylatacyjna.
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5.3. lzolacje bitumiczne

5.4.

5.3.1. Gruntowanie podkiadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien byc¢
zagruntowany,

b) przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$é nie powinna
przekracza¢ dopuszczalnej wartosci okreslonej przez producenta,

c) powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j,

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

5.3.2. lzolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonaé na
Sciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg tzw. “rapowke”

Przed natozeniem wtasciwej powloki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowaé sSrodkiem
odpowiednim dla wiadciwej masy izolacyjne;.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu
za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem. Optymalna temperatura podioza
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectwa dopuszczenia.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegodlnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete
na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papg).

Izolacja cieplna powinna byé utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do

powstawania mostkéw cieplnych.

Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j

6.1.

Biezaca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu przez Inzyniera/lnspektora

Nadzoru, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw

i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji,

a w szczegolnosci.

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

- o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te
okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;.

Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole

iloéciowg i jakosciowg ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

- Sprawdzenie jakosci materiatow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jako$ci.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Obmiar robét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg wykonania izolacji jest 1[m2].

Odbior robot

Ogodlne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe do odbioru wykonania robét izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
- oswiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidtowosci wykonania robét izolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawierag:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z projektem.
W ramach odbioru robét izolacyjnych nalezy odebrac:
a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych
- po przygotowaniu podtoza pod izolacje
- po wykonaniu kazdej izolacji
W ramach ww. robét nalezy sprawdzic:
- materiaty,
- wytrzymatosc, réwnosé, czystos¢ i stan wilgotnosci podtoza lub podkfadu,
- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,
- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos¢ potgczenia jej z podtozem
- szczelnosé izolaciji
- doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.
b) warstwy izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych:
- po przygotowaniu podtoza pod izolacje
- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu;
W ramach ww. robét nalezy sprawdzic:
- materiaty
- réwnos$é, czystosc i stan wilgotnosci podtoza,
- grubos¢ warstwy izolacyjnej,
- w wypadku zastosowania styropianu nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy nie styka sie on
z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne i oleje
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9. Podstawa ptatnosci
Wg zapiséw kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie robdt norm nie przytacza sie.
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.1.7.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7

W ZAKRESIE STOLARKI
Kod CPV -45421000-4

SO0 NOORAWN

1. Wstep

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1. Przedmiot SST

2. Zakres stosowania SST
.3. Zakres robét objetych SST
4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. NORMY

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu:

montaz okien i drzwi zewnetrznych,

montaz okien, drzwi i zestawdw okienno-drzwiowych wewnetrznych,
montaz podokiennikow i parapetow.

Swietlikow dachowych

bram

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

2.1. Wbhudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz
z okuciami.

Zaprojektowano doswietlenie poprzez uktad swietlikéw dachowych.
Wymagania w zakresie reakcji na ogien wg dokumentacji techniczne;j.

Dla drzwi i bram rozsuwanych obowigzujg szczegdlne wymagania zwigzane z ich
stosowaniem na drodze ewakuacyjnej — szczegoty w dokumentacji techniczne;.

2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w niezbedne okucia.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczajgcym do stosowania.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.4 Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom: odporno$é na
temperature od -30 do + 80°C, trwatos¢ min. 20 lat.

Ponadto, obowigzuja wymagania dotyczgce reakcji na ogien zaleznie od miejsca ich
wbudowania — szczegoty wg dokumentacji technicznej.

2.5. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
powtok barwnych.

Wykonanie robét

5.1. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadnosé
wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jakosé
montowanych elementéw i innych materiatdbw pomocniczych.
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5.2

5.3.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz przyjete przez
producenta.

Stolarke aluminiowg nalezy montowaé na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania
robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub
inng warstwg licowg, nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Do zamocowania o$cieznicy w o$ciezu nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne)
dostosowane do rodzaju podioza (typ, dtugos¢). Nalezy zapewnié wiasciwg diugosé
zakotwienia w Scianie. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowaé, co
najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu
i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy
dostosowane do grubosci parapetu.

Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz
z posadzkami, sprawdzi¢ wielkos¢ otworow pamietajgc, ze wymiary katalogowe podawane
sg w otworach wykonczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki
okiennej i drzwiowej oraz normy dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

* sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Prace te podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdét jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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Odbiér robot
Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujace
cechy:

wymiary elementdéw i ich czesci sktadowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowosé wykonanych potgczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitdw,
Srub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i sruby , $rednice otworéw oraz sprawnos$cé
dziatania czesci ruchomych,

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

Przy odbiorze elementéw Slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢ uszkodzenia
oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cianami,

prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych -zgodnoscé
wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktdérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

Podstawa ptatnosci

Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W przedmiotowym zakresie robét norm nie przytacza sie.

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
Straznicy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu

Specyfikacje techniczne — branza budowlana




