
 B U D O P R O J E K T  
  4 0 – 2 2 4  K A T O W I C E              u l .  1 M a j a  1 1  
 

  

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O   S P Ó Ł D Z I E L C Z E  
  
   
 

  
 
      
 
 

faza nr arch. branża data 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 

    

inwestycja 

Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu  
w segmencie C Strażnicy Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
 

 

obiekt 

Strażnica Państwowej Straży Pożarnej 
wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu 

41-902 Bytom, ul. Łużycka  
Obręb 0002 Bytom jedn. ew. 246201-1 

dz. nr: 2406/332, 2408/332, 2409/332, 2410/332, 2789/332, 
2790/332 

 

tytuł opracowania 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

(ogólny kod CPV 4500000-7) 
Branża budowlana 

 

inwestor  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu  
41-902 Bytom, ul. Łużycka 21 

 

zakres opracowania sporządził 

 
 
Specyfikacja techniczna 
 

 
 
mgr inż. Marcin Łukacz 
 

 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

2 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

 
 
 
 
 
 
SKRÓTY I OZNACZENIA 
 
OST  -  Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST    -  szczegółowe specyfikacje techniczne 
PZJ     -  program zapewnienia jakości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Temat Kod CPV 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
II.1. ROBOTY BUDOWLANE  

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.1.4. 
II.1.5. 
II.1.6. 
II.1.7. 

  SST 1          
  SST 2 
  SST 3 
  SST 4 
  SST 5 
  SST 6 
  SST 7 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
KONSTRUKCJE STALOWE  
ROBOTY POKRYWCZE  - OBUDOWA PŁYTAMI 
ROBOTY POKRYWCZE   
ROBOTY IZOLACYJNE 
STOLARKA 

CPV 45213331-2 
CPV 45111000-8 
CPV 45223100-7 
CPV 45223810-7 
CPV 45261210-9 
CPV 45320000-6 
CPV 45421000-4 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot OST 
1.2.  Zakres stosowania OST 
1.3.  Zakres robót objętych OST 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
1.5.4.    Zabezpieczenie placu budowy 
1.5.5.  Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.6.    Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.11. Utrzymanie robót 

1.6.  Informacja na terenie budowy   
   
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów  
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów   

 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
5.2.  Współpraca Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
5.3.  Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
5.4. Harmonogram robót 
5.5 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Raporty z badań 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
6.8. Dokumenty budowy 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości robót materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
8.6.  Odbiór ostateczny 

   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot OST 
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych i instalacyjnych 
 
Podstawą opracowania są: 
 Projekt budowlany 
 Projekty wykonawcze 
 Normy i przepisy  

 

1.2.  Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych. 

 
1.3.  Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 
SST Nazwa prac Kod CPV 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2 

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8 

3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 

4 ZBROJENIE CPV 45262310-7 

5 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV 45262311-4 
 

6 
KONSTRUKCJE STALOWE 

CPV 45223100-7 
 

7 
ROBOTY POKRYWCZE  - OBUDOWA 

PŁYTAMI 
CPV 45223810-7 

8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9 
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6 
10 STOLARKA CPV 45421000-4 

11 ROBÓTY DROGOWE  CPV  45233140-2 

12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 

13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3 

 
 
1.3.1.  Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 
Opierając się na Rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i 
kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
 
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się 
maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, 
robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się 
z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
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d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu 
zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu 
sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do 
szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod 
alfanumeryczny składa się z: 
 pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 
 drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na 

poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji. 
 
Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 
-  Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 
-  Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
-  Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 
stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
 
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.  
 
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego 
lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu.  
 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  
 
Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) -  Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu.  
 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 
miast podzielonych na dzielnice. 
 
Inwestor  -  to jednostka  organizacyjna  lub   osoba upoważniona  do  występowania  
w imieniu inwestora. 
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Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 
opracowań. 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach 
założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla 
inwestycji realizowanych przez jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan 
zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki 
organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie 
funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad 
robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych  
(np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, 
techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub 
kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 
administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie   stanowiące   stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
 
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; do 
obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych   odbiorów robót,   przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba   wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkicowi ew.   dodatkowych załączników. Wpisy  
w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

8 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub   
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną     lub technologiczną, zdolną  do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno -użytkowych.    Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
 
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych  
i podziemnych. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 
do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
 a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych  

i zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera oraz 
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor 
Nadzoru/Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty 
nie zostaną zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inżyniera. W takiej sytuacji elementy 
budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych budowy. 

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
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koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  
i zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spełniające wszelkie 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi 
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub  
w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót 
opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio 
dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków: 
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;  

-  przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
-   przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  
-  możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
Ochrona wód 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są  
w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być 
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny 
być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
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występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników  
i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz  
a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 
materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt  
i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na 
terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę.  

 
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 
na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 

 

1.6.  Informacja na terenie budowy 
1.6.1.  Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, 
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poz. 953), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej. 

 
 

2.  Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały  
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami  i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1.  Wyroby budowlane dla których: 

a)  wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b)  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 
określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych; 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a)  oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, 

b)  wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub  
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu krajowym w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania 
znakiem budowlanym. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa zarządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku 
złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

 
 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem 
materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 
zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną współpracę  i  pomoc   

Wykonawcy  oraz  producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu. 

 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru . Jeśli 
Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność  
z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe  
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier/Inspektor Nadzoru  
może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

15 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót  
w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.  Współpraca Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych 
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inżyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru  powiadomi wykonawcę  
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST.  
Polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3.  Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 
do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

5.4.  Harmonogram robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji harmonogram całej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie 

 

5.5. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,  
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 
przez innych wykonawców, to Inżynier/Inspektor Nadzoru  zleci taki sposób postępowania  
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli. 

 
 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest Ustawa „Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodności. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
 z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa, 
 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, 

lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią 
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
 Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki 
wydające Certyfikaty) określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporządzenie w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, a także 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. 

 Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

 Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności 
określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 
oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa 
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Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisano 
stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały  
i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
 
Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
-  Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
-  Wilgotność: 0 do 95 %. 
-  Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 
(PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny  
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie uprawniony do audytu 
systemu w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  
i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien   zapewnić   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   laboratorium,   
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone  
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone,  
to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Inspektor Nadzoru zaświadczenie,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie 
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier/Inspektor Nadzoru  powinien mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru  
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji,  
i udostępnić je na życzenie Inżynierowi/Inspektor Nadzoru. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na jego życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy  
i Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
 uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót; 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów 

robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości 

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał; 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
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Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych  
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.  Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane  
w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego 
celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki 
kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych 
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pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej 
mogą być odrzucone przez Inżyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy 
zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. 
Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem 
jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od 
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 
objętości obmierzonej do uzgodnionej.  
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, 
materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią 
liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia  
o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, 
powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do 
wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych 
elementów mogą być  losowo  sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono  
w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej  
w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 
wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych  
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana  
o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone 
 w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

 

8.  Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót, do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję 
dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane  
w SST dotyczących danej części robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.  
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Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    robót    poprawkowych    lub    robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca  jest.    zobowiązany    przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających  

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 
8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Zasady płatności określone będą w kontrakcie na roboty budowlane. 
 
Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty 
związane z: 
 Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań  

i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub 
wynikających z Kontraktu. 

 Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 
 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi. 
 Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych Kontraktem. 
 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 
 Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd. 
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny 
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. W taki sposób roboty będą odbierane. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
II.1. ROBOTY BUDOWLANE 

II.1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1 
W ZAKRESIE  ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH           

Kod CPV – 45213331-2  
 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6.  ODBIORY MATERIAŁÓW 
7. PŁATNOŚCI 
8. NORMY 
  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu 
budowy, wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie 
materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót ich zgodność  
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

 
 
 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

28 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

 

3. Sprzęt 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany  
z zakresem tego rodzaju robót. 
 

4. Transport 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5.  Wykonanie robot 
5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów 
powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz  
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach 
wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników 
innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił 
prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie 
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny 
harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 
powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 

pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe 
punkty pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
• usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres 

budowy, trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 
przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych 

• wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót;  
z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni 
protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku 
budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu  

i oddaniu do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć  
w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz 
uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1.  Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 
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b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się; 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką 
bądź osobą; 

e) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co 
może wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

f) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach; 

g) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

h) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów  
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

i) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie i) powinny 
być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie; 

j) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

k) usuwać   z  placu  budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym 
lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia 
nie powinna być niższa niż 1,5 m; 
UWAGA: 
Wykonawca robót musi uwzględnić w planach finansowych i rzeczowych wszelkie 
wymagania związane z sąsiedztwem terenu chronionego w sposób szczególny jakim 
jest lotnisko. 
 

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca 
składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót 
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o 
powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa 
mienia i pracy; 

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz  
z tarcicy obrzynkowej o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne 
bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym 
zamykaniem się. 
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5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 

utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych 
obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być 
większe niż 9%; 

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np.  

z prefabrykatów żelbetowych. 
 
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 
a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; 
b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz 

spełniać określone wymagania użytkowe; 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 

mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest 
odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 

ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 
b) barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), 

stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, 
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia   poszczególnych   pomieszczeń   powinna   być    dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystającego. 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc, i punkty 
sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników. 
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach 
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, 
oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość 
dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia  
i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, 
rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
 
 
 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

31 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

Obiekty technologiczne na placu budowy 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 
betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 
zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie 
wykorzystywane. 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji 
lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji 
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego 
rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy 
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki 
zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej 
wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego 
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny 
być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię 
składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w 
energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego 
rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
5.2.5.  Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń 
mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia 
pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem 
wielozmianowości pracy załogi. 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny  
z aktualnymi przepisami. 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia. 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 

 punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,  

 
Instalacje wodociągowe 
a)  Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi,   zapewniającą  zaopatrzenie   
w   wodę   w   ilości   niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b)  W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na 
potrzeby produkcyjne. 

 

5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów    
i   wyrobów na placu budowy 
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 

następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować  

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
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• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 
składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu 
przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, 
po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej 
minimalnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających 
zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 
dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla 
danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub 
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we 
właściwych działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub 
obsuwaniu się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, 
odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek  
i tym podobnych środków. 

h)    Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składować na placu budowy  
w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych 
(jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi 
lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i)     Opieranie   składowanych   materiałów   o   urządzenia   związane z placem budowy, 
ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest 
zabronione. 

j)     Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k)    Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw  
w stosie nie powinna być większa niż 10. 

i)     Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być 
dokonywane w sposób określony przez producenta. 

m)  Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny 
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 
składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej. 

n)    Urządzenia    zabezpieczające    przed    kradzieżą    powinny    być dostosowane do 
warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających 

wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
 
 

5.4.   Zakres robót do wykonania 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność  
i fachowość robót wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych  
i zasad sztuki budowlanej. 
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6.  Odbiór materiałów 
 
6.1.  Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym  
i jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 
dokonany: 
• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie 

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów, 
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien 

dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 

odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki 
organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej 
z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: sprawdzeniu metodą 
organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości, 
wyglądu zewnętrznego itd. a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania 
badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy  
i określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół  
w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h)  Zakwestionowany   pod   względem jakości   materiał   budowlany powinien być 
składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała 
możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 

 

7.  Płatności 
Obowiązują zapisy kontraktu. 
 

8.  Normy 
 
W przedmiotowym zakresie robót norm nie przytacza się. 
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II.1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 
W ZAKRESIE  ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH         

Kod CPV – 45111000-8 
 

 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI 
10. NORMY 
 
  

1.    Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych na terenie objętym kontraktem. 
 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
- ustawienie i rozebranie niezbędnych do wykonania prac rusztowań, pomostów roboczych 
itp. 
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc na których prowadzone będą prace demontażowe i 
rozbiórkowe 
- usunięcie i złożenie do pojemników gruzu i materiałów odpadowych 
- załadunek i wywóz gruzu porozbiórkowego i odpadów na wysypisko 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowcyh - materiały nie występują 

 

3. Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości  
i który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.2.  Sprzęt do robót rozbiórkowych  
Do wykonania robót związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprzętem: 

 rusztowania przestawne, pomosty robocze 
 szlifierki elektryczne, 
 dłuta elektryczne 
 odkurzacze, 
 młotki udarowe 
 lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac. 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy 
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć na wysypisko. 
Materiały użyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny być przewożone w 
sposób, nie powodujący ich uszkodzenia. 

 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, na poszczególnych 
kondygnacjach i na parterze należy wygrodzić część korytarza 

 zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące 
uzbrojenie. 

 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową są: 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych 
oraz wywozu i utylizacji odpadów, 

 kpl rozebranych elementów oświetlenia, stolarki, 
 kg rozebranych konstrukcji i elementów stalowych 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie   roboty   rozbiórkowe    podlegają zasadom   odbioru   robót zanikających wg zasad 
ujętych w OST. 

 
9.  Płatności 

Obowiązują zapisy kontraktu. 
 

10.  Normy 
 
W przedmiotowym zakresie robót norm nie przytacza się. 
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II.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 3 
W ZAKRESIE  KONSTRUKCJI STALOWEJ          

Kod CPV – 45223100 - 7 
 

 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI 
10. NORMY 
  

1.  Wstęp 
1.1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie montażu konstrukcji stalowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca 
dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac monterskich konstrukcji i poszycia 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład elementów dostarczonej konstrukcji. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
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2.   Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację nadzoru budowy. 
Materiał konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiałów. 

 

2.1.  Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm wyrobu. 
 
Łączniki 
Jeśli w projekcie nie określono inaczej, śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia 
konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
Śruby fundamentowe 
Kotwy do mocowania konstrukcji i elementów wg Dokumentacji Projektowej. 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm wyrobu.  
 
Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

wyrobu.  
 

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

2.3. Wymagania dotyczące wytwórcy konstrukcji stalowej. 
Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwórcę, posiadającego odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania tego typu konstrukcji. 
Projektując elementy wysyłkowe, należy wziąć pod uwagę możliwości transportowe oraz 
sposób scalenia montażu na budowie. 
Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiadać 
wymaganiom wynikającym z normy dotyczącej wykonania konstrukcji stalowych. 

 

2.4. Wymagania dotyczące ochrony przed korozją 
 
Wymagania odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podano w dokumentacji 
technicznej. Elementy słupów przewidziane jako „do zasypani” powinny zostać wcześniej 
zabezpieczone poprzez pomalowanie i odłożone np. folią kubełkową. Środek do 
pomalowania powinien być typu bitumicznego. Malowanie części podziemnych wykonać 
minimum czterokrotnie. Podobne zalecenia obowiązują do innych części konstrukcji 
stalowych, które będą zasypywane.  
Jeśli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to w  zakresie ochrony przed korozją 
łączników do konstrukcji nośnej budynku, elementów szkieletu stalowego ścian 
szkieletowych oraz blach okładzinowych wewnętrznych i blach elewacyjnych powinny być 
spełnione następujące wymagania:.  
1. Łączniki mocujące przegrody do konstrukcji nośnej budynku powinny być wykonane ze 

zwykłej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej powłoką cynkową. W przypadku 
środowiska o podwyższonej agresywności każdorazowe zabezpieczenie przed korozja 
należy dobrać w sposób określony w normach. 

2.  Szkielety stalowe ścian szkieletowo-płytowych zaleca się ocynkować ogniowo; grubość 
warstwy cynku elementach stalowych nie powinna być mniejsza niż 75 um .  

 W szczegółowych przypadkach zaleca się dodatkowo nałożyć na powłokę cynkowa 
pokrycie malarskie z farb przeciwkorozyjnych. 

3. Blachy stalowe okładzinowe lub nośne powinny być ocynkowane powłoka cynkowa 
grubości co najmniej 25 um i pomalowane na stronie licowej warstwa lakieru grubości 
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ok. 25 um fabrycznie i powleczone powłoką z plastizoli grubości ok. 150um lub 
poliestru 

 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt OST. 

 

2.6. Badania na budowie. 
 
2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej 

wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.6.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod 

względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni, 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok 

antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru  wpisem do 
dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości  
i który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 
Roboty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
· urządzenia spawalnicze MIG/MAG, 
·  urządzenia TIG DC, 
·  przecinarki plazmowe i mechaniczne, 
·  żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 
 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
 
UWAGA: 
Dobierając sprzęt, Wykonawca powinien brać pod uwagę uwarunkowania 
szczególne wynikające z sąsiedztwa czynnego lotniska. W szczególności odnosi się 
to do wysokości sprzętu oraz jego oświetlenia. 
 
Sprzęt, urządzenia i narzędzia montażowe.  
1.  Rodzaj sprzętu montażowego należy dobrać w zależności od wysokości budynku, 

rozpiętości naw, masy pakietu płyt lub elementów oraz od przyjętej metody montażu 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

40 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

2.  Do montażu konstrukcji podstawowej i drugorzędnej - lekkiej obudowy mogą być 
stosowane żurawie: kołowe, samochodowe, gąsienicowe lub wieżowe. 

3.  Do podnoszenia i układania konstrukcji dachowej pakietów płyt i pojedynczych płyt 
podczas montażu mogą być stosowane następujące zawiesia: 

 a)  linowe, stalowe, dwucięgowe o średnicach lin zależnych od przenoszonej masy, 
 b)  pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do 

montażu płyt 
4. Pojedyncze płyty lub elementy mogą być ręcznie przenoszone do miejsca wbudowania 

za pomocą uchwytów kleszczowych. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
Elementy stalowe przed wysyłką należy zabezpieczyć przed korozją. 
Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych, 
wynikających ze zdolności załadunkowych środków transportowych. 
 
1. Profilowane blachy metalowe należy pakietować i składować w sposób podany  

w instrukcji producenta. 
2. Transport blach metalowych powinien odbywać się wg instrukcji producenta. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2.  Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
-  sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
-  porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości podanej w normie. 
 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy oznaczyć osie słupów na 
fundamentach i przygotować podkładki z blach od regulacji poziomu oparcia słupów. 
Do regulacji poziomu słupów mogą być stosowne również dodatkowe nakrętki na śrubach 
fundamentowych zabetonowanych przed montażem. Przyjęcie tego rozwiązania wymaga 
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uzasadnienia wytrzymałościowego. Ze względu na ograniczoną możliwości regulacji 
poziomu podstawy rozwiązanie to może być stosowane w słupach mało obciążonych. 
Wybór metody montażu zależy od rodzaju konstrukcji, wielkości obiektu i warunków 
miejscowych. Zaleca się maksymalne scalanie elementów w bloki montażowe na poziomie 
terenu, gdyż wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo i jakość robót. 
Scalone w bloki elementy należy odebrać przed dalszym montażem i sprawdzić styki 
służące do połączenia z uprzednio zamontowaną konstrukcją. 
W czasie robót scaleniowych oraz montażowych nie należy doprowadzać do używania siły 
powodującej trwałe odkształcenia konstrukcji. 
Montaż należy rozpocząć od takiej części obiektu, która ma odpowiednie stężenia. 
Wybrana część powinna być możliwie mała, aby można ją było szybko zamontować  
i uzyskać w ten sposób sztywną bazę, do której będzie można stopniowo dowiązać dalszą 
konstrukcje obiektu. 
Słupy połączone z fundamentami w sposób nominalnie przegubowy mogą być montowane 
bez dodatkowych usztywnień pod warunkiem sprawdzenia na obciążenie wiatrem.  
Dla stadium montażu normowe obciążenia wiatrem można zmniejszyć o 20%. Słupy 
utwierdzone jednostronnie w fundamencie należy sprawdzić na obciążenie wiatrem w 
płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzania jest 
negatywny, należy zastosować w tej płaszczyźnie stężenia słupowe. 
Stateczność elementów belkowych (wiązary, rygle ram) należy sprawdzić zarówno przy 
podnoszeniu, jak i przy ustawieniu na podporach. Przy podnoszeniu należy sprawdzić 
stateczność pasa dolnego (który w tej fazie montażu jest ściskany), a przy ustawieniu na 
podporach stateczność pasa górnego pozbawionego stężeń, którymi mają być płatwie  
i stężenia połaciowe. W przypadku gdy stateczność elementu nie jest zachowana należy 
zmienić system zawieszenia lub/i usztywnić element odciągami linowymi do czasu 
założenia płatwi i stężeń. Regulację konstrukcji zaleca się wykonywać po zmontowaniu 
bazy oraz po każdym dołączeniu do niej sztywnej przestrzennie części konstrukcji. 
Po regulacji konstrukcji należy wykonać podlewki pod słupami, przyspawać dodatkowe 
podkładki śrub kotwiących i zabezpieczyć nakrętki przed odkręceniem się. Nakrętki śrub 
należy zabezpieczyć przed odkręceniem się. 
 
Hale słupowo-wiązarowe i ramowe 
Konstrukcję tych hal montuje się najczęściej z pojedynczych elementów. Montaż  
z pojedynczych elementów może być prowadzony następująco: 
1) montaż kolejnych elementów jednego typu, np. słupów, a następnie wiązarów, potem 

płatwi itd., 
2) montaż kompleksowy działkami roboczymi, w których rodzaj i liczba operacji (czynności 

technologicznych) jest taka sama. 
Montaż metodą kompleksową jest bardziej właściwy ze względu na zapewnienie 
stateczności montowanej konstrukcji we wszystkich jej fazach oraz ze względu na użycie 
od montażu niewielkiej ilości stężeń montażowych i odciągów linowych. 
Wiązary i rygle ram dostarczone w częściach należy scalać przed montażem na 
wypoziomowanych podkładach drewnianych. 
Korygowanie otworów na śruby w połączeniach ściennych jest niedopuszczalne. 
Połączenia takie w przypadku wadliwego wykonania otworu należy zastąpić połączeniami 
spawanymi  
w uzgodnieniu z projektantem. Przed montażem wiązarów i rygli ram należy, w zależności 
od potrzeby, przykręcić do nich wszystkie łączniki służące do mocowania płatwi i prętów 
stężeń. 
1. Montaż lekkiej obudowy, wykonanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno 

odbywać się przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0°C, 
2. Przy szybkości wiatru większej niż 9 m/s należy przerwać montaż płyt lub blach 

fałdowych. 
3. Montażu lekkiej obudowy nie należy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych lub 

w czasie gęstej mgły. 
4. Prawidłowy montaż ścian i przykryć może odbywać się tylko przy odpowiednim 

oświetleniu. 
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Przy montażu lekkich przegród należy stosować następujące urządzenia zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości: 
a) aparaty bezpieczeństwa, będące wyposażeniem wszystkich pracowników zatrudnionych 

przy robotach montażowych, 
b) liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego, 
c) ochronne bariery linowe, zamocowane na obwodzie budynku. 
 
Złącza spawane 
• Złącza konstrukcyjne spawane powinny być wykonywane przez spawaczy 

posiadających odpowiednie uprawnienia. 
• Złącza spawane podlegają kontroli. 
• Przy scalaniu, części do połączeń spawanych w polu spawania elementów należy 

oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń, na szerokości co najmniej 20 
mm od osi spoiny w obie strony. Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy 
odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub 
zukosowaniu krawędzi elementów oraz na ustawieniu ich w określonej odległości obok 
siebie. 

• Sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi określają normy. 
 
Złącza śrubowe 
Śruby stosowane w połączeniach śrubowych, powinny posiadać odpowiednie atesty. 
Sposób ich scalenia będzie kontrolowany w oparciu o ogólne zasady odbioru robót 
montażowych przez Nadzór Budowy 
 
 
Montaż konstrukcji 
• Wykonawca zapewni warunki, umożliwiające scalanie elementów wysyłkowych w 
wieloprzestrzenne elementy nośne.  
• W trakcie prowadzenia prac montażowych Wykonawca zapewni stały nadzór 
geodezyjny. Do odbioru robót dołączony zostanie operat geodezyjny zmontowanych 
elementów. 
 

5.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
Wymagania 
• Wszystkie elementy wykonane z profili zamkniętych, powinny być zadeklowane, 

przyspawanymi blachami, aby nie dopuścić do penetracji wody do ich wnętrza. 
• Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć zestawem farb antykorozyjnych. Należy 

dobrać farby tak, aby nie wymagały częstej renowacji - z uwagi na trudny dostęp do 
zmontowanych elementów konstrukcji.  

• Elementy konstrukcji należy oczyścić i pomalować warstwami podkładowymi w wytwórni 
elementów. Na budowie, po scaleniu konstrukcji należy dodatkowo oczyścić uszkodzone 
fragmenty podkładu malarskiego (uszkodzenia w trakcie transportu i montażu, a także 
wynikające ze spawania na budowie) i dokonać reparacyjnego malowania warstwy 
podkładowej. 

 
Przygotowanie podłoża 
• Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić metodą strumieniowo - ścierną 

do stopnia czystości co najmniej SA 21/2. 
• Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić 

przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem, 
a zagruntowaniem wynosi 6 godzin 

 
Malowanie konstrukcji 
• Powierzchnia elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń 

mechanicznych, kurzu, tłuszczu, oczyszczona. 
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• Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją 
wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku 
zgęstnienia zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. 

• Farby nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb. 
• Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić wyschnięcie poprzedniej po 

czasie schnięcia określonym w dokumentacji technicznej i producenta. 
• Podczas malowania zachować przepisy BHP. 
• Stan powłoki malarskiej kontrolować regularnie. W przypadku zniszczenia powłok 

malarskich przeprowadzę ich renowację. 
 

6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości 
robót polega na sprawdzeniu: 
1.  Przed rozpoczęciem montażu elementów lekkiej obudowy należy dokonać odbioru konstrukcji  

w zakresie klasy wykonania konstrukcji, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementów budynku od 
których mocowane będą elementy lekkiej obudowy ścian. 

2.  Wielkość dopuszczających odchyłek montażowych przy montażu przymusowym 
wielkowymiarowych elementów stalowych ram nie powinny być większe niż podane w normie 
dot. Wykonania konstrukcji stalowych.  

3. Fundamenty powinny mieć wbudowane elementy stalowe (tzw. kotwy) przeznaczone do 
mocowania elementów ram i słupów.  

4.  Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe 
elementów stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do 
montażu. 

 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić 
na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie 

wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru. 

 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 t konstrukcji stalowej 
1 m2 powierzchni pokrycia ścian i dachu 
1 m2 stolarki 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
1. Po zakończeniu montażu powinien odbyć się komisyjny odbiór robót, szczególnie pod kątem 

prawidłowości uszczelnienia styków blacha-konstrukcja oraz sprawdzenia pionowości i 
poziomowości 
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2. Po wykonaniu przekrycia dachowego, a przed przystąpieniem do ewentualnego wykonania 
instalacji odgromowej należy dokonać komisyjnego odbioru prac, szczególnie pod kątem: 
• prawidłowego uszczelnienia styków płyt i elementów, 
• usunięcia z przekrycia wszelkich odpadów mineralnych, a szczególnie części rdzewiejących  

i wyrobów metalowych, 
• zabezpieczenia przed zawilgoceniem elementów przekrycia, a szczególnie materiałów 

izolacyjnych. 
Podstawą odbioru końcowego są: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoły z odbioru 
robót zanikających i odbiorów częściowych, zaświadczenia o jakości elementów i materiałów 
dostarczonych do wykonania ścian lub przekryć, wystawione przez producenta. 
 

9. Podstawa płatności 
Obowiązują zapisy kontraktu. 
 

10.  Normy 
 

W sprawach nie ujętych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowiązują postanowienia normy 
PN-EN 1090-1+A1: 2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych” oraz PN-EN 1090-2+A1: 2012 „Wykonanie 
konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 
stalowych”. 
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II.1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 4 
W ZAKRESIE  ROBÓT POKRYWCZYCH - OBUDOWA       

Kod CPV – 45223810-7 
 

 

 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. NORMY 
 
 

1. Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru obudowy płytami warstwowymi 

 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  

 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu obudowy ścian płytą warstwową  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 

Wg dokumentacji technicznej. 

 
2.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Płyty należy składować na placu budowy w stosach i przekładać wkładkami styropianowymi, 
(wysokość stosów dopuszczenia producenta) 
Fabryczny pakiet płyt jest zabezpieczony przy pomocy folii ochronnej HDPE, spięty taśmą 
zabezpieczającą i stanowi niepodzielną jednostkę transportową. 
Nie należy usuwać opakowania fabrycznego do momentu rozpoczęcia prac montażowych; 
folię ochronną samoprzylepną zabezpieczającą okładziny płyt należy bezwzględnie usunąć 
przed upływem I-go miesiąca od daty wyprodukowania płyty. 

 

2.2. Badania na budowie 
o Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
o Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: jakości 

materiałów, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania  
z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych. 

o Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 

 

3.     Sprzęt 
Narzędzia i sprzęt do montażu 
Podstawowymi narzędziami do montażu płyty warstwowej są: 
Nożyce elektryczne do cięcia blachy. Po zaznaczeniu miejsca cięcia tniemy blachę z dwóch 
stron płyty. Nożyce elektryczne tną blachę w taki sposób, że powstaje szczelina szerokości 3 lub 4 
mm w zależności od rodzaju nożyc.  
Wkrętarka ze sprzęgłem - narzędzie specjalistyczne służące do wkręcania łączników 
samowiercących łączących płytę z konstrukcją stalową lub z obróbką z regulowaną siłą wkręcającą.  
Wyrzynarka oscylacyjna do przecinania zamków płyty. Nitownica ręczna lub elektryczna. 
Wiertarka - używana jest do wykonywania otworów pod nity, do przewiercania elementów 
konstrukcyjnych lub do wykonywania otworów pod łączniki w murach. 
Nożyce ręczne do blachy - używane są do docinania złączy budowlanych. Piłka do cięcia drewna 
tzw. otwornica - służy do cięcia styropianu w przypadku przycinania płyty na budowie.  Po  nacięciu 
blach płyty nożycami elektrycznymi przecinamy ww. styropian. 
Wiertarka kątowa - bardzo przydatna jest przy wykonywaniu koryt ściekowych lub pracach  
w ciasnych miejscach. 
Komplet kluczy nasadowych ocynkowanych dynamometrycznych - służą do ręcznego 
dokręcania łączników. 
Narzędzia pomocnicze : końcówki do wiertarek, przedłużacze, poziomnice, komplet wkrętaków  
i inne. Drabiny, rusztowanie. 
Sprzęt ochrony osobistej: szelki, liny bezpieczeństwa, linki prowadzące, buty, kaski, rękawice. 
Przyrząd do dociskania płyt (ewentualnie pasy transportowe) 
Uwaga 
•  Zabrania się ciąć płyty narzędziami wytwarzającymi wysoką temperaturę, iskry lub opiłki np.: 

tarczą, piłką do metalu, palnikiem. 
 

4.     Transport 
Transport płyt odbywa się przystosowanymi do tych celów samochodami. Płyty na samochodzie 
powinny być spinane w stosach pasami parcianymi z regulowaną siłą naciągu. Pod pasy należy 
stosować podkładki ze styropianu lub folię zabezpieczające płytę przed uszkodzeniem.  
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Rozładunek płyt można wykonać mechanicznie za pomocą wózka widłowego dźwigiem. Płyty 
należy składować na placu budowy w stosach i przekładać wkładkami styropianowymi.Transport 
pionowy najlepiej jest przeprowadzić za pomocą specjalnego zawiesia dźwigowego 
zapewniającego możliwość transportu kilku płyt pionowo do góry. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Informacje montażowe 

1. Przed przystąpieniem do obudowy z płyt warstwowych sprawdzić poprawność 
wykonania konstrukcji. 

2. Standardowy sposób montażu płyt przedstawiają rysunki w katalogu rozwiązań 
technicznych. 

3. Transport pionowy płyt wykonywać przy pomocy odpowiednio przystosowanego 
zawiesia. 

 

5.2. Złącza budowlane 
Wszystkie zakończenia i łączenia płyt ściennych i dachowych maskowane są na złącza 
budowlane wyszczególnione i opisane w katalogu technicznym płyt warstwowych. Złącza 
budowlane łączone są do płyty na nity lub łączniki samowiercące.  

 

5.3. Łączniki 
Do mocowania płyty warstwowej do elementów konstrukcyjnych służą odpowiednie łączniki 
samowiercące, samogwintujące lub śruby ocynkowane. 

 

5.4.  Montaż płyt ściennych 
Montaż płyt ściennych należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji montażowej. Stosować 

zasadę maksymalnego dopuszczalnego rozstawu rygli ściennych. Przed przystąpieniem 
do montażu płyt należy sprawdzić: 

• poprawność wykonania konstrukcji (operat geodezyjny z poprawności montażu 
konstrukcji sporządza i dostarcza Inwestor) 

• długość płyt ściennych, czy zgadzają się z wymiarami w naturze, 
Płyty należy ustawiać ręcznie za pomocą prostych urządzeń: krążek linowy, liny itp. lub 
wykorzystując rusztowanie, dźwig bądź podnośnik montażowy. 
Przed ułożeniem płyt na ryglach można zamocować uszczelkę np. polietylenową. Po 
ustawieniu pierwszej płyty należy ją wypoziomować, wypionować i zamocować łącznikami 
samowiercącymi. 
Łączników wkręconych w pobliżu miejsca styku płyt nie należy dokręcać do końca , aby nie 
było problemów z wsunięciem zamków następnej płyty. 
Do dociskania płyt używać specjalnego przyrządu lub pasów transportowych. Dociskać 
należy równocześnie 4-5 płyt, mocować 3 płyty. Wyeliminowany zostanie częściowo efekt 
sprężynowania uszczelek. 
Po zamontowaniu płyt należy założyć i zamocować złącza budowlane przewidziane  
w dokumentacji montażowej oraz wykonać uszczelnienie uszczelniaczem lub uszczelką. 
Mocowanie obróbek ściennych należy wykonać używając nitów jednostronnych zrywalnych 
lub łączników samowiercących. . 

 

5.5.  Uszczelnianie połączeń płyt 
Uszczelnianie połączeń płyt warstwowych należy przeprowadzać następującymi 
materiałami: 
• Pianka poliuretanowa do wypełniania przerw na stykach płyt np. w kalenicy, narożach itp. 
• Uszczelniacze lub uszczelki do uszczelnień na stykach płyt lub złączy budowlanych  

z płytą. Stosować wyłącznie uszczelniacze o odczynie neutralnym. 
Dobierając materiał uszczelnienia należy brać pod uwagę wymaganą klasę reakcji na ogień 

– wg dokumentacji technicznej. 
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5.6. Roboty końcowe 
Po zakończeniu montażu należy sprawdzić miejsca uszczelniania i nitowania. Należy 
usunąć z powierzchni dachu pozostałe opiłki oraz końcówki nitów. Wszelkie zadrapania lub 
zarysowania pokryć farbą akrylową w sprayu dobranym kolorem do koloru płyty. Wskazane 
jest również usunąć z płyty brud, kurz, zabrudzenia smarami itp. 

 
5.9. Konserwacja płyty warstwowej. 

Ze względu na pokrycie blachy płytowej lakierem poliestrowym lub plastisolem płyta poza 
myciem nie wymaga innej konserwacji. Do mycia używać środków myjących w płynie nie 
powodujących uszkodzenia powierzchni.  

 

6. Kontrola jakości 
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na 

podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie 
wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
o sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów  pod   względem   równości, 
o pionowości i spoziomowania, 
o sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
o sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, 
o stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Prace te podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Odbioru zmontowanej konstrukcji obudowy ścian należy dokonać po wykonaniu wszelkich prac 
montażowych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano  
- montażowych. 

 

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów obudowy ścian i dachu przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy: 
o wymiary elementów i ich części składowych, 
o wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
o prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność 
działania części ruchomych, 

o dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
o czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
o zabezpieczenie wyrobu przed korozją 
o zgodność z dokumentacją techniczną. 
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8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów obudowy ścian wbudowanych powinny być sprawdzone: 
o prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, -zgodność wbudowanego 

elementu z projektem, 
o inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 
 

9. Podstawa płatności 
 
Wg ustaleń kontraktu. 
 
 

10. Normy 
 
W przedmiotowym zakresie robót norm nie przytacza się. 
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II.1.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 5 
W ZAKRESIE  ROBÓT POKRYWCZYCH        

Kod CPV – 45261210 - 9 
 

 

 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. NORMY 
 
  

1.      Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- pokrycie dachu 
- obróbki blacharskie 
- rynny i rury spustowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 
 
 



 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

FAZA NR PROJEKTU BRANŻA DATA STRONA 

PW 900/2021 budowlana 08.2021 
 

51 
 

 

 
Odbudowa i remont pomieszczeń myjni i warsztatu w segmencie C  

Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu 
Specyfikacje techniczne – branża budowlana 

 

2.  Materiały 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport. 
 
4.1.  Składowanie i transport 

Rolki materiału przekrycia należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. 
Rolki należy składować wg instrukcji producenta. 
Transport i rozładunek wg instrukcji producenta.  
 

5. Wykonanie robót. 
 
 Zalecenia ogólne 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5 ºC. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych  
i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 
Przygotowanie materiału przekrycia wg instrukcji producenta. 
 
Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu podniebienia dachu z blachy trapezowej 
oraz ułożeniu warstw izolacyjnych. 

 
Pokrycie dachu blachą trapezową 
-   Blachy trapezowe podniebienia dachu są mocowane do stalowych płatwi za pomocą 

odpowiednich wkrętów samonawiercających, samogwintujących lub kołków 
wstrzeliwanych. 

-  Po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu 
i wkręcaniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach 
i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być powstawanie po pewnym czasie w 
tych miejscach ognisk korozji. 

-  Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom i, przypadku zaobserwowania 
zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy 
czym należy zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości farby). 

 
Zasady cięcia blachy: 
-  W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do 

blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego 
celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do 
blachy. 

-  Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest 
bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje 
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nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne 
działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali 
uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na 
powierzchni arkusza blachy. 

 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
W dachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione spadki 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

 

6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy wyrobu. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom norm wyrobu. 

e) Nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
 

6.2.  Tryb i zasady kontroli 
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy 
trybu i zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie 
wyników tych badań. 

 
6.2.1. Badania odbiorcze 
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 
b) kształtu i wymiarów, 
c) klasy powierzchni powłok, 
d) twardości powłok, 
e) barwy powłok, 
f) masy 1 mb , 
g) cechowania. 
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Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania należy 
dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach 
płaskich przy każdej dostawie. 
Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych przedstawionych 
do odbioru. 
 
6.2.2. Skład i wielkość partii 
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju 
blachy z tymi samymi rodzajami powłok i tej samej barwy. Partię stanowi ilość blach  
o łącznej masie nie większej niż 30 t. 
 
 
6.2.3 Sprawdzenie szerokości budowlanej, długości fal, głębokości fali, 

długości gabarytowej i długości odcinka pomiędzy„stopniami" 
Szerokość gabarytową, szerokość krycia, długość fali należy mierzyć przynajmniej w trzech 
miejscach; linie pomiaru powinny być w odległości nie mniejszej niż 200 mm od 
poprzecznych krawędzi. 
Długość gabarytową i długość odcinków pomiędzy „stopniami" należy mierzyć wzdłuż linii 
wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na obu podłużnych krawędziach. 
 
6.2.4. Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych 
Odchylenia krawędzi od linii prostych należy mierzyć w stosunku do metalowego liniału 
przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 mm 
od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości krawędzi. 
 
6.2.5. Ocena partii blach 
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są 
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badań 
odbiorczych i okresowych blach są pozytywne. 

 

7.     Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót - rynny i rury spustowe  -  m wykonanych rynien lub rur spustowych, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.     Odbiór robót 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)  podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c)  dokładności wykonania pokrycia, 
d)  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
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-  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
-  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie 
powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp 
później jest utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
• zapisy   dotyczące   wykonania   robót   pokrywczych   i   rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
 
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian,  
- sprawdzenie prawidłowości spadków, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury   spustowe   mogą być montowane   po   sprawdzeniu   drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
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9.  Podstawa płatności 
Wg zapisów kontraktu. 
 

10.  Normy 
W przedmiotowym zakresie robót norm nie przytacza się. 
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II.1.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 6 
W ZAKRESIE  ROBÓT IZOLACYJNYCH      

Kod CPV – 45320000-6 
 

 
 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. NORMY 
 
 

1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych. 
 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej  
w obiektach objętych przetargiem. 
 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. 
 Izolacje termiczne. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
aprobatami technicznymi, a mianowicie: 
 

 
Izolacja przeciwwilgociowa - chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej 
ciśnienia na dany element. 
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Izolacje parochronne (paroizolacja) – zabezpieczają przed przenikaniem pary wodnej, 
wykonywane najczęściej jako jednowarstwowe przekładki z folii polietylenowej lub papy 
ułożone "na sucho", czyli bez przyklejania do podłoża. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 
 
  Wymagania ogólne 

a)  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach wyrobu lub świadectwach dopuszczający dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

b)  Do izolacji należy stosować materiały o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu. 

c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych  
w normach wyrobu i świadectwach dopuszczenia. 

d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  
w sposób wskazany w normach i instrukcjach producenta. 

e) Łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
-  stanu podłoża, 
-  temperatury, 
-  wilgotności. 

 

3.  Sprzęt 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta izolacji. 

 

4.  Transport 
Ogólne zasady transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Izolacyjne materiały cieplne i zimnochronne powinny być składowane na budowie w miejscach 
suchych, zabezpieczonych przed utratą ich własności na skutek zawilgocenia. Sprzęt i środki 
transportowe powinny być sprawne oraz odpowiadają warunkom bhp obowiązującym przy 
wykonywaniu robót izolacyjnych, jak i przy transporcie materiałów na placu budowy. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta: 
-  określającą sposób przewożenia i składowania wyrobu, zabezpieczający przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, 
- uwzględniającą przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 
Instrukcja przewozowa powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót izolacyjnych. 
Roztwory bitumiczne przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych opakowaniach  
w pozycji stojącej w pomieszczeniach z dobrą wymianą powietrza. 
Materiały palne należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 

 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
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5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonanie ww. robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, 
normami i warunkami technicznymi. 
Obowiązują zalecenia producenta. Jeśli brak zaleceń producenta to temperatura otoczenia 
w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 do +35 °C i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie 
wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
 

 
Zakres wykonywania robót 
a)  przygotowanie powierzchni 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, 
oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie, 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża 
mokre. 

b) gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 
gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta  
i aprobatą techniczną. 

c) wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża  
i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa izolacji powinna być odebrana przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 

 

5.2.  Izolacje z folii 
Folie mogą być: 
- mocowane do podłoża mechanicznie, w obrębie zakładów, 
- klejone do podłoża na całej powierzchni lub pasami. 
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem 
do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. 
Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana 
jest w całości i w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane  
z minimum 10 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folię 
należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować 
ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 
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5.3. Izolacje bitumiczne 
 
5.3.1.  Gruntowanie podkładu 
a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z mas bitumicznych powinien być 

zagruntowany, 
b) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać dopuszczalnej wartości określonej przez producenta, 
c) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 
d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 °C 

 
5.3.2.  Izolacje z mas bitumicznych 
Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolację należy wykonać na 
ściance dociskowej piwnic wyprawę cementową tzw. “rapówkę” 
Przed nałożeniem właściwej powłoki izolującej podłoże należy zagruntować środkiem 
odpowiednim dla właściwej masy izolacyjnej. 
Lepik układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu 
za pomocą szczotek lub pędzli z twardym włosiem. Optymalna temperatura podłoża  
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
 

5.4.  Izolacje termiczne 
-  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. Materiały 

powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectwa dopuszczenia. 
-  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty winny być przycięte 

na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
Izolacja cieplna powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do 
powstawania mostków cieplnych. 

 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

6.1.  Bieżąca kontrola  
Kontrola w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  
i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji, 
a w szczególności. 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 

materiału, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 
itp.), 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę 
określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez 
Inżyniera, 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 
Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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6.2.  Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. 
Wymagania dla dostawy winny obejmować: 
- Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z Dokumentacją Projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakości. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 
Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1[m2]. 

 

8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady dokonywania odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
-  pełną dokumentację powykonawczą, 
-  protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
-  oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 

prawidłowości wykonania robót izolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
-  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót izolacyjnych z projektem. 
W ramach odbioru robót izolacyjnych należy odebrać: 
a)  warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych 
 - po przygotowaniu podłoża pod izolację 
 - po wykonaniu każdej izolacji 
W ramach ww. robót należy sprawdzić: 
-  materiały, 
-  wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 
-  spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 
-  ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 
-  szczelność izolacji 
-  dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 
b) warstwy izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych: 
 - po przygotowaniu podłoża pod izolację 

 - po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną lub 
układaniem podkładu; 

W ramach ww. robót należy sprawdzić: 
-  materiały 
-  równość, czystość i stan wilgotności podłoża, 
-  grubość warstwy izolacyjnej, 
-  w wypadku zastosowania styropianu należy dodatkowo sprawdzić czy nie styka się on  

z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne i oleje 
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9. Podstawa płatności 
Wg zapisów kontraktu. 

 

10. Normy 
W przedmiotowym zakresie robót norm nie przytacza się. 
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II.1.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 
W ZAKRESIE  STOLARKI        
Kod CPV – 45421000-4 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. NORMY 
 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu: 
-  montaż okien i drzwi zewnętrznych, 
-  montaż okien, drzwi i zestawów okienno-drzwiowych wewnętrznych, 
-  montaż podokienników i parapetów. 
-  świetlików dachowych 
-  bram 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 
 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz  

z okuciami. 
 
Zaprojektowano doświetlenie poprzez układ świetlików dachowych. 
Wymagania w zakresie reakcji na ogień wg dokumentacji technicznej.  
 
Dla drzwi i bram rozsuwanych obowiązują szczególne wymagania związane z ich 
stosowaniem na drodze ewakuacyjnej – szczegóły w dokumentacji technicznej.  
 

2.2. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w niezbędne okucia. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczającym do stosowania. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  

 

2.3.  Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami  
i powłokami anodowymi. 

 
2.4 Uszczelki i przekładki 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: odporność na 
temperaturę od -30 do + 80°C, trwałość min. 20 lat. 
Ponadto, obowiązują wymagania dotyczące reakcji na ogień zależnie od miejsca ich 
wbudowania – szczegóły wg dokumentacji technicznej. 

 

2.5.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi  
w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 
4. Transport 

Każda  partia  wyrobów  przewidziana   do   wysyłki  powinna   zawierać  wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.   
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Elementy aluminiowe należy chronić przed uszkodzeniem 
powłok barwnych. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność 
wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość 
montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż przyjęte przez 
producenta.  
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć 
bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi 
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania 
robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na 
czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub 
inną warstwą licową, należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.  
 
Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne) 
dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość 
zakotwienia w ścianie. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co 
najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę 
należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po 
przykręceniu. Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu  
i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży wąskie bruzdy 
dostosowane do grubości parapetu.  

 

5.2 Montaż bram 
Przed rozpoczęciem montażu bram należy zakończyć wszystkie prace budowlane wraz  
z posadzkami, sprawdzić wielkość otworów pamiętając, że wymiary katalogowe podawane 
są w otworach wykończonych. Sposób zamocowania bram i prowadnic należy wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. 

 

5.3.  Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek,  śladów pędzla, rys  
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy dla stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz normy dla robót szklarskich. 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Prace te podlegają odbiorowi. 

 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące 
cechy: 
• wymiary elementów i ich części składowych, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, 

śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność 
działania części ruchomych, 

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
• dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• zabezpieczenie wyrobu przed korozją 
• zgodność z dokumentacją techniczną 

 
Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszkodzenia 

ościeżnic    elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność 

wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 
 

9. Podstawa płatności 
 
Obowiązują zapisy kontraktu. 
 

10. Normy 
 
W przedmiotowym zakresie robót norm nie przytacza się. 
 

  

 


