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ST- 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiór ogólnych informacji i wspólnych 
wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach  
budowy przewodu wodociągowego oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz                       
z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze 
Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych                        
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

       Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację    
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

Budowa przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz                                 
z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, 
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni obejmuje wykonanie następujących Robót: 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1. Rozbiórki nawierzchni 

2. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy z zagęszczeniem, 
wymiany gruntów nienośnych 

3. Budowa przewodów wodociągowych wraz z montażem armatury 

4. Montaż przepompowni ścieków sanitarnych 

5.  Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni ścieków 

6. Technologiczne przyłącza wodociągowe do przepompowni ścieków 

7. Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 

8. Utwardzenie stanowisk postojowych do przepompowni ścieków 

9.  Rurociągi tłoczne wraz z obiektami sieciowymi 

10. Przewierty 

11. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi  

12. Próby i pomiary 

13. Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montażowych  
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Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować                        
w powiązaniu ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST-1. 

W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. 

1.3.1. Zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział: 
45110000-7    Roboty budowlane 
 
Grupy robót: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Specyfikacje 
Techniczne, ST) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  
 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  
Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 51 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 
Inspektor nadzoru – osoba powołana na podstawie umowy z Zamawiającym do działania 
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 
lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
  
Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
„Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 51 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją umowy 
oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Przedmiar Robót – zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - 
rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych. 
 
Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129 wraz z 
późn. zm.). 
 
Dokumentacja geodezyjna - zbiór map oraz innych opracowań powstałych w wyniku 
wykonania prac geodezyjnych. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Odbiór częściowy robót budowlanych - polega na ocenie ilości, jakości, zgodności 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych Robót na danym 
odcinku, w związku z etapowym rozliczaniem robót. 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych – finalna ocena wykonanych robót w zakresie ilości, 
jakości, wartości, zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
Odbiór  robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu - polega na 
finalnej ocenie ilości, jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, ustanowiony Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 w celu 
ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia  i zmieniony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007r.       

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującym 
prawem, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 
ponadto przekaże Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru końcowego Robót na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę trwałych znaków geodezyjnych na 
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwałe znaki  Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy 

Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.  

 

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robót i 
fakturowania. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

 
2. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy określonych 

w umowie, w tym dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych Robót – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
4. Zgodnie z artykułem 21a ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami 
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku.  

 

3.  Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 



 
TOM 3 – ST – Budowa przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków                  
i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                      
 
 

9 

4. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru  i Zamawiającego, który ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 

 
5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami Materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 
6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

 
2. Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość 

zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w 
środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń. W trakcie budowy należy używać 
wyłącznie szczelnych zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie 
sprzętu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy 
przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie 
wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym 
incydencie. 

 

3. W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy 
wypełnić obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy. 

 

4. Teren budowy należy wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację i 
właściwe ich magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 

 

5. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych Robót Wykonawcy, w 
tym  zasilające pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spełniać międzynarodowe 
standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

 

6. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 
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1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
2. Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca. 

1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 
2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:  

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 
aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 
b. Wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania będzie na miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 

c. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
d. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
 

e. Po zakończeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu 
właściwego. 

 
f. Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony środowiska, w tym z 

przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postępowanie z 
odpadami budowlanymi oraz odpadami powstającymi w trakcie realizacji Robót. 

 
g. Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót stanowią własność 

Wykonawcy. Wykonawca winien je wywieźć na legalne wysypisko śmieci i 
utylizować na swój koszt. 

 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 
i sprzęcie, Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

6.  Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie.  

7.  W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

 
2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 
3. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarządzające 

urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach, 
celem umożliwienia im – w razie takiej potrzeby – przeprowadzenia wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

 
4. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej i naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji bądź urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiedni podmiot użytkujący lub będący właścicielem tych instalacji czy urządzeń, a 
także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował 
w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
6. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych robót 

(w szczególności w zakresie transportu materiałów i urządzeń) utraty własności jezdnych 
nawierzchni drogowej – Wykonawca odbuduje tę nawierzchnię na własny koszt.  

 
7. Przyjmuje się, że koszt działań opisanych w niniejszym punkcie winien być ujęty w cenie 

umownej, kalkulowanej przez Wykonawcę i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.  

1.5.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem  
pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały i sprzęt 

używany do Robót zgodnie z warunkami Umowy. 
 
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do końcowego odbioru Robót, Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
4. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie z 

projektem organizacji ruchu – Wykonawca wykona  takie oznakowania. 
 
5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego 

kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w 
Umowie. 

 
6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych każdego rurociągu, w tym dla kanałów 

grawitacyjnych – prób szczelności, stanowiących kontrolę zjawiska eksfiltracji i infiltracji 
w kanałach i studzienkach, Wykonawca wykona podłączenia nowych rurociągów do 
czynnych przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji. Uczynnienie 
sieci i przyłączy wodociągowych może nastąpić po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań bakteriologicznych.  

1.5.13. Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty, i ich przestrzegać. 

1.5.14. Prawa patentowe 

1. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
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2.    MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wszelkie Materiały i urządzenia, stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  przed ich wbudowaniem. 

 
2. Wszelkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót: 

a. Powinny być nowe i nieużywane; 
 

b. odpowiadać wymaganiom norm i przepisów, wymienionych w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w tym: muszą być zgodne 
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), 
Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma 
istnieje. Listy norm, jakie mogą być stosowane, znajdują się w p. 10 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Jednakże listy nie są w zamyśle 
wyczerpujące i dlatego dodatkowe normy mogą być również stosowane; 

 

c. posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym: 
-     świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
-     certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane zgodnie z obowiązującą  Ustawą, 
- certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą 

Techniczną (oznakowanie znakiem budowlanym „B”), lub 
- oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną, 
- atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 
- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów jakości. 

 

3.  Wszelkie urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów. 

  

4.  Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, Materiały i ich 
składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać 
wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru 
alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń, 
proponowanych do zastosowania do Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez 
Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę.  

 

5.  Jakość próbek Materiałów sukcesywnie dostarczanych powinna mieć aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 

 

6. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji Umowy, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do miejsca 
wykonywania Robót. 

 2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie,  
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, próbki,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą i inne. 
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2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie Robót do dokumentowania, że w czasie 

postępu Robót Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły 
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego.  

 
4. Na polecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwość co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

 
5. W przypadku przeprowadzania badań przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy 

pojemniki do pobierania próbek, bądź próbki, opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów pochodzenia miejscowego 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy na własny koszt  

 
2. Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną niezbadane, bądź 

niezaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i niezapłaceniem. Inspektor Nadzoru będzie w takim wypadku uprawniony 
do polecenia zdemontowania obiektów budowlanych wykonanych z użyciem 
niezaakceptowanych materiałów. 

 2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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2.6.  Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału w czasie określonym w Umowie, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i jakości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 

 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują spełnienia wymogów technicznych 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
Materiałów, jakość dróg i na środowisko naturalne. 

 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami,  m.in. z Polskimi Normami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy, 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
rzędnych posadowienia wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe 
(zabezpieczenie placu budowy, wykopów i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie 
bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

5. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
Robót i wyznaczeniu rzędnych posadowienia zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

6. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 
i wytycznych.  

8. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

 
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
warunkami Umowy. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. 

 
5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowości mogących 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
Materiałów. 
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6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 

6.2.   Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm.  
 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 

6.3.  Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie ustalonym przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach 

według  dostarczonego przez niego wzoru lub według wzoru z nim uzgodnionego. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
 

2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

6.5.   Atesty jakości Materiałów i sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane dla danego producenta, 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą 
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. 

 
3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały spełniające wymogi, 

sprecyzowane w p. 2.1. – posiadające dokumenty stwierdzające ich pełną zgodność z 
warunkami Umowy.  
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4. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
przedstawionymi dokumentami, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
6.6.   Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia przekazania Terenu 
Budowy do zakończenia Robót, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na Terenie Budowy. 

 
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
− Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
− Datę akceptacji harmonogramu Robót; 
− Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
− Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
− Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą; 
− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
− Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
− Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
− Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
− Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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6.6.2.   Księga Obmiarów 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót.  

 
2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w  Przedmiarze Robót  i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.6.3.   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp., gromadzone przez cały okres budowy, stanowić 
będą załączniki do Protokołu Odbioru Robót. 

6.6.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2. 
następujące dokumenty: 

a. Decyzje o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

b. Dokumentację Projektową; 
c. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
d. Plan BIOZ; 
e. Harmonogram robót; 
f. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami; 
g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
h. Raporty o postępie robót; 
i. Protokoły odbiorów częściowych; 
j. Protokoły z narad i ustaleń; 
k. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz z 

kosztorysami; 
l. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót; 
m. Dokumentację powykonawczą; 
n. Operaty geodezyjne; 
o. Korespondencję na budowie. 

 

6.6.5.   Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Inwestorowi na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych 
w Przedmiarze Robót. 

 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów i będą obejmować wszystkie roboty 

podstawowe, towarzyszące i tymczasowe. 
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4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 
dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Zamawiającym. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru  przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 

7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celów 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym Umową. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy (wykonanego odcinka robót), 
c. odbiór końcowy.  
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
warunkami Umowy i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

2. Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje 
odbioru. 

 
3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
4. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe wykonanych odcinków Robót, wyszczególnionych w p. 1.3. niniejszej 
ST, dokonywane będą zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz według zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie. 

 
2. Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakościowej wykonanych 
robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową I Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
3. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru, który po potwierdzeniu gotowości do odbioru powiadamia Zamawiającego. 

4. Dokumentem stwierdzającym dokonanie końcowego odbioru Robót jest Końcowy 
Protokół Odbioru, sporządzony  przez Zamawiającego. 

 
5. Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną do naniesienia 

zmian na mapę zasadniczą, oraz zatwierdzone w ODGiK kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

− Receptury i ustalenia technologiczne; 
− Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów; 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi;  
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− Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 
− Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi; 

− Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

− Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 
− Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami; 
− Protokoły odbioru terenu po wykonanych robotach od właścicieli, zarządców 

terenów, na których prowadzono roboty budowlane; 
− Zestawienie danych do kart środków trwałych; 
− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W trakcie odbioru końcowego Robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna 
z prowadzonymi Robotami. 

 
2. Cała dokumentacja powykonawcza powinna być przejrzyście skopiowana w trzech (3) 

egzemplarzach i złożona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi.  

 
3. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę Robót powinna 

być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego). Powyższa dokumentacja powinna być również 
dostarczona na nośnikach elektronicznych (płyty CD ROM). 

 
4. Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona Inspektorowi 

Nadzoru  i przez niego zaakceptowana przed odbiorem końcowym Robót.  
5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem końcowym 

Robót zatwierdzona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 
z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe jednostek 
obmiarowych,  określone w wycenionym Przedmiarze Robót. 

 
2. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej 

pozycji Przedmiaru Robót uwzględniać będzie, między innymi, wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.  

 
3. Koszty prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego 
opartego o przedmiar robót, wchodzący w skład Dokumentacji projektowej.   
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4. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Koszt  robocizny bezpośredniej; 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i 

transportu; 
c. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
d. Koszt  obsługi geodezyjnej; 
e. Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej  - opisanej w 

punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST; 
f. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST; 
g. Koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 

Przedmiarze; 
h. Koszty ogólne, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownika Budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 
wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, itp.; 

i. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy oraz zaplecza  po 
zakończeniu Robót; 

j. Koszt opłat administracyjnych i innych związanych z prawidłowym wykonaniem 
Robót a w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego; 

k. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu umowy 
w całym okresie jej realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym; 

l. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5. Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów nadzoru nad Robotami. Nadzór inwestorski 
i autorski rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów. 

 
6. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51 
z późn. zm.); 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 
1422); 

 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z późn. zm.); 

 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, 
nr 47 poz. 401); 

 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2019, poz. 266 z 

późn. zm.),  
 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z późn. zm.); 

 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity - Dz.U. 2013, poz. 1129) 

 
W treści Specyfikacji Technicznych przywołane są Normy, przepisy branżowe i instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część Specyfikacji i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Uważa się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami Norm, przepisów branżowych i instrukcji. 
W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie będą miały aktualne  wydania Polskich Norm 
(w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do stosowanej 
wersji należą do  Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono 
inaczej. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST- 01 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przewodu wodociągowego oraz budową 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach 
Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych              
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.3.   

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 
wykonywaniu robót związanych z budową przewodu wodociągowego oraz budową kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, 
Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.  
 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, w których występują w/w roboty, zgodnie                         
z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje:  
 
KANALIZACJA TŁOCZNA 

• Rurociąg tłoczny Ø110 PE-HD – wykop otwarty  
• Rurociąg tłoczny Ø110 PE-HD – bezwykopowo  
• Rurociąg tłoczny Ø110 PE-RC – wykop otwarty  

KANALIZACJA GRAWITACYJNA 
• Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø200 kamionka  
• Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø200 kamionka przeciskowa 
• Studnia betonowa DN1200  
• Studnia rozprężna  
• Studnia z zaworem odpowietrzająco- napowietrzającym DN1200 
• Studnia z zaworem płuczącym DN1200   
• Przepompownia ścieków DN2000  
• Studnia pomiarowa z przepływomierzem DN2000 

WODOCIĄG 
• Sieć wodociągowa Ø90 PE-HD 
• sieć wodociągowa  Ø110 PE-HD  
• sieć wodociągowa Ø160 PE-HD  
• sieć wodociągowa Ø225 PE-RC  
• sieć wodociągowa Ø110 PE-RC 
•  sieć wodociągowa Ø116 PE-RC 
• hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z armaturą i kształtkami  
• Hydrant podziemny DN80 PN16 wraz z armaturą i kształtkami  

INNE 
• Ogrodzenie terenu przepompowni ścieków 
• Likwidacja fragmentu przyłącza gazowego 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST-00. Dodatkowo definiuje się następujące określenia:  
 
Kanalizacja sanitarna  - sieć rurociągów służących do przesyłania ścieków bytowych wraz 
z obiektami inżynierskimi; 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji; 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 m; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika; 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej; 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

Kineta - wyprofilowany element  w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków; 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej; 

Wodociąg – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do 
przewodów rozdzielczych i zaopatrujący ludność i przemysł w wodę; 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, zawory, 

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką; 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców; 

Połączenie mechaniczne – połączenie za pomocą złączki naprawczej (zawierającej element 
zaciskowy);  

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi kanału sanitarnego lub wodociągu; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem sanitarnym lub  wodociągiem. 
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury polietylenowe PE-RC  

Wymagania 
Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z normą  
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i spełniać następujące kryteria:  

• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych, 

• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

• Ciśnienie nominalne  PN 10, SDR 17, PE100RC 
• do kanalizacji tłocznej - rury trójwarstwowe przystosowane do układania metodą 

przewiertu sterowanego i kształtkami systemowymi, 
• do wodociągu rury jednowarstwowe z kształtkami systemowymi, 
• Gęstość ≥ 930kg/m3, 
• Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 
• Materiał sieci wodociągowej musi posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i posiadać Ocenę 
Higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

• Rury powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, 

• Wymagana gwarancja: min. 36 miesięcy. 
 
Montaż 
 
Montaż instalacji z tworzyw sztucznych  według wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.3.. 
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2.3.2. Rury polietylenowe PE-HD 

Wymagania 
Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z normą  
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i spełniać następujące kryteria:  

• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych, 

• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

• Wydłużenie przy zerwania nie mniej niż 350%, 
• Gęstość 0,930–0,960 g / cm3 
• Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 
• Materiał sieci wodociągowej musi posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i posiadać Ocenę 
Higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

• Rury powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, 

 
Montaż 
 
Montaż instalacji z tworzyw sztucznych  według wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.3.. 

2.3.3. Rury z kamionki  

Wymagania 

Materiał rur i kształtek kamionkowych, używanych w trakcie Robót, powinien być zgodny 
z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  
• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 

i nieorganicznych, 
• powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 

pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 
• rury, kształtki, dodatki powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 

obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej, 
• wytrzymałość na zgniatanie rur powinna wynosić minimum 40 kN/m (układanie w 

wykopie otwartym)  
• dla rur przeciskowych dopuszczalna siła wcisku 350 kN (DN200) i 810 kN (DN250),  
• rury obustronnie glazurowane,  
• rury wykonywane bezwykopowo łączone na złącza ze stali nierdzewnej 

molibdenowej z uszczelką zintegrowaną kauczukowo-elastomerową  
• rury wykonywane w wykopie otwartym łączone kielichowo w systemie połączeń typu 

C z uszczelką zintegrowaną kauczukowo-elastomerową.  
 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury i kształtki 
kamionkowe wg normy PN-EN 295 lub równoważnej. Rury i kształtki powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych. 
 
Montaż 
Montaż kamionkowych rurociągów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wytycznymi producenta, opisanymi w p. 5.4.2. niniejszej ST. 
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2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane 

Wymagania 
1. Zgodność z normą PN-EN 1917:2004, 
2. Studzienki węzłowe DN1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane betonowe, 

wodoszczelne W-8, mało nasiąkliwe nW ≤5%, mrozoodporne F-150. 
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 

– podstawa studni (beton klasy nie niższej niż C40/50), w tym: 
• prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą, w której   

zamontowano przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę 
elastomerową; 

• spocznik;  
– komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy 

C40/50; wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie 
mniejsza niż 2,0 m; 

– zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C40/50), w tym:  
• podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz 

kanałowy φ 600, służąca do osadzenia żeliwnej ramy włazu; 
– połączenia kręgów za pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek 

elastomerowych; 
– drobinki złazowe ze stali nierdzewnej powlekane tworzywem sztucznym. 

Montaż 
Montaż studzienek betonowych zgodnie z p. 5.4.5. 
 

2.3.5. Stopnie/drabinki złazowe do studni 

Wymagania 
Materiał – stal nierdzewna, powlekana tworzywem sztucznym. 

Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny być 
osadzone  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod włazami, 
w układzie drabinkowym.  

Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi 
zgodnymi z  wymaganiami.  

2.3.6. Włazy do studzienek 

Wymagania 
• Zgodność z normą PN-EN 1917, 
• Włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 (40 Mg) z logo Spółki Komunalnej Żukowo, 

Montaż 
Montaż włazów zgodnie z p. 5.4.8. 

2.3.7. Komory przewiertowe/przeciskowe  

Wymiary i konstrukcję komór startowych i końcowych dostosować do wymagań wiertnicy. Po 
wykonaniu przewiertów komory należy zdemontować lub wykorzystać jako docelowe studnie po 
ich uprzednim dozbrojeniu.   
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2.3.8. Zasuwy odcinające z miękkim doszczelnieniem  

Wymagania 
• zgodność z normą PN-EN 1074, 
• korpus i klin z żeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą 

PN-EN 1563:2000,  
• klin zasuw nawulkanizowany powłoką elastomerową z atestem PZH, 
• potrójne uszczelnienie dławic, 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, łożyskowane, 
• uszczelnienie wrzeciona: skutecznie zabezpieczające przed kontaktem z wodą, złożone 

z systemu (min. 3) uszczelek o-ringowych wykonanych z gumy NBR, 
• śruby łączące śrubę z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewową, 
• nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany, 
• zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 mikronów 

odporne na przebicie elektryczne 3kV, 
• złącza gwintowane gwintem wewnętrznym „rurowym”, 
• zasuwy przy całkowitym otwarciu – bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia 

(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej), 
• odlany symbol żeliwa, ciśnienie robocze i symbol producenta, 
• zgodność konstrukcji z normą PN-EN 545:2010, 
• temperatura robocza: przynajmniej do 40o, 
• wzmocnienie prowadnicy klina uniemożliwiające jego przechylenie się oraz odciążające 

wrzeciono,  
• trzpień ze stali nierdzewnej klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, 
• śruby ze stali nierdzewnej klasy A2,  
• klasa szczelności zamknięcia: A wg PN EN 1074 – 1 do 6:2002, 
• korpus dwuelementowy połączony w sposób rozbieralny śrubami ze stali nierdzewnej 

klasy A2, wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie (bez gniazda), 
• wymagana gwarancja: min. 24 miesiące. 

 
Zasuwy powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” oraz posiadać oznakowanie 
odnośnie producenta średnic materiał i ciśnienia na odlewie. 
 
Montaż 
Montaż zasuw zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

2.3.9. Zawory na- i odpowietrzające  

Wymagania 
• ciśnienie robocze 0-16 bar 
• wydajność odpowietrzania 230m3/h  
•  bezstopniowa praca zaworu 
•  samoczynnie działający 
• gniazdo zaworu nie stykające się ze ściekami 
•  membrana wykonana z elastomeru  
•  korpus wykonany ze stali 1.0037, epoksydowany  
•  sito chroniące przed owadami ze stali nierdzewnej 1.4301 
•  membrana z pierścieniem zabezpieczającym z POM / elastomer 
•  uchwyt membrany z POM 
•  śruby, nakrętki, sprężyny ze stali nierdzewnej A4 
•  zintegrowane podejście do płukania z zaworem kulowym 1” ze stali nierdzewnej 
•  elementy wewnętrzne zaworu wykonane z materiałów całkowicie odpornych na korozję 
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•  kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16 
•  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową, certyfikat GSK lub równoważny dokument wystawiony przez inną, 
niezależną jednostkę badawczą 

•  5-letni okres gwarancji 
 
Montaż 
Montaż w studniach z kręgów betonowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

2.3.10. Zasuwa nożowa do ścieków 

Wymagania 
• zasuwa międzykołnierzowa minimum PN10 
• niewznoszące się wrzeciono 
• korpus z żeliwa 
• kolumna ze stali nierdzewnej 1.4201 
• płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301 
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4201 
• uszczelka główna typu U w korpusie zasuwy, wykonana z elastomeru  
• uszczelka poprzeczna płyty odcinającej wykonana z elastomeru  
• śruby łączące okular z korpusem wykonana ze stali nierdzewnej A2 
• zasuwy przystosowane do połączeń z kołnierzami - zwymiarowane i owiercone 

zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 
250 µm 

• 5-letni okres gwarancji 

 
2.3.11. Zastawka kanałowa  

Wymiary zastawki powinny umożliwiać jej demontaż poprzez właz w pokrywie bez konieczności 
demontażu pokrywy.  

Wymagania dla zastawki: 
• przystosowanie do ścieków sanitarnych i montażu w okrągłej studni betonowej o 

średnicy Dw 1200 mm,  
• zastawka musi umożliwiać całkowite otwarcie i zamknięcie dopływu ścieków (bez 

dławienia), 
• obsługa zastawki z poziomu terenu,  
• wrzeciono zasuwy niewznoszące się,  
• szczelność zastawki min 6 bar przed i za zasuwą,  
• zastawka oraz elementy montażowe ze stali kwasoodpornej 316L wg AISI, 
• zasuwa, zestaw napędowy (czop, regulowany wspornik ścienny z odzyskiem, 

teleskopowe przedłużenie wrzeciona, elementy mocujące), wskaźnik otwarcia oraz 
adapter muszą pochodzić od jednego producenta, 
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2.3.12. Kształtki kołnierzowe  

Wymagania 
• ciśnienie nominalne PN10 
• kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16 
• żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane 
•  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową, certyfikat GSK lub równoważny dokument wystawiony przez inną, 
niezależną jednostkę badawczą 

• minimum 5-letni okres gwarancji 

2.3.13. Obudowy teleskopowe do zasuw  

• Pręt kwadratowy i rura wykonane ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN 
10240:2001, 

• Łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą PN-EN 1563:2018-10, 
• Kołpak z żeliwa szarego zgodnie z normą PN-EN 1561:2012, klasy nie niższej niż 

GG20, 
• Obudowa oraz pokrywy wykonane z PE, 
• Śruby ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN 10240:2001, 
• Zawleczki ze stali nierdzewnej klasy A2, 
• Kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie, 
• Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące. 

 
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej 
producenta jako wykonywane seryjnie, być oryginalne producenta zasuwy i posiadać jego 
oznakowanie oraz powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zsunięciem się wrzeciona 
zasuwy, posiadać oznakowanie średnic i długości (może być w formie naklejki). 

2.3.14. Hydranty nadziemne i podziemne 

Wymagania: 
• Max. ciśnienie robocze: 1,6 MPa, 
• Wykonanie z żeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą 

PN-EN 1563:2018-10, 
• Zabezpieczenie w przypadku złamania, 
• Zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545:2010, 
• Jednolity odlew korpusu, 
• Z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta, 
• Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka antykorozyjna z żywicy epoksydowej (zewnętrznie 

dopuszcza się emalię), minimalna grubość warstwy 250 µm, jakość poświadczona 
certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym przez niezależną 
instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych jakości powłok 
lakierniczych, 

• Dodatkowo głowica i cokół hydrantu nadziemnego zabezpieczone przed promieniami 
UV,  

• W hydrancie nadziemnym kolumna grubościenna rura stalowa ocynkowana i 
zabezpieczona przed promieniami UV, 

• Wrzeciono ze stali szlachetnej chromowanej, z gwintem walcowanym na zimno, 
• Nakrętka wrzeciona, tuleje i końcówki trzpieni z mosiądzu utwardzonego 

powierzchniowo (Zn39), 
• Śruby ze stali nierdzewnej klasy A2, 
• Kołnierz przyłączeniowy: przystosowany do stojaka hydrantu zgodnego z PN-M-

51154:2015-04, urządzenie wyposażone w deflektor zanieczyszczeń (zabezpieczenie 
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przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci) - manszeta wykonana z EPDM lub kauczuku 
bezpośrednio przy  kołnierzu, 

• Uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej 
do warunków pracy, osadzone w odpornym na korozję materiale, 

• Podwójne zamknięcie, 
• Klasa szczelności zamknięcia: A wg PN-EN 1074-6:2009, 
• Certyfikat  CE na gotowy produkt, 
• Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 

członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów, 
• Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie lub innej odpowiadającej instytucji UE, 
• Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące.  

 
Hydranty powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie Symbolem CE uzupełnione numerem jednostki notyfikującej, 
posiadać oznakowanie producenta na odlewie, oznakowanie średnicy, ciśnienia PN, materiału. 

 
Montaż zgodnie z normą PN-EN 1074-6:2009. 
 

2.3.15. Przepompownie ścieków  
 

Wymagania 
Zbiornik przepompowni ścieków o średnicy DN2000 należy wykonać jako monolityczny, 
prefabrykowany z jednego elementu zbiornik z polimerobetonu, dostarczany na obiekt w całości 
z orurowaniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wierzch zbiornika wynieść 30 cm ponad 
poziom terenu. Dno wewnątrz przepompowni wyprofilować ze spadkiem w taki sposób, aby 
umożliwić spływ ścieków w kierunku pomp. 
Zbiorniki z polimerobetonu wykonać jako elementy szczelne oraz odporne na działanie 
substancji o pH w zakresie 1-10.  

Zbiornika przepompowni ścieków ze stali nierdzewnej klasy AISI316 wyposażyć w : 
• Deflektor, 
• Rurociągi technologiczne DN80, 
• Drabinę w rozwiązaniu systemowym o szerokości 0,4m z pochwytem wysuwanym, 

stopnie antypoślizgowe, 
• Podpory przewodów technologicznych, 
• Wentylację, 
• Sondę, 
• Wyłączniki pływakowe, 
• Podest roboczy z częścią ruchomą umożliwiającą wyciągnięcie pomp ze zbiornika, 
• Odwodnienie kolektora ciśnieniowego z zasuwą odcinającą, 

 
Montaż 
Montaż przepompowni zgodnie z p. 5.7.2. 
 

Pompy  

Wymagania dla pomp w przepompowni: 

• przepompownię wyposażyć w 2 pompy (jedna pracująca, jedna rezerwowa), 
• wysokość podnoszenia: 21,0 m, 
• moc pompy: 4,51 kW, 
• minimalna prędkość na pionach tłocznych: 1,1 m/s, 
• obliczony docelowy dopływ do przepompowni: 2,51 l/s. 
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Włazy 
Właz na płycie pokrywowej prefabrykowany ze stali nierdzewnej AISI310, ryflowanej, o 
wymiarach 650x1200mm, dwuskrzydłowy, ocieplany pianką poliuretanową o doszczelniony 
gumą EPDM, wyposażony w rączkę lub element umożliwiający ich podnoszenie i opuszczanie, 
sprężynę gazową, ułatwiającą otwieranie/zamykanie pokrywy oraz zabezpieczenie przeciw 
samoczynnemu zamykaniu. Właz zamykany na kłódkę powlekaną tworzywem sztucznym. Właz 
powinien zapewnić możliwość spływu wody z jego powierzchni (kształt „koperty”). 
Krata bezpieczeństwa pod włazem ze stali kwasoodpornej AISI316,  na zawiasach i z dźwignią 
do podtrzymywania otwarcia. 
 
Sonda pomiaru poziomu ścieków 
Sondy z ceramiczną celą pomiarową w rurze osłonowej DN80 ze stali nierdzewnej na 
uchwytach ze stali nierdzewnej oraz pływaków sygnalizujących: suchobieg, poziom roboczy 
oraz poziom alarmowy zamontowanych na lince ze stali nierdzewnej. 
 
Wentylacja i filtry antyodorowe 
Filtry antyodorowe z wypełnieniem z węgla aktywnego w kominkach wentylacyjnych DN160. 
Wentylacja grawitacyjno nawiewno- wywiewną.  
Kominki nawiewno- wywiewne sprowadzić 0,2m nad wlotem rurociągu grawitacyjnego. Kominki 
oraz obejmy do pionów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej AISI316. Wyjście kominków 
wentylacyjnych w pokrywie przepompowni. Kominki wyprowadzić min. 1,00m powyżej pokrywy 
zbiornika. Przejścia kominków w pokrywie z systemowymi przejściami szczelnymi, 
łańcuchowymi. 
 
Komory pomiarowe 
Komorę pomiarową o średnicy DN2000 i głębokości 2,0m z żelbetu. Zbiornik z 
prefabrykowanych elementów łączonych na uszczelkę. W dnie studni rząpie o średnicy 40cm, 
odwodnienie za pośrednictwem rurociągu odwadniającego DN80 ze stali nierdzewnej AISI316 z 
zaworem zwrotnym od strony komory przepompowni ścieków. Studnię ociekową przykryta kratą 
ze stali nierdzewnej AISI316.   
Zbiornik z betonu klasy min. C35/45, F-150, W12 o podwyższonej odporności na ścieranie. 
Zbrojenie studni ze stali klasy AIIN. 
Płycie pokrywowa z włazem prefabrykowanym, okrągłym DN600 z żeliwa szarego, klasy D400 z 
zabezpieczeniem zatrzaskowym, pokrywą uchylną. Płytę pokrywową wyniesiona ponad teren o 
0,30m.  
 
Wyposażenie komory: 

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 w wersji rozłącznej – 1 szt. 
- Zasilanie przepływomierza, 
- Zasuwa nożowa wyprowadzona na poziom pokrywy DN100 – 2 szt. 
- Manometr z kurkiem odcinającym i przetwornikiem ciśnienia – 1 kpl. 
- Podpora mocująca ze stali kwasoodpornej – 3 szt. 
- Łącznik montażowo- demontażowy DN100 – 1 szt. 
- Złącze PERROTA DN100 żeńskie do awaryjnego pompowania ścieków DN100 z 

zasuwą nożową DN100 – 1 kpl. 
- Rurociąg odwodnieniowy DN80 z zaworem zwrotnym włączony do 

przepompowni– 1 szt.  
- Odwodnienie króćca do awayejnego przetłaczania ścieków DN50 z zaworem 

kulowym z wyprowadzonym wężem elastycznym do rząpi w komorze pomiarowej 
– 1 kpl. 

 
Montaż 
Montaż zgodnie z DTR urządzenia. 
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2.3.16. Ogrodzenie terenu przepompowni 

Do ogrodzenia terenu przepompowni należy stosować: 
• słupki stalowe o wysokości 2,0 m,  
• bramy wjazdowe dwuskrzydłowe szer. 4,0 m, 
• słupki ogrodzenia o długości 2,5 m wmontowane w beton z fundamentami 

prefabrykowanymi, natomiast między słupkami należy zastosować murek systemowy 
prefabrykowany ułożony na betonie.  

• fundamenty należy zagłębić na minimum 0,8 m p.p.t.  
• materiały pomocnicze. 

2.3.17. Materiały izolacyjne 

Wymagania 
Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny  
posiadać powłoki fabryczne. 
 

2.3.18. Betony 

Wymagania 
Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany zgodnie ze 
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować jego należytą jakość.  
 
Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych 
mieszanek betonu oraz udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę 
niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Umowy.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej oraz do 
wykonania robót ziemnych należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru: 

• bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 
• tablice ostrzegawcze, 
• oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 
• spycharki, 
• zgarniarki, 
• koparki, 
• ładowarki, 
• frezarki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe (samowyładowcze, wywrotki, skrzyniowe), 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• sprężarki powietrza, 
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• niwelator,  
• sprzęt do zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
• narzędzia. 

Do wykonania Robót montażowych należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

• samochód skrzyniowy, 
• żuraw samochodowy, 
• podnośnik widłowy, 
• niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
• taśma miernicza, 
• szlifierka kątowa, 
• podbijaki drewniane do rur, 
• wciągarka ręczna, 
• wciągarka mechaniczna, 
• betoniarka, 
• sprzęt do zgrzewania rurociągów, 
• zamknięcia mechaniczne lub do zamykania kanałów podczas napraw, badań 

odbiorczych na szczelność i płukania rurociągów, 
• urządzenia do przewiertów, 
• geodezyjny sprzęt pomiarowy, 
• sprzęt ręczny, narzędzia. 

 
Do wykonania Robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni drogowej należy 
wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

• betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

• wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
• skrapiarek, 
• walców lekkich, średnich i ciężkich , 
• walców stalowych gładkich, 
• walców ogumionych, 
• kotłów przewoźnych do grzania bitumu, 
• kotłów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej, 
• szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 
• samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów do 

transportu większej ilości mieszanki bitumicznej. 
• wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne,  
• walce, 
• żurawie samochodowe do przemieszczania płyt drogowych, 
• zagęszczarki mechaniczne, 
• równiarki lub sprzęt rolniczy (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, rozkładania, 

profilowania warstw nawierzchni utwardzonych żwirem i tłuczniem, 
• specjalistyczne narzędzia. 
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4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

4.2.1. Transport rur do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

Rury polietylenowe PE-RC, PE-HD 
Przewiduje się przewóz Materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na 
Teren Budowy. Materiały przewożone winny być rozmieszczone na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu, jak śruby, łańcuchy itp., zarysowaniem.     
Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m.  
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
 
Rury z tworzyw sztucznych produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych.  
 
Rury w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą być rozwijane 
bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych (w sztangach) należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 
 
Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. 
 
Składowanie rur  
Składowanie na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, w 
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Rur z tworzyw nie wolno przykrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 
 
Rury kamionkowe 
Rury kamionkowe są dostarczane na Teren Budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 
skrzyniach lub w paczkach powlekanych folią. 
 
Rozładunek rur, składowanie na budowie, transport rur do wykopu: 
Należy przestrzegać zasad postępowania zgodnych z wytycznymi producenta. 
 
Pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe, oraz smar, powinny być 
przechowywane w kontenerach dostawcy,  w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 
ultrafioletowe pogarszają ich właściwości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane Materiały brezentem, aby 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.  
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4.2.2. Transport kręgów, włazów kanałowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.  
 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy 
kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po kilka sztuk i łączyć taśmą stalową. Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie 
nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie 
przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów i stopni 
złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. 

4.2.3. Transport armatury  

Transport powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiedniej normie.   

Armaturę i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz środków powodujących korozję. Armatura, kształtki, złączki i 
inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

4.2.4. Transport aparatury elektrycznej,  urządzeń, kabli 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich wytwórców, w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 
urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie, czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą; 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablem. 

4.2.5. Transport materiałów związanych z budową i odtworzeniem nawierzchni 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy 
przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania 
i zanieczyszczeniem.  
 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
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Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  
 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je układać w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy. 
 
Kostki prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, na paletach 
transportowych producenta. 
 

4.3. Składowanie elementów nawierzchni do ponownego wbudowania 

4.3.1. Wymagania ogólne 

Materiały przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajów, 
składowane będą na Terenie Budowy do czasu zakończenia prac ziemnych i montażowych. 

4.3.2. Wymagania szczególne 

Kostki prefabrykowane, kostki betonowe 
Kostki z rozbiórki należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 
przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  
 
Krawężniki 
Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  powinno być zorganizowane 
w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 
ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton, z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego Materiału. 

Płyty betonowe drogowe 100x300cm 
Płyty betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na otwartej 
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane 
według rodzajów. Płyty należy ustawić na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczyć 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 
 
Płyty typu meba 
Płyty betonowe powinny być składowane  w pozycji wbudowania, na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych lub 
na paletach transportowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace montażowe należy 
prowadzić zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż studzienek 
i armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 
 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta rur.  

5.2. Roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejących 

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 
wytyczenie i trwałe oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu). 

• Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy:  
- Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 

równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”. 

- W miejscach, gdzie zostanie to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych 
Robót. Przygotować nocne oświetlenie wykopu. 

- W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po wykonaniu 
prac rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, należy 
wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

- Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nieprzewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru miejsce przeznaczenia. 

- Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając wymogi 
zawarte w  Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.  

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych 
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wytyczenie Robót 

Wytyczenie robót musi być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zapozna się z planem sytuacyjno-wysokościowym, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.  

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co około 30 – 50 m.  

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
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przez geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru.  

W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu 
oraz kontrolę rzędnych.  

5.3.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem wykopów należy: 

Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie 
wykopy”. 

Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić oznakowanie 
pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę 
wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót . 

Przygotować nocne oświetlenie wykopu.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 
poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

5.3.3. Przekopy próbne 

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem 
zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, w tym również ustalenia jego zagłębienia w 
rejonach skrzyżowań.  

W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia. Wykryte 
istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie.  

5.3.4. Wykonanie wykopów – wymagania ogólne 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych 
szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy 
bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  

Rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje 
się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie 
połączeń. 

Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 
przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu 
o szerokości min. 1,0 m. Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową 
praktyką podobnych robót, prowadzonych na terenie inwestycji, zostanie uzgodnione przez 
wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru ziemi. 

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenu. 



 
TOM 3 – ST – Budowa przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków                           
i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                      
 
 

46

Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz 
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00. 

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości  do 
15cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie wykonać podsypkę z 
piasku bez grud i kamieni. Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  

Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z 
każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie spływała ona na 
stopnie położone niżej.  

Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 
1,5 m i szerokości stopni 1 m. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub 
odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy 
niezwłocznie usunąć.  

Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 2 m) należy ustawiać piętrowo.  Wykorzystywany przy 
wykopach głębokich szalunek przestawny  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. 

W trakcie wykopów należy chronić wszelki istniejący drzewostan, a mianowicie: 
• w zasięgu rzutów poziomych koron drzew oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 

wolno składować ziemi z wykopów i materiałów budowlanych, 
• na czas robót należy zabezpieczyć pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 

robót, 
• prace  w zasięgu rzutów poziomych koron drzew i krzewów należy wykonać metodą 

bezwykopową, 
• przy korzeniach drzew w wykopie zastosować wykop ręczny, odkryte korzenie drzew 

zabezpieczać przed utratą wilgoci, 
• zdjętą i zabezpieczoną warstwę urodzajną gleby wykorzystać do rekultywacji po 

zakończeniu robót; 
• prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew wykonywać w miarę możliwości w okresie 

spoczynku wegetacyjnego, 
• prace prowadzić pod nadzorem inspektora ds. zieleni. 

 

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robót ziemnych napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób umożliwiający ich 
eksploatację. 
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5.3.5. Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne i ciśnieniowe: 

Roboty ziemne obejmują: 

• usunięcie gleby,  ziemi urodzajnej z hałdowaniem w pryzmy, 
• w przypadku występowania nienośnych gruntów w poziomie posadowienia kolektora, 

należy dokonać częściowej wymiany gruntu, wybierając grunt na głębokość około 0,3 m 
poniżej rurociągu, a ubytki uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem, 

• bezpośrednio przed układaniem rur kanałowych należy wyprofilować dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 

• wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych,  
• szalowanie ścian wykopów wykonać przy pomocy szalunków systemowych, wyprasek 

stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (śruba rzymska). Obudowa ma 
wystawać 15,0 cm ponad powierzchnię terenu.  

• ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, 
napowietrznych linii energetycznych, 

• nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na możliwość 
uplastycznienia gruntów należy chronić dno wykopu przed zalewaniem wodami 
opadowymi, 

• na istniejących kablach założyć rury dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnień z ich 
gestorami, 

• zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 lub równoważną i 
zagęszczeniem jej zgodnie  
z normą, 

• uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,  
• wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o 

odpadach), poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

5.3.6. Ukształtowanie terenu przepompowni 

Roboty ziemne obejmują: 
• usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 
• wymianę gruntów nienośnych, 
• wykonanie nasypów do projektowanych rzędnych,  
• niwelacja terenu,  
• zagęszczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 

mechanicznych.  

5.3.7. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie studnie kanalizacyjne i inne) 

Roboty ziemne obejmują: 
• usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 
• wymianę gruntów nienośnych, 
• szalowanie wykopu, 
• odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  
• przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni, 
• zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie; 
• wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 

o odpadach). 
 
Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w szczelnym 
deskowaniu, w razie konieczności przy użyciu grodzic. Grodzice należy wbić w grunt 
wibromłotem do  głębokości poniżej projektowanego dna technologicznego przepompowni.  
Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek. Szczegółowy projekt obudowy wykopu 
wykona Wykonawca.  
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Obiekty sieciowa posadowić w wykopie suchym, na podłożu oczyszczonym z korzeni, kamieni i 
innych elementów mogących elementy sieci.   
 
Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). Posadowione 
przepompownie zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą kamieni, warstwami co 25 cm, z 
jednoczesnym zagęszczeniem do wartości Is = 0,95.  
Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru.  
 

5.3.8. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepompowni 

Roboty ziemne obejmują: 
• wykonanie na całym odcinku wykopu  dla kabla łącznie z przepustami; głębokości 

wykopów powinny być dostosowane do głębokości ułożenia kabli określonej 
w Dokumentacji Projektowej; szerokość dna wykopu  nie powinna być mniejsza niż 
0,3m; w przypadku układania w rowie więcej niż jednego kabla szerokość należy 
zwiększyć tak, aby po ułożeniu kabli odległość ścianki wykopu od skrajnego kabla nie 
była mniejsza niż 0,15 m, 

• wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu przed ułożeniem kabli, podłoże powinno być 
wyrównane i ubite, 

• wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubości 10 cm i zasypki o grubości 10 cm, 
• zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zagęszczenie do wartości Is = 1,0, pod 

przewidzianą  do utwardzenia powierzchnią terenu przepompowni, 
• wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 

o odpadach). 
 

5.3.9. Wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni 

Roboty ziemne obejmują: 

• ręczne wykonanie dołków o wym. 40x40 cm na głębokość 80 cm pod fundament 
słupków stalowych, 

• uporządkowanie terenu. 

5.3.10. Przygotowanie podłoża 

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe układane będą w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu.  
Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Wykonawca 
określi ilość i miejsca wymiany, uzyskując akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 
• materiał nie może być zmrożony 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniej niż 0,98.    

Podłoże dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie 
i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu, na odcinkach roboczych 
o długości min. 20 m. 
 

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na dnie wykopu, lub 
na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa powierzchnia powinna być wyrównana oraz 
wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury. Powinna ona być wolna od 
wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. 
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W miejscach połączeń rur należy przygotować otwory na połączenia (dołki montażowe). Dołki 
montażowe powinny być utworzone w materiale podłoża lub wykopanym, na powierzchni 
docelowej, aby zapewnić jednolite podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić 
wykonanie połączenia. 
 

Przewody ciśnieniowe z rur PE-RC i PE-HD nie wymagają przygotowania podłoża. 

5.3.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodów powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

• etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

• etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 
zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu. 

 
Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać w warstwach nie przekraczających 15 cm 
przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur.  
 
Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do wykorzystania po 
przesianiu jako zasypka. 

Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po 
obu stronach wykopu. 

Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu  zasypka 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is=0,97, natomiast pod 
jezdniami Is=1,00 na głębokości do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na większej głębokości.   
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie 
wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, wywożąc na legalne wysypisko 
odpadów i poddać utylizacji.  

5.4. Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodów wodociągowych 

5.4.1. Układanie rur   

Montaż rur z polietylenu RC, HD należy wykonać według wytycznych producenta, a także 
według „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
Rurociągi ciśnieniowe należy układać zgodnie na rzędnych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Łączenie rur o tej samej średnicy przewidziano metodą zgrzewania 
elektrooporowego  oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
 
Po zmontowaniu i częściowym zasypaniu wykopu nad rurociągami układać taśmę lokalizacyjno- 
ostrzegawczą. 
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5.4.2. Kolektory z rur kamionkowych 

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Wszelkie rury ułożone z niewłaściwym kierunkiem bądź spadkiem 
będą musiały być wydobyte i ponownie prawidłowo ułożone.   

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania.  

Odcinki do wykonania metodą bezwykopową realizować rurami z kamionki przeciskowej 
DN200, zgodnymi z PN-EN 295-7:2013-07 lub równoważną, o wytrzymałości na zgniatanie  
FN ≥ 80 kN/m. Rury łączone na złącza ze stali nierdzewnej molibdenowej z uszczelką 
zintegrowaną kauczukowo-elastomerową wg PN-EN 295-7:2013-07 lub równoważną. 
Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta. 

Odcinki przeznaczone do wykonania w wykopie otwartym realizować z rur kamionkowych 
DN200, łączonych kielichowo w systemie połączeń typu C z uszczelką zintegrowaną 
kauczukowo-elastomerową wg PN-EN 295-1:2013-06 lub równoważnej. Wszystkie elementy 
muszą pochodzić od jednego producenta. 

5.4.3. Rurociągi tłoczne z polietylenu  

Montaż rur z polietylenu RC,HD należy wykonać według wytycznych producenta, a także 
według „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
Rurociągi ciśnieniowe należy układać zgodnie na rzędnych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Łączenie rur o tej samej średnicy przewidziano metodą zgrzewania doczołowego  
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
 
Po zmontowaniu i częściowym zasypaniu wykopu nad rurociągami układać taśmę lokalizacyjno- 
ostrzegawczą. 
 

5.4.4. Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych 

Rurę przewodową należy wprowadzać do rury ochronnej przy zastosowaniu płóz centrujących. 
Na końcówkach rury ochronnej montować podwójne płozy. 
 

Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową i manszetami 
termokurczliwymi.  

5.4.5. Studzienki betonowe 

Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z chudego betonu – 
klasy nie niższej niż C12/15. 
 
Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody gruntowej. 
Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.  
   
Studzienki powinny być wyposażone we włazy z żeliwa szarego klasy D400, bez zamknięć, 
zawiasów i uszczelek. 
Na terenach zielonych pokrywy studzienek należy wynieść 10 cm ponad poziom gruntu. 

5.4.6. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 

W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z  uwagi na wymaganą 
szczelność, należy szczególnie starannie przestrzegać instrukcji producentów rur. 
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Połączenie należy wykonać przez zastosowanie króćca rury, który należy osadzić w otworze 
wykutym w betonie, lub powstałym w trakcie prefabrykacji elementów studni. Otwór do 
wprowadzenia rury powinien mieć średnicę zbliżoną do zewnętrznej średnicy rury. Długość 
odcinka rury znajdującego się po zewnętrznej stronie studzienki powinna wynosić 0,5xDN lub 
0,4 m. 
 
Po wprowadzeniu króćca, powstałą przestrzeń należy wypełnić rzadką zaprawą cementową, 
odpowiadającą wymogom szczelności betonu. Należy zapewnić właściwe podbicie rury 
gruntem, aż do uzyskania pełnej wytrzymałości połączenia „beton – rura”. 
 
Na osadzony w ścianie króciec dostudzienny nakłada się złączkę, w którą należy wsunąć 
kolejny odcinek rurociągu. 

5.4.7. Studzienka rozprężna 

W miejscach włączenia przewodu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej (studnia SR) należy 
wykonać studzienkę rozprężną betonową DN1200. Przewody tłoczne zakończyć w 
studzienkach rozprężnych. Studzienkę oraz kinetę wykonać z elementów betonowych 
prefabrykowanych z betonu klasy nie mniej niż C-35/45. Na studzience należy zamontować 
właz żeliwny z pokrywą żeliwną. Pozostałe wymagania jak dla studni betonowych. 
 
Studnię zabezpieczyć od zewnętrz preparatami bitumicznymi a od wewnątrz wykonać powłokę 
z mieszkanki polimerowo-silikatowej w klasie ekspozycji XA3 o grubości minimum 4mm 
(zabezpieczenie przed siarczanami). We włazie zamontować filtr węglowy antyodorowy. 

5.4.8. Włazy do studzienek 

Studzienki betonowe: 
Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę 
włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 

5.4.9. Oznakowanie sieci w terenie 

Oznaczenia nadziemne 
 

Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a tabliczki 
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane. 

Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną 

Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną 
wkładką wskaźnikową, należy układać na warstwie  zasypki, na głębokości około 0,8 m pod 
terenem, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w sposób trwały, z zakładką 
1 metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego w taśmie.  

5.4.10. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
Odwadnianie sieci 
Odwodnienie sieci będzie się odbywać przez zamontowane hydranty nadziemne i podziemne. 
Hydranty wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Skrzynki do zasuw 
Należy instalować skrzynki z żeliwa szarego. 
Teren wokół skrzynek ulicznych, zasuw odcinających i hydrantów należy odtworzyć do stanu 
pierwotnego.   
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Bloki oporowe  
Bloki oporowe należy wykonać jako prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z betonu 
C12/15. Bloki należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami, a 
także na zmianach kierunku przewodów. 
 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C6/8. 
 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Między rurę sieci wodociągowej, a blok oporowy należy założyć 
przekładkę z papy bitumicznej lub folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. 
 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 
rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.  
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodociągowego. 
 

5.5. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

5.6. Próby hydrauliczne 

Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego 
pełnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

Środki ostrożności przed próbami rurociągów  

Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt 
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio połączonymi 
ślepymi kołnierzami. 

Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 
Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próby szczelności powinny obejmować: 

• Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
• Infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby 
wynosi 30 minut, w tym czasie: 
-  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
-  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015. 
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Inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV (kamerowanie) kolektorów. 
Przekazany na płycie DVD zapis cyfrowy wyników inspekcji (film), wykonany w ogólnie 
dostępnych programach, powinien zawierać: 

• przebieg kamerowania w metrach, 
• zastopowania kamery i uszczegółowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i 

jakichkolwiek wątpliwości. 
Protokół z kamerowania winien zawierać  wykres spadku kamerowanych odcinków. 

Nagraną płytę należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robót.  

Próby ciśnieniowe sieci ciśnieniowych (przewody wodociągowe, rurociągi kanalizacji tłocznej) 
Sieć ciśnieniową po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. 
Ciśnienie próbne p=1,0 MPa, czas trwania próby minimum 0,5 h. 
  
Po próbie szczelności sieci, połączenia kołnierzowe dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym. 

Dezynfekcja przewodów wodociągowych 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej i zasypaniu przewodów wodociągowych 
należy je przepłukać wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Płukanie uznaje 
się za zakończone, jeżeli z rur wypływa czysta woda. 
 

Następnie należy przystąpić do dezynfekcji przewodów wodociągowych roztworem wody 
chlorowej o stężeniu 1,0 dm3 podchlorynu sodu na 1,0 m3 wody przez okres 24 godzin. Przed 
chlorowaniem należy zamknąć zasuwy.  
 

Po 24 godzinach przepłukać przewody do całkowitego usunięcia zapachu chloru, a następnie 
pobrać próbkę wody pod nadzorem SANEPID-u. 
 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody przewody wodociągowe należy włączyć do 
eksploatacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
Z przeprowadzonych prób należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 

5.7. Roboty montażowe przepompowni ścieków  

5.7.1. Montaż przepompowni ścieków – wymagania ogólne  

Wykonawca powinien zamówić przepompownie o parametrach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacją Techniczną.  Należy podać producentowi aktualne rzędne wlotu 
i wylotu, średnice rur, kierunki otworów w układzie zegarowym, rzędną posadowienia 
przepompowni, aktualny poziom wód gruntowych. 
Montaż komory i zbiornika przepompowni winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta 
przepompowni ścieków. 
 
Każdą komorę przepompowni należy zmontować z gotowych elementów ustawianych i 
uszczelnianych pionowo w ustalonej kolejności w suchym wykopie.  
Zespolenie elementów należy wykonać wyłącznie przy pomocy materiałów dostarczonych przez 
producenta wraz z komorą i zbiornikiem – zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Montaż wyposażenia przepompowni i jej automatyki – przeprowadza dostawca urządzeń, bądź 
wyspecjalizowana brygada Wykonawcy, zaznajomiona z DTR-kami instalowanych urządzeń. 
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5.7.2. Montaż komory przepompowni 

Montaż komory i zbiornika przepompowni przewiduje się za pomocą dźwigu.  
 

Podczas montażu komory przepompowni należy zachować następującą kolejność robót: 
• wykonać zabezpieczenie wykopu; 
• obniżyć zwierciadło wody gruntowej minimum 0,5m poniżej dna wykopu (w razie 

potrzeby); 
• wykonać wykop; 
• wykonać podłoże zgodnie z dokumentacją techniczną; 
• ułożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podkładowej tylko pod zarysem komory 

przepompowni; papa stanowi warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe, a nie 
izolację wodoszczelną; 

• ustawić komorę przepompowni; 
• obsypać komorę przepompowni do wysokości poziomu wody gruntowej. Do zasypki 

stosować piaski bez dużych kamieni lub grunty rodzime nadające się do zagęszczenia. 
Zasypkę układać warstwami o grubości około 25 cm z zagęszczeniem do Is=0,95;  

• wyłączyć pompowanie wody (w przypadku odwadniania wykopu); 
• usunąć pozostałe zabezpieczenie wykopu. 

 

5.7.3. Rozruch przepompowni 

Rozruch mechaniczny zmontowanej przepompowni polegać będzie na: sprawdzeniu 
szczelności, drożności, zamocowania i działania poszczególnych maszyn i urządzeń 
indywidualnie. 
Rozruch hydrauliczny polegać będzie na: 

• sprawdzeniu szczelności komór i zbiorników przepompowni, przewodów, armatury  
przez napełnienie wodą, 

• sprawdzeniu rzędnych wprowadzeń przewodów do zbiornika, ich oczyszczeniu, 
• sprawdzeniu działania poszczególnych elementów przepompowni, regulacji, usunięciu 

usterek, 
• sprawdzeniu parametrów pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu wodą, w czasie 

określonym w DTR, uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru, 
• regulacji układów sterowania, 
• regulacji armatury, 
• wykonaniu pomiarów  i badań elektrycznych agregatów pompowych.  

 

Z przebiegu rozruchu należy spisać protokół, w którym zawarte będą wyniki poszczególnych 
prób pomiarów i badań. 
 

W przypadku braku przyłącza energetycznego docelowego, Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić rozruchy technologiczne przepompowni i próby ruchowe na zasilaniu z agregatu 
prądotwórczego.  

5.7.4. Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni 

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie planowanej 
nawierzchni należy wykonać wykopy pod cokoliki betonowe słupków ogrodzenia.  

Po zaszalowaniu wykopów pod cokoliki słupków ogrodzenia i wylaniu mieszanki betonowej 
należy w wylewanym betonie kotwić słupki na głębokość 50 cm, do wytyczonej linii regulującej 
poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodetę przy użyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia 
betonu słupki podeprzeć.   
 
Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu paneli.  
Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, wykonać zgodnie 
z instrukcją montażową producenta.  
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Montaż bramy: przez wyspecjalizowany warsztat ślusarski, któremu Wykonawca zlecił 
wykonanie bramy, lub zgodnie z instrukcją montażową producenta, w przypadku zakupu 
gotowej bramy. 
 
Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć przed 
korozją malowaniem ochronnym, a przed malowaniem oczyścić szczotką stalową (III stopień 
czystości) i zagruntować farbą przeciwrdzewną cynkową 60% lub równoważną. 

5.7.5. Wykonanie instalacji elektroenergetycznych 

Należy stosować się do: 
• „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące Roboty podstawowe: 

• geodezyjne wyznaczenie trasy linii, 
• wykonanie przepustów ochronnych, 
• ułożenie kabli w przepustach,  
• podłączenie przewodów, 
• wykonanie podejść do odbiorników, 
• przyłączenie odbiorników, 
• wykonanie połączeń wyrównawczych i ochronnych, 
• ochrona antykorozyjna, 
• pomiary. 

Układanie linii kablowych 
Zewnętrzne linie kablowe YKY należy układać w rowie kablowym o głębokości min. 70 cm, na 
podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Kable należy układać z zapasem – linią falistą. 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli  z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej 
wykonać należy w grubościennych rurach ochronnych z PVC. Kabel po ułożeniu przykryć 10cm 
warstwą piasku, zasypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego - w tak przygotowanym rowie ułożyć 
na całej długości projektowanego kabla folię koloru niebieskiego i zasypać do poziomu 
projektowanego terenu. W miejscach wskazanych w dokumentacji, wzdłuż linii kablowej w 
odległości nie mniejszej niż 15 cm ułożyć taśmę stalową ocynkowaną PFe/Zn 25x4. Przy 
zginaniu kabla należy stosować możliwie duży promień gięcia (minimum 10 krotność średnicy 
zewnętrznej). Wszystkie linie kablowe oznaczyć w widoczny sposób po wejściu do urządzeń 
zgodnie z zapisem : [typ kabla]/[kierunek]/[zabezpieczenie]. 
 

5.8. Skrzyżowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania z następującym 
istniejącym uzbrojeniem i infrastrukturą: 

• kable teletechniczne, 
• przewody gazowe, 
• przewody kanalizacji sanitarnej, 
• przewody wodociągowe, 
• kable energetyczne, 
• energetyczne przewody napowietrzne, 
• energetyczne linie napowietrzne NN i WN. 

 
Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z wymienioną infrastrukturą należy odpowiednio 
zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami gestorów sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie z 
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Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektów i sieci należy zgłosić je do 
odbioru technicznego przez właścicieli tych sieci. 
Przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym należy zastosować się do 
warunków prowadzenia robót określonych w uzgodnieniach z gestorami poszczególnych 
sieci. 

5.9. Roboty w zakresie zieleni 

5.9.1. Ochrona istniejącej zieleni 

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej przyjęto rozwiązania chroniące istniejący 
drzewostan, a mianowicie:  

• w miejscach gdzie przewiduje się wykopy otwarte, prowadzone one będą w taki 
sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do 
wykorzystania przy odtwarzaniu terenów zieleni po zakończeniu robót;  

• ewentualne odsłonięte systemy korzeniowe drzew zabezpieczone zostaną przed 
przesuszeniem lub przemarzaniem poprzez ekranowanie korzeni. Ekran korzeniowy 
powinien być założony poza zasięgiem korzeni chronionego drzewa. W wypadku, 
gdy projekt zakłada naruszenie systemu korzeniowego drzewa to odległość ekranu 
od drzewa musi sięgać zewnętrznej granicy wykopu;  

• zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 
olejów, paliw i lepiszczy jako materiałów powodujących duże zagęszczenie gruntu, 
względnie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.  

 
Po zakończeniu robót zarówno nawierzchnie, jak i zieleń, zostaną przywrócone do stanu 
pierwotnego, bądź odtworzone zgodnie z wymogami zarządcy terenu.  

5.9.2. Odtworzenie nawierzchni trawiastej 

Uprzednio zdjętą nawierzchnię trawiastą (zieleń niską) należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego.  
 
Teren do odtworzenia trawników musi być przygotowany poprzez zdjęcie darni, oczyszczenie 
z gruzu i zanieczyszczeń. W miejscu po zdjętej darni rozłożyć ziemię wymieszaną z nawozami 
warstwą o gr. 10 cm, po czym teren wyrównać i splantować. Przed siewem nasion trawy ziemię 
należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siewu dokonywać w 
dni bezwietrzne, w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 na terenie płaskim. Następnie przykryć nasiona 
- przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. po wysiewie nasion ziemia 
powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, 
można już nie stosować wału gładkiego. 
 
Pielęgnację wykonuje się poprzez podlewanie oraz koszenie, które powinno być 
przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. Następne koszenia powinny 
odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 – 12 cm. 

5.10. Roboty w zakresie nawierzchni 

5.10.1. Nowoprojektowane utwardzenie nawierzchni na terenie przepompowni 

Zaprojektowano  nawierzchnię utwardzoną na  terenie przepompowni. Nawierzchnię należy 
wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, o wymiarach 8x10x20 cm oraz z 
płyt betonowych. Obramowanie kostki stanowić będzie obrzeże betonowe 8x30, obniżone do 
poziomu nawierzchni.  
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Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 
• kostka betonowa wibroprasowana, szara      8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  25 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych typu meba: 

• płyty betonowe typu meba o wymiarach 40x60 cm     8 cm 
• podsypka piaskowa         3 cm 
• warstwa geotkaniny 
• warstwa z pospółki         15cm 

         
Przy przepompowni przewidziano miejsca postojowe dla pojazdów obsługi – poza ogrodzonym 
terenem. Nawierzchnię z kostki ograniczyć krawężnikami o wymiarach 15x30cm. Po ułożeniu 
kostki, fugi należy wypełnić drobnym, suchym piaskiem. Po wykonaniu utwardzeń należy 
doprowadzić teren przyległy do stanu pierwotnego. Należy zastosować geotkaninę LOTRAK 
25R lub geotkaninę o równoważnych parametrach. 
 
Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane będzie przez nadanie jej 1-2 % spadków 
podłużnych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez obniżone obrzeża po 
istniejącym terenie. 

5.10.2. Zakres odtworzenia nawierzchni 

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać na szerokości studni zwiększonej z obu stron o 1 m.  
W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych odtworzenie nawierzchni z kruszywa oraz 
nawierzchni trawiastej należy wykonać na szerokości 1 m. Dla płyt betonowych 1,0x3,0 m 
należy odtworzyć nawierzchnię o szerokości istniejącej płyty (lub płyt).  
Przy odtwarzaniu nawierzchni jezdni nie dopuszcza się zmiany niwelety i sposobu jej 
odwodnienia oraz zmiany istniejących urządzeń odwadniających.  
Warstwę humusu z wykopów należy składować osobno i wykorzystać po zakończeniu robót do 
odtworzenia terenów zielonych. Wszystkie nawierzchnie w obrębie robót należy przywrócić do 
stanu pierwotnego.  
 

Nawierzchnia z bruku kamiennego: 
• bruk kamienny          8 cm 
•  podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  20 cm 
• zasypka wykopu z gruntu G1 

 
 
Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej: 

• kostka betonowa prefabrykowana        8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  20 cm 
• zasypka wykopu z gruntu G1 

 
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych: 

• płyty betonowe drogowe 100x300 cm      15 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  20 cm 
• zasypka wykopu z gruntu G1 
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Nawierzchnia betonowa, chodnik betonowy: 
• warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego     22 cm 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 

30 cm 
• zasypka wykopu z gruntu G1        10 cm 

5.10.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 

Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni, 
Wykonawca może przystąpić do: 
• wykonania koryta oraz profilowania, celem uzyskania właściwych spadków, 
• zagęszczenia podłoża do wskaźnika Is =0,97, pod jezdniami Is =1,00. 
 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zagęszczenia podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru branży drogowej. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego 
nadmiernie gruntu. 
Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
wymagane rzędne podłoża. 
 
Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika 
zagęszczenia.  
 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora. Grunt zagęścić do 
wskaźnika Is =0,97, pod jezdniami 1,00. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niż ± 20 %.  

  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany i samochodowy.  

5.10.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 

Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami, lub hutniczy, zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm. 

  
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012.  
Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
 

12 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-6:2019-01 lub normą równoważną. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność 
do robót. 

Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Uziarnienie 

ziarn pozostających na sicie # 2 mm,  %, 
nie mniej niż: 
ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, 
%, nie więcej niż: 

 
30 
 
15 

 
 
PN-EN 933-1:2012 lub 
normy równoważnej 
 

2 Zawartość części organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-EN 1744-1+A1:2013-
05 lub normy równoważnej 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 Odpowiedniej normy 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3, %, poniżej: 

1 PN-EN 1744-1+A1:2013-
05 lub normy równoważnej 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 
to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,  
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw. 

Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub 
równoważnej. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda 
pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 
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podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek 
gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
wapno wg normy PN-EN 459-1:2015-6 lub równoważnej, 
popioły lotne, 
chlorek wapniowy wg odpowiedniej normy. 
Za zgodą Inspektora mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Kruszywo stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 3. Stosować 
stabilizację cementem klasy C3/4. 

Tablica 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może być niższa niż podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalna zawartość cementu 

 

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 
kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 



 
TOM 3 – ST – Budowa przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków                           
i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                      
 
 

61

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%  
I -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy.  
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową dla danego 
rodzaju nawierzchni i podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania  
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 
dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie 
mniejszego od podanego w PN-S-96012:1997 lub normy równoważnej i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 

Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 
spoiny poprzecznej. 
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Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inspektora, 
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora. 

Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania  jest 
właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia potrzebnej liczby przejść walców do 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora. 

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

5.10.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  
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Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt mieszanki kruszywa łamanego do 
podbudowy, uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana podbudowa 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
Warstwa podbudowy powinna być zagęszczona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg PN-S-06102 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 5, lp 11. 
 

Tablica 5. Właściwości kruszywa 
  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 Kruszywa 
łamane 

  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 

    zasad
-nicza 

pomoc
-nicza 

   

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

  od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

  PN-B-
06714 

-15 
2 Zawartość nadziarna,              

% (m/m), nie więcej niż 
  5 10   PN-B-

06714 
-15 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

  35 40   PN-B-
06714 

-16 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

   
1 

 
1 

  PN-B-
04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

  od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  BN-
64/8931 

-01  

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

   
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

   
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 
  3 5   PN-B-

06714 
-18 
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8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

   
5 

 
10 

  PN-B-
06714 

-19 

9 Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

   
- 

 
- 

  PN-B-
06714 

-37 
PN-B-
06714 

-39  
10 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

   
1 

 
1 

  PN-B-
06714 

-28  
11 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

   
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

   
 
 

PN-S-
06102 

 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.10.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 

Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w stosunku 1:4. Mieszanka powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  

Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 3 
cm. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż    
Is = 0,97, pod jezdniami Is = 1,00.  

5.10.7. Montaż krawężników i obrzeży 

Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 

Zasady ustawiania krawężników i obrzeży: 

• Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika lub obrzeża od jezdni) powinno być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 
powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża lub krawężnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
Spoiny krawężników i obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy.  
 
Pod ławami wykonać stabilizację kruszywa cementem o grubości 15 cm. 

5.10.8. Wykonanie nawierzchni z kostki prefabrykowanej, bruk kamiennego, kostki 
betonowej 

Podbudowa 

Podbudowę nawierzchni z kostki prefabrykowanej i bruku kamiennego stanowi grunt 
stabilizowany cementem klasy C 3/4 dla chodników lub kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie dla jezdni.  

Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z kostek prefabrykowanej i bruku kamiennego stosować obrzeża 
betonowe w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej wg wymagań wskazanych w 
SST. 

 



 
TOM 3 – ST – Budowa przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków                           
i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                      
 
 

66

Podsypka 

Betonową lub kamienną kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 
grubości 3 cm. 
 
Podsypkę cementowo - piaskową o grubości 3 cm należy ułożyć na całej szerokości 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami lub obrzeżami. 

Układanie nawierzchni z kostki prefabrykowanej, bruku kamiennego 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych lub kamiennych kostek brukowych nie wolno 
używać walca. 
 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu.  

5.10.9. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogowych  

Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze związane z wykonaniem koryta pod nawierzchnię, wyprofilowaniem 
zgodnie z założonymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi drogi i zagęszczeniem podłoża i 
podsypki należy wykonać zgodnie z p. 5.11.3.  
 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych  

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu jezdni. 
Płyty układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 
Płyty na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo.  

Spoiny 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 2,0 cm.  
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 
płyty.  
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Pielęgnacja nawierzchni z płyt betonowych 

Nawierzchnię wykonaną z płyt betonowych drogowych, której spoiny wypełnione piaskiem, 
należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą 
i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

5.10.10. Wykonanie nawierzchni betonowej  

Podbudowa 

Podbudowę nawierzchni betonowej stanowi kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie oraz 
warstwa betonu asfaltowego.  

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, przy 
pomocy mechanicznych urządzeń wibracyjnych, zapewniających jednolite zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
Idmin = 98% maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora 
zgodnie z normą.  

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. W 
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę 
roboczą. 

Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, należy stosować jej pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę 
techniczną, jak najszybciej po zakończeniu wbudowywania betonu. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być dodatkowo pielęgnowana wodą.  
Stosowanie innych środków do pielęgnacji wymaga każdorazowej zgody Inspektora Nadzoru. 

5.10.11. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu meba  

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić  
Is ≥ 1,0. 
 Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych stanowi podbudowa z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 wg ST D-04.04.02. Otwory płyt należy wypełnić 
humusem i obsiać trawą. 
Podsypkę należy wykonać z piasku. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-
06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego”.  
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora. 
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Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora. 
 Wypełnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 
Wykonanie nawierzchni i chodników z kostki betonowej, bruku kamiennego 

5.10.12. Odtworzenie nawierzchni gruntowych 

Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenie przekroju poprzecznego drogi. Zaleca się je 
wykonywać równiarkami, grunt winien być nawilgocony.  
W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi.  

 
Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej  

Po wykonaniu profilowania drogi należy rozścielić równą warstwą ustaloną z Inspektorem 
Nadzoru ilość materiału doziarniającego – mieszanki żwirowej o optymalnym uziarnieniu, z 
założeniem, że 50% odnawianych nawierzchni wymaga wzmocnienia kruszywem łamanym 
frakcji 0-31,5 mm spełniającym wymagania norm dla podbudów i nawierzchni z kruszywa 
łamanego, na średniej grubości 15 cm.  
 
Odtworzenia należy dokonać na całej szerokości dróg, na których dokonano wykopów, z 
zachowaniem procentowego udziału nawierzchni odtwarzanych z użyciem kruszywa jw. 
 
Rozścielenie materiału należy wykonać za pomocą samochodów – wywrotek lub układarek 
drobnego kruszywa, oraz równiarki.  
 
Rozścielony odziarniający materiał wymieszać bronami talerzowymi w jednorodną masę ze 
spulchnioną istniejącą nawierzchnią, skrapiając jednocześnie wodą z beczkowozów, w celu 
zapewnienia mieszance wilgotności optymalnej.  
 
Sprofilować za pomocą równiarki i dokładnie zagęścić wymieszaną masę walcami ogumionymi 
lub gładkimi. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi IS=0,95. 

5.11. Uwagi końcowe 

Wykonanie sieci i prób zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" część I - Roboty budowlane; część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  

Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczegółowy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika 
budowy, obejmujący określenie warunków pracy i technologię wykonywania robót.  

Nie zaleca się prowadzenia prac montażowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach 
zimowych (przy temperaturze od 0oC do -15oC) należy prowadzić w oparciu o Plan BIOZ. Przy 
temperaturze poniżej -15oC zaleca się wstrzymanie wszelkich prac.  

Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 
osób niepowołanych.  

Teren zajęty na cele budowy zminimalizować, a zaplecze budowy usytuować w możliwie 
największej odległości od zabudowy.  
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Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizować w miejscu prowadzenia inwestycji w 
ramach terenu, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny. W przypadku braku takiej 
możliwości powinien pozyskać tytuł prawny na podstawie odrębnej umowy z właścicielem 
terenu. Wykonawca powinien ogrodzić zaplecze budowy i zabezpieczyć je przed dostępem 
osób nieupoważnionych, wyposażyć w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenośne kabiny 
ustępowe. Ponadto wyposażyć zaplecze budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki 
i rozlewy.  

Dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne maszyny i urządzenia, 
stan techniczny pojazdów i urządzeń należy poddawać systematycznym kontrolom. Naprawy i 
konserwacje sprzętu należy przewidzieć poza placem budowy.  

Powiadomić pisemnie wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem 
określonym w odpowiednich uzgodnieniach o przystąpieniu do robót. Realizację robót 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb poszczególnych gestorów.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora 
zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia w nim robót.  

Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
prowadzić sprzętem ręcznym i pod nadzorem właściciela bądź eksploatatora sieci, zgodnie z 
warunkami uzgodnień.  

Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy. Całość trasy rurociągów nanieść na 
plany geodezyjne przez uprawnionego geodetę.  

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów 
powstałych podczas budowy. Teren ten należy wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, 
kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych oraz w materiały 
neutralizujące. Odpady i urobek należy przekazać koncesjonowanej firmie posiadającej 
pozwolenie na utylizację tego typu odpadów.  

Wykopy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i 
odkładana do wykorzystania przy odtworzeniu terenów zieleni po zakończeniu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia materiałów budowlanych, szczególnie 
sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i wtórną emisją (np. plandeką).  

Wykonawca powinien zapewnić właściwą organizację robót, a transport samochodowy na 
terenie budowy powinien odbywać się po utwardzonych drogach.  

Ścieki z płukania nowych rurociągów skierować do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zlecić 
wywóz wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.  

Wszystkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Kontrola jakości w trakcie Robót rozbiórkowych w zakresie nawierzchni 

Kontrolowane będą następujące elementy: 
• kompletność robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, 
• sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robót 

rozbiórkowych, 
• składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, 
• wywóz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce 

wywozu. 

6.3. Kontrola jakości w trakcie Robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 
• sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń, 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

terenie budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
• sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
• sprawdzenie skuteczności ewentualnych odwodnień, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru,  

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 
działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 
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Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu 
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów rozbiórek nawierzchni i wykopów pod obiekty w planie nie powinno 
być większe niż 0,1 m,  

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości  

100 m, nie powinien być mniejszy niż 0,95. 

6.4. Kontrola jakości w trakcie Robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje: 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 
• badanie prawidłowości ułożenia rury osłonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury 

przewodowej, montażu i zabezpieczenia zasuw, 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obróbki otworów, uszczelnienia 

połączeń i obsadzenia stopni, 
• sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek,  
• sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 

odbiorach prowadzić zgodnie z normami),   
• inspekcja kanałowa TV  kanałów grawitacyjnych, 
• sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• próby ciśnieniowe,  
• badania bakteriologiczne. 

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu grawitacyjnego od 
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• lokalizacja studni - dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm w planie i ± 1 cm w profilu, 
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• grubość podbudowy studni - dopuszczalna odchyłka 20%, 
• kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni, pomiar należy wykonać 

niwelatorem na każdej studni, dopuszczalne odchyłki dna wynoszą ± 2 cm, rzędne 
włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 cm. 

6.5. Kontrola jakości przy wykonywaniu Robót montażowych przepompowni ścieków 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje: 

• badanie posadowienia przepompowni (w tym badanie podłoża, sprawdzenie konstrukcji, 
dociążenia, szczelności komory),  

• sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany komory i zbiornika, 
• sprawdzenie szczelności i jakości połączeń instalacji technologicznych przepompowni,   
• sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 

instalacji elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych, wraz z dokonaniem potrzebnych 
pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru”, 

• sprawdzenie działania poszczególnych elementów przepompowni, 
• sprawdzenie parametrów pracy urządzeń (próby w trakcie rozruchu, przy pełnym 

obciążeniu wodą), 
• sprawdzenie układów sterowania automatycznego, 
• sprawdzenie wykonania ogrodzenia przepompowni,  

6.6. Kontrola jakości w trakcie Robót w zakresie odtworzenia nawierzchni 

6.6.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Materiały z zakupu 

Materiały zastosowane do wykonania nawierzchni i podbudów powinny posiadać  wszystkie 
właściwości, określone w odpowiednich normach przywołanych w niniejszej SST.  

Producenci tych materiałów winni posiadać i przedstawić  wymagane atesty i certyfikaty.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przedstawić te dokumenty Inspektorowi 
Nadzoru.   

6.6.2. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu: 

 ± 5 cm. 

Tolerancje dla głębokości koryta: 

-       o szerokości do 3 m: ± 1 cm 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm 

Zagęszczenie podłoża:  

nie mniejsze niż  Is = 0,97, pod jezdniami Is = 1,00.  
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6.6.3. Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie 

Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w zakresie użytych 
Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne 
odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać  ± 1 cm. 

6.6.4. Kontrola jakości wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i 
gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w 
celu akceptacji. 

Badania w czasie robót 

• Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.1. 
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Tablica 5.1. Częstotliwość badań i pomiarów 
  Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Minimalna liczba 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy lub 
ulepszonego pod- 
łoża przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa 

ze spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   
5 Zagęszczenie warstwy   
6 Grubość podbudowy lub ulepszonego 

podłoża 
3 400 m2 

 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

i wapnem 
− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji 

popiołami lotnymi 
− 90-dniowa przy stabilizacji żużlem 

granulowanym 
 

 
 

6 próbek 
 

6 próbek 
 

3 próbki 

 
 
 
 

400 m2 

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych 

 
9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 
− wapna, 
− popiołów lotnych, 
− żużla granulowanego 

 
przy projektowaniu składu mieszanki 

i przy każdej zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 
 

14 
 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej 
zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych            i 
na zlecenie Inspektora 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i 
popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

Uziarnienie kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
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Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00. 

Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 

Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 
w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca 
powinien określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów 
i ulepszonego podłoża. 

Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004 lub 
normy równoważnej. 

Badanie właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 
Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
• Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 
5.2. 
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Tablica 5.2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub  
     ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*)  
7 Grubość podbudowy i 

ulepszonego podłoża 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem.  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny  przekraczać: 

– 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
– 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż: 

– dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
– dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

• Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 
podłoża 
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Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, 
że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w SST, to warstwa 
zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się 
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. 

Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie 
zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach  
i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana 
zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

6.6.5. Kontrola jakości wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego       
mechanicznie 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 
akceptacji materiałów.  

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
  stabilizowanych mechanicznie 

 Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-
padająca na 
jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa 

wg tab. 5 
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 
kruszywa 
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Uziarnienie mieszanki 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 

Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z odpowiednimi normami, z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008 lub normy równoważnej.. 

Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

Właściwości kruszywa 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora. 

• Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co  20 

m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

 
 
7 

Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 
m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
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Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

– 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
– 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 

Nośność podbudowy 

– moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 8, 
– ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 8. 

– Tablica 8. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 

niż  

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

• Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy 

6.6.6. Kontrola jakości wykonania ław, krawężników i obrzeży  

Ławy betonowe 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

Wymiary ław 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

   - dla wysokości  ± 10% wysokości założonej, 
   - dla szerokości  ± 10% szerokości założonej. 

Równość górnej powierzchni ław 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i  łatą nie może przekraczać 1cm. 

Zagęszczenie ław 

Dopuszczalne odchylenie trasy ławy 

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może przekraczać ± 2cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 

Krawężniki i obrzeża 

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać: 

Odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii wytyczonej,  

dopuszczalne ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i obrzeża 

dopuszczalne ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika 

Równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży  

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika lub obrzeża i przyłożoną trzymetrową łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

Dokładność wypełnienia spoin 

Bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.6.7. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki prefabrykowanej, bruku 
kamiennego, kostki betonowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki polega na skontrolowaniu 
następujących parametrów: 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
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Niweleta (profil podłużny) nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny) 

Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą ± 0,5%. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej niż ± 5 cm. 

Spoiny 

Na odcinkach prostych szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8 cm, na łukach 3 cm. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

6.6.8. Kontrola jakości wykonania nawierzchni drogowej z płyt betonowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt betonowych polega na 
skontrolowaniu następujących parametrów: 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

Niweleta (profil podłużny) nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 3 cm. 

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny) 

Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą ± 0,5%. 

Spoiny: 

Na odcinkach prostych szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 cm, na łukach 3 cm. 
Dopuszczalne odchylenie równoległości spoin  ± 2 cm. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

6.6.9. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z płyt betonowych typu meba 

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania pełne 
przeprowadza producent płyt. 
 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według 
następującego zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-
80/6775-03/01. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych. 
 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni  
Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 100 m 
odcinku drogi lub na każde 500 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka.  
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6.6.10. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni betonowej  

Należy sprawdzić: 

Właściwości składników i mieszanki betonowej: 

Dla każdej nowej dostawy należy zbadać na zgodność z wymogami normy, atestu lub 
certyfikatu. 

W przypadku wytwarzania mieszanki na budowie należy sprawdzić: 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według odpowiedniej normy. Krzywa 
uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z norma wg metody 
podanej w recepcie. 

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z odpowiednią 
normą. Wynik powinien być zgodny z receptą. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie 
gęstości betonu według odpowiedniej normy. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 98% 
gęstości średniej podanej na recepcie. 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami. 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu  należy wykonać zgodnie z normą. 

Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy przeprowadzić zgodnie z  normą.  

Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy przeprowadzić zgodnie z  normą. 

Po odtworzeniu nawierzchni betonowej należy sprawdzić następujące parametry: 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć przy pomocy łaty lub planografu nie powinny 
przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach pozostałych klas. Nierówności 
poprzeczne nawierzchni mierzone łatą 4 metrową nie mogą przekraczać 5 mm. 
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Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z założeniem tolerancji ± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z stanem przed budową,  z tolerancją od 0 do 0,5 %. 

Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na przebadaniu w sposób określony w odpowiednich normach. 
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7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
• dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych – m2 rozbiórki podbudowy i nawierzchni 

dla każdego typu i grubości, m rozbiórki dla krawężników, 
• dla transportu odpadów – m3 dla każdego typu odpadów oraz gruntu z wykopów,  
• dla utylizacji odpadów – t dla każdego typu odpadów, 
• dla wytyczenia w terenie – km dla każdego typu przewodów oraz kpl. dla wytyczenia 

przepompowni,  
• dla robót ziemnych – m3 wykonania i zasypania wykopów liniowych i jamistych 

wykonywanych ręcznie lub mechanicznie dla każdego typu przewodów i obiektów wraz 
z odwodnieniem, dla zagęszczania nasypów, dla podłoża, obsypek, zasypek, zakupu, 
przywozu, wymiany i wywozu gruntu, m2 dla umocnienia ścian wykopów, m dla 
zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego, 

• dla robót montażowych związanych z przepompownią ścieków – kpl. robót montażowych 
dla przepompowni wraz z automatyką i powiadamianiem, dla wentylacji przepompowni 
oraz dla montażu bramy wjazdowej, ogrodzenie, m dla wykonania nowego ogrodzenia,  

• dla robót w zakresie instalacji elektroenergetycznych – kpl. robót dla wykonania 
uziemienia przepompowni, dla przyłączenia przepompowni, dla podłączenia kabli do 
zacisków, dla badań i pomiarów linii kablowych, szt. dla podłączenia układów 
pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych oraz pomiarów oporności uziemienia,  

• dla wykonania sieci oraz przyłączy zewnętrznych – m montażu rury, dla każdego typu i 
średnicy wraz z wymaganymi próbami i badaniami, 

• dla przewiertów – robót przewiertowych rurami dla każdego typu i średnicy,  
• dla studzienek – szt. dla wykonania i montażu studni rozprężnej, studzienki 

kanalizacyjnej i wodociągowej  danego typu i średnicy, 
• dla armatury na sieci tłocznej – kpl. wykonania i montażu armatury, 
• dla armatury na przyłączach wodociągowych – szt. wykonania i montażu armatury, 
• dla robót drogowych – m3 dla wykonania wykopów pod nawierzchnie oraz dla wywozu 

gruntu z wykopów pod nawierzchnie, m2 budowy bądź odbudowy nawierzchni drogowej 
dla każdego typu i grubości, m3 dla ław betonowych, m dla krawężników, 

• dla odbudowy trawników – m2 dla humusowania z obsianiem nasionami traw.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 
Zasady i podstawy płatności będą szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy 
zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie robót może być dokonane 
miesięcznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie 
Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót. Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują 
roboty wyszczególnione w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar 
Robót przekazany przez Zamawiającego, zawierający opis robót do wykonania, jednostkę 
obmiarową robót oraz ilość tych robót, stanowi podstawę do ustalenia przez Wykonawcę 
kwoty ofertowej. Wykonawca jednocześnie jest zobowiązany do sprawdzenia zakresów 
robót i ilości tych robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót z Dokumentacją 
Projektową przed złożeniem oferty Zamawiającemu. Zamawiający płaci Wykonawcy za 
komplet wykonanych i odebranych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9.2. Ceny jednostkowe  

Cena rozbiórki 1 m2 lub 1 m nawierzchni drogowej obejmuje m.in.:  
• rozebranie istniejącej nawierzchni drogowej, z uwzględnieniem rozbiórki nawierzchni 

pobocza i chodników oraz zieleni przydrożnej,  
• rozbiórkę podbudowy nawierzchni drogowej i chodników danego typu i grubości,  
• rozbiórkę krawężników i obrzeży z ławami betonowymi,  
• koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót, 
• uporządkowanie terenu po rozbiórkach. 

 
Cena 1 m3  transportu odpadów każdego typu obejmuje m.in.:  

• załadowanie odpadów z rozbiórek każdego typu koparko-ładowarką lub ręcznie; 
• wywóz z Terenu Budowy materiału rozbiórkowego bądź nadmiaru gruntu i złożenie go w 

wyznaczonym miejscu; 
• uporządkowanie terenu po wywozie odpadów z miejsca rozbiórek bądź ich składowania.  

 
Cena 1 t utylizacji odpadów każdego typu obejmuje m.in.: 

• opłaty za składowanie i utylizację odpadów. 
 
Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie lub 1 kpl. wytyczenia przepompowni obejmuje m.in.: 

• wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 
wykopów,  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:   

• wytyczenie osi wykopu,  
• oznakowanie i zabezpieczenie robót,  
• wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,  
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• próbne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym,  

• odspojenie mechaniczne lub ręczne urobku, załadowanie gruntu na samochód 
samowyładowczy lub umieszczenie na odkład,  

• zabezpieczenie istniejących drzew, 
• wymiana gruntu w razie potrzeby,  
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w wykopie,  
• wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,  
• odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  
• zdjęcie zewnętrznej warstwy humusu na terenach zielonych.  

 
Cena 1 m3 zasypania wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.: 

• zasypkę wykopów gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz 
z przemieszczeniem i zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji 
projektowej, 

• załadowanie i przewóz gruntu na legalne składowisko, wyładunek i ewentualne koszty 
składowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadającego się do ponownego 
wbudowania, 

• rozebranie zabezpieczenia wykopów i tymczasowej organizacji ruchu,  
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej.  
 
Cena 1 m3 podłoża, zasypki, obsypki, gruntu na wymianę lub nasypu obejmuje m.in.:  

• zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie podłoża, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z 

dokumentacją projektową.   
 
Cena 1 m2 umocnienia ścian wykopów obejmuje m.in.:  

• zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 
• montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów.  

 
Cena 1 m zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.: 

• koszty nadzoru przedstawicieli gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami 

uzgodnień branżowych,  
• demontaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas 

budowy. 
 
Cena wykonania 1 kpl. robót montażowych przepompowni obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów oraz urządzeń na miejsce wbudowania,  
• posadowienie i montaż komory przepompowni, 
• montaż zbiornika i urządzeń wyposażenia przepompowni,  
• montaż materiałów i urządzeń technologicznych przepompowni, 
• montaż pomiaru i sygnalizacji technologicznej przepompowni,  
• montaż urządzeń automatyki sterowania i wizualizacji,  
• podłączenie przewodów,  
• próby i pomiary.  

 
Cena wykonania 1 kpl. robót montażowych wentylacji przepompowni obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów oraz urządzeń na miejsce wbudowania,  
• montaż kominków i przewodów wentylacyjnych, 
• próby i pomiary.  
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Cena wykonania 1 kpl. robót montażowych bramy wjazdowej obejmuje m.in.:  
• zakup i dostawę materiałów na miejsce wbudowania,  
• montaż bramy wjazdowej i furtki, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.  

 
Cena wykonania 1 m ogrodzenia przepompowni obejmuje m.in.:  

• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• montaż słupków ogrodzeniowych,  
• montaż cokołów ogrodzeniowych,  
• montaż przęseł ogrodzeniowych,  
• montaż tablicy informacyjnej.  

 
Cena wykonania 1 m krawężników i obrzeży obejmuje m.in.:  

• zakup i transport materiałów używanych do wykonania krawężników i obrzeży.  
• wykonanie korytowania, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod krawężniki i obrzeża,  
• montaż krawężników i obrzeży drogowych na podbudowie lub podsypce odpowiedniej 

grubości. 
 
Cena 1 m2 ułożenia humusu i obsiania trawą obejmuje m.in.:  

• profilowanie nawierzchni,  
• rozścielenie gruntu urodzajnego z rozbiórek,  
• rozsianie nasion traw, 
• pielęgnację trawników w okresie gwarancyjnym.  

 
Cena 1 m3 wykonania ław pod krawężniki na terenie przepompowni obejmuje m.in.: 

• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie korytowania, profilowanie i zagęszczanie podłoża podławy betonowe,  
• wykonanie ław betonowych, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.  

 
Cena wykonania 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej na terenie przepompowni obejmuje m.in.:  

• zakup i transport materiałów używanych do budowy nawierzchni z kostki betonowej,  
• wykonanie korytowania, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię,  
• załadowanie i przewóz gruntu z korytowania na legalne składowisko, wyładunek i 

ewentualne koszty składowania lub utylizacji,  
• wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,  
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przepompowni. 

 
Cena 1 kpl. wykonania uziemienia dla przepompowni obejmuje m.in.:  

• zakup i transport materiałów oraz urządzeń na miejsce wykorzystania,  
• wykonanie uziemienia dla przepompowni, 
• próby i pomiary.  

 
Cena 1 kpl. przyłączenia przepompowni obejmuje m.in.:  

• wykonanie przyłączenia przepompowni, 
• próby i pomiary.  

 
Cena 1 m układania linii kablowej oraz bednarki obejmuje m.in.:  

• zakup i transport kabli energetycznych do miejsca wbudowania,  
• wciąganie kabli do rur ochronnych, 
• układanie bednarki zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Cena 1 kpl. podłączeń kabli do zacisków obejmuje m.in.:  
• zakup i transport materiałów oraz urządzeń na miejsce wykorzystania,  
• podłączenie kabli do zacisków, 
• próby i pomiary.  

 
Cena 1 szt. podłączenia układów pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych obejmuje 
m.in.:  

• podłączenie układów pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych,  
• próby i pomiary.  

 
Cena 1 kpl. badań i pomiarów linii kablowych obejmuje m.in.: 

• przeprowadzenie prób i badań. 
 
Cena 1 szt. pomiaru oporności uziemienia obejmuje m.in.:  

• wykonanie pomiaru oporności uziemienia.  
 
Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów, przewodów i kształtek kanalizacyjnych danego typu 
i średnicy,  

• ułożenie w wykopie i połączenie rur i kształtek sieci kanalizacji sanitarnej danego typu 
i średnicy, z uwzględnieniem rur ochronnych,  

• włączenie i połączenie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami oraz 
istniejącą infrastrukturą,  

• oznakowanie trasy przewodów sanitarnych taśmą lokalizacyjną,  
• przeprowadzenie pomiarów, prób i badań, według wymagań SST i dokumentacji 

projektowej.  
 
Cena wykonania 1 m przewiertu sterowanego/przecisku obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów, wraz z dostawą urządzeń na miejsce wykorzystania,  
• wykonanie przewiertów/przecisków,  
• załadowanie i przewóz wybranego gruntu na legalne składowisko, wyładunek i 

ewentualne koszty składowania lub utylizacji,  
• wszelkie pozostałe prace związane z wykonaniem przewiertu/przecisku, w tym 

przygotowanie stanowiska dla urządzenia przewiertowego/przeciskowego i likwidację 
stanowiska roboczego po zakończeniu robot, montaż i demontaż po zakończeniu robót 
urządzenia przewiertowego/przeciskowego, z odwozem po zakończeniu robót.  

 
Cena 1 kpl. montażu armatury na sieci tłocznej obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów na miejsce wbudowania,  
• montaż armatury na sieci tłocznej.  

 
Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnych betonowych obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów, oraz dostawę sprzętu do budowy studni kanalizacyjnej, 
• opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kręgów betonowych na 

przygotowanym podłożu,  
• zamontowanie uszczelek i innych materiałów uszczelniających.  
• montaż prefabrykowanej kinety,  
• montaż włazu, płyt odciążających, stopni złazowych,  
• montaż elementów kaskad, 
• wykonanie izolacji studni.  
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Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego obejmuje m.in.:  
• zakup i dostawę materiałów, oraz dostawę sprzętu do budowy studni kanalizacyjnej,  
• montaż elementów studni na przygotowanym podłożu,  
• montaż włazu.  

 
Cena 1 m budowy sieci i przyłącza wodociągowego obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów, przewodów i kształtek wodociągowych danego typu 
i średnicy,  

• ułożenie w wykopie i połączenie rur i kształtek wodociągowego danego typu i średnicy, 
• włączenie i połączenie przewodu wodociągowego ze studzienką oraz istniejącym 

wodociągiem,   
• oznakowanie trasy przewodów wodociągowego taśmą lokalizacyjną,  
• przeprowadzenie pomiarów, prób i badań, według wymagań SST i dokumentacji 

projektowej, w tym prób szczelności i badań bakteriologicznych. 
 
Cena 1 szt. montażu armatury na sieci wodociągowej obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów na miejsce wbudowania,  
• montaż armatury na sieci wodociągowej.  

 
Cena wykonania 1m, 1 m2  lub 1 m3 nowej nawierzchni drogowej obejmuje m.in.:  

• zakup i transport materiałów używanych do odbudowy nawierzchni drogowej lub 
wykonania nowych odcinków nawierzchni drogowych,  

• wykonanie korytowania, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie 
drogowe,  

• załadowanie i przewóz gruntu z korytowania na legalne składowisko, wyładunek i 
ewentualne koszty składowania lub utylizacji,  

• wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogowe danego typu i grubości,  
• odbudowę lub wykonanie nowych odcinków nawierzchni drogowych, 
• wykonanie ław betonowych i montaż krawężników i obrzeży drogowych. 

 

Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów 
z osobami zainteresowanymi. Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót 
tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu 
ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej Przedmiar robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;  
- PN-88/ B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 
- PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne;  
- PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;  
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.  
- PN-EN 124-2:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z żeliwa; 

- PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności;  
- PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne;  
- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury;  
- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych;  
- PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych;  
- PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych;  
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 
- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności; 
- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych; 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego; 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych; 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych; 
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową; 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
- PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności; 
- PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne; 
- PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny; 
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem; 
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn;  
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles; 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości; 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią; 
- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego; 
- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego; 
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- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie; 

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 

- PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 
220/2003, poz. 2181); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;  
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.; 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997; 
- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).  

 


