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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Niniejszy projekt jest częścią składową kompleksowego opracowania projektowego dla 

zadania inwestycyjnego pt.: „Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w rejonie ulic 

Świętokrzyska, Kacze buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni.” 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka         

drzewostanem na terenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 

rejonie ulic Świętokrzyska, Kacze buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni.  

 

1. Określenie Inwestora. 

PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 

       Ul. Witomińska 21 

       81-311 Gdynia 

 

2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330) 

• Mapy geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500,  

• Dostępne do celów poglądowych zdjęcia satelitarne i ortofotomapy. 

• Wizja terenowa wykonana w lipcu 2019 r. 
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3. Lokalizacja     

 

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji. Opracowanie własne na podstawie :  
https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Awi%C4%99tokrzyska,+81-

582+Gdynia/@54.4467732,18.4731445,14z/data=!4m5!3m4!1s0x46fda1c9209c98dd:0x45ae24b34efa6484!8m2!3d54.446
4759!4d18.4594244 

4. Metoda opracowania. 
 

 Opracowanie zawiera dane określone w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody 
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 
1074, 1330).  
 Inwentaryzację zieleni wykonano jako inwentaryzację ogólną – określono gatunki drzew  
i krzewów, stan zdrowotny drzew i  krzewów jak również podstawowe cechy charakterystyczne takie 
jak: pokrój pnia i korony oraz ewentualne uszkodzenia, ślady żerowania szkodników czy infekcje 
grzybowe i bakteryjne.  
Zakres opracowania obejmuje drzewa i krzewy rosnące w odległości do 3 metrów w każdą stronę od 
projektowanej trasy sieci wodociągowej. 

Pomiaru wysokości drzew dokonano przy użyciu wysokościomierza Leica DISTO D810  

z dokładnością do 0,5 m. Obwód pnia na wysokości pierśnicy (na wysokości 130 cm) oraz na wysokości 

5 cm pomierzono taśmą mierniczą z dokładnością do 0,5 cm przymiarem wstęgowym końcowo-

kreskowym produkcji firmy STANLEY o długości nominalnej 25 m i działce elementarnej 1 mm. 

Inwentaryzację przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej w terenie w lipcu  

2019 roku. 

    Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz w formie graficznej 

(Rysunek nr 1, Rysunek nr 2, Rysunek nr 3, Rysunek nr 4). 
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5. Opis stanu istniejącego i analiza wartości drzewostanu. 
 

Na terenie opracowania zinwentaryzowano łącznie 96 drzewa (w tym egzemplarze wielopniowe) 

oraz 234 m2 krzewów.  

Zinwentaryzowano następujące gatunki drzew: 

a) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

b) Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 

c) Klon pospolity (Acer platanoides) 

d) Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

e) Świerk pospolity (Picea abies) 

f) Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 

g) Sumak octowiec (Rhus typhina) 

h) Dereń biały (Cornus alba) 

i) Topola włoska (Populus nigra L. 'Italica') 

j) Modrzew europejski (Larix decidua) 

 

 

Zinwentaryzowano następujące gatunki krzewów: 

a) Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 

b) Klon pospolity (Acer platanoides) 

c) Berberys pospolity (Berberis vulgaris) 

d) Śliwa domowa mirabelka (Prunus domestica subsp. Syriaca) 

e) Bez czarny (Sambucus nigra) 

f) Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) 

g) Jałowiec chiński (Juniperus chinensis) 

h) Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) 

i) Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) 

j) Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) 

k) Jałowiec sabiński (Juniperus sabina) 

l) Tawuła van Houtte’a (Spiraea × vanhouttei) 

 

 

W Tabeli nr 1 znajdującej się poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji 

dendrologicznej. 
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Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem. 

L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

1. 
Sumak octowiec 

(Rhus typhina) 
37 50 5 6 - 

Posusz 5%. Pień 
powyginany. Stan 
zdrowotny dobry.  

2. 
Sumak octowiec 

(Rhus typhina) 
47 >50 5 6 - 

Posusz 5%. Pień 
powyginany. Stan 
zdrowotny dobry. 

3. 
Sumak octowiec 

(Rhus typhina) 
33+23 >50 4 5 - 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 

0,3m. Pnie powyginane. 
Stan zdrowotny dobry.  

4. 

Ligustr pospolity 

(Ligustrum 

vulgare) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy.  

Krzew nasadzony i 
ukształtowany przez 
człowiek w formie 
żywopłotu. Stan 

zdrowotny dobry.  

5. 

Lipa 

drobnolistna 

(Tilia cordata) 

187 >50 10 13 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 

2m. W koronie 
widoczne cięcia gałęzi ze 
względu na kolizję z linią 

elektryczną. Stan 
zdrowotny drzewa 

dobry.  

6. 

Jałowiec chiński 

(Juniperus 

chinensis) 

2 m2 - - 1,7 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Krzew nasadzony przez 
człowieka.  

7. 

Cyprysik 

Lawsona 

(Chamaecyparis 

lawsoniana) 

4 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Krzew nasadzony przez 
człowieka.  

8. 
Grupa 
drzew i 

krzewów 

Żywotnik 

zachodni 

(Thuja 

occidentalis) 

13 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

Dereń biały 

(Cornus alba) 
16 18 0,5 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Drzewo nasadzone 
przez człowieka. 

Dereń biały 

(Cornus alba) 
13 15 0,5 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Drzewo nasadzone 
przez człowieka. 

Berberys 

pospolity 

(Berberis 

vulgaris) 

1 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

9. 

Jałowiec 

sabiński 

(Juniperus 

sabina) 

14 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 
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L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

10. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
64+67+62+23 >50 8 5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,4m. Stan zdrowotny 

dobry.  

11. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - - 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

12. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - - 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

13. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - - 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

13a. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - - 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

13b. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - - 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

13c. 

Berberys 

Thunberga 

(Berberis 

thunbergii) 

1 m2 - - - - 
Krzew nasadzony przez 

człowieka. 

14. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
19 29 1,5 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry.  

15. 

Brzoza 

brodawkowata 

(Betula pendula) 

14 24 1 3 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry.  

16. 
Grupa 
drzew 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
27 49 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
32 >50 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
18+18 48 2 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 

1m. Stan zdrowotny 
dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
8 24 1 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
36 >50 4 3,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
17 42 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
13 28 1 1,7 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
23 40 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 
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L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
20 39 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
26 46 2,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
16 30 1,5 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
13+14 39 1,5 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,4m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
23 46 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
21+26 49 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,3m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
19 42 1,5 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
19 43 1,5 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
17 30 1,5 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
20 35 1,5 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
20 37 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
23 48 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
7 20 0,7 1,7 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
6 21 0,7 1,6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
6 19 0,7 1,6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
5 18 0,7 1,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
21 44 2,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

16a. 
Grupa 
drzew i 

krzewów 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

2 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 
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L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
20 m2 - - - 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Kilka sztuk małych 
samosiewek o różnych 
powierzchniach. Stan 

zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
18 31 1,5 2,3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
26+26 >50 4 3,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,2m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
30 43 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

17.  
Grupa 
drzew i 

krzewów 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
29+27 >50 4 4,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,2m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
20 48 3 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
15 37 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
26 47 3 3,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
21 35 2 3,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
25 46 2,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
33 >50 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
14+13 45 2 2 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
18 35 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
35 50 1,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
25 48 2 2,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
35 >50 4 3,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
43 >50 4 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 

Jarząb pospolity 

(Sorbus 

aucuparia) 

8 m2 - - - 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 

Modrzew 

europejski 

(Larix decidua) 

6 12 1 2 
Zabezpieczyć na 

czas budowy. 
Stan zdrowotny dobry. 
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L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

18. 
Grupa 
drzew 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
63 >50 4 6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
60 >50 4 6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
47+46+39 >50 4 6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,1m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
38 >50 2 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
24 37 2 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
24 37 1,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
23 39 1,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
39+49+34 >50 3 5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,1m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
53+38 >50 4 6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,3m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
20 34 1,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
19 32 1,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
37 >50 4 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
65+51 >50 5 6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,1m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
60 >50 5 6 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
50 >50 3 4,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
46 >50 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
30+17 47 2 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,2m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
68+69 >50 6 8 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,3m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
40 >50 3 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
25 36 1,5 3 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 
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L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
35 >50 2 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
31+48 >50 4 5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,2m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
59+66 >50 6 7 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,1m. Stan zdrowotny 

dobry.  

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
39 >50 2 4 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
51 >50 3 5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
68 >50 4 7 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
40 >50 3 5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
44 >50 4 7 

Zabezpieczyć na 
czas budowy. 

Stan zdrowotny dobry. 

19. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
23+28 >50 4 3,5 - 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,1m. Stan zdrowotny 

dobry.  

20. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
42 >50 2,5 5 - Stan zdrowotny dobry.  

21. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
54 >50 3 6,5 - Stan zdrowotny dobry.  

22. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
30 42 2,5 5 - Stan zdrowotny dobry.  

23. 

Brzoza 

brodawkowata 

(Betula pendula) 

72+31 >50 6 13 
Zabezpieczyć na 

czas budowy 

Rozwidlenie pni U-
kształtne na wysokości 
0,1m. Stan zdrowotny 

dobry.  

24. 
Grupa 
drzew 

Dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
22 38 2,5 5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy 

Stan zdrowotny dobry. 

Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
23 40 1,5 4,5 

Zabezpieczyć na 
czas budowy 

Stan zdrowotny dobry.  

25. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
35 >50 3 4 - Stan zdrowotny dobry.  

26. 
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
31+32+33 >50 5 8 - 

Rozwidlenie pni V-
kształtne na wysokości 
0,2m. Stan zdrowotny 

dobry. 

27. 
Sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) 
24 45 2 4 - Stan zdrowotny dobry.  

28. 

 Swierk 

pospolity  

(Picea abies) 

95 >50 4 13 - Stan zdrowotny dobry.  

29. 
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
54 >50 3 9 

Zabezpieczyć na 
czas budowy 

Stan zdrowotny dobry. 
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L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa 

łacińska) 

Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 
krzewu [m2]  

Obwód 
pnia na 

wys. 5 cm 
(cm) 

 Śred-
nica 

korony 
[m]  

Wyso-
kość 
[m] 

Gospodarka 
drzewostanem  

Uwagi 

30. 

Tawuła van 

Houtte’a 

(Spiraea × 

vanhouttei) 

6 m2 - - - - 
Samosiew. Stan 

zdrowotny dobry.  

31. 

Tawuła van 

Houtte’a 

(Spiraea × 

vanhouttei) 

14 m2 - - - - 
Samosiew. Stan 

zdrowotny dobry. 

32. 
Grupa 

krzewów 

Śliwa domowa 

mirabelka 

(Prunus 

domestica 

subsp. Syriaca) 

12 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 

8 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 

12 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 

10 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Śliwa domowa 

mirabelka 

(Prunus 

domestica 

subsp. Syriaca) 

20 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Śliwa domowa 

mirabelka 

(Prunus 

domestica 

subsp. Syriaca) 

10 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Bez czarny 

(Sambucus 

nigra) 

18 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

Głóg 

jednoszyjkowy 

(Crataegus 

monogyna) 

5 m2 - - - 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

32a 

Topola włoska 

(Populus nigra L. 

'Italica') 

163 >80 4 14 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 
Stan zdrowotny dobry. 

32b 

Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 

35 >50 4 7 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Stan 
zdrowotny dobry. 

32c 

Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 

24+15+25+26 >50 4 9 
Usunąć – kolizja 
z projektowaną 

inwestycją 

Samosiew. Rozwidlenie 
pni U-kształtne na 
wysokości 0,1m.  
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6. Gospodarka drzewostanem. 

Trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zostały zaprojektowane tak, aby 

zminimalizować uszkodzenia istniejącej zieleni.  W każdym przypadku większej inwestycji liniowej 

zachodzi jednak ingerencja w istniejącą zieleń, związana m.in. z prowadzonymi wykopami, 

odwodnieniami, pracą ciężkiego sprzętu, wymagająca przyjęcia właściwej technologii robót.  

 

a) W niniejszym opracowaniu stwierdzono konieczność usunięcia ze względu na kolizję z  

planowanymi sieciami następujących drzew : 

- pozycje nr: 15, 32a, 32b, 32c (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

 

b) W niniejszym opracowaniu stwierdzono konieczność usunięcia ze względu na kolizję z 

planowanymi sieciami następujących krzewów: 

- pozycje nr: 6, 7 (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

 

c) W niniejszym opracowaniu stwierdzono konieczność usunięcia ze względu na kolizję z 

planowanymi sieciami następującej grupy krzewów: 

- pozycje nr: 32 (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

 

d) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebę zabezpieczenia na czas budowy następujących 

drzew: 

- pozycje nr: 5, 10, 14, 23, 29 (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

 

e) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebę zabezpieczenia na czas budowy następujących 

grup drzew: 

- pozycje nr: 16, 18, 24 (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

 

f) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebę zabezpieczenia na czas budowy następujących 

krzewów: 

- pozycje nr: 4, 9 (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

 

g) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebę zabezpieczenia na czas budowy następujących 

grup drzew i krzewów: 

- pozycje nr: 8, 16a, 17 (nr zgodny z tabelą nr 1.) 

Metody zabezpieczenia drzew i krzewów opisano w punkcie nr 8.  
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Tabela 2. Podział drzew i krzewów, na których usunięcie wymagane jest zezwolenie bądź nie, w 

myśl Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330) 

Nr 
Nazwa polska 

(Nazwa łacińska) 

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm] lub 

powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2] 

Drzewa i krzewy 

wymagające pozwolenia 

na usunięcie pod 

względem wielkości 

obwodu pnia mierzonego 

na 5cm oraz powierzchni 

zajmowanej przez 

krzewy 

Drzewa i krzewy 

niewymagające pozwolenia 

na usunięcie pod względem 

wielkości obwodu pnia 

mierzonego na 5cm oraz 

powierzchni zajmowanej 

przez krzewy 

6. 
Jałowiec chiński 

(Juniperus chinensis) 
- 2 m2 

7. 
Cyprysik Lawsona 
(Chamaecyparis 

lawsoniana) 
- 4 m2 

15. 
Brzoza 

brodawkowata 
(Betula pendula) 

- 14 

32.  
Grupa 
drzew i 

krzewów 

Śliwa domowa 
mirabelka 

(Prunus domestica 

subsp. Syriaca) 

- 12 m2 

Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

- 8 m2 

Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

- 12 m2 

Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

- 10 m2 

Śliwa domowa 
mirabelka 

(Prunus domestica 

subsp. Syriaca) 

- 20 m2 

Śliwa domowa 
mirabelka 

(Prunus domestica 

subsp. Syriaca) 

- 10 m2 

Bez czarny 
(Sambucus nigra) 

- 18 m2 

Głóg jednoszyjkowy 
(Crataegus 

monogyna) 
- 5 m2 

32a 
Topola włoska 

(Populus nigra L. 

'Italica') 
163 - 

32b 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
35 - 

32c 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
24+15+25+26 - 
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7. Preliminarz opłat 
Na terenie planowanej inwestycji znajdują się drzewa oraz krzewy, których usunięcie wymaga 

uzyskania zezwolenia w formie decyzji oraz uiszczenia stosownych opłat. Preliminarz opłat wykonano 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawne Ustawę z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 

2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 

1330), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za usunięcie drzew i krzewów.  

Opłaty za usuwanie drzew naliczono na podstawie stawek zawartych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów. 

Zestawienie opłat przedstawiono poniżej. 

Tabela 3. Preliminarz opłat za usunięcie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. 

 

 

 

8. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

8.1. Rodzaje materiałów 
 

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robót budowlanych poprzez odeskowanie należy 

użyć następujących materiałów: 

• deski, 

• sznur konopny lub drut stalowy, 

• maty słomiane, tkanina jutowa, włóknina, 

• gwoździe, plastikowa siatka ogrodzeniowa ( w przypadku grup drzew). 

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewów oraz grup drzew i krzewów w czasie robót poprzez 

wygrodzenie należy użyć następujących materiałów: 

• paliki drewniane, deski, ramy, pręty, wsporniki 

• siatka metalowa lub inny materiał do rozciągnięcia wzdłuż ogrodzenia, 

L.p. 
Nazwa polska 

(Nazwa łacińska) 

Obwód pnia na 
wysokości 130 cm 

[cm] lub 
powierzchnia 

krzewów 

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego 

na wysokości 130 cm dla 
poszczególnych rodzajów i 

gatunków drzew oraz za 1 m2 w 
przypadku krzewów 

Kwota 

32a 
Topola włoska 

(Populus nigra L. 

'Italica') 
163 15 zł 2 445 zł 

32b 
Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 
35 25 zł 875 zł 

32c 
Klon pospolity 

(Acer 

platanoides) 
24+15+25+26 25 zł 1 450 zł 

Łącznie 4 770 zł 
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• gwoździe, kołki, sznur lub drut stalowy. 

 

Do pielęgnacji drzew i krzewów uszkodzonych w trakcie budowy należy użyć: 

• specjalistycznych preparatów powierzchniowych do zabezpieczania ran, 

• środków impregnujących. 

 

8.2. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie należy wykonać następujące czynności: 

● Owinięcie pni drzew przed odeskowaniem matami słomianymi, trzcinowymi, lub włókniną. 

● Zabezpieczenie pni drzew obudową z desek, wykonaną tak, aby deski przylegały możliwie 

największą powierzchnią do pnia. 

● Zabezpieczenie należy wykonać do wysokości pierwszych gałęzi, określonej indywidualnie dla 

każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych konarów. 

● Dolna część deski powinna być lekko zagłębiona w ziemi. Jeżeli uniemożliwiają to nadbiegi 

korzeniowe, deski wraz z korzeniami należy obsypać ziemią. Deski powinny być przymocowane 

drutem lub sznurem konopnym. 

● Nisko osadzone gałęzie należy podwiązać. 

● Korzenie, które zostały odsłonięte należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe 

- przykryć matami słomianymi i polewać je wodą (w zależności od pogody). 

● Do ewentualnego wycinania korzeni użyć ostrych narzędzi ręcznych, celem uzyskania czystych 

krawędzi, powierzchnię cięć zabezpieczyć impregnatem oleistym i pokryć warstwą ziemi żyznej, 

wzbogaconej w superfosfat. 

● Po wycięciu korzeni pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie 

zredukować koronę, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa. 

● W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, należy położyć nową 

nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotna jutą w zależności od warunków 

atmosferycznych. 

● Wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostały 

uszkodzone podczas ruchu.  

● Wytyczyć miejsca składowania materiałów, w odpowiedniej odległości od drzew i krzewów. 

 

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:  

• Najbardziej cenne drzewa rosnące w obszarze inwestycji wymagają szczególnej troski oraz 

wyznaczenia stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za pomocą 

ogrodzeń. 
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Rysunek 2. Wielkość strefy ochrony drzewa uzależniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna być 
wyznaczana jako promień od osi pnia dla drzew o regularnym kształcie systemu korzeniowego lub jej zakres należy 

zmodyfikować w zależności od jego faktycznego kształtu. Rys. Suchocka M. 2016. 

 

Rysunek 3. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemów korzeniowych, pni i koron.  
Rys. Trybe, źródło: Suchocka M. 2016. 

 
Rysunek 8. Inny przykład ogrodzenia ochronnego wokół grupy drzew. Fot. Suchocka M, Źródło: Suchocka M. 2016. 
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Rysunek 4. Przykładowe ogrodzenie ochronne. Źródło: Suchocka M. 2016. 

• Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno być widoczne, wysokie i trwałe. Powinno 

zostać wzniesione zanim rozpoczną się jakiekolwiek działania związane z budową. 

• Pomimo stosowania wygrodzeń  ochronnych, pień każdego drzewa powinien być dodatkowo 

odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego 

zniszczenia wygrodzenia. 

● Zaleca się, aby ogrodzenie miało przynajmniej 1,5 m wysokości i składało się z pionowych  

i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogły 

wytrzymywać uderzenia, podpartych punktowo z przymocowaną siatką metalową lub innym 

materiałem. Alternatywnie możliwe jest zastosowanie ażurowych lub pełnych paneli 

tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowej.  

● Ogrodzenie musi ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

• Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy ważna jest klarowna informacja dotycząca jej 

zakresu. Formą edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat 

tego, co jest chronione i jednocześnie zabronione w tej strefie. 
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Rysunek 5. Przykład oznaczenia tablicą informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Świder, źródło: Suchocka M. 2016. 

8.3. Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i w odległości min. 2 m  od obrysu korony 

drzewa. 

Do obowiązków wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej i koron 

drzew, oraz w odległości min. 2 m od obrysu koron: 

● nie były składowane materiały budowlane i ziemia z wykopów, 

● nie były sytuowane drogi dojazdowe, 

● nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

● wykopy powinny być prowadzone ręcznie i w możliwie krótkim czasie. 

8.4. Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach 

Ekran korzeniowy (zasłona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach. 

Zabezpieczenia założone na ścianę wykopu, gdzie znajdują się przycięte w kontrolowany sposób 

korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podłożem oraz podlewane, ma za zadanie ułatwić drzewom 

skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasięgu systemu 

korzeniowego powinien być możliwie krótki. Korzenie w czasie robót ziemnych powinny być starannie 

i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i działaniem mrozu. Najlepszym terminem dla 

wykonania wykopów jest wiosna, ewentualnie jesień.  

Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien być wykonany ręcznie z zachowaniem 

korzeni o średnicy powyżej 3 cm. Zasłona korzeni musi obejmować obszar odsłoniętych, przyciętych 

ostrym sekatorem lub piłą korzeni i musi mieć co najmniej grubość minimum 20 cm. W wykopie należy 

wbić surowe, nieimpregnowane pale w odstępach maksymalnie 1m od siebie. Następnie należy ułożyć 

siatkę drucianą nieocynkowaną i zabezpieczyć matą kokosową lub geowłókniną. Głęboki wykop należy 

umocnić szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej (Rysunek 6). 
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Rysunek 6. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przykładowym wykopie w sąsiedztwie budynku.  

Rys. Trybe, źródło: Suchocka M. 2016. 

Przestrzeń pomiędzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu należy wypełnić ziemią 

urodzajną do 50 cm poniżej poziomu gruntu, o zbliżonej strukturze do ziemi rodzimej w celu uniknięcia 

zerwania połączeń kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zostać wymieszana ze spodnia 

warstwą ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostać wymieszany  

z ziemią bez zagęszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany obornik 

lub substrat glebowy.  

W upalny dzień nie można pozostawić korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet  

na kilka godzin! Nawet w przypadku dużej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego 

cięcia koron nie powinien być stosowany. Należy monitorować patogeny w koronach i w razie potrzeby 

usuwać suche, odrzucone przez drzewo gałęzie. 
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Rysunek 7. Zabezpieczenie korzeni matą kokosową bez szalunku w przypadku wykonywania  

płytkiego wykopu, przykładowo na głębokość koryta pod nawierzchnię. Rys. Trybe, źródło: Suchocka M. 2016. 

Po przycięciu korzeni można zastosować substancje zawierające hormony pomagające  

w ukorzenieniu, wskazane jest również zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres związany   

z uszkodzeniami i przyspieszy regenerację. Do gleby wypełniającej wykop wskazane jest dodanie 

składników poprawiających wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie należy używać nawozów, 

dopóki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zarówno odkryte korzenie jak i sam ekran 

korzeniowy powinny być regularnie podlewane.1 

8.5. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie robót budowlanych 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

● wykonanie cięć sanitarnych korzeni pod kątem prostym, tam gdzie zaczyna się zdrowa tkanka 

(żywa), 

● zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

● przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

● jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne to należy podlewać. 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

● usunięcie uszkodzonych gałęzi, 

● wyrównanie, wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

● zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi. 

 

 

 

                                                           
1 Źródło: Suchocka M. 2016. 
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8.6. Renowacja trawników 
 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z odtworzeniem trawników są następujące: 

● teren do odtworzenia trawników musi być przygotowany – zdjęcie darni, oczyszczenie z gruzu 
i zanieczyszczeń, 

● dowiezienie ziemi urodzajnej i rozłożenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwą gr. 10 cm – 
w miejsce po zdjętej darni, 

● teren powinien być wyrównany i splantowany, 

● ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana  z nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

● przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 
lub zagrabić, 

● siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
● na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 

● przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

● po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

● mieszanka nasion traw dla trawników dywanowych. 
 

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym trawników po renowacji jest koszenie, które powinno 
być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. Następne koszenia powinny odbywać 
się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 
wysokości 10 – 12 cm. 

 

9. Wytyczne i zalecenia 

Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu, poza rzutem koron 

drzew.  W rejonie zbliżeń z drzewostanem – należy wybrać inne właściwe miejsce składowania. 

Przy budowie sieci należy zastosować technologię, materiały i rozwiązania przyjazne   środowisku, 

zapewniające odpowiednią trwałość i szczelność sieci, zapobiegające skutkom awarii i ograniczające 

do minimum niebezpieczeństwo zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych. 

Prace w pobliżu drzew wykonywać w miarę możliwości przy pogodzie pochmurnej i deszczowej. 

Przy pracach związanych z wycinką drzew i krzewów należy stosować się do odpowiednich 

przepisów BHP i norm, obowiązujących przy ścince drzew w resorcie leśnictwa. 
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

Fot. 1. Widok na drzewo numer 5. Fot. Adrian Kondratowicz   
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Fot.  2. Widok na drzewa o numerach (od lewej) 1, 2, 3 . Fot. Adrian Kondratowicz. 

 
 

 
Fot.3. Widok na grupę drzew numer 16. Fot. Adrian Kondratowicz.  
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Fot. 4. Widok na grupę drzew numer 17. Fot. Adrian Kondratowicz. 

 

 

Fot. 5. Widok na grupę drzew numer 18  . Fot. Adrian Kondratowicz. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

Rysunek nr 1, skala 1:500 

Rysunek nr 2, skala 1:500 

Rysunek nr 3, skala 1:500 

Rysunek nr 4, skala 1:500 
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