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                                                                                                        ZAINTERESOWANI  

                                                                                                               /wszyscy/ 

 

dotyczy:  „Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej oraz edukacyjnej 

w Gminie Somonino” 

 

ZMIANA SWZ 

 

1. W rozdziale IV. ust.2 ust. 7 SWZ jest: 

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy będzie przeprowadzane etapowo. 

Powinno być: 

Sposób rozliczenia finansowego przedmiotu umowy, został opisany we wzorze umowy - 

załączniku nr 4 do SWZ.  

 

2. W rozdziale IV. ust.2 ust. 8 SWZ jest: 

Wypłata dofinansowania na przedmiotową inwestycję nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po 

zakończeniu wydzielonego etapu prac, druga – po zakończeniu realizacji inwestycji. Udział 

własny gminy powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania. Szczegółowe warunki 

określa wstępna promesa dotycząca przedmiotowego zadania. 

Powinno być: 

Zamawiający usuwa ww. zapis z SWZ. 

 

3. W rozdziale IV. ust.2 ust. 19 SWZ jest: 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie  

Powinno być: 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu 

dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 



4. W rozdziale IV. ust.2 ust. 20 SWZ jest: 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie 

organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych 

z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Powinno być: 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie 

zamawiającego oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy. 

 

5. W rozdziale IV. ust.2 ust. 21 SWZ jest: 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenie na użytkowanie 

Powinno być: 

Zamawiający usuwa ww. zapis z SWZ. 

 

Wyżej wymienione zmiany spowodowały konsekwencje w numeracji poszczególnych ustępów. 

 

6. W rozdziale III SWZ zostaje dodany ustęp 14. brzmiący: 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) ustawy Pzp. 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Somonino 

                                                                                           /-/Marian Kryszewski 

 

 

Załączniki: 

1. SWZ PO ZMIANACH 


