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DW 577 km 17+660 - 19+160 (16+800 - 18+300) OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
DW 577 km 17+660 - 19+160 (16+800 - 18+300)
1/BCD D-01 Obstuga geodezyjna w zakresie odtworzenia trasy i punktéw wysokos$- |km
01.01.01. ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
11-01 robét ziemnych w terenie rowninnym
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
2|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o srednicy |m
01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
3|BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gru- |m2
05.03.11. bos¢ warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odleg-
32-03 to$¢ do 20 km
11327 m?2 11 327,000
RAZEM 11 327,000
4/BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-1V z transpor-  |m3
02.01.01. tem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 15 km wraz z
14-06 uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
5|BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy $cinanej 5 cm, wraz |m?2
06.03.02. z odwiezieniem $cinki na odkfad
12-01
6758 m?2 6 758,000
RAZEM 6 758,000
6/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 10 |m2
01.02.04. cm
22-01
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
7|BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
01.02.04. towo-piaskowe;j
41-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
8/BCD D-04 Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. 1I-1V, gteboko$¢ ko- |m?2
04.01.01. ryta 15-25 cm
12-01
324 m?2 324,000
RAZEM 324,000
9|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm |m
06.02.01. pod zjazdami
11-02
21 m 21,000
RAZEM 21,000
10/BCD D-06 Wykonanie scianek czotowych przepustow z prefabrykatéw dla prze- |szt
06.02.01. pustéw o $rednicy 40 cm pod zjazdami
11-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
04.04.02. stwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
12|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg |m2
04.03.01. asfaltowg
22-04
33114 m?2 33 114,000
RAZEM 33 114,000
13|BCD D-04 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg t
04.08.01. AC 16 P dowozong z odlegtosci do 20 km
11-01
828 t 828,000
RAZEM 828,000
14|/BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12-03 6 cm
11327 m?2 11 327,000
RAZEM 11 327,000
15|BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4
21-05 cm
11327 m?2 11 327,000
RAZEM 11 327,000
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16|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
04.04.02. stwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24-01
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
17/BCD D-04 Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielegnacja podbudowy przez m2
04.06.02. posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszcze-
12-01 niu 15 cm, dowéz z odlegtosci do 20 km
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
18|BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z m
08.01.01. wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
12-03
55 m 55,000
RAZEM 55,000
19/BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cmna  |m?2
05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
20|BCD D-05 Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa m2
05.02.01. gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
21|BCD D-05 Pobocza - Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa m2
05.02.01. gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
2703 m?2 2 703,000
RAZEM 2 703,000
22|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa dolna, gru- m2
05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
13-01
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
23|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych  |szt.
07.02.03. (U-1a) wraz z naklejkami U-1f, U-7, U-8
11-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
24|BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z elementami od- m2
07.01.01. blaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane me-
11-02 chanicznie
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
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