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DW 577 km 17+660 - 19+160 (16+800 - 18+300) OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

DW 577 km 17+660 - 19+160 (16+800 - 18+300)
1 BCD D-01

01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenia trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót ziemnych w terenie równinnym

km

1,5 km 1,500
RAZEM 1,500

2 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

3 BCD D-05
05.03.11.
32-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 20 km

m2

11327 m2 11 327,000
RAZEM 11 327,000

4 BCD D-02
02.01.01.
14-06

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z
uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

m3

50 m3 50,000
RAZEM 50,000

5 BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 5 cm, wraz
z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

6758 m2 6 758,000
RAZEM 6 758,000

6 BCD D-01
01.02.04.
22-01

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 10
cm

m2

114 m2 114,000
RAZEM 114,000

7 BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

8 BCD D-04
04.01.01.
12-01

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość ko-
ryta 15-25 cm

m2

324 m2 324,000
RAZEM 324,000

9 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

10 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o średnicy 40 cm pod zjazdami

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

11 BCD D-04
04.04.02.
23-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

12 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

33114 m2 33 114,000
RAZEM 33 114,000

13 BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 20 km

t

828 t 828,000
RAZEM 828,000

14 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

11327 m2 11 327,000
RAZEM 11 327,000

15 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm

m2

11327 m2 11 327,000
RAZEM 11 327,000
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16 BCD D-04
04.04.02.
24-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

114 m2 114,000
RAZEM 114,000

17 BCD D-04
04.06.02.
12-01

Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielęgnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 15 cm, dowóz z odległości do 20 km

m2

114 m2 114,000
RAZEM 114,000

18 BCD D-08
08.01.01.
12-03

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

19 BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

114 m2 114,000
RAZEM 114,000

20 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

21 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

2703 m2 2 703,000
RAZEM 2 703,000

22 BCD D-05
05.02.01.
13-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

23 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a) wraz z naklejkami U-1f, U-7, U-8

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

24 BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

450 m2 450,000
RAZEM 450,000
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