
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badań
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW - ZADANIE 2
INWESTOR   :     GMINA MSZCZONÓW
ADRES INWESTORA   :     PL. PIŁSUDSKIEGO 1; 96-300 MSZCZONÓW
WYKONAWCA ROBÓT   :     MJ ENERGY SP. J.
ADRES WYKONAWCY   :     UL. ŚWIDERSKA 47; 05-400 OTWOCK

DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2024 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kwartał 2024 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % M
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2024 r.

Data zatwierdzenia



mszczonow_zadanie2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

1.1 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
1

d.1.
1

KSNR 9
1002-01

Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej wraz z wynie-
sieniem nad linię abonencką nN (wysięgniki zgodne z zestawieniem projekto-
wym stanowiącym załącznik do opracowania)

szt

298 szt 298.000
RAZEM 298.000

2
d.1.

1

KSNR 9
1004-04 ana-
logia

Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii
napowietrznych

kpl.prz
ew.

298 kpl.prz
ew.

298.000

RAZEM 298.000
3

d.1.
1

KSNR 9
1006-02 ana-
logia

Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych szt

298 szt 298.000
RAZEM 298.000

4
d.1.

1

KSNR 9
1006-02 ana-
logia

Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w liniach napowietrz-
nych

szt

298 szt 298.000
RAZEM 298.000

1.2 Utylizacja zdemontowanych materiałów
5

d.1.
2

Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do utylizacji szt

1345 szt 1345.000
RAZEM 1345.000

6
d.1.

2

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz pozostałych materiałów po-
chodzących z demontażu

t

12 t 12.000
RAZEM 12.000

1.3 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
7

d.1.
3

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
8

d.1.
4

KNNR 5
1303-01

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena jed-
nostkowa 

[zł]

Wartość [
zł.] (5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

1.1 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
1

d.1.
1

KSNR 9 1002-
01

Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napo-
wietrznej wraz z wyniesieniem nad linię abonencką nN
(wysięgniki zgodne z zestawieniem projektowym stano-
wiącym załącznik do opracowania)

szt 298

2
d.1.

1

KSNR 9 1004-
04 analogia

Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamonto-
wanych na słupach linii napowietrznych

kpl.przew. 298

3
d.1.

1

KSNR 9 1006-
02 analogia

Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napo-
wietrznych

szt 298

4
d.1.

1

KSNR 9 1006-
02 analogia

Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach
w liniach napowietrznych

szt 298

Razem dział: Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
1.2 Utylizacja zdemontowanych materiałów

5
d.1.

2

Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł
światła do utylizacji

szt 1345
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena jed-
nostkowa 

[zł]

Wartość [
zł.] (5x6)

1 2 3 4 5 6 7
6

d.1.
2

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz po-
zostałych materiałów pochodzących z demontażu

t 12

Razem dział: Utylizacja zdemontowanych materiałów
1.3 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania

7
d.1.

3

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1

Razem dział: Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
1.4 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

8
d.1.

4

KNNR 5 1303-
01

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń kpl 1

Razem dział: Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
Razem dział: PRZEBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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mszczonow_zadanie2

Lp. Podstawa Opis R M S
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

1.1 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
1

d.1.
1

KSNR 9 1002-01 Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej wraz
z wyniesieniem nad linię abonencką nN (wysięgniki zgodne z zestawie-
niem projektowym stanowiącym załącznik do opracowania)
obmiar  = 298 szt

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/szt

-- M --
2* wysięgniki zgodne z zestawieniem projektowym

1 szt./szt
3* uchwyt wysięgnika

2 szt./szt
4* materiały pomocnicze

4 %(od M)

-- S --
5* samochód wieżowy z balkonem

0.61 m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.

1

KSNR 9 1004-04 ana-
logia

Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słu-
pach linii napowietrznych
obmiar  = 298 kpl.przew.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/kpl.przew.

-- M --
2* przewód YDY 2x2,5 mm2'''

5 m/kpl.przew.
3* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)

-- S --
4* podnośnik montażowy'

0.2 m-g/kpl.przew.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.

1

KSNR 9 1006-02 ana-
logia

Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych
obmiar  = 298 szt

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt

-- M --
2* zacisk izolowany Al/Cu

1 kpl./szt
3* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)

-- S --
4* podnośnik montażowy

0.2 m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.

1

KSNR 9 1006-02 ana-
logia

Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w liniach napo-
wietrznych
obmiar  = 298 szt

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt

-- M --
2* bezpiecznik izolowany

1 kpl./szt
3* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)

-- S --
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mszczonow_zadanie2

Lp. Podstawa Opis R M S
4* podnośnik montażowy

0.2 m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mszczonow_zadanie2

Lp. Podstawa Opis R M S
1.2 Utylizacja zdemontowanych materiałów

5
d.1.

2

Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do utylizacji
obmiar  = 1345 szt

-- M --
1* utylizacja lamp sodowych

1 szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.

2

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz pozostałych mate-
riałów pochodzących z demontażu
obmiar  = 12 t

-- M --
1* utylizacja materiałów z demontażu

1 t/t
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Utylizacja zdemontowanych materiałów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mszczonow_zadanie2

Lp. Podstawa Opis R M S
1.3 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania

7
d.1.

3

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej
obmiar  = 1 kpl.

-- M --
1* Dokumentacja powykonawcza

1 szt/kpl.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mszczonow_zadanie2

Lp. Podstawa Opis R M S
1.4 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

8
d.1.

4

KNNR 5 1303-01 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
obmiar  = 1 kpl

-- M --
1* koszt prób, badań i sprawdzeń

1 kpl/kpl
Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277



mszczonow_zadanie2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 596.0000

RAZEM

Słownie:  
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mszczonow_zadanie2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wysięgniki zgodne z zestawieniem projektowym szt. 298.0000
2. uchwyt wysięgnika szt. 596.0000
3. zacisk izolowany Al/Cu kpl. 298.0000
4. bezpiecznik izolowany kpl. 298.0000
5. przewód YDY 2x2,5 mm2''' m 1490.0000
6. Dokumentacja powykonawcza szt 1.0000
7. utylizacja lamp sodowych szt 1345.0000
8. utylizacja materiałów z demontażu t 12.0000
9. koszt prób, badań i sprawdzeń kpl 1.0000

10. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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mszczonow_zadanie2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. podnośnik montażowy' m-g 59.6000
2. podnośnik montażowy m-g 119.2000
3. samochód wieżowy z balkonem m-g 181.7800

RAZEM

Słownie:  
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