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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05.L.10/11      Pakiet: 05.L.10/11      

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Węglówka 04-11-2-10-10    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,20

Węglówka 04-11-2-10-21    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,00

Węglówka 04-11-2-10-78    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,40

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,90

CW

Węglówka 04-11-2-10-10    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,45

Węglówka 04-11-2-10-21    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

Węglówka 04-11-2-10-78    -k   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,40

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,65

H-POZ
Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 6,00

MA-PORZ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 4,00

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,50

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 4,00

ODN-ZŁOŻ

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,00

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 5,90

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,10

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 6,00

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 11,80

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 24,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 24,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 24,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 48,00

PBD-ODNRB

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,15

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,60

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 3,45

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,15

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 3,60

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,90

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

PIEL
Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
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HOD
PIEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,60

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,43

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

OCHRL

O-BUDKIS
Węglówka 04-11-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 12,00

O-GRODZN

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 3,00

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 3,30

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 110,00

O-GRODZS

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 3,00

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 3,00

O-SMIECI

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Węglówka 04-11-2-10-10    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-10    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,60

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00
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OCHRL

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-23    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 04-11-2-10-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 5,50

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 04-11-2-10-72    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-72    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,47

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,45

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,38

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,98

O-ZWUPRP

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 1,50

POZ IVD

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 388,00

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 388,00

Węglówka 04-11-2-10-11    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 437,00
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POZ

IVD

Węglówka 04-11-2-10-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 437,00

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 172,00

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 172,00

Węglówka 04-11-2-10-17    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Węglówka 04-11-2-10-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Węglówka 04-11-2-10-22    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 556,00

Węglówka 04-11-2-10-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 556,00

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 731,00

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 731,00

Węglówka 04-11-2-10-78    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Węglówka 04-11-2-10-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Węglówka 04-11-2-10-79    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Węglówka 04-11-2-10-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Węglówka 04-11-2-10-92    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 241,00

Węglówka 04-11-2-10-92    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 241,00

Odrzykoń 04-11-2-11-91    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Odrzykoń 04-11-2-11-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 819,00

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 819,00

IVDU
Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 723,00

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 723,00

POZ-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 11,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 12,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 14,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 11,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 12,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 14,00

PR

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

PTP

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

PTW

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

TPN
Odrzykoń 04-11-2-11-110   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 549,00

Odrzykoń 04-11-2-11-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 549,00
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Węglówka 04-11-2-10-12    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Węglówka 04-11-2-10-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Węglówka 04-11-2-10-173   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 908,00

Węglówka 04-11-2-10-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 908,00

Węglówka 04-11-2-10-174   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 224,00

Węglówka 04-11-2-10-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 224,00

Węglówka 04-11-2-10-19    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Węglówka 04-11-2-10-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Węglówka 04-11-2-10-23    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Węglówka 04-11-2-10-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Węglówka 04-11-2-10-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 506,00

Węglówka 04-11-2-10-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 506,00

Węglówka 04-11-2-10-76    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Węglówka 04-11-2-10-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Węglówka 04-11-2-10-92    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Węglówka 04-11-2-10-92    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Węglówka 04-11-2-10-92    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Węglówka 04-11-2-10-92    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Odrzykoń 04-11-2-11-102   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 473,00

Odrzykoń 04-11-2-11-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 473,00

Odrzykoń 04-11-2-11-104   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 684,00

Odrzykoń 04-11-2-11-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 684,00

Odrzykoń 04-11-2-11-90    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 422,00

Odrzykoń 04-11-2-11-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 422,00

TWP
Odrzykoń 04-11-2-11-88    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

ZS

Węglówka 04-11-2-10-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 750,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 750,00

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    -  WYK-DYL  wyk. dylowanki na szlaku zrywk ----- M 50,00
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