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HOD

CP

Czarnorzeki 04-11-2-09-32    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 2,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,20

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -i   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,80

CW

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,40

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,30

H-POZ

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

PIEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80

POPR

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,60

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,50

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,10

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

OCHRL

O-BUDKIS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 5,00

O-GRODZS

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 4,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 4,00

O-SMIECI

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-ZGRYZC

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70
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OCHRL

O-ZGRYZC

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,90

O-ZWUPRP

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 0,50

POZ IVD

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 617,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 617,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-32    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 926,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 926,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 312,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 312,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 343,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 343,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 990,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 990,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 206,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 206,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 387,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 387,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-118   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 638,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 638,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 914,00
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POZ

IVD

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 914,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 335,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 335,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

POZ-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 11,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 12,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 14,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 11,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 12,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 14,00

PR

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

PRZEST

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

PTP

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

PTW

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

TPN

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

TPP

Czarnorzeki 04-11-2-09-14    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 244,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 244,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 765,00
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Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 765,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1096,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1096,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 316,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 316,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 206,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 206,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 474,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 474,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 157,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 157,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-115   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00
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Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 236,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 236,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 289,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 289,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-178   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 326,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 326,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-178   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 648,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 648,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 350,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 350,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

TWP

Czarnorzeki 04-11-2-09-170A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-170A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

ZS
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 750,00

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    -  WYK-DYL  wyk. dylowanki na szlaku zrywk ----- M 40,00
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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.09/12      

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ
ZS Wola

Komborska 04-11-2-12-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 750,00
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Legenda:
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