
Data opracowania: Autor opracowania:

2025-01-23 inż. Piotr Armata, Kosztorysant robót budowlanych ......................

Przedmiar robót

Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną, wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodną,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, teletechniczną, wraz z budową
wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów, wraz z budową wiaty śmietnikowej, wraz z

budową dwóch zjazdów na działce nr 101/8 i częściach działek nr 101/9 i 101/10 obr. 0001 Granica
gm. Michałowice

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Budowlane Etap I

Lokalizacja: działka nr 101/8, 101/9 i 101/10
obr. 0001 Granica gm. Michałowice
identyfikator działek: 
142104_2.0001.101/8
142104_2.0001.101/9
142104_2.0001.101/10

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45443000-4  Roboty elewacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Gmina Michałowice
Reguły, ul. Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

Jednostka opracowująca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków
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Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, 
kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i 
elektryczną, wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, teletechniczną, wraz z 
budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów, wraz z 
budową wiaty śmietnikowej, wraz z budową dwóch zjazdów na 
działce nr 101/8 i częściach działek nr 101/9 i 101/10 obr. 0001 
Granica gm. Michałowice

1 Rozdział Roboty budowlane - Etap I
1.1 Grupa Roboty ziemne

1.1.1 SST-01 Element Wykopy

1.1.1.1 SST-01 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy 
do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

pod budynek 1152,96*0,15 172,944

pod wiatę śmietnikową (0,5*0,5*0,15)*10 0,375

pod wiatę na placu zabaw (0,5*0,5*0,15)*10 0,375

RAZEM: 173,694 m3 173,69

1.1.1.2 SST-01 KNKRB 1/208/3 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytak. o poj. 
łyżki 0.60 m3 głębokość wykopu do 4 m; kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

dla budynku 1152,96*1,48 1 706,381

pod wiatę śmietnikową (0,5*0,5*1,0)*10 2,500

pod wiatę na placu zabaw (0,5*0,5*1,0)*10 2,500

RAZEM: 1 711,381 m3 1 711,38

1.1.1.3 KNNR 1/206/3 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 
1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - wywóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

1711.38 1 711,380

-373.73 -373,730

RAZEM: 1 337,650 m3 1 337,65

1.1.1.4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - wywóz nadmiaru ziemi
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

1711.38 1 711,380

-373.73 -373,730

RAZEM: 1 337,650 m3 1 337,65

1.1.2 Element Zasypanie wykopów z zewnątrz

1.1.2.1 KNKRB 1/213/1 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, 
zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

(1152,96-900,44)*1,48 373,730

RAZEM: 373,730 m3 373,73

1.1.3 Element Zasypanie fundamentów wewnątrz

1.1.3.1 KNRW 
401/109/5

Zakup i dostawa piasku do wykonania zasypek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1711.38 1 711,380

-373.73 -373,730

-(41.28+41.14+112.65+112.80+2.50) -310,370

-255.32*0,25 -63,830

RAZEM: 963,450 m3 963,45

1.1.3.2 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 
15·cm, grunt kategorii I-II - zasypka fundamentów piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

963.45 963,450

RAZEM: 963,450 m3 963,45
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1.1.3.3 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

963.45 963,450

RAZEM: 963,450 m3 963,45

1.2 Grupa Zbrojenie betonu

1.2.1 Element Zbrojenie ław i ścian fundamentowych

1.2.1.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8-10·mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8 0,97-0,020 0,950

fi 10 5,230*0,050 0,262

RAZEM: 1,212 t 1,21

1.2.1.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 12 4,563 4,563

RAZEM: 4,563 t 4,56

1.2.2 Element Zbrojenie słupy

1.2.2.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8·mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8 0,284 0,284

RAZEM: 0,284 t 0,28

1.2.2.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,172 0,172

RAZEM: 0,172 t 0,17

1.2.2.3 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 16·mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

fi 16 0,820 0,820

RAZEM: 0,820 t 0,82

1.2.3 Element Zbrojenie belek, wieńców i nadproży

1.2.3.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8-10·mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8 0,964 0,964

fi 10 0,155 0,155

RAZEM: 1,119 t 1,12

1.2.3.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 12 1,896 1,896

RAZEM: 1,896 t 1,90

1.2.3.3 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 16·mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

fi 16 0,195 0,195

fi 20 0,169 0,169

fi 25 0,117 0,117

RAZEM: 0,481 t 0,48

1.2.4 Element Zbrojenie płyty stropowej

1.2.4.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 10·mm

Wyliczenie ilości robót:

14,985 14,985

RAZEM: 14,985 t 14,99
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1.3 Grupa Konstrukcje betonowe i żelbetowe

1.3.1 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - fundamenty

1.3.1.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, C8/10

Wyliczenie ilości robót:

gr. 10cm

31,55*1,5*0,1 4,733

(7,75*1,5*0,1)*6 6,975

9,72*1,5*0,1 1,458

5,75*1,5*0,1 0,863

pod LF-2 45,59*1,4*0,1 6,383

8,86*1,5*0,1 1,329

(0,95*1,5*0,1)*4 0,570

pod LF-2 24,28*1,4*0,1 3,399

2,67*1,5*0,1 0,401

pod LF-2 2,67*1,4*0,1 0,374

47,64*1,5*0,1 7,146

(3,29*1,5*0,1)*2 0,987

pod LF-2 (3,29*1,4*0,1)*2 0,921

38,29*1,5*0,1 5,744

RAZEM: 41,283 m3 41,28

1.3.1.2 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 1.3·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

LF-2 41,142

   40x130cm (24,28*1,3*0,4)+(2,67*1,3*0,4)+(45,59*1,3*0,4)+(3,29*1,3*0,
4)*2=41,142

RAZEM: 41,142 m3 41,14

1.3.1.3 KNR 202/202/4 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 1.4m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

LF-1 112,650

   40x140cm (31,35*1,4*0,4)+(9,72*1,4*0,4)+(7,75*1,4*0,4)*6+(5,75*1,4*0
,4)+(0,95*1,4*0,4)*4+(8,86*1,4*0,4)+(47,64*1,4*0,4)+(2,67*1
,4*0,4)+(3,29*1,4*0,4)*2+(38,29*1,4*0,4)=112,650

RAZEM: 112,650 m3 112,65

1.3.1.4 KNR 202/1101/1
(4)

Płyta betonowa na podłożu gruntowym - PG-1.1

Wyliczenie ilości robót:

Płyta na gruncie PG-1.1 112,796

   gr. 15cm (42,31*3+63,88+63,92+65,03+185,53+85,75+61,05+50,77+
49,11)*0,15=112,796

RAZEM: 112,796 m3 112,80

1.3.1.5 KNKRB 2/202/3 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

wiata śmietnikowa (0,5*0,5*1,0)*10 2,500

RAZEM: 2,500 m3 2,50

1.3.1.6 KNR 202/287/1 
(2)

Fundamenty ścianowo-ramowe, ściany o grubości 24·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

SCF-Z.1 119,320

   wym. 24x76cm 157*0,76=119,320

SCF-Z.2 136,000

   wym. 24x100cm 136*1,00=136,000

RAZEM: 255,320 m2 255,32
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1.3.2 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - nadziemia

1.3.2.1 TZKNBK 
3/301/25

Betonowanie różnych oddzielnych elementów -  poduszki betonowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pod WK-1.1 3,720

   gr. 10cm 155*0,1*0,24=3,720

Pod WK-1.2 3,264

   gr. 10cm 136*0,1*0,24=3,264

Pod NP-YN=150 0,096

   gr. 5cm (0,25*0,24*0,05)*32=0,096

Pod NP-YN=175 0,027

   gr. 5cm (0,28*0,24*0,05)*8=0,027

Pod NP-YN=200 0,008

   gr. 5cm (0,35*0,24*0,05)*2=0,008

Pod NP-YN=225 0,043

   gr. 5cm (0,36*0,24*0,05)*10=0,043

RAZEM: 7,158 m3 7,16

1.3.2.2 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Belka BZ-1.1 0,720

   wym. 24x50cm (2,00*3*0,24*0,50)*1=0,720

Belka BZ-1.2 0,552

   wym. 24x50cm (2,3*0,24*0,50)*2=0,552

Belka BZ-1.3 0,552

   wym. 24x50cm (4,60*0,24*0,50)*1=0,552

Belka BZ-1.4 0,590

   wym. 24x50cm (4,92*0,24*0,50)*1=0,590

Belka BZ-1.5 0,758

   wym. 24x50cm (3,16*0,24*0,50)*2=0,758

Belka BZ-1.7 0,580

   wym. 24x50cm (4,835*0,24*0,50)*1=0,580

Belka BZ-1.8 0,480

   wym. 24x50cm (4,00*0,24*0,50)*1=0,480

Nadproże NZ-1.1 0,280

   nadproże drzwiowe wym. 24x40cm (2,92*0,24*0,40)*1=0,280

Nadproże NZ-1.2 0,238

   nadproże drzwiowe wym. 24x40cm (2,48*0,24*0,40)*1=0,238

RAZEM: 4,750 m3 4,75

1.3.2.3 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec WK-1.1 13,020

   wym. 24x35cm 0,24*0,35*155=13,020

Wieniec WK-1.2 11,424

   wym. 24x35cm 0,24*0,35*136=11,424

AT-1.1 7,603

   Attyka wym. 24x24cm 132*0,24*0,24=7,603

RAZEM: 32,047 m3 32,05

1.3.2.4 KNR 202/208/3 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do 
przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S-1 1,363

   wym. 24x80cm (3,55*0,24*0,8)*2=1,363

S-3 0,716

   wym. 24x84cm (3,55*0,24*0,84)*1=0,716

S-4 0,828

   wym. 24x91cm (3,79*0,24*0,91)*1=0,828

RAZEM: 2,907 m3 2,91
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1.3.2.5 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do 
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S-2 2,249

   wym. 24x24cm (3,55*0,24*0,24)*11=2,249

S-5 0,273

   wym. 24x30cm (3,79*0,24*0,30)*1=0,273

S-6 0,437

   wym. 24x24cm (3,79*0,24*0,24)*2=0,437

S-7 0,218

   wym. 24x24cm (3,79*0,24*0,24)*1=0,218

RAZEM: 3,177 m3 3,18

1.3.3 Element Stropy

1.3.3.1 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Belka BZ-1.6 1,269

   wym. 30x65cm (6,51*0,30*0,65)*1=1,269

RAZEM: 1,269 m3 1,27

1.3.3.2 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 25·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

PZ-1.1 214,780

   gr. 25cm 214,78=214,780

RAZEM: 214,780 m2 214,78

1.4 Grupa Zakup stali

1.4.1 Element Słupy

1.4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i zakup kształtowników RK 100x100x6

Wyliczenie ilości robót:

h=2,48m - szt.10 0,422 0,422

RAZEM: 0,422 t 0,42

1.4.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Płytka montażowa 200x200 na słupek 100x100

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.4.2 Element Stężenia dolne i środkowe

1.4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa kształtowników RK 100x100x6

Wyliczenie ilości robót:

dł 6,4m x 2 0,109*2 0,218

RAZEM: 0,218 t 0,22

1.4.3 Element Belki dachowe

1.4.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i zakup kształtowników RK 100x100x6

Wyliczenie ilości robót:

L= 19m (w przyblizeniu) 0,323 0,323

RAZEM: 0,323 t 0,32

1.4.4 Element Poprzeczki "płatewki"

1.4.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i zakup kształtowników RK 100x100x6

Wyliczenie ilości robót:

ilość 7 0,357 0,357

RAZEM: 0,357 t 0,36

1.4.5 Element Konstrukcja pod płyty

1.4.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa kształtowników RK 100x100x6

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja pod mocowane płyty 
(obwodowo) 3,060

   ilość 180 3,060=3,060

RAZEM: 3,060 t 3,06
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1.5 Grupa Konstrukcje stalowe

1.5.1 Element Wykonanie wiat

1.5.1.1 KNR 205/130/4 Hale i wiaty o konstrukcji ramowej, wiaty - kod nr.301, 302

Wyliczenie ilości robót:

0.42+0.22+0.32+0.36+3.06 4,380

RAZEM: 4,380 t 4,38

1.5.1.2 KNR BC 3/403/3 Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe , wykonanie
warstwy ochronnej

Wyliczenie ilości robót:

(0,1*2,48*4)*10 9,920

(0,1*6,4*4)*2 5,120

(0,1*19*4) 7,600

(0,1*3,0*4)*7 8,400

(0,1*1,0*4)*180 72,000

RAZEM: 103,040 m2 103,04

1.6 Grupa Roboty murowe

1.6.1 Element Nadproża

1.6.1.1 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

NP-YN=150 24,000

   dł. 150cm 1,5*16=24,000

RAZEM: 24,000 m 24,00

1.6.1.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

NP-YN=175 7,000

   dł. 175cm 1,75*4=7,000

RAZEM: 7,000 m 7,00

1.6.1.3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

NP-YN=200 2,000

   dł. 200cm 2,00*1=2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

1.6.1.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

NP-YN=225 11,250

   dł .225cm 2,25*5=11,250

RAZEM: 11,250 m 11,25

1.6.2 Element Roboty murowe Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe

1.6.2.1 KNR 910/160/2 Ściany działowe z bloczków silikatowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów 
silikatowych, ściany wys. do 4,5 m, bloczki gr. 8cm

Wyliczenie ilości robót:

Wnęka na inst. elektryczną 1,34*3,89 5,213

Bloczki na obudowę hydrantu 0,2*3,79 0,758

RAZEM: 5,971 m2 5,97

1.6.2.2 KNR 910/160/3 Ściany działowe z bloczków silikatowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów 
silikatowych, ściany wys. do 4,5 m,  bloczki gr. 12cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana wewnętrzna działowa - S3 wys. 
3,8m 565,917

   dla pom. 0.1-0.2 13,72*3,89=53,371

   pom. 0.4-0.6 3,76*3,8-1,54*2,10=11,054

   dla pom. 0.4-0.8 3,56*3,89-1,54*2,10=10,614

   dla pom. 0.7-0.9 9,68*3,89=37,655

   dla pom. 0.11-0.45, 0.28-0.33 55,5*3,89-1,31*2,10-11*(1,01*2,1)=189,813

   dla pom. 0.12-0.22 55,05*3,89-10*(1,01*2,10)-1,54*2,30=189,393

   dla pom. 0.27-0.39 8,92*3,89-1,22*2,00=32,259

   dla pom. 0.34-0.37 11,28*3,89-1,01*2,10=41,758

RAZEM: 565,917 m2 565,92

1.6.2.3 KNNRW 2/701/2 Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek, grubości 1/2 cegły. Ściana REI60

Wyliczenie ilości robót:

dlla pom. 0.23-0.26 15,30*3,89-1,61*2,10 56,136

RAZEM: 56,136 m2 56,14
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1.6.2.4 KNR 910/156/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków silikatowych wykonane na 
zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych, ściany wys. do 4,5 m, grubość warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana zewnętrzna konstrukcyjna - S1 
wys. 4,92m 504,144

   powierzchnia ścian 136,00*4,92=669,120

   -powierzchnia słupów -(0,8*3,55)*2-(0,84*3,55)-(0,24*3,55)*11=-18,034

   -wieńce -136,00*0,35=-47,600

   -nadproża -5*(1,50*0,25)-4*(1,75*0,25)-1*(2,00*0,25)-4*(2,25*0,25)-1*(
2,48*0,4)=-7,367

   -pow stolarki -((2,3*2,5)+(4,6*2,5)+(4,92*2,5)+(2,3*2,5)+(1,54*2,5)+(1,01*
2,5)+(1,01*2,5)+(1,54*2,5)+(2*1,5)+3*(2,0*1,5)+2*(1,01*2,5)
+2*(1,2*1,5)+(1,61*2,5)+(1,31*2,5)+(1,2*1,5)+(4*1,5)+(1,2*1,
5)+(1,01*2,5)+(1,54*2,5))=-91,975

Ściana wewnętrzna konstrukcyjna - S2 
wys. 3,79m 550,744

   powierzchnia ścian 157,00*3,79=595,030

   -powierzchnia słupów -(0,91*3,79)-(0,30*3,79)-(0,24*3,79)*2-(0,24*3,79)=-7,315

   -nadproża -11*(1,50*0,25)-1*(2,25*0,25)-1*(2,92*0,4)=-5,856

   -pow stolarki -13*(1,01*2,1)-(1,54*2,3)=-31,115

RAZEM: 1 054,888 m2 1 054,89

1.7 Grupa Izolacje

1.7.1 Element Izolacje płyty na gruncie

1.7.1.1 KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 2·warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Podłoga na gruncie - P1 821,23 821,230

RAZEM: 821,230 m2 821,23

1.7.1.2 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku fundamentu i ściany

Wyliczenie ilości robót:

134,80 134,800

RAZEM: 134,800 mb 134,80

1.7.2 Element Izolacje ścian fundamentowych

1.7.2.1 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

izolacja ścian (134,80-1,01-1,54-2,3-4,92-4,6-2,3-1,54-1,01-1,31-1,61-2*1,

01-1,54)*2,04 222,564

izolacja ścian przy stolarce (1,01+1,54+2,3+4,92+4,6+2,3+1,54+1,01+1,31+1,61+2*1,01

+1,54)*1,82 46,774

wywinięcie do wylewki 134,80*0,22 29,656

RAZEM: 298,994 m2 298,99

1.7.2.2 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styroduru XPS 300 gr 16cm λmin= 0.035 
W/mK, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

izolacja ścian (134,80-1,01-1,54-2,3-4,92-4,6-2,3-1,54-1,01-1,31-1,61-2*1,

01-1,54)*1,15 125,465

izolacja ścian przy stolarce (1,01+1,54+2,3+4,92+4,6+2,3+1,54+1,01+1,31+1,61+2*1,01

+1,54)*1,00 25,700

RAZEM: 151,165 m2 151,17

1.7.2.3 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

izolacja ścian (134,80-1,01-1,54-2,3-4,92-4,6-2,3-1,54-1,01-1,31-1,61-2*1,

01-1,54)*1,71 186,561

izolacja ścian przy stolarce (1,01+1,54+2,3+4,92+4,6+2,3+1,54+1,01+1,31+1,61+2*1,01

+1,54)*1,77 45,489

RAZEM: 232,050 m2 232,05
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1.7.3 Element Izolacja pod mury

1.7.3.1 KNR 218/719/1 
(2)

Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia 
pozioma, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo

Wyliczenie ilości robót:

dlla pom. 0.23-0.26 15,30*0,40 6,120

Ściana wewnętrzna działowa - S3 wys. 
3,8m 98,371

   dla pom. 0.1-0.2 13,72*0,40=5,488

   pom. 0.4-0.6 3,76*0,40=1,504

   dla pom. 0.4-0.8 3,56*0,40=1,424

   dla pom. 0.7-0.9 9,68*3,89=37,655

   dla pom. 0.11-0.45, 0.28-0.33 55,5*0,40=22,200

   dla pom. 0.12-0.22 55,05*0,40=22,020

   dla pom. 0.27-0.39 8,92*0,40=3,568

   dla pom. 0.34-0.37 11,28*0,40=4,512

Wnęka na inst. elektryczną 1,34*0,35 0,469

Bloczki na obudowę hydrantu 0,2*0,35 0,070

Ściana zewnętrzna konstrukcyjna - S1 
wys. 4,92m 68,000

   powierzchnia ścian 136,00*0,50=68,000

Ściana wewnętrzna konstrukcyjna - S2 
wys. 3,79m 78,500

   powierzchnia ścian 157,00*0,50=78,500

RAZEM: 251,530 m2 251,53

1.7.4 Element Izolacje posadzek

1.7.4.1 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS gr. 15cm λ=0,036 W/mK, 
izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

747.76 747,760

RAZEM: 747,760 m2 747,76

1.7.4.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

747.76 747,760

RAZEM: 747,760 m2 747,76
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1.7.4.3 KNR 226/303/8 Wypełnienia dylatacji styropianem, pionowe gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 4,845

   Pom. 0.1 18,73*0,03=0,562

   Pom. 0.2 19,96*0,03=0,599

   Pom. 0.3 20,95*0,03=0,629

   Pom. 0.4 91,90*0,03=2,757

   Pom. 0.22 9,93*0,03=0,298

Sale pobytu dzieci z zapleczem 3,901

   Pom. 0.5 27,27*0,03=0,818

   Pom. 0.6 32,15*0,03=0,965

   Pom. 0.8 32,15*0,03=0,965

   Pom. 0.10 27,27*0,03=0,818

   Pom. 0.11 11,17*0,03=0,335

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 2,987

   Pom. 0.7 27,22*0,03=0,817

   Pom. 0.9 27,22*0,03=0,817

   Pom. 0.13 11,80*0,03=0,354

   Pom. 0.14 9,73*0,03=0,292

   Pom. 0.16 5,89*0,03=0,177

   Pom. 0.17 5,13*0,03=0,154

   Pom. 0.27 12,52*0,03=0,376

Serwerownia/rozdzielnia 0,342

   Pom. 0.12 11,41*0,03=0,342

Pomieszczenia socjalne 0,778

   Pom. 0.15 13,84*0,03=0,415

   Pom. 0.18 12,10*0,03=0,363

Pomieszczenia biurowe 1,408

   Pom. 0.19 16,67*0,03=0,500

   Pom. 0.20 14,10*0,03=0,423

   Pom. 0.21 16,15*0,03=0,485

Pomieszczenia techniczne 1,931

   Pom. 0.23 9,77*0,03=0,293

   Pom. 0.24 14,82*0,03=0,445

   Pom. 0.25 25,79*0,03=0,774

   Pom. 0.26 13,98*0,03=0,419

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 6,845

   Pom. 0.28 8,33*0,03=0,250

   Pom. 0.29 44,74*0,03=1,342

   Pom. 0.30 9,93*0,03=0,298

   Pom. 0.31 6,81*0,03=0,204

   Pom. 0.32 5,65*0,03=0,170

   Pom. 0.33 13,03*0,03=0,391

   Pom. 0.34 12,90*0,03=0,387

   Pom. 0.35 10,87*0,03=0,326

   Pom. 0.36 7,23*0,03=0,217

   Pom. 0.37 12,62*0,03=0,379

   Pom. 0.38 22,89*0,03=0,687

   Pom. 0.39 14,12*0,03=0,424

   Pom. 0.40 13,80*0,03=0,414

   Pom. 0.41 10,26*0,03=0,308

   Pom. 0.42 9,09*0,03=0,273

   Pom. 0.43 8,64*0,03=0,259

   Pom. 0.44 8,61*0,03=0,258

   Pom. 0.45 8,61*0,03=0,258

RAZEM: 23,037 m2 23,04

1.7.5 Element Izolacje podpłytkowe posadzkowe

1.7.5.1 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

295.35 295,350

RAZEM: 295,350 m2 295,35
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1.7.5.2 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 
1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

295.35 295,350

RAZEM: 295,350 m2 295,35

1.7.6 Element Izolacje podpłytkowe ścienne

1.7.6.1 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

273.42+560.18 833,600

RAZEM: 833,600 m2 833,60

1.7.6.2 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 
1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

833.60 833,600

RAZEM: 833,600 m2 833,60

1.7.7 Element Uszczelnienie dylatacji (ściana-strop)

1.7.7.1 DC 20/507/4 Uszczelnianie krawędzi dylatacji

Wyliczenie ilości robót:

uszczelnienie ściana z cegły na szer. 12cm 15,30 15,300

dla pom. 0.1-0.2 13,72 13,720

pom. 0.4-0.6 3,76 3,760

dla pom. 0.4-0.8 3,56 3,560

dla pom. 0.7-0.9 9,68 9,680

dla pom. 0.11-0.45, 0.28-0.33 55,5 55,500

dla pom. 0.12-0.22 55,05 55,050

dla pom. 0.27-0.39 8,92 8,920

dla pom. 0.34-0.37 11,28 11,280

1,34+0,2 1,540

RAZEM: 178,310 m 178,31
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1.8 Grupa Elementy wykończeń

1.8.1 Element Sufity

1.8.1.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III, budynki do 8 
kondygnacji
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 158,430

   Pom 0.1 17,18=17,180

   Pom. 0.2 21,40=21,400

   Pom. 0.3 24,80=24,800

   Pom. 0.4 89,44=89,440

   Pom. 0.22 5,61=5,610

Sale pobytu dzieci wraz z zapleczem 214,350

   Pom. 0.5 42,31=42,310

   Pom. 0.6 61,47=61,470

   Pom. 0.8 61,45=61,450

   Pom. 0.10 42,30=42,300

   Pom. 0.11 6,82=6,820

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 67,250

   Pom. 0.7 20,87=20,870

   Pom. 0.9 20,87=20,870

   Pom. 0.13 7,80=7,800

   Pom. 0.14 5,91=5,910

   Pom. 0.16 2,17=2,170

   Pom. 0.17 1,59=1,590

   Pom. 0.27 8,04=8,040

Serwerownia/rozdzielnia 7,040

   Pom. 0.12 7,04=7,040

Pomieszczenia socjalne 19,890

   Pom. 0.15 11,50=11,500

   Pom. 0.18 8,39=8,390

Pomieszczenia biurowe 44,210

   Pom. 0.19 16,87=16,870

   Pom. 0.20 12,28=12,280

   Pom. 0.21 15,06=15,060

Pomieszczenia techniczne 58,590

   Pom. 0.23 5,96=5,960

   Pom. 0.24 10,49-0,64=9,850

   Pom. 0.25 31,64=31,640

   Pom. 0.26 11,29-0,15=11,140

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 162,650

   Pom. 0.28 4,01=4,010

   Pom. 0.29 38,15=38,150

   Pom. 0.30 5,78=5,780

   Pom. 0.31 2,72=2,720

   Pom. 0.32 1,76=1,760

   Pom. 0.33 8,86=8,860

   Pom. 0.34 8,95=8,950

   Pom. 0.35 7,27=7,270

   Pom. 0.36 2,96=2,960

   Pom. 0.37 8,26=8,260

   Pom. 0.38 31,13=31,130

   Pom. 0.39 8,91=8,910

   Pom. 0.40 9,20=9,200

   Pom. 0.41 6,08=6,080

   Pom. 0.42 4,99=4,990

   Pom. 0.43 4,54=4,540

   Pom. 0.44 4,54=4,540

   Pom. 0.45 4,54=4,540

RAZEM: 732,410 m2 732,41
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1.8.1.2 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Serwerownia/rozdzielnia 7,040

   Pom. 0.12 7,04=7,040

Pomieszczenia techniczne 58,590

   Pom. 0.23 5,96=5,960

   Pom. 0.24 10,49-0,64=9,850

   Pom. 0.25 31,64=31,640

   Pom. 0.26 11,29-0,15=11,140

RAZEM: 65,630 m2 65,63

1.8.1.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

65.63 65,630

RAZEM: 65,630 m2 65,63

1.8.1.4 KNR 205/1002/2 Obudowa sufitów montaż płyt warstwowych PIR z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm. 
Amalogia

Wyliczenie ilości robót:

Chłodnia i mroźnia 16,220

   Pom. 0.34 8,95=8,950

   Pom. 0.35 7,27=7,270

RAZEM: 16,220 m2 16,22
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instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.2 Element Ściany

1.8.2.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 
kondygnacji
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 570,568

   Pom. 0.1 18,73*3,65-(1,54*2,5)-(1,54*2,3)+0,24*2,5*2+1,54*0,24+2*2,
3*0,16+1,54*0,16=63,525

   Pom. 0.2 19,96*3,65=72,854

   Pom. 0.3 20,95*3,65=76,468

   Pom. 0.4 91,90*3,65-(1,54*2,30)-(1,54*2,30)-(1,54*2,5)+0,08*2,3*2+1,
54*0,08+0,24*2,5*2+0,24*1,54+0,12*2,30*2+1,54*0,12=327,
299

   Pom. 0.22 9,93*3,65-(1,54*2,30)-(1,54*2,5)+0,24*2,5*2+1,54*0,24=30,4
22

Sale pobytu dzieci z zapleczem 447,427

   Pom. 0.5 27,27*3,65-(2,3*2,5)+0,24*2,5*2+0,24*2,3=95,538

   Pom. 0.6 32,15*3,65-(4,92*2,5)+0,24*2,5*2+0,24*4,92=107,428

   Pom. 0.8 32,15*3,65-(4,6*2,5)+0,24*2,5*2+0,24*4,6=108,152

   Pom. 0.10 27,27*3,65-(2,3*2,5)+0,24*2,5*2+2,3*0,24=95,538

   Pom. 0.11 11,17*3,65=40,771

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 363,213

   Pom. 0.7 27,22*3,65=99,353

   Pom. 0.9 27,22*3,65=99,353

   Pom. 0.13 11,80*3,65=43,070

   Pom. 0.14 9,73*3,65=35,515

   Pom. 0.16 5,89*3,65=21,499

   Pom. 0.17 5,13*3,65=18,725

   Pom. 0.27 12,52*3,65=45,698

Serwerownia/rozdzielnia 41,647

   Pom. 0.12 11,41*3,65=41,647

Pomieszczenia socjalne 94,681

   Pom. 0.15 13,84*3,65=50,516

   Pom. 0.18 12,10*3,65=44,165

Pomieszczenia biurowe 171,259

   Pom. 0.19 16,67*3,65=60,846

   Pom. 0.20 14,10*3,65=51,465

   Pom. 0.21 16,15*3,65=58,948

Pomieszczenia techniczne 232,476

   Pom. 0.23 9,77*3,65=35,661

   Pom. 0.24 14,82*3,65=54,093

   Pom. 0.25 25,79*3,65=94,134

   Pom. 0.26 13,98*3,65-(1,61*2,5)+0,24*2,5*2+1,61*0,24=48,588

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 828,360

   Pom. 0.28 8,33*3,65=30,405

   Pom. 0.29 44,74*3,65=163,301

   Pom. 0.30 9,93*3,65=36,245

   Pom. 0.31 6,81*3,65=24,857

   Pom. 0.32 5,65*3,65=20,623

   Pom. 0.33 13,03*3,65=47,560

   Pom. 0.34 12,90*3,65=47,085

   Pom. 0.35 10,87*3,65=39,676

   Pom. 0.36 7,23*3,65=26,390

   Pom. 0.37 12,62*3,65=46,063

   Pom. 0.38 22,89*3,65-(4,0*1,5)+0,24*1,5*2+0,24*4,0=79,229

   Pom. 0.39 14,12*3,65=51,538

   Pom. 0.40 13,80*3,65=50,370

   Pom. 0.41 10,26*3,65=37,449

   Pom. 0.42 9,09*3,65=33,179

   Pom. 0.43 8,64*3,65=31,536

   Pom. 0.44 8,61*3,65=31,427

   Pom. 0.45 8,61*3,65=31,427

RAZEM: 2 749,631 m2 2 749,63
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Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.2.2 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, 
powierzchnia pionowa - gruntowanie przed położeniem gładzi

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 395,129

   Pom. 0.1 18,73*2,50-(1,54*2,5)-(1,54*2,25)+0,24*2,5*2+1,54*0,24+2*
2,25*0,16+1,54*0,16=42,046

   Pom. 0.2 19,96*3,0=59,880

   Pom. 0.3 20,95*2,50=52,375

   Pom. 0.4 91,90*2,50-(1,54*2,25)-(1,54*2,25)-(1,54*2,5)+0,08*2,25*2+
1,54*0,08+0,24*2,5*2+0,24*1,54+0,12*2,25*2+1,54*0,12=22
1,748

   Pom. 0.22 9,93*2,50-(1,54*2,25)-(1,54*2,5)+0,24*2,5*2+1,54*0,24=19,0
80

Sale pobytu dzieci z zapleczem 362,919

   Pom. 0.5 27,27*3,0-(2,3*2,5)+0,24*2,5*2+0,24*2,3=77,812

   Pom. 0.6 32,15*3,0-(4,92*2,5)+0,24*2,5*2+0,24*4,92=86,531

   Pom. 0.8 32,15*3,0-(4,6*2,5)+0,24*2,5*2+0,24*4,6=87,254

   Pom. 0.10 27,27*3,0-(2,3*2,5)+0,24*2,5*2+2,3*0,24=77,812

   Pom. 0.11 11,17*3,0=33,510

Serwerownia/rozdzielnia 41,647

   Pom. 0.12 11,41*3,65=41,647

Pomieszczenia socjalne 61,211

   Pom. 0.15 13,84*2,50-2,51*1,45=30,961

   Pom. 0.18 12,10*2,50=30,250

Pomieszczenia biurowe 140,760

   Pom. 0.19 16,67*3,0=50,010

   Pom. 0.20 14,10*3,0=42,300

   Pom. 0.21 16,15*3,0=48,450

Pomieszczenia techniczne 225,282

   Pom. 0.23 9,77*3,65=35,661

   Pom. 0.24 14,82*3,0=44,460

   Pom. 0.25 25,79*3,65=94,134

   Pom. 0.26 13,98*3,65=51,027

RAZEM: 1 226,948 m2 1 226,95

1.8.2.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1226.95 1 226,950

RAZEM: 1 226,950 m2 1 226,95

1.8.2.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne, Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1226.95 1 226,950

RAZEM: 1 226,950 m2 1 226,95

1.8.2.5 DC 20/301/3 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie 
glinianym, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 
30x60 cm. Łączenie różnych powierzchni na silikon w kolorze fugi – bezwzględnie z 
obrębu jednej palety
kolorystycznej producenta, grubość fug max. 2mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 273,415

   Pom. 0.7 26,79*3,0=80,370

   Pom. 0.9 26,79*3,0=80,370

   Pom. 0.13 11,80*2,50=29,500

   Pom. 0.14 9,73*2,50=24,325

   Pom. 0.16 5,89*2,50=14,725

   Pom. 0.17 5,13*2,50=12,825

   Pom. 0.27 12,52*2,50=31,300

RAZEM: 273,415 m2 273,42
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Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.2.6 DC 20/301/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie 
glinianym, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 
20x20 cm.Łączenie różnych powierzchni na silikon w kolorze fugi – bezwzględnie z 
obrębu jednej palety
kolorystycznej producenta, grubość fug max. 2mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 556,540

   Pom. 0.28 8,33*2,50=20,825

   Pom. 0.29 44,74*2,50=111,850

   Pom. 0.30 9,93*2,50=24,825

   Pom. 0.31 6,81*2,50=17,025

   Pom. 0.32 5,22*2,50=13,050

   Pom. 0.33 13,03*2,50=32,575

   Pom. 0.36 7,23*3,0=21,690

   Pom. 0.37 12,62*3,0=37,860

   Pom. 0.38 22,89*3,0-(4,0*1,5)+0,24*1,5*2+0,24*4,0=64,350

   Pom. 0.39 14,12*3,0=42,360

   Pom. 0.40 13,80*2,50=34,500

   Pom. 0.41 10,26*3,0=30,780

   Pom. 0.42 9,09*3,0=27,270

   Pom. 0.43 8,64*3,0=25,920

   Pom. 0.44 8,61*3,0=25,830

   Pom. 0.45 8,61*3,0=25,830

Pomieszczenie socjalne 3,640

   Pom. 0.15 - fartuch ścienny 2,51*1,45=3,640

RAZEM: 560,180 m2 560,18

1.8.2.7 KNR 205/1002/2 Obudowa ścian montaż płyt warstwowych PIR z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

86,76 86,760

RAZEM: 86,760 m2 86,76

1.8.2.8 KNR 202/1514/1
(2)

Zabudowa z płyty HPL laminowanej, wymagana powłoka antybakteryjna z atestem 
higienicznym. Funkcja wydzielenia dwóch kabiny do przebierania. Drzwi z zamkiem wc 
od strony wnętrza kabiny z opcją awaryjnego otwarcia od zewnątrz.
Zawiasy wzmocnione ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 
Okucia standard, pochwyt gałka-gałka standard, systemowe wyposażenie elementów 
mocowania. 
Podcięcie wentylacyjne od dołu o wysokości 15 cm. Wysokość ścianki 204cm 
Otwieranie do środka kabiny. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Łazienki 13,260

   Pom. 0.7 3,25*2,04=6,630

   Pom. 0.9 3,25*2,04=6,630

RAZEM: 13,260 m2 13,26

1.8.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż odbojnic narożnych. Narożnik ochronny winylowy. Wysokość narożnika 1,5m

Wyliczenie ilości robót:

Korytarze 30*1,5 45,000

RAZEM: 45,000 mb 45,00

1.8.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Arkusz winylowy zabezpieczający szer. 1200 mm i grubości 2 mm: arkusz 
akrylowo-winylowy do wys. 1,20m:
- grubość 2 mm; 
- szerokość arkusza 1000 mm;
- trudnopalny;
- montaż klejem;
- monokolor;
- kolor biały zbliżony do RAL 9010;

Wyliczenie ilości robót:

0.04 75 75,000

0.29 30 30,000

RAZEM: 105,000 mb 105,00
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Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.3 Element Posadzki

1.8.3.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 70·mm, zatarte 
na gładko

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 161,550

   Pom 0.1 17,68=17,680

   Pom. 0.2 21,70=21,700

   Pom. 0.3 25,04=25,040

   Pom. 0.4 91,12=91,120

   Pom. 0.22 6,01=6,010

Sale pobytu dzieci z zapleczem 218,950

   Pom. 0.5 43,10=43,100

   Pom. 0.6 62,98=62,980

   Pom. 0.8 62,95=62,950

   Pom. 0.10 42,93=42,930

   Pom. 0.11 6,99=6,990

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 68,070

   Pom. 0.7 20,94=20,940

   Pom. 0.9 21,04=21,040

   Pom. 0.13 7,91=7,910

   Pom. 0.14 6,01=6,010

   Pom. 0.16 2,19=2,190

   Pom. 0.17 1,70=1,700

   Pom. 0.27 8,28=8,280

Serwerownia/rozdzielnia 7,150

   Pom. 0.12 7,15=7,150

Pomieszczenia socjalne 20,220

   Pom. 0.15 11,72=11,720

   Pom. 0.18 8,50=8,500

Pomieszczenia biurowe 44,540

   Pom. 0.19 16,98=16,980

   Pom. 0.20 12,41=12,410

   Pom. 0.21 15,15=15,150

Pomieszczenia techniczne 60,460

   Pom. 0.23 6,20=6,200

   Pom. 0.24 10,75=10,750

   Pom. 0.25 31,82=31,820

   Pom. 0.26 11,69=11,690

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 166,820

   Pom. 0.28 4,47=4,470

   Pom. 0.29 39,24=39,240

   Pom. 0.30 5,89=5,890

   Pom. 0.31 2,84=2,840

   Pom. 0.32 1,87=1,870

   Pom. 0.33 8,97=8,970

   Pom. 0.34 9,26=9,260

   Pom. 0.35 7,24=7,240

   Pom. 0.36 3,13=3,130

   Pom. 0.37 8,43=8,430

   Pom. 0.38 31,31=31,310

   Pom. 0.39 9,23=9,230

   Pom. 0.40 9,57=9,570

   Pom. 0.41 6,20=6,200

   Pom. 0.42 5,21=5,210

   Pom. 0.43 4,65=4,650

   Pom. 0.44 4,66=4,660

   Pom. 0.45 4,65=4,650

RAZEM: 747,760 m2 747,76
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Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.3.2 KNR BC 2/416/1
   KNR 
BC 2/416/9

Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 3·mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Pom. komunikacji ogólnej 155,540

   Pom 0.1 17,68=17,680

   Pom. 0.2 21,70=21,700

   Pom. 0.3 25,04=25,040

   Pom. 0.4 91,12=91,120

Sale pobytu dzieci z zapleczem 218,950

   Pom. 0.5 43,10=43,100

   Pom. 0.6 62,98=62,980

   Pom. 0.8 62,95=62,950

   Pom. 0.10 42,93=42,930

   Pom. 0.11 6,99=6,990

Serwerownia/rozdzielnia 7,150

   Pom. 0.12 7,15=7,150

Pomieszczenia biurowe 44,540

   Pom. 0.19 16,98=16,980

   Pom. 0.20 12,41=12,410

   Pom. 0.21 15,15=15,150

Pomieszczenia socjalne 20,220

   Pom. 0.15 11,72=11,720

   Pom. 0.18 8,50=8,500

RAZEM: 446,400 m2 446,40

1.8.3.3 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny homogenicznej winylowej PCW o właściwościach 
przewodzących elektryczność, rulonowe, cokolik wywinięty na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

Serwerownia/rozdzielnia 7,150

   Pom. 0.12 7,15=7,150

cokolik 10cm 11,41*0,10 1,141

RAZEM: 8,291 m2 8,29

1.8.3.4 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny homogenicznej winylowej PCW, rulonowe, cokolik wywinięty na 
ścianę

Wyliczenie ilości robót:

Pom. komunikacji ogólnej 171,687

   Pom 0.1 17,68=17,680

   Pom. 0.2 21,70=21,700

   Pom. 0.3 25,04=25,040

   Pom. 0.4 91,12=91,120

   cokół 10cm (18,73+19,96+20,95+91,90+9,93)*0,10=16,147

Sale pobytu dzieci z zapleczem 231,951

   Pom. 0.5 43,10=43,100

   Pom. 0.6 62,98=62,980

   Pom. 0.8 62,95=62,950

   Pom. 0.10 42,93=42,930

   Pom. 0.11 6,99=6,990

   cokół 10cm (27,27+32,15+32,15+27,27+11,17)*0,10=13,001

Pomieszczenia biurowe 49,232

   Pom. 0.19 16,98=16,980

   Pom. 0.20 12,41=12,410

   Pom. 0.21 15,15=15,150

   cokolik 10cm (16,67+14,10+16,15)*0,10=4,692

Pomieszczenia socjalne 22,295

   Pom. 0.15 11,72=11,720

   Pom. 0.18 8,50=8,500

   cokolik 8cm (13,84+12,10)*0,08=2,075

RAZEM: 475,165 m2 475,17
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Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i ...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.3.5 DC 20/311/3 Płytki gresowe o wym. ok 60x60cm. Fuga o gr. 2mm wykonana w kolorze płytek

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 68,070

   Pom. 0.7 20,94=20,940

   Pom. 0.9 21,04=21,040

   Pom. 0.13 7,91=7,910

   Pom. 0.14 6,01=6,010

   Pom. 0.16 2,19=2,190

   Pom. 0.17 1,70=1,700

   Pom. 0.27 8,28=8,280

Pomieszczenia techniczne 60,460

   Pom. 0.23 6,20=6,200

   Pom. 0.24 10,75=10,750

   Pom. 0.25 31,82=31,820

   Pom. 0.26 11,69=11,690

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 166,820

   Pom. 0.28 4,47=4,470

   Pom. 0.29 39,24=39,240

   Pom. 0.30 5,89=5,890

   Pom. 0.31 2,84=2,840

   Pom. 0.32 1,87=1,870

   Pom. 0.33 8,97=8,970

   Pom. 0.34 9,26=9,260

   Pom. 0.35 7,24=7,240

   Pom. 0.36 3,13=3,130

   Pom. 0.37 8,43=8,430

   Pom. 0.38 31,31=31,310

   Pom. 0.39 9,23=9,230

   Pom. 0.40 9,57=9,570

   Pom. 0.41 6,20=6,200

   Pom. 0.42 5,21=5,210

   Pom. 0.43 4,65=4,650

   Pom. 0.44 4,66=4,660

   Pom. 0.45 4,65=4,650

RAZEM: 295,350 m2 295,35

1.8.3.6 DC 20/317/2 Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o 
wysokości 10 cm docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia techniczne 64,360

   Pom. 0.23-0.26 9,77+14,82+25,79+13,98=64,360

RAZEM: 64,360 m 64,36

1.8.3.7 KNR 216/504/2 Izolacja płytami PIR, komory chłodnicze, podłogi, grubość 100mm, analogia.

Wyliczenie ilości robót:

16,50 16,500

RAZEM: 16,500 m2 16,50

1.8.3.8 KNR 202/612/3 Posadzka z płyt OSB - podłoda pod blachę ryflowaną. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

16,5 16,500

RAZEM: 16,500 m2 16,50

1.8.3.9 KNNR 7/502/6 Wykończenie podłogi blachą aluminiową ryflowaną gr. 3mm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia zaplecza kuchennego - 
chłodnia, mroźnia 16,500

   Pom. 0.34 9,26=9,260

   Pom. 0.35 7,24=7,240

RAZEM: 16,500 m2 16,50

1.8.3.10 KNP 2/1507/3 Umocowanie listew przymykowych. Listwy progowe w kolorze srebrnym, wykonane z 
aluminium, o szer. 4 cm, i wys. 5,5 mm, montaż widoczny za pomocą wkrętów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.3.11 TZKNBK 
24/25/1 (5)

Wycieraczki wewnętrzne o wymiarze 100x60cm. Wycieraczki wewnętrzne systemowe o
konstrukcji ze stali ocynkowanej z wkładem szczotkowym. Rama montażowa stalowa 
ocynkowana o głębokości 13,5mm, klasa antypoślizgowa: DS., klasa reakcji na ogień 
zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 – Cfl -s1, trudnozapalne.
Obramienia kraty z kątownika, całość ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.8.3.12 TZKNBK 24/25/
1 (11) 
TZKNBK 24/25/
1 (12)

Wycieraczki wewnętrzne o wymiarze 140x90cm. Wycieraczki wewnętrzne systemowe o
konstrukcji ze stali ocynkowanej z wkładem szczotkowym. Rama montażowa stalowa 
ocynkowana o głębokości 13,5mm, klasa antypoślizgowa: DS., klasa reakcji na ogień 
zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 – Cfl -s1, trudnozapalne.
Obramienia kraty z kątownika, całość ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.8.3.13 TZKNBK 
24/25/1 (6)

Wycieraczki zewnętrzne o wymiarze 100x70cm z wanną i odwodnieniem wyposażonym 
w sitko - rama z profili stalowych ocynkowanych, do profili zamocowane podpory pod 
wycieraczkę w rozstawie co 30cm, krata stalowa ocynkowana z wkładem gumowym, 
górny poziom kraty zlicowany z poziomem kostki, wysokość wanny z podporami - 8cm. 
Wycieraczki wpięte do systemu kanalizacji opadowej.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.8.3.14 TZKNBK 
24/25/1 (10)

Wycieraczki zewnętrzne o wymiarze 150x70cm z wanną i odwodnieniem wyposażonym 
w sitko - rama z profili stalowych ocynkowanych, do profili zamocowane podpory pod 
wycieraczkę w rozstawie co 30cm, krata stalowa ocynkowana z wkładem gumowym, 
górny poziom kraty zlicowany z poziomem kostki, wysokość wanny z podporami - 8cm. 
Wycieraczki wpięte do systemu kanalizacji opadowej.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.9 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

1.9.1 Element Zabudowa G-K

1.9.1.1 AT 43/104/10 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej 
metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (system 3.22.00)

Wyliczenie ilości robót:

Łazienki 15,510

   Pom. 0.17 1,05*3,00=3,150

   Pom. 0.7 2,06*3,00=6,180

   Pom. 0.9 2,06*3,00=6,180

Pomieszczenia zaplecza kuchennego - 
WC 2,325

   Pom. 0.32 0,93*2,50=2,325

RAZEM: 17,835 m2 17,84
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.9.2 Element Sufity podwieszane

1.9.2.1 KNNR 7/702/2 Sufit podwieszany modułowy
- moduł 120x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 13%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor szary, najbliższy kolor wg NCS: NCS: S 7000-N
- ukryta konstrukcja nośna
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 158,430

   Pom 0.1 17,18=17,180

   Pom. 0.2 21,40=21,400

   Pom. 0.3 24,80=24,800

   Pom. 0.4 89,44=89,440

   Pom. 0.22 5,61=5,610

Sale pobytu dzieci wraz z zapleczem 214,350

   Pom. 0.5 42,31=42,310

   Pom. 0.6 61,47=61,470

   Pom. 0.8 61,45=61,450

   Pom. 0.10 42,30=42,300

   Pom. 0.11 6,82=6,820

Pomieszczenia socjalne 19,890

   Pom. 0.15 11,50=11,500

   Pom. 0.18 8,39=8,390

Pomieszczenia biurowe 44,210

   Pom. 0.19 16,87=16,870

   Pom. 0.20 12,28=12,280

   Pom. 0.21 15,06=15,060

RAZEM: 436,880 m2 436,88
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.9.2.2 KNNR 7/702/2 Sufit podwieszany modułowy:
- moduł 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- ukryta konstrukcja nośna
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia sanitarne i techniczne 67,250

   Pom. 0.7 20,87=20,870

   Pom. 0.9 20,87=20,870

   Pom. 0.13 7,80=7,800

   Pom. 0.14 5,91=5,910

   Pom. 0.16 2,17=2,170

   Pom. 0.17 1,59=1,590

   Pom. 0.27 8,04=8,040

Pomieszczenia zaplecza kuchennego 160,110

   Pom. 0.28 4,01=4,010

   Pom. 0.29 38,15=38,150

   Pom. 0.30 5,78=5,780

   Pom. 0.31 2,72=2,720

   Pom. 0.32 1,76=1,760

   Pom. 0.33 8,86=8,860

   Pom. 0.34 7,66=7,660

   Pom. 0.35 6,02=6,020

   Pom. 0.36 2,96=2,960

   Pom. 0.37 8,26=8,260

   Pom. 0.38 31,13=31,130

   Pom. 0.39 8,91=8,910

   Pom. 0.40 9,20=9,200

   Pom. 0.41 6,08=6,080

   Pom. 0.42 4,99=4,990

   Pom. 0.43 4,54=4,540

   Pom. 0.44 4,54=4,540

   Pom. 0.45 4,54=4,540

RAZEM: 227,360 m2 227,36

1.9.2.3 KNR 909/302/1 
(1)

Sufit podwieszany z płyt włóknisto-cementowych o odporności ogniowej EI60. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0.24 9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

1.10 Grupa Stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa

1.10.1 Element Okna aluminiowe

1.10.1.1 KNNR 7/503/3 O1 - Okno zewnętrzne, stałe, jednorzędowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych
z izolacją termiczną. Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok. 78mm. Szkło hartowane, 
bezpieczne, klasa P4, warstwowe, laminowane.
Ślusarka malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 8007. 
Zastosowana folia chroniąca przed promieniowaniem UV, umieszczona między 
warstwami szyby.
Współczynnik przenikania ciepła U (max) ≤0,9 W/(m²·K). (pozycja zawiera koszty okien)

Wyliczenie ilości robót:

O1 2,30*2,50*2 11,500

RAZEM: 11,500 m2 11,50

1.10.1.2 KNNR 7/503/7 W4 - Witryna aluminiowa, trójkwaterowa, jedna kwatera zajmująca połowę szerokości 
stała, d drugiej połowie witryny drzwi dwuskrzydłowe, o symetrycznych skrzydłach i 
szerokości przejścia w świetle skrzydłą głównego min. 90 cm, kolor szary RAL8007. 
Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną. Głębokość 
konstrukcyjna ościeżnicy ok. 78mm. Zastosowana folia chroniąca przed 
promieniowaniem UV, umieszczona między warstwami szyby.
Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)], 

Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.  (pozycja zawiera koszty okien)

Wyliczenie ilości robót:

W4 3,00*2,50*2 15,000

RAZEM: 15,000 m2 15,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.2 Element Stolarka okienna PCV

1.10.2.1 KNRW 
202/1018/4 (1)

O2, O3, O4, O5 - Okno PCV, jedno skrzydłowe, rozwierno-uchylne, kolor szary 
RAL8007. 
Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)]
Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.

Wyliczenie ilości robót:

O2 2,00*1,50*4 12,000

O3 4,00*1,50 6,000

O4 1,20*1,50*4 7,200

O5 1,00*2,30 2,300

RAZEM: 27,500 m2 27,50

1.10.3 Element Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

1.10.3.1 KNNR 7/503/8 Dz1 - Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe. Drzwi otwierane na zewnątrz. Szer. 
przejścia w świetle 120cm (skrzydło gł. 90cm). Główne skrzydło po stronie lewej. Kolor 
szary RAL8007. Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.
Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]
Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasów
Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych, skręcanych. 
Ościeżnica systemowa wewnętrzna.
Zawiasy systemowe.
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001. 
Trwałość mechaniczna - min. klasa 8  zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Okucia klamka-klamka, wąska rozeta, stal nierdzewna  (pozycja zawiera koszty drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,54*2,50*2 7,700

RAZEM: 7,700 m2 7,70

1.10.3.2 KNNR 7/503/8 Dz2 - Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe. Drzwi otwierane na zewnątrz. Szer. 
przejścia w świetle 110cm (skrzydło gł. 90cm). Główne skrzydło po stronie lewej. Kolor 
szary RAL8007. Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.
Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]
Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasów 
Drzwi o odporności ogniowej EIS30
Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych, skręcanych. 
Ościeżnica systemowa wewnętrzna.
Zawiasy systemowe.
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001. 
Trwałość mechaniczna - min. klasa 8  zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Okucia klamka-klamka, wąska rozeta, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 1,54*2,50 3,850

RAZEM: 3,850 m2 3,85

1.10.3.3 KNNR 7/505/1 Dz3, Dz4, Dz5, Dz6 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe. Otwierane na zewnątrz. Szer. 
przejścia w świetle 90cm. Kolor szary RAL8007. Współczynnik przenikania ciepła 
Umax=1,3 [W/(m2*K)]
Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasów
Drzwi z naświetlem o wymiarach 100x40cm
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o 
grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica stalowa wewnętrzna spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 
Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna).
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007). 
Okucia klamka-klamka z podłużnym szyldem, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty 
drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

Dz3 1,00*2,50 2,500

Dz4 1,30*2,50 3,250

Dz5 1,00*2,50 2,500

Dz6 1,00*2,50 2,500

RAZEM: 10,750 m2 10,75
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1.10.3.4 KNNR 7/505/1 Dz7 -  Drzwi stalowe jednoskrzydłowe. Otwierane na zewnątrz. Szer. przejścia w świetle
90cm. Kolor szary RAL8007. Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]
Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasów
Drzwi z naświetlem o wymiarach 100x40cm
Drzwi o odporności ogniowej EI30, naświetle EI60
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o 
grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica stalowa wewnętrzna spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 
Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna).
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007). 
Okucia klamka-klamka z podłużnym szyldem, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty 
drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

Dz7 1,00*2,50 2,500

RAZEM: 2,500 m2 2,50

1.10.3.5 KNNR 7/505/1 Dz8 -  Drzwi stalowe dwuskrzydłowe. Skrzydło główne po lewej stronie. Otwierane na 
zewnątrz. Szer. przejścia w świetle 150 cm (skrzydło główne 90cm). Kolor szary 
RAL8007. Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]
Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasów
Drzwi z naświetlem o wymiarach 100x40cm
Drzwi o odporności ogniowej EI30, naświetle EI60
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o 
grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica stalowa wewnętrzna spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 
Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna).
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007). 
Okucia klamka-klamka z podłużnym szyldem, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty 
drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

Dz8 1,60*2,50 4,000

RAZEM: 4,000 m2 4,00

1.10.3.6 SST 14.0 KNR 401/902/2 Montaż samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi 
jednoskrzydłowe. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dz3 1 1,000

Dz4 1 1,000

Dz5 1 1,000

Dz7 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.10.3.7 SST 14.0 KNR 401/902/2 Montaż samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi dwuskrzydłowe. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 2 2,000

Dz2 1 1,000

Dz8 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00
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<-JEDN->
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1.10.4 Element Ślusarka drzwiowa wewnętrzna

1.10.4.1 KNNR 7/503/8 D1 -  Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe. Szer. przejścia w świetle 120cm. 
Szer. dłuższego skrzydła min. 90cm. Skrzydło główne po lewej stronie. Kolor szary RAL 
7005. Szkło bezpieczne. Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony po
stronie zawiasów.
Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych, zamkniętych częściowo wypełnionych płytami 
GKF.
Ościeżnica systemowa wewnętrzna.
Wypełnienie szkłem ognioodpornym lub panelem.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001. 
Trwałość mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Zamek.
Okucia klamka-klamka, wąska rozeta, stal nierdzewna.
Samozamykacz szynowy. (pozycja zawiera koszty drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,54*2,35*2 7,238

RAZEM: 7,238 m2 7,24

1.10.4.2 KNNRS 
2/1202/3

D12 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Skrzydło 
- blacha stalowa nierdzewna z wypełnieniem z pianki poliuretanowej. Grubość skrzydła 
10cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz zintegrowany z awiasamiw. 
Rdzeń skrzydła stalowy wypełnoiny pianką poliuretanową obłożony dwustronnie blachą 
ze stali nierdzewnej. 
Minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, Kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D12 1,01*2,10*2 4,242

RAZEM: 4,242 m2 4,24

1.10.4.3 SST 14.0 KNR 401/902/2 Montaż samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi dwuskrzydłowe. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D1 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.10.5 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

1.10.5.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane, regulowane (pozycja dotyczy montażu, koszt ościeznicy ujety w 
pozycji drzwi)

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,45*2,10*2 6,090

D3 1,01*2,10*3 6,363

D4 1,01*2,10*7 14,847

D5 1,01*2,10*3 6,363

D6 1,01*2,05*3 6,212

D7 1,01*2,10*2 4,242

D8 1,01*2,10 2,121

D9 1,01*2,10*2 4,242

D10 1,01*2,10*10 21,210

D11 1,01*2,10*2 4,242

D13 1,31*2,10 2,751

RAZEM: 78,683 m2 78,68

1.10.5.2 KNNR 2/1103/1 D2 - Drzwi drewniane jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Okleina 
drewnopodobna. Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony na 
skrzydle po stronie zawiasów.
W drzwiach okno okrągłe o średnicy 30cm ze szkłem bezpiecznym.
Drzwi z naświetlem bocznym w klasie EI15
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,45*2,10*2 6,090

RAZEM: 6,090 m2 6,09
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1.10.5.3 KNNR 2/1103/1 D3, D4 - Drzwi drewniane jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Okleina 
drewnopodobna. 
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,01*2,10*3 6,363

D4 1,01*2,10*7 14,847

RAZEM: 21,210 m2 21,21

1.10.5.4 KNNR 2/1103/1 D5, D6 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Skrzydło - płyta
wiórowa. Okleina drewnopodobna.  Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratką 
wentylacyjną/ podcięciem - min. sumaryczna pow. otworów nie mniejsza niż 0,022 m². 
Drzwi D5 wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle po stronie 
zawiasów
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,01*2,10*3 6,363

D6 1,01*2,05*3 6,212

RAZEM: 12,575 m2 12,58

1.10.5.5 KNNR 2/1103/1 D7 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Skrzydło - płyta 
wiórowa. Okleina drewnopodobna.  Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratką 
wentylacyjną/ podcięciem - min. sumaryczna pow. otworów nie mniejsza niż 0,022 m². 
W drziach okno z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D7 1,01*2,10*2 4,242

RAZEM: 4,242 m2 4,24

1.10.5.6 KNNR 2/1103/1 D8 - Drzwi drewniane jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Drzwi o odporności 
ogniowej EIS 30. Okleina drewnopodobna. 
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. Samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

D8 1,01*2,10 2,121

RAZEM: 2,121 m2 2,12
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STWiOR/Kod
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1.10.5.7 KNNR 2/1103/1 D9 - Drzwi drewniane jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. Drzwi dymoszczelne.
Okleina drewnopodobna. 
Skrzydło wzdłuż dolnej krawędzi oraz wzdłuż bocznej krawiedzie po stronie klamki (do 
wys. 150cm) zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D9 1,01*2,10*2 4,242

RAZEM: 4,242 m2 4,24

1.10.5.8 KNNR 2/1103/1 D10, D11, D13 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Szer. skrzydła min. 90cm. 
Skrzydło - płyta wiórowa. Okleina drewnopodobna. 
Skrzydło wzdłuż dolnej krawędzi oraz wzdłuż bocznej krawiedzie po stronie klamki (do 
wys. 150cm) zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. 
Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków 
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciężkie.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg 
ZUAT-15/III.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

D10 1,01*2,10*10 21,210

D11 1,01*2,10*2 4,242

D13 1,31*2,10 2,751

RAZEM: 28,203 m2 28,20

1.10.5.9 SST 14.0 KNR 401/902/2 Montaż samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi 
jednoskrzydłowe. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D2 3 3,000

D5 3 3,000

D8 1 1,000

D11 2 2,000

D13 1 1,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.10.6 Element Parapety wewnętrzne

1.10.6.1 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30·cm

Wyliczenie ilości robót:

szer. 29cm (0,29*2,0)*4+(0,29*4,0)*1+(0,29*1,2)*4+(0,29*1,0)*1 5,162

RAZEM: 5,162 m 5,16

1.11 Grupa Elewacje

1.11.1 Element Rusztowania

1.11.1.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

259,60+259,60+129,60+129,60 778,400

RAZEM: 778,400 m2 778,40

1.11.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

778.40 778,400

RAZEM: 778,400 m2 778,40
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1.11.1.3 KNNRS 2/14 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.11.2.1 KNR 23/2612/1 330,81468

  1.11.2.2 KNR 23/2612/4 64,1

  1.11.2.3 KNR 23/2612/6 152,1399

  1.11.2.4 KNR 23/2612/7 43,8094

  1.11.3.1 KNR 23/2613/1 478,82524

  1.11.3.2 KNR 23/2613/4 85,3812

  1.11.4.1 KNR 902/110/2 (2) 32,678

  1.11.4.2 DC 21/709/2 (1) 29,08302

  1.11.5.1 KNR 18/2612/5 235,4022

  1.11.6.1 DC 18/601/3 (1) 31,2433

  1.11.6.2 DC 18/606/1 (1) 140,59485

Razem (r-g) 1 624,07

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 624,07/(3*0,84)*1,00 = 644,47 m-g 644,47

1.11.2 Element Izolacje ścian nadziemnych

1.11.2.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymir, przyklejenie płyt styropianowych 
EPS λ=0,036 W/mK  do ścian, gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

h=2,52m 134,81*2,52 339,721

- okna -(2,3*2,5)*2-(2,0*1,5)*4-(4,0*1,5)*1-(1,2*1,5)*4-(1,0*2,3)*1-(4

,6*2,5)*2 -62,000

- drzwi -(1,54*2,5)*2-(1,54*2,5)*1-(1,0*2,5)*1-(1,3*2,5)*1-(1,0*2,5)*3

-(1,6*2,5)*1 -28,800

RAZEM: 248,921 m2 248,92

1.11.2.2 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

250*4 1 000,000

RAZEM: 1 000,000 szt 1 000,00

1.11.2.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

248.92 248,920

RAZEM: 248,920 m2 248,92

1.11.2.4 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

31,70 31,700

RAZEM: 31,700 m2 31,70

1.11.3 Element Izolacje attyk z wełny pod ruszt

1.11.3.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna
z welonem szklanym, gr. 20 cm, λ=0,035 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

h=2,47m 134,81*2,47 332,981

RAZEM: 332,981 m2 332,98

1.11.3.2 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

4 szt. m2 333*4 1 332,000

RAZEM: 1 332,000 szt 1 332,00

1.11.4 Element Listwy

1.11.4.1 KNR 902/110/2 
(2)

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian, zamocowanie listwy narożnej lub 
dylatacyjnej, listwa narożna z siatką

Wyliczenie ilości robót:

przy oknach i drzwiach (2,3+2,5*2)*2+(4,6+2,5*2)+(4,92+2,5*2)+(1,54+2,5*2)*3+(1,0

1+2,5*2)+(1,01+2,3*2)+(2,0+1,5*2)*4+(1,01*2,50*2)*2+(1,2+

1,5*2)*4+(1,61+2,5*2)+(1,31+2,5*2)+(4,0+1,5*2)+(1,01+2,5*

2) 138,190

naroża na wys. 2,52m 2,52*10 25,200

RAZEM: 163,390 m 163,39

1.11.4.2 DC 21/709/2 (1) Zamocowanie profila PCV kapinosowego

Wyliczenie ilości robót:

136,54 136,540

RAZEM: 136,540 m 136,54
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1.11.5 Element Ułożenie płyt włóknowo-cementowych na ścianach attyki

1.11.5.1 KNR 18/2612/5 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu z bloczków 
silikatowych, ściany. Systemowa podkonstrukcja pod panele elewacyjne. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Budynek 356,400

   356,4=356,400

RAZEM: 356,400 m2 356,40

1.11.5.2 KNR 18/2612/7 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na konstrukcji stalowej. 
Systemowa podkonstrukcja pod panele elewacyjne. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wiaty 53,915

   wiata śmietnikowa (3,23*1,0)*2+(6,20*1,0)*2=18,860

   (6,0*2,05)*2+(3,05*2,05)*2-(1,0*2,05)=35,055

RAZEM: 53,915 m2 53,92

1.11.5.3 KNR 18/2613/4 
(1)

Układanie paneli na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach bez docieplania, 
gwoździe galwanizowane

Wyliczenie ilości robót:

Budynek 356,4 356,400

Wiaty 18,860

   wiata śmietnikowa (3,23*1,0)*2+(6,20*1,0)*2=18,860

RAZEM: 375,260 m2 375,26

1.11.6 Element Wykonanie tynku silikonowego na ścianach

1.11.6.1 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne 
gruntowanie preparatem szczepnym - kolor grupy

Wyliczenie ilości robót:

h=2,52m 136,54*2,52 344,081

- okna -(2,3*2,5)*2-(2,0*1,5)*4-(4,0*1,5)*1-(1,2*1,5)*4-(1,0*2,3)*1-(4

,6*2,5)*1-(4,92*2,5)*1 -62,800

- drzwi -(1,54*2,5)*2-(1,54*2,5)*1-(1,01*2,5)*1-(1,31*2,5)*1-(1,01*2,

5)*3-(1,61*2,5)*1 -28,950

+szpalety (0,2*2,3+0,2*2,5*2)*2+(0,2*2,0+0,2*1,5*2)*4+(0,2*4,0+0,2*1,

5*2)+(0,2*1,2+0,2*1,5*2)*4+(0,2*1,0+2,3*2)*1+(4,6*0,2+0,2*

2,5*2)+(4,92*0,2+2,5*0,2*2)+(1,54*0,2+2,5*0,2*2)*3+(1,01*0

,2+0,2*2,5*2)*4+(1,31*0,2+2,5*0,2*2)+(1,61*0,2+2,5*0,2*2) 31,700

RAZEM: 284,031 m2 284,03

1.11.6.2 DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk 
silikonowy kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

284.03 284,030

RAZEM: 284,030 m2 284,03

1.11.7 Element Wykonanie zasłon ażurowych - blachy perforowane w kolorze brązowym

1.11.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina z blach aluminiowych dekoracyjna typ krzyżyk, okładziny elewacji

Wyliczenie ilości robót:

Wiaty 35,055

   wiata śmietnikowa (6,0*2,05)*2+(3,05*2,05)*2-(1,0*2,05)=35,055

RAZEM: 35,055 m2 35,06

1.12 Grupa Roboty dachowe

1.12.1 Element Wykończenie dachu

1.12.1.1 KNR 1313/901/5
(2)

Lekka obudowa dachów z płyt, obudowa dachu z płyt warstwowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wiaty 19,65 19,650

RAZEM: 19,650 m2 19,65

1.12.2 Element Wpusty dachowe

1.12.2.1 KNR 202/514/6 
(1)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

1.12.3 Element Punkty asekuracyjne

1.12.3.1 Kalkulacja 
własna

Punkt kotwiczący zaczepowy na pracach na wysokości

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00
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1.12.4 Element Przelewy awaryjne

1.12.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przelew awaryjny 20x30cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.12.5 Element Wyłaz dachowy

1.12.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wyłazu dachowego 90x90cm
kpl 1,00

1.12.6 Element Izolacje stropodachu

1.12.6.1 KNNR 2/601/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe, papa 
paroziolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia stropodachu 827.23 827,230

Powierzchnia boczna attyk 127,95*1,02 130,509

Izolacja na murze gr. 24cm (39,23+19,83+37,12+4,70+10,98+18,16)*0,24 31,205

-0,54 -0,540

RAZEM: 988,404 m2 988,40

1.12.6.2 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS 100 gr. 10cm  λ=0,036 W/mK ,
izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia boczna attyk 127,95*0,77 98,522

RAZEM: 98,522 m2 98,52

1.12.6.3 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS 100 gr. 10cm  λ=0,036 W/mK, 
izolacje poziome
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia stropodachu 827,77 827,770

-0,54 -0,540

RAZEM: 827,230 m2 827,23

1.12.6.4 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS 100 gr. 5cm  λ=0,036 W/mK, 
izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia górna attyk (39,57+19,60+37,52+4,67+10,53+18,59)*0,54 70,459

Powierzchnia stropodachu 827.23 827,230

RAZEM: 897,689 m2 897,69

1.12.6.5 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS 100 λ=0,036 W/mK, izolacje 
poziome - kliny spadkowe. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia stropodachu 815,11 815,110

-0,54 -0,540

RAZEM: 814,570 m2 814,57

1.12.6.6 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej gr. 2 mm- 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia stropodachu 815,11 815,110

Powierzchnia boczna attyk 127,95*0,61 78,050

Izolacja górna attyk gr. 54cm (39,57+19,60+37,52+4,67+10,53+18,59)*0,54 70,459

Komin -0,54 -0,540

RAZEM: 963,079 m2 963,08

1.13 Grupa Roboty blacharskie i montażowe

1.13.1 Element Rury spustowe

1.13.1.1 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

7*5,0 35,000

RAZEM: 35,000 m 35,00

1.13.2 Element Attyki

1.13.2.1 KNNRW 2/504/2 Obróbki dacharskie, obróbki z blachy stalowej, ocynkowanej, cynkowej, przy szerokości
w rozwinięciu pow. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

szer. 80cm + wywinięcie (39,57+19,60+37,52+4,67+10,53+18,59)*1,03 134,394

RAZEM: 134,394 m2 134,39
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.13.3 Element Parapety zewnętrzne

1.13.3.1 KNKRB 2/503/1 
(1)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

szer. 16cm (0,16*2,0)*4+(0,16*4,0)*1+(0,16*1,2)*4+(0,16*1,0)*1 2,848

RAZEM: 2,848 m2 2,85

1.14 Grupa Wyposażenie

1.14.1 Element Plac zabaw

1.14.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Domek policja (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Domek sklepik (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Domek straż pożarna (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.14.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Stolik zabawowy z krzesłami (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.14.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Piaskownica sześciokątna zadaszona (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Huśtawka podwójna Maluch  (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Huśtawka Bocianie Gniazdo Junior (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Łódka Ibiza z panelami  (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zjeżdżalnia dla Malucha WSU-0,6m (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Tablica rysunkowa  (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Huśtawka pojedyncza (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.14.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Zjeżdżalnia dla malucha  (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Huśtawka podwójna Maluch (cena z montażem)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Zagospodarowanie terenu - Etap I
2.1 Grupa Projektowane nawierzchnie

2.1.1 Element Nawierzchnia bezpieczna pod projektowane urządzenia na placu zabaw

2.1.1.1 KNR 231/101/1  
  KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości placu zabaw pod projektowane urządzenia, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

Oznaczenie urządzeń wg. zestawienia 531,230

   1 8,29=8,290

   2 3,88=3,880

   3 8,29=8,290

   5 27,47=27,470

   7 38,07=38,070

   2,6,8,9 125,46=125,460

   11 szt. 2 26,44*2=52,880

   13 szt. 2 8,29*2=16,580

   14 8,29=8,290

   15 14,28=14,280

   16,17 106,67=106,670

   18 23,72=23,720

   19 36,94=36,940

   Wiata 60,41=60,410

-212,49 -212,490

RAZEM: 318,740 m2 318,74

2.1.1.2 KNR 231/114/1 
KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

318.74 318,740

RAZEM: 318,740 m2 318,74

2.1.1.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń frakcji 16 - 32 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

318.74 318,740

RAZEM: 318,740 m2 318,74

2.1.1.4 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 4 - 16 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

318.74 318,740

RAZEM: 318,740 m2 318,74

2.1.1.5 SST 24.0 DC 19/708/8 Systemowa nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa: 1) warstwa nawierzchniowa; 
poliuretanowa z granulatem EPDM, grubość warstwy 2cm, frakcja 1-4mm, aplikacja 
metodą natrysku 2) dolna warstwa SRB 3cm; żywica poliuretanowa, aplikacja metodą 
natrysku lub twardnienia w formie płynnej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

318.74 318,740

RAZEM: 318,740 m2 318,74

2.1.2 Element Nawierzchnia biologicznie czynna - miejsca postojowe z geokraty

2.1.2.1 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 50·cm

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca postojowe wym. 2,5x5m (pow 
utwardzona) 63,000

   Liczba 28 2,5*5*28*0,18=63,000

Miejsca postojowe wym. 2,5x5m (pow. 
biologicznie czynna) 287,000

   Liczba: 28 2,5*5*28*0,82=287,000

-225,00 -225,000

RAZEM: 125,000 m2 125,00

2.1.2.2 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

35.05 35,050

RAZEM: 35,050 m 35,05

2.1.2.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, klasa betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

wym. 25(30)x52cm (pole x dł) 0,12*35.05 4,206

RAZEM: 4,206 m3 4,21
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.2.4 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

350,00-225,00 125,000

RAZEM: 125,000 m2 125,00

2.1.2.5 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy - mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

125.00 125,000

RAZEM: 125,000 m2 125,00

2.1.2.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

125.00 125,000

RAZEM: 125,000 m2 125,00

2.1.2.7 KNR 231/105/1 
KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus, zagęszczenie
ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

350,00-225,00 125,000

RAZEM: 125,000 m2 125,00

2.1.2.8 KNR 911/102/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami, wysokość układanej geokraty 10·cm, 
wypełnienie z gleby o odczynie pH 5,5-6,5+nasiona traw.

Wyliczenie ilości robót:

350,00-225,00 125,000

RAZEM: 125,000 m2 125,00

2.1.2.9 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

MP 1-10 35,05 35,050

RAZEM: 35,050 m 35,05

2.1.3 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki - miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych

2.1.3.1 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 40·cm

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca postojowe wym. 3,6x5m 72,000

   Liczba: 4 3,6*5*4=72,000

RAZEM: 72,000 m2 72,00

2.1.3.2 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

24.40 24,400

RAZEM: 24,400 m 24,40

2.1.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, klasa betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

wym. 25(30)x52cm (pole x dł) 0,12*24,40 2,928

RAZEM: 2,928 m3 2,93

2.1.3.4 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym. 5. Geowłóknina separacyjna 100g/m2

Wyliczenie ilości robót:

72 72,000

RAZEM: 72,000 m2 72,00

2.1.3.5 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy - mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72,000

RAZEM: 72,000 m2 72,00

2.1.3.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72,000

RAZEM: 72,000 m2 72,00

2.1.3.7 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72,000

RAZEM: 72,000 m2 72,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2.1.3.8 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72,000

RAZEM: 72,000 m2 72,00

2.1.3.9 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

24,4 24,400

RAZEM: 24,400 m 24,40

2.1.4 Element Nawierzchnia z kostki - ciągi piesze

2.1.4.1 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

Wejścia do budynków, opaski, miejsce 
na hulajnogi i rowery 248,250

   248,25=248,250

RAZEM: 248,250 m2 248,25

2.1.4.2 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

30.02+85.67 115,690

RAZEM: 115,690 m 115,69

2.1.4.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, klasa betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

wym. 25(30)x52cm (pole x dł) 0,12*30,02 3,602

wym. 28x20cm (0,28*0,20)*85,67 4,798

RAZEM: 8,400 m3 8,40

2.1.4.4 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym. 5. Geowłóknina separacyjna 100g/m2

Wyliczenie ilości robót:

248,25 248,250

RAZEM: 248,250 m2 248,25

2.1.4.5 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy - mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2, gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

248.25 248,250

RAZEM: 248,250 m2 248,25

2.1.4.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

248.25 248,250

RAZEM: 248,250 m2 248,25

2.1.4.7 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

248.25 248,250

RAZEM: 248,250 m2 248,25

2.1.4.8 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

15,73+34,23+10+6,69+8,6+5,44+4,98 85,670

RAZEM: 85,670 m 85,67

2.1.4.9 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

54,42-24.40 30,020

RAZEM: 30,020 m 30,02

2.1.5 Element Nawierzchnia z kostki - projektowane ciągi pieszo jezdne

2.1.5.1 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 40·cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia 304,70+1084,32+104,75-323,56 1 170,210

Droga pożarowa 75,06 75,060

-365,00 -365,000

RAZEM: 880,270 m2 880,27

2.1.5.2 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

126.00 126,000

RAZEM: 126,000 m 126,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.5.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, klasa betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

wym. 25(30)x52cm (pole x dł) 0,12*(302-176) 15,120

RAZEM: 15,120 m3 15,12

2.1.5.4 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym. 5. Geowłóknina separacyjna 100g/m2

Wyliczenie ilości robót:

880.27 880,270

RAZEM: 880,270 m2 880,27

2.1.5.5 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy - mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

880.27 880,270

RAZEM: 880,270 m2 880,27

2.1.5.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

880.27 880,270

RAZEM: 880,270 m2 880,27

2.1.5.7 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

880.27 880,270

RAZEM: 880,270 m2 880,27

2.1.5.8 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

302-176,00 126,000

RAZEM: 126,000 m 126,00

2.2 Grupa Projektowane zjazdy

2.2.1 Element Zjazd nr 1

2.2.1.1 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 56·cm

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00

2.2.1.2 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

37.65 37,650

RAZEM: 37,650 m 37,65

2.2.1.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, klasa betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

wym. 33x10(30)cm (pole x dł) 0,00997*37,65 0,375

RAZEM: 0,375 m3 0,38

2.2.1.4 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 
40·m, klasa betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

R=6m 0,00997*(6,90+7,30) 0,142

RAZEM: 0,142 m3 0,14

2.2.1.5 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym. 5. Geowłóknina separacyjna 100g/m2

Wyliczenie ilości robót:

36.00 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00

2.2.1.6 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy - mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

36.00 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00

2.2.1.7 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

36.00 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00
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<-OPIS->

Jm
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Ilość
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2.2.1.8 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00

2.2.1.9 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

6,90+7,30+17+6,45 37,650

RAZEM: 37,650 m 37,65

2.2.1.10 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 
10·m

Wyliczenie ilości robót:

R=6m 6,90+7,30 14,200

RAZEM: 14,200 m 14,20

2.3 Grupa Montaże

2.3.1 Element Ogrodzenie panelowe

2.3.1.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III + słupek ogrodzeniowy

Wyliczenie ilości robót:

223 223,000

RAZEM: 223,000 szt 223,00

2.3.1.2 KNR 202/203/1 
(1)

Obetonowanie słupka ogrodzeniowego (0,25*0,25*0,60)

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*0,25*0,6)*223 8,363

RAZEM: 8,363 m3 8,36

2.3.1.3 KNR 222/207/1 Montaż podmurówki prefabrykowanej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

190.00+366.00 556,000

RAZEM: 556,000 m 556,00

2.3.1.4 KNR 
202/1805/11

Osadzenie systemowe z przeseł dł. 2,50 m, wys. 1,2 m + obejmy montażowe

Wyliczenie ilości robót:

ogrodzenie placu zabaw 190 190,000

RAZEM: 190,000 m 190,00

2.3.1.5 KNR 
202/1805/11

Osadzenie systemowe z przeseł dł. 2,50 m, wys. 1,6 m + obejmy montażowe

Wyliczenie ilości robót:

ogrodzenie zewnętrzne 310 310,000

wewnętrz - oddzielające drogę wewnętrzną 56

oraz parking 56,000

RAZEM: 366,000 m 366,00

2.3.1.6 KNR 223/404/3 Brama wjazdowa, przesuwna, ręczna, o szer. 350 cm, wys. 160 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

2.3.1.7 KNR 223/404/3 Furtka wejściowa, otwierana o szer. 150 cm, wys. 100 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

na plac zabaw 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

2.3.2 Element Osłony z blachy perforowanej

2.3.2.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.5 m, kategoria 
gruntu III + słupek ogrodzeniowy. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3+7+3 13,000

3 3,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

2.3.2.2 KNR 202/203/1 
(1)

Obetonowanie słupka ogrodzeniowego (0,25*0,25*1,5)

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*0,25*1,5)*16 1,500

RAZEM: 1,500 m3 1,50
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Nr
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2.3.2.3 KNR 
202/1805/11

Mocowanie blach perforowanych na słupkach

Wyliczenie ilości robót:

budynek 30 30,000

RAZEM: 30,000 m2 30,00

2.3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż furtki ogrodzeniowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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3 Rozdział Zieleń - Etap I
3.1 Grupa Obsadzenia

3.1.1 Element Humusowanie i prace porządkowe

3.1.1.1 KNNR 1/507/1 
KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 20·cm (należy wykorzystać również 
ziemie z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

808,404+5898,88+900,244+68,69+35,26+6,97+2,37+10+20

5,03+74,44+15,17+2,12-531.23 7 496,348

RAZEM: 7 496,348 m2 7 496,35

3.1.2 Element Nasadzenia

3.1.2.1 KNNR 11/708/2 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół 
Fi·0,5x0,5·m, drzewa, grunt kategorii I-II - klon jawor

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

3.1.2.2 KNNR 11/708/2 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół 
Fi·0,5x0,5·m, drzewa, grunt kategorii I-II - kasztanowiec zwyczajny

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

3.1.2.3 KNNR 11/708/1 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół 
Fi·0,3x0,3·m, krzewy, grunt kategorii I-II - cis pospolity

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000

RAZEM: 24,000 szt 24,00

3.1.2.4 KNNR 11/708/1 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół 
Fi·0,3x0,3·m, krzewy, grunt kategorii I-II - kalina koralowa

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000

RAZEM: 24,000 szt 24,00

3.1.2.5 KNNR 11/708/1 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół 
Fi·0,3x0,3·m, krzewy, grunt kategorii I-II - dereń aurea

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

3.1.2.6 KNNR 11/708/1 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół 
Fi·0,3x0,3·m, krzewy, grunt kategorii I-II - tuja kulista szt 25,00

3.1.2.7 KNP 13/1245/1 Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietników dywanowych bez wymiany ziemi, gleba 
kategorii I-II - lawenda

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000

RAZEM: 40,000 m2 40,00
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