
ZAŁ nr 1  

Prace zostały podzielona na trzy pakiety 

1. Pakiet nr 1 dotyczy leśnictw Gdów, Radziszów, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, Węglówka. 
W ramach pierwszego pakietu należy wykonać prace bieżącego utrzymania dróg leśnych. 
Prace wiążą się z kilkukrotną mobilizacją sprzętu w zależności od zapotrzebowania. Zakres 
prac do wykonania dotyczy kilkudziesięciu dróg leśnych wg. lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego. 

2. Pakiet nr 2 dotyczy wyłącznie leśnictwa Tokarnia. W ramach drugiego pakietu należy 
wykonać remont dwóch dróg inwentarzowych w leśnictwie Tokarnia. Prace mają charakter 
remontu drogi! Prace należy wykonać z możliwością zapewnienia stałego przejazdu 
remontowaną drogą dla transportu drewna. 

3. Pakiet nr 3 dotyczy leśnictw  Łętownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina. W ramach 
trzeciego pakietu należy wykonać prace bieżącego utrzymania dróg leśnych. Prace wiążą 
się z kilkukrotną mobilizacją sprzętu w zależności od zapotrzebowania. Zakres prac do 
wykonania dotyczy kilkudziesięciu dróg leśnych wg. lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego 

Poniżej przedstawiono opis robót dla pakietów 1 i 3 łącznie. Dla pakietu nr 2 osobno. 

 

I. OPIS ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  

PAKIET NR 1 (leśnictwa Gdów, Radziszów, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, 

Węglówka) ORAZ PAKIET NR 3 (Łętownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina) 

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

leśnych dojazdowych i przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Myślenice  

w roku 2021. Prace mają charakter bieżącego zagospodarowania lasu – bieżącego 

utrzymania dróg leśnych. 

 

1. Zakres został podzielony na dwa pakiety w skład których wchodzą następujące 

leśnictwa :  

Pakiet I  leśnictwa : Gdów, Radziszów, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, 

Węglówka  

Pakiet III leśnictwa: Łętownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina 

a) Realizacja prac odbywa się na terenie lasu należącym do Skarbu Państwa w 

zarządzie Nadleśnictwa Myślenice. 

b) Teren prac można określić jako trudny – teren podgórski i górski. 

c) Realizacja prac to utrzymanie dróg leśnych, dojazdowych, przeciwpożarowych 

d) Wszystkie prace mają charakter bieżącego utrzymania oraz zagospodarowania lasu. 

e) Wszystkie elementy są zaewidencjonowane w ewidencji gruntów jako las. 
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f) Przez drogę leśną oraz drogę wywozową główną należy rozumieć drogę wewnętrzną 

w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . ( 

Dz.U.2017.0.2222) tj. drogę wewnętrzną na terenie Nadleśnictwa Myślenice.  

g) Przez szlak zrywkowy należy rozumieć ciąg liniowy odpowiadający swoją 

charakterystyką drodze leśnej. Określenie obiektu jako szlak zrywkowy jest związane 

z ewidencjonowaniem obiektów w Nadleśnictwie Myślenice. Szlaki zrywkowe 

stanowią ciągi liniowe zarówno gruntowe i tłuczniowe (mogą występować także szlaki 

zrywkowe z nawierzchnią bitumiczną,) których parametry geometryczne nie 

pozwalały na za ewidencjowanie obiektu jako droga leśna 

h) Składy drewna są to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach 

zrywkowych, do których zrywane jest drewno i na których odbywa się jego 

magazynowanie  

2. Podane w przedmiarach zakresy robót są wielkościami szacunkowymi i w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb na 

gruncie. Przedmiary są wielkościami zakładanymi i nie mogą być traktowane jako 

ostateczne. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 

Nadleśnictwa Myślenice, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia 

będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej 

części zamówienia. 

4. Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Myślenice oraz każdego leśnictwa jest dostępna na 

stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.  

5. Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzętu  

i pracowników. Praca w złych warunkach atmosferycznych (Długotrwałe opady 

intensywnego deszczu, opady śniegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace 

mogą być wstrzymane do odwołania przez Inżyniera Nadzoru, Inżyniera lub 

Leśniczego. 

 

Zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym 

(ślepym), które stanowią załącznik do postępowania. 

 

OPIS ROBÓT: 
Roboty mają charakter prac utrzymaniowych i bieżącej konserwacji. Są to działania 

związane z zagospodarowaniem lasu. Zakres robót przyjmuje działania podejmowane 

kilkukrotnie. Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu mają na celu 

porządkowanie dróg leśnych. Dane działania mają na celu także poprawę stanu obiektów 

liniowych po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.  Należy uwzględnić 
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konieczność wielokrotnej mobilizacji sił roboczych. Poniżej dokonano opisu poszczególnych 

pozycji. Niejasności i sprzeciwy w treści opisu realizacji robót należy zgłaszać pisemnie 

przed podpisaniem Umowy. 

 
CZNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANI DRÓG: 

A. Bieżące utrzymanie drogi =  Profilowanie gruntu 

Odtworzenie i profilowanie gruntu (lub nawierzchni tłuczniowej) na wskazanym odcinku, na 

którym występuje znacząca ilość nierówności poprzecznych oraz podłużnych istniejącej 

nawierzchni, ma na celu poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania 

nierówności dla prawidłowego odwodnienia. 

W czasie profilowania spycharka powinna wyrównywać wyboje gruntem lub materiałem 

otrzymanym przez ścięcie nierówności. Pozycja nie przewiduje dowozu gruntu z poza terenu 

realizacji prac.  Działania nie obejmują dodatkowego dostarczania kruszywa. 

Można używać gruntu będącego w zasięgu terenu realizacji prac.  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wyrównanej nawierzchni.  

 

B. Wyrównanie istniejącej podbudowy (lub nawierzchni) tłuczniem sortowanym. 
Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 63mm. Wraz z dostawą 
kruszywa Wzmocnienie podłoża szlaków, dróg i składów kruszywem naturalnym  

Prace polegają na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Prace polegają 

na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do ułożenia 

kruszywa przeznaczonego na podbudowę oraz ułożenia warstwy kruszywa wraz z pracami 

towarzyszącymi. Przed ułożeniem warstwy kruszywa należy  wyprofilować i wyrównać 

spycharką koryto z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Profilowanie kruszywem wykonuje 

się mechanicznie przy użyciu koparki/koparko-ładowarki. Pozycja nie obejmuje prac 

związanych z karczowaniem pni. Zagęszczanie kruszywa należy wykonać warstwami w 

sposób mechaniczny. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zagęszczania polewać 

wodą. Podczas wykonywania prac należy badać równość podłużną i poprzeczną w 

dostosowaniu do istniejącej nawierzchni łatą o długości 4,0 m.  Prace obejmują zarówno 

ułożenie warstwy kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejącej podbudowy.  . 

Preferowane kruszywo to kruszywo „gruboziarniste” kamień łamany od 63 – 130 mm lub 

kamień łamany frakcja 31,5 – 63 mm. Decyzje o stosowanym kruszywie podejmuje 

Inżynier lub Leśniczy. Dopuszcza się stosowanie innego kruszywa po uzgodnieniu z 

Leśniczym lub Inżynierem jeżeli jego stosowanie jest zasadne. Każdorazowo przed 

zastosowaniem, planowane do użycia kruszywo należy potwierdzić z Leśniczym lub 
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Inżynierem. Gęstość nasypowa kruszywa przyjmowana do rozliczeń 1,9 t/m3. ( w przypadku 

innej gęstości nasypowej do obliczeń zawsze przyjmowane jest 1,9t/m3)  

Przy odbiorze prac Inżynier  i Leśniczy ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających 

dostawę kruszywa w miejsce realizacji robót – dokumenty WZ. Dokumenty te są okazywane 

tylko w przypadku polecania Inżyniera. Dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie na 

ilość przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilości wykorzystanego kruszywa 

wykonuję się w obecności wykonawcy odkrywkę i dokonuje się pomiaru grubości warstwy 

wykonanej. Szerokość i długość zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po 

wykonaniu zadania.  Jednostką obmiarową jest 1 m3 zużytego kruszywa. Cena jednostkowa 

obejmuje wszystkie działania potrzebne do uzyskania 1 m3 wzmocnionego podłoża drogi, 

dróg wraz z transportem. 

C. Bieżące utrzymanie rowów - wybranie namułu, wykopy prowadzone w rowach i 
kanałach melioracyjnych. Oczyszczenie rowów, udrożnienie rowów z namułów  

Obejmuje następujące prace: usunięcie namułu z rowu koparką z odkładem poza rów  

(odkład w zakresie pracy koparki – do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i 

skarp rowu, w przypadku wystąpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do  

1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego 

profilu. Jednostką obmiarową jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb 

wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstałego z czyszczenia rowów 

jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej – tj. z prac sprzętem mechanicznym 

rozliczanym w godzinach. Wszystkie prace towarzyszące prowadzące do uzyskania 

powyższego efektu należy wkalkulować w cenę. 

D. Montaż wodospustów z drewna okrągłego  

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch belek drewna okrągłego iglastego 

korowanego o średnicy ok. 15 cm (średnica mierzona w środku długości belki) , na 

podwalinach z drewna okrągłego śr. 10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu,  z deską 

podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy spiąć śrubami śr. 12 mm, 

odległości między belkami jest szacowana na 10-17cm na całej długości i jest uzależniona 

od wymiarów stosowanego drewna. Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy 

spływ wody przez wodospust. Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku, 

drogi. Posadowienie wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i 

wyprowadzenie wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz 

jego ułożenie należy skonsultować z Leśniczym przed stosowaniem. Wodospust należy 

zamontować pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza 

korpus lub koryto. W trakcie montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego 
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ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań 

koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, 

montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu. 

Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu 

musi być zaakceptowana przez zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów 

wykonania i montażu. Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy 

uzupełnić kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

E.  Prace godzinowe realizowane przy użyciu sprzętu mechanicznego  

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem z dróg, do których 

konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego ( typu ciągnik rolniczy, koparka, koparko 

ładowarka). Przykładowe prace: transport gruntu,  wykonanie dodatkowych prac koparko-

ładowarką, kopanie, profilowanie itp.. Prace rozliczane na podstawie faktycznie 

zrealizowanych robót  przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Zakres prac objętych daną 

pozycją obejmuje także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy 

pomocy sprzętu mechanicznego.  Jednostką obmiarową jest 1 h ( 1 m-g ). 

 
F. Prace godzinowe realizowane bez użycia sprzętu mechanicznego 

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem dróg leśnych do 

których nie konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego ( prace te realizowane są tylko siłą 

rąk ludzkich). Przykładowe prace: plantowanie przy drożnego obszaru , usunięcie namułu z 

wskazanego obszaru, drobne wykopy oraz inne prace ziemne. Prace rozliczane na 

podstawie faktycznie zrealizowanych robót . Zakres prac objętych daną pozycją obejmuje 

także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy pomocy pacy rąk 

ludzkich.  Jednostką obmiarową jest 1 h (1 r-g). 

 

G. Usunięcie roślinności i zadrzewienia z pobocza 

Prace polegają na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z 

użyciem sprzętu mechanicznego. Koszenie obejmuje roślinność znajdującą się w rowie 

przydrożnym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji  zadania należy uwzględnić 

konieczność odkładu skoszonego materiału po za rów. Rów po wykonaniu zadania musi 

pozostać drożny. Preferowany sprzęt do realizacji zadania to ręczna kosa spalinowa, 

wykaszarka, piła, sekator. Roślinność należy odłożyć na przeciwskarpę lub w miejsce 

wyznaczone przez Leśniczego. Cena jednostkowa powinna obejmować całość nakładów 

prac konieczną do osiągnięcia efektu jakim jest 1 m2 skoszonego  pobocza z 

uwzględnieniem odkładu po za rów. Jednostką obmiarową jest 1 m2 skoszonego rowu 
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II. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH: 
PAKIET NR 2 leśnictwo Tokarnia 

1.1 Zakres prac – pierwsza droga  

Remont drogi droga inwentarzowa 220/1012 – Droga leśna Jaworzyny w miejscowości 
Zawadka. 

Działki ewidencyjne nr 1437 oraz 163. 

1. km 0+005 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 7.5m – 
konstrukcja z okrąglaków 

2.  km 0+050 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.5m – 
konstrukcja z okrąglaków 

3. km 0+100 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.0m – 
konstrukcja z okrąglaków 

4. km 0+150 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.5m – 
konstrukcja z okrąglaków 

5. km 0+200 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.5m – 
konstrukcja z okrąglaków 

6. km 0+250 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.0m – 
konstrukcja z okrąglaków 

7. km 0+300 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.5m – 
konstrukcja z okrąglaków 

8. km 0+ 3+355 -Wymiana istniejącego drewnianego wodospustu na nowy długość 6.5m – 
konstrukcja z okrąglaków 

1.2 Zakres prac druga droga 

Remont drogi leśnej Droga Leśna stokowa Trzebunia  nr inw 220/365 w miejscowości 
Zawadka na działkach 166; 1434/2 ; 1434/1 oraz w miejscowości Trzebunia na działkach 
12978; 12977; 12976; 12959; 12957. 

1. km 0+000 wymiana wodospustu drewnianego na nowy o długości 6,10 m – konstrukcja z 
okrąglaków 

2. km 0+040 uzupełnienie ubytku w nawierzchni drogi o gł 7 cm  i wymiarach 1,0 m x 1,0 m 

3. km 0+100 – km 0+125 – pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni głębokości 7 cm i 
szerokości 1 m – dwa pasy (długość wg. kilometrażu- 25m) – uzupełnienie ubytków 

4.km 0+126 wymiana wodospustu drewnianego na nowy o długości 5,5m – konstrukcja z 
okrąglaków 

5. km 0+126 do km 0+200 pasowe wypłukanie nawierzchni głębokości 10 cm i szerokości 
1,20m i długości wg kilometraż 74 m – uzupełnienie ubytków 
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6. km 0+200 – 0+248 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni jeden pas szer 1,20 m i 
głębokości 10 cm – długość wg kilometrażu 48m – uzupełnienie ubytków 

7. km 0+248 – km 0+297 – pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni głębokość średnia 10-15 
cm 1 pas długość wg kilometrażu  49 m, szer 1 m – uzupełnienie ubytków 

8. km 0+297 wymiana wodospustu drewnianego na nowy o długości 6m 

9. km0+000-km 3+150 – odmulenie rowu na całej długości drogi (rów jednostronny) o łącznej 
przewidywanej długości 600 m 

10. km 0+297-0+331 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni gł. Średnia 10 cm – 1 pas, 
szerokość 1m – uzupełnienie ubytków 

11. km 0+331 – wymiana wodospustu drewnianego na nowy o długości 6 m – uzupełnienie 
ubytków  

12. km 0+331-0+375 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni  o średniej głębokości 7 cm, 2 
pasy szerokość 1 m – uzupełnienie ubytków 

13. km 0+375 – 0+460 –  niwelacja zawyżonych poboczy dwie strony jezdni (odkład poza 
rów) 

14. km 0+460-km0+499 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni głębokości 7 cm , szerokość 
1m, długości wg kilometrażu  - uzupełninie ubytków 

15. km 0+499 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6 m na nowy – konstrukcja z 
okrąglaków 

16. km0+500-0+548 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni dwie strony ( dwa pasy) 
głębokość kolein 7 cm , szerokość 1 m, długość wg. kilometrażu - uzupełninie ubytków 

17.  km 0+548 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6m na nowy 

18.A. km 0+548 - km 0+568Usunięcie istniejacej nawierzchni na  głębokości 20 cm i 
szerokości 4 m. Ułożenie nowej nawierzchni warstwami z kruszywa 31,5-63mm grubości 12 
cm oraz z kruszywa 0-31,5 grubości 8cm. 

18.B. km 0+568 – km 0+601 – pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni  o głębokości średniej 
5-7 cm i szerokości 1 m- uzupełninie ubytków 

19. km 0+601 - km 0+644 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni o głębokości 10 cm i 
szerokości 1 m – długość wg kilometrażu - uzupełninie ubytków 

20. km 0+644 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6 m – konstrukcja z okrąglaków 

21. km 0+644-0+657 uzupełnienia nawierzchni jezdni o szerokości 1,20 m i głębokości  ok. 
25 cm – cała szerokość drogi 

22. km 0+644-0+657 zniwelowanie zawyżonych poboczy – 1 strona  

23. km0+657 – km 0+696 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni o głębokości 7 cm i 
szerokości 1 m – 1 pas długość wg kilometrażu - uzupełninie ubytków 
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24. km 0+696 wymiana wodospustu drewnianego na nowy – konstrukcja z okrąglaków 6 m  

25. km 0+700- 0+750 przeprofilowanie istniejącej nawierzchni pas o szerokości 1 m – 
uzupełnienie wyłącznie materiałem rodzimym, głębokość do 10 cm 

26. km 0+801 budowa nowego wodospustu drewnianego długości 7 m 

27. km 0+825 wymiana wodospustu drewnianego z okrąglaków dł 6 m 

28. km 0+835 – uzupełnienie dziury kruszywem wymiary 0,25x0,25x0,8m 

29. km 0+860 – 0+870 zawyżone pobocze z jednej strony do przeprofilowania 

30. km 0+870 wymiana wodospustu drewnianego długość 6 m 

31. km 0+870 – km 0+965 zawyżone pobocza z jednej strony – profilowanie i niwelacja 
pobocza - uzupełninie ubytków 

32. km 1+000 – km 1+016 przeprofilowanie istniejącej nawierzchni materiałem istniejącym 

33. km 1+016 wymiana wodospustu długość 5,5 m 

34. km 1+016 uzupełninie ubytku w nawierzchni o wym 3x0,15x 1m wraz z dowiezieniem 
materiału 

35. km 1+016 – km 1+1060 pasowe wypłukanie – 2 pasy szerokości 1 m i głębokości 20 cm 
na długości 44 m - uzupełninie ubytków 

36. km 1+060 do km 1+090 pasowe wypłukanie nawierzchni drogi szerokość 1 m i głębokość 
0,10 cm, długość wg. kilometrażu - uzupełninie ubytków 

37. km 1+121-km 1+136 – przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z dowiezieniem 
materiału ok 4 m3 kruszywa - uzupełninie ubytków 

38. km 1+150-km 1+192 przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi o szeroko ości 4,5 m  
wraz z dowiezieniem materiału w ilości 45x 4,5x0,1 m- kruszywo 20 m3 frakcji 5-31,5mm - 
uzupełninie ubytków 

39. km 1+180 uzupełnienie nawierzchni kruszywem ubytek o wymiarach 3m x 1m x 0,1m 
kruszywo 31,5-63mm  

40. km 1+270 – km 1+290 pasowe wypłukanie nawierzchni gł. średnia 5 cm szerokość 1,20 
m i długość wg. kilometrażu - uzupełninie ubytków 

41. km1+291 – wymiana wodospustu drewnianego długości 6 m 

42. km 1+291 – km 1+371 – przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz z 
dowiezieniem materiału w ilości 80m x 4,5m x 0,1 m = 36 m3 

43. km 1+371 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6 m 

44. km 1+396 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6 m 

45. km 1+396 do km 1+472 przeprofilowanie istniejącej nawierzchni  
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46. km 1+421 do km 1+538 przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz z 
uzupełnieniem kruszywem gł. 0,1 m i szerokości 4m. Materiał na dowiezienie to kruszywo 0-
63mm 

47. km 1+538 do km 1+572 pasowe wypłukanie nawierzchni , dwa pasy o szerokości 1 m i 
głębokości średniej 7 cm - uzupełninie ubytków 

48. km 1+538 do km 1+601 pasowe wypłukanie nawierzchni drogi o szerokości 1,2m i 
głębokości średniej 7 cm - uzupełninie ubytków 

49. km 1+623 wbudowanie nowego wodospustu o długości 8 m (łuk) 

50. km 1+623 do km 1+673 profilowanie istniejącej nawierzchni (bez dowiezienia materiału) 

51. km 1+673 wymiana wodospustu drewnianego na nowy 

52. km 1+700 wymiana wodospustu drewnianego na nowy  

53. km 1+673 do km 1+700 pasowe wypłukanie 2 pasy o szerokości 1m i głębokości 7cm 

54. km 1+732 zawyżone pobocze (zebrać zawyżony grunt) dł ok 32 m i szerokość 1 m 

55. km 1+732 wymiana wodospust u na nowy długość 7 m 

56. km 1+758 wbudowanie wodospustu nowego o długości 8m 

57. km 1+798 prace godzinowe koparką związane z zasypaniem starego przepustu (0,5h) 

58. km 1+780 do km 1+811 – profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z dowiezieniem 
kruszywa 0-63 mm szerokość 4 m i długość wg. kilometrażu 

59. km 1+811 do km 1+848 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni szerokości 1,2 m i 
głębokości 0,07m - uzupełninie ubytków 

60.  km 1+837 wymiana wodospustu na nowy długości 6,5m 

61. km 1+870 uzupełnienie ubytku w drodze o wym. 1,2x 3 m x głębokość 15 cm 

62. km 1+ 895 do km 1+944 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni prawa strona o 
szerokości 1 m i głębokości 10 cm długość wg. kilometrażu - uzupełninie ubytków 

63. km 1+944 – km 1+983 przeprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z 
uzupełniniem kruszywem frakcji 0-63mm, szerokość 4m i grubość średnia 10-15 cm 

64. km 1+983 do km 2+053 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni jedna strona prawa - 
uzupełninie ubytków 

65. km 2+053 – km 2+094 uzupełninie ubytków 2 pasy o szerokości 1 m i głębokości 10 cm 
długość wg. kilometrażu 

66. km 2+053 wymiana wodospustu na nowy o długści 7m (drewniany drewno okrąglaki) 

67. km 2+109 do km 2+124 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni o szerokości 1,20 m i 
głębokości średniej 10 cm - uzupełninie ubytków 
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68. km 2+142 do km 2+188 pasowe wypłukanie o szerokości 1,20 m długość wg kilometrażu 
i głębokość 10 cm - uzupełninie ubytków 

69. km 2+219 do km 2+322 – zebrać zawyżone pobocza z prawej strony oraz uzupełnić 
braki w nawierzchni kruszywem 0-63 mm ilość 5 m3 

70. km 2+336 do km 2+351 pasowe wypłukanie drogi 1 pas prawa strona o szerokości 1 m i 
głębokości 10 cm - uzupełninie ubytków 

71. 2+351 do km 2+388 – pasowe wypłukanie nawierzchni drogi 2 pasy o szerokości 1,5 m i 
głębokości średniej 15 cm  ( kruszywo 0-63mm) - uzupełninie ubytków 

72. km 2+351 do km 2+650 pasowe wypłukanie nawierzchni drogi 2 pasy o głębokości 5 cm i 
długości wg kilometrażu. Głębokość średnia od 5-20 cm! - uzupełninie ubytków 

73. km 2+580 wymiana wodospustu drewnianego o długości 7 m 

74. km 2+631 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6m 

75. km 2+683 wymiana wodospustu drewnianego o długości 6,5 m 

76. km 2+693 zawyżone pobocza z lewej strony i prawej ok 5m x 1m x2 szt 

77. km 2+704 wymiana barierki drewnianej o długości 23 m 

78. km 2+724 do km 2+758 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni prawa strona głębokość 
10 cm i szerokość 1m i długość wg. kilometrażu – uzupełnienie kruszywem 

79. km 2+775 do km 2+783 pasowe wypłukanie nawierzchni jezdni lewa strona głębokość 5 
cm szerokość 1m - uzupełninie ubytków 

80. km 2+789 do km 2+845 pasowe wypłukanie prawej strony głębokość 10 cm –szerokość 
1m – uzupełninie kruszywem 0-63mm - uzupełninie ubytków 

81. km 2+845 wymiana wodospustu drewnianego na nowy  

82. km 2+897 uzupełnienie nawierzchni dwa obszary w okolicy wodospustu o wymiarach 2m 
x 1 m x 0,10 m - uzupełninie ubytków 

83. km 2+897 do km 2+970 uzupełnienie nawierzchni kruszywem 31.5-63 mm na szerokości 
3m i głębokości 10 cm 

84. km 3+014 wymiana poręczy drewnianej o długości 26 m 

85. km 3+014 - 3+150 wyrównanie istniejącej nawierzchni bez dowiezienia materiału  

86. km 3+150 wymiana wodospustu drewnianego na nowy dł 5,5m 

II. 2.1 Opis istniejącej drogi – pierwsza droga 

220/1012 – Droga leśna Jaworzyny w miejscowości Zawadka 

Przedmiotowa droga leśna jest położona w leśnictwie Tokarnia , przebiega wyłącznie przez 
działki ewidencyjne o nr 1437 oraz 163 w miejscowości Zawadka,  w Gminie Tokarnia 
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Przedmiotowa droga leśna jest wykorzystywana droga wywozowa 

długość drogi całkowita 355 mb, długość podlegająca remontowi –  355 mb 

szerokość nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na łukach) 

rodzaj nawierzchni –twarda nieulepszona – kruszywa łamane, 

rok budowy 2015 

W skład drogi nie wchodzą przepusty drogowe, rowy odwadniające,   

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezpośrednim jej sąsiedztwie nie występują 
dobra kultury tj. obiekty objęte rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren 
objęty zamierzeniem nie podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wpisany w Gminny rejestr zabytków. 

W promieniu 3 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne inne formy ochrony 
przyrody. Najbliższą powierzchniową formą  ochrony obszar NATURA  2000 w stosunku do 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Raba z Maszanką  PLH120093 oddalony o ok. 5 km. 

Nie stwierdza się negatywnego oddziaływania zamierzenia budowlanego na środowisko 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia mieści się całkowicie na działkach ewidencyjnych 
1437 oraz 163   w miejscowości Zawadka, będącej w zarządzie inwestora.  

II. 2.1 Opis istniejącej drogi – druga droga 

Droga Leśna stokowa Trzebunia  nr inw 220/365  

Przedmiotowa droga leśna jest położona w leśnictwie Tokarnia, przebiega wyłącznie przez 
działki ewidencyjne o nr 166, 1434/2, 1434/1,  w miejscowości Zawadka,  w Gminie Tokarnia 
oraz działki o numerze ewidencyjnym 12978, 12977, 12976, 12959, 12957 w miejscowości 
Trzebunia w Gminie Pcim. 

Przedmiotowa droga leśna jest wykorzystywana droga wywozowa 

długość drogi całkowita 3150 mb, długość podlegająca remontowi –  3150 mb 

szerokość nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na łukach) 

rodzaj nawierzchni –twarda nieulepszona – kruszywa łamane, 

rok budowy 2004 

W skład drogi nie wchodzą przepusty drogowe, rowy odwadniające,   

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezpośrednim jej sąsiedztwie nie występują 
dobra kultury tj. obiekty objęte rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren 
objęty zamierzeniem nie podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wpisany w Gminny rejestr zabytków. 
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W promieniu 3 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne inne formy ochrony 
przyrody. Najbliższą powierzchniową formą  ochrony obszar NATURA  2000 w stosunku do 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Raba z Mszanką  PLH120093 oddalony o ok. 5 km. 

Nie stwierdza się negatywnego oddziaływania zamierzenia budowlanego na środowisko 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia mieści się całkowicie na działkach ewidencyjnych 
będącej w zarządzie inwestora.  

Załącznik: 

- Mapa cz. 1 – lokalizacja dróg w l. Tokarnia 

- Mapa cz. 2 – lokalizacja dróg w l. Tokrania 

- Przedmiar robót pakiet I,II,III 

- STWIOR 


