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Prace zostaly podzielona na trzy pakiety

1. Pakiet nr 1 dotyczy lesnictw Gdow, Radziszéw, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, Weglowka.
W ramach pierwszego pakietu nalezy wykona¢ prace biezagcego utrzymania drég lesnych.
Prace wigza sie z kilkukrotng mobilizacjg sprzetu w zaleznosci od zapotrzebowania. Zakres
prac do wykonania dotyczy kilkudziesieciu drog lesnych wg. lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajgcego.

2. Pakiet nr 2 dotyczy wylgcznie lesnictwa Tokarnia. W ramach drugiego pakietu nalezy
wykonac¢ remont dwéch drég inwentarzowych w lesnictwie Tokarnia. Prace maja charakter
remontu drogi! Prace nalezy wykona¢ z mozliwoscig zapewnienia statego przejazdu
remontowang droga dla transportu drewna.

3. Pakiet nr 3 dotyczy lesnictw tetownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina. W ramach
trzeciego pakietu nalezy wykonac¢ prace biezagcego utrzymania drog lesnych. Prace wigzg
sie z kilkukrotng mobilizacjg sprzetu w zaleznosci od zapotrzebowania. Zakres prac do
wykonania dotyczy kilkudziesieciu drég lesnych wg. lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajgcego

Ponizej przedstawiono opis robot dla pakietow 1 i 3 tacznie. Dla pakietu nr 2 osobno.

I. OPIS ROBOT BIEZACEGO UTRZYMANIA DROG
PAKIET NR 1 (lesnictwa Gdow, Radziszéw, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina,
Wegléwka) ORAZ PAKIET NR 3 (tetownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina)

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac z zakresu biezgcego utrzymania drég
leSnych dojazdowych i przeciwpozarowych na terenie Nadlesnictwa Myslenice
w roku 2021. Prace majg charakter biezgcego zagospodarowania lasu — biezgcego

utrzymania drog lesnych.

1. Zakres zostat podzielony na dwa pakiety w sktad ktérych wchodzg nastepujgce
lesnictwa :

Pakiet | le$nictwa : Gdoéw, Radziszow, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina,
Wegléwka
Pakiet Il lesnictwa: tetownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina

a) Realizacja prac odbywa sie na terenie lasu nalezgcym do Skarbu Panstwa w

zarzadzie Nadlesnictwa Myslenice.

b) Teren prac mozna okresli¢ jako trudny — teren podgorski i gorski.

c) Realizacja prac to utrzymanie drdg lesnych, dojazdowych, przeciwpozarowych

d) Wszystkie prace majg charakter biezgcego utrzymania oraz zagospodarowania lasu.

e) Wszystkie elementy sg zaewidencjonowane w ewidencji gruntéw jako las.
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f) Przez droge lesng oraz droge wywozowg gtéwng nalezy rozumie¢ droge wewnetrzng
w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (
Dz.U.2017.0.2222) tj. droge wewnetrzng na terenie Nadlesnictwa Myslenice.

g) Przez szlak zrywkowy nalezy rozumie¢ cigg liniowy odpowiadajgcy swojg
charakterystyka drodze lesnej. Okreslenie obiektu jako szlak zrywkowy jest zwigzane
z ewidencjonowaniem obiektow w Nadle$nictwie Myslenice. Szlaki zrywkowe
stanowig ciggi liniowe zaréwno gruntowe i ttuczniowe (mogg wystepowac takze szlaki
zrywkowe z nawierzchnig bitumiczng,) ktérych parametry geometryczne nie
pozwalaty na za ewidencjowanie obiektu jako droga lesna

h) Sktady drewna sg to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach
zrywkowych, do ktérych zrywane jest drewno i na ktérych odbywa sie jego
magazynowanie

2. Podane w przedmiarach zakresy robét sg wielkosciami szacunkowymi i w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia mogg ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb na
gruncie. Przedmiary sg wielkosciami zaktadanymi i nie mogg by¢ traktowane jako
ostateczne.

3. Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie obszar administracyjny
Nadlesnictwa Myslenice, przy czym realizacja poszczegdlnych czesci zamodwienia
bedzie sie odbywata w granicach administracyjnych lesnictw — wtasciwych dla dane;j
czesci zaméwienia.

4. Mapa sytuacyjna Nadle$nictwa Myslenice oraz kazdego lesnictwa jest dostepna na
stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

5. Realizacja prac wymaga wielokrotne;j mobilizacji sprzetu
i pracownikow. Praca w ztych warunkach atmosferycznych (Dlugotrwate opady
intensywnego deszczu, opady $niegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace
mogg by¢ wstrzymane do odwotania przez Inzyniera Nadzoru, Inzyniera Iub

Ledniczego.

Zakres prac zostat przedstawiony w przedmiarze robot oraz w kosztorysie ofertowym

(slepym), ktdre stanowig zatgcznik do postepowania.

OPIS ROBOT:
Roboty majg charakter prac utrzymaniowych i biezacej konserwacji. Sg to dziatania

zwigzane z zagospodarowaniem lasu. Zakres robot przyjmuje dziatania podejmowane
kilkukrotnie. Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu majg na celu
porzadkowanie drég lesnych. Dane dziatania majg na celu takze poprawe stanu obiektow

liniowych po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Nalezy uwzglednic
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koniecznos¢ wielokrotnej mobilizacji sit roboczych. Ponizej dokonano opisu poszczegdlnych
pozycji. Niejasnosci i sprzeciwy w tresci opisu realizacji robét nalezy zgtasza¢ pisemnie

przed podpisaniem Umowy.

CZNNOSCI WYKONYWANE W RAMACH BIEZACEGO UTRZYMANI DROG:
A. Biezgce utrzymanie drogi = Profilowanie gruntu

Odtworzenie i profilowanie gruntu (lub nawierzchni ttuczniowej) na wskazanym odcinku, na
ktorym wystepuje znaczaca iloS¢ nieréwnosci poprzecznych oraz podtuznych istniejgcej
nawierzchni, ma na celu poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania

nierownosci dla prawidtowego odwodnienia.

W czasie profilowania spycharka powinna wyréwnywa¢ wyboje gruntem lub materiatem
otrzymanym przez sciecie nierownosci. Pozycja nie przewiduje dowozu gruntu z poza terenu

realizacji prac. Dziatania nie obejmujg dodatkowego dostarczania kruszywa.
Mozna uzywaé gruntu bedgcego w zasiegu terenu realizacji prac.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wyréwnanej nawierzchni.

B. Wyréwnanie istniejacej podbudowy (lub nawierzchni) tluczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 63mm. Wraz z dostawa
kruszywa Wzmocnienie podtoza szlakow, drog i skladéw kruszywem naturalnym

Prace polegajg na wyréwnaniu istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym. Prace polegajg
na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do utozenia
kruszywa przeznaczonego na podbudowe oraz utozenia warstwy kruszywa wraz z pracami
towarzyszgcymi. Przed utozeniem warstwy kruszywa nalezy wyprofilowaé i wyréwnaé
spycharkg koryto z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Profilowanie kruszywem wykonuje
sie mechanicznie przy uzyciu koparki’koparko-tadowarki. Pozycja nie obejmuje prac
zwigzanych z karczowaniem pni. Zageszczanie kruszywa nalezy wykona¢ warstwami w
sposob mechaniczny. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zageszczania polewaé
wodg. Podczas wykonywania prac nalezy badaé¢ réwnos$é podiuzng i poprzeczng w
dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni tatg o dtugosci 4,0 m. Prace obejmujg zaréwno
utozenie warstwy kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejgcej podbudowy.

Preferowane kruszywo to kruszywo ,gruboziarniste” kamien tamany od 63 — 130 mm lub

kamien tamany frakcja 31,5 — 63 mm. Decyzje o stosowanym kruszywie podejmuje

Inzynier lub Lesniczy. Dopuszcza sie stosowanie inneqgo kruszywa po uzgodnieniu z

Lesniczym lub Inzynierem jezeli jego stosowanie jest zasadne. Kazdorazowo przed

zastosowaniem, planowane do uzycia kruszywo nalezy potwierdzic z Le$niczym lub
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Inzynierem. Gestos¢ nasypowa kruszywa przyjmowana do rozliczen 1,9 t/m3. ( w przypadku

innej gestosci nasypowej do obliczen zawsze przyjmowane jest 1,9t/m3)

Przy odbiorze prac Inzynier i Lesniczy ma prawo zazgda¢ dokumentéw potwierdzajgcych
dostawe kruszywa w miejsce realizacji robét — dokumenty WZ. Dokumenty te sg okazywane
tylko w przypadku polecania Inzyniera. Dokumenty muszg wskazywaé jednoznacznie na
ilos¢ przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilosci wykorzystanego kruszywa
wykonuje sie w obecnosci wykonawcy odkrywke i dokonuje sie pomiaru grubosci warstwy
wykonanej. Szeroko$¢ i dtugos¢ zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po
wykonaniu zadania. Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 zuzytego kruszywa. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie dziatania potrzebne do uzyskania 1 m3 wzmocnionego podtoza drogi,

drég wraz z transportem.

C. Biezace utrzymanie rowéw - wybranie namutu, wykopy prowadzone w rowach i
kanatach melioracyjnych. Oczyszczenie rowéw, udroznienie rowéw z namutéw

Obejmuje nastepujgce prace: usuniecie namutu z rowu koparkg z odktadem poza row
(odktad w zakresie pracy koparki — do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i
skarp rowu, w przypadku wystgpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do
1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego
profilu. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb
wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstatego z czyszczenia rowow
jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej — tj. z prac sprzetem mechanicznym
rozliczanym w godzinach. Wszystkie prace towarzyszgce prowadzgce do uzyskania

powyzszego efektu nalezy wkalkulowa¢ w cene.
D. Montaz wodospustéw z drewna okragtego

Wodospusty nalezy wykonaé odpowiednio z dwdch belek drewna okragtego iglastego
korowanego o srednicy ok. 15 cm (Srednica mierzona w $rodku dtugosci belki) , na
podwalinach z drewna okragtego $r. 10 cm dt. 60 cm posadowionych na podiozu, z deska
podktadowsg iglastg gr. 32 mm pomiedzy belkami. Belki nalezy spig¢ srubami ér. 12 mm,
odlegtosci miedzy belkami jest szacowana na 10-17cm na catej dlugosci i jest uzalezniona
od wymiarow stosowanego drewna. Szczelina miedzy belkami ma umozliwiaé prawidtowy
sptyw wody przez wodospust. Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku,
drogi. Posadowienie wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i
wyprowadzenie wypadu w strone rowu. Dokfadne poziom posadowienia wodosputu oraz
jego utozenie nalezy skonsultowa¢ z Lesniczym przed stosowaniem. Wodospust nalezy
zamontowac pod katem 45° do osi podtuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza

korpus lub koryto. W trakcie montazu uzywal zageszczarki ptytowej w celu wiasciwego
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ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé catos¢ zadan
koniecznych do wykonania 1 mb droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiat,
montaz, prace ziemne, mechaniczne, prace zwigzane z umocnieniem wypadu wodospustu.
Uwaga! Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu
musi by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego i nie generowaé dodatkowych kosztow
wykonania i montazu. Wszystkie ubytki powstate podczas montazu wodospustu nalezy
uzupetni¢ kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizowaé mechanicznie.

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.

E. Prace godzinowe realizowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem i biezgcym utrzymaniem z drdg, do ktérych
konieczne jest uzycie sprzetu mechanicznego ( typu ciagnik rolniczy, koparka, koparko
tadowarka). Przyktadowe prace: transport gruntu, wykonanie dodatkowych prac koparko-
tadowarka, kopanie, profilowanie itp.. Prace rozliczane na podstawie faktycznie
zrealizowanych robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Zakres prac objetych dang
pozycjg obejmuje takze roboty nie przewidziane, ktérych zakres mozna zrealizowaé przy

pomocy sprzetu mechanicznego. Jednostkg obmiarowg jest 1 h (1 m-g).

F. Prace godzinowe realizowane bez uzycia sprzetu mechanicznego

Obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem i biezgcym utrzymaniem drég lesnych do
ktorych nie konieczne jest uzycie sprzetu mechanicznego ( prace te realizowane sa tylko sitg
rgk ludzkich). Przyktadowe prace: plantowanie przy droznego obszaru , usuniecie namutu z
wskazanego obszaru, drobne wykopy oraz inne prace ziemne. Prace rozliczane na
podstawie faktycznie zrealizowanych robét . Zakres prac objetych dang pozycjg obejmuje
takze roboty nie przewidziane, ktérych zakres mozna zrealizowaé przy pomocy pacy rgk

ludzkich. Jednostkg obmiarowg jest 1 h (1 r-g).

G. Usuniecie roslinnosci i zadrzewienia z pobocza

Prace polegajg na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z
uzyciem sprzetu mechanicznego. Koszenie obejmuje roslinnosé znajdujgcg sie w rowie
przydroznym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji zadania nalezy uwzglednic
koniecznos¢ odkifadu skoszonego materiatu po za row. Réw po wykonaniu zadania musi
pozosta¢ drozny. Preferowany sprzet do realizacji zadania to reczna kosa spalinowa,
wykaszarka, pita, sekator. Roslinnos¢ nalezy odtozyé na przeciwskarpe lub w miejsce
wyznaczone przez Lesniczego. Cena jednostkowa powinna obejmowac cato$¢ naktadow
prac konieczng do osiggniecia efektu jakim jest 1 m2 skoszonego pobocza z

uwzglednieniem odktadu po za row. Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 skoszonego rowu
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Il. OPIS ROBOT REMONTOWYCH:
PAKIET NR 2 lesnictwo Tokarnia
1.1 Zakres prac — pierwsza droga

Remont drogi droga inwentarzowa 220/1012 — Droga lesna Jaworzyny w miejscowosci
Zawadka.

Dziatki ewidencyjne nr 1437 oraz 163.

1. km 0+005 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy dtugos¢ 7.5m —
konstrukcja z okraglakéw

2. km 0+050 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy dtugos¢ 6.5m —
konstrukcja z okraglakéw

3. km 0+100 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy dtugosc¢ 6.0m —
konstrukcja z okraglakéw

4. km 0+150 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy diugos¢ 6.5m —
konstrukcja z okraglakéw

5. km 0+200 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy dtugos¢ 6.5m —
konstrukcja z okraglakéw

6. km 0+250 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy dtugos¢ 6.0m —
konstrukcja z okraglakéw

7. km 0+300 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy dtugos¢ 6.5m —
konstrukcja z okraglakéw

8. km 0+ 3+355 -Wymiana istniejgcego drewnianego wodospustu na nowy diugos¢ 6.5m —
konstrukcja z okraglakéw

1.2 Zakres prac druga droga

Remont drogi lesnej Droga Les$na stokowa Trzebunia nrinw 220/365 w miejscowosci
Zawadka na dziatkach 166; 1434/2 ; 1434/1 oraz w miejscowosci Trzebunia na dziatkach
12978; 12977; 12976; 12959; 12957.

1. km 0+000 wymiana wodospustu drewnianego na nowy o diugosci 6,10 m — konstrukcja z
okraglakow

2. km 0+040 uzupetnienie ubytku w nawierzchni drogi o gt 7 cm i wymiarach 1,0 mx 1,0 m

3. km 0+100 — km 0+125 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gtebokosci 7 cm i
szerokosci 1 m — dwa pasy (dtugosc wg. kilometrazu- 25m) — uzupetnienie ubytkow

4.km 0+126 wymiana wodospustu drewnianego na nowy o diugosci 5,5m — konstrukcja z
okraglakow

5. km 0+126 do km 0+200 pasowe wyptukanie nawierzchni gtebokosci 10 cm i szerokosci
1,20m i dlugosci wg kilometraz 74 m — uzupetnienie ubytkow
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6. km 0+200 — 0+248 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni jeden pas szer 1,20 m i
gtebokosci 10 cm — dtugosé wg kilometrazu 48m — uzupetnienie ubytkéw

7. km 0+248 — km 0+297 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gteboko$¢ srednia 10-15
cm 1 pas dlugosé wg kilometrazu 49 m, szer 1 m — uzupetnienie ubytkéw

8. km 0+297 wymiana wodospustu drewnianego na nowy o dtugosci 6m

9. km0+000-km 3+150 — odmulenie rowu na catej dtugosci drogi (row jednostronny) o tgcznej
przewidywanej dtugosci 600 m

10. km 0+297-0+331 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gt. Srednia 10 cm — 1 pas,
szeroko$¢ 1m — uzupetnienie ubytkow

11. km 0+331 — wymiana wodospustu drewnianego na nowy o dtugosci 6 m — uzupetnienie
ubytkow

12. km 0+331-0+375 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o sredniej gtebokosci 7 cm, 2
pasy szerokos¢ 1 m — uzupetnienie ubytkéw

13. km 0+375 — 0+460 — niwelacja zawyzonych poboczy dwie strony jezdni (odktad poza
row)

14. km 0+460-km0+499 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gteboko$ci 7 cm , szerokosé
1m, dtugosci wg kilometrazu - uzupetninie ubytkow

15. km 0+499 wymiana wodospustu drewnianego o diugosci 6 m na nowy — konstrukcja z
okraglakow

16. km0+500-0+548 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni dwie strony ( dwa pasy)
gtebokos¢ kolein 7 cm , szerokos¢ 1 m, dlugos¢ wg. kilometrazu - uzupetninie ubytkow

17. km 0+548 wymiana wodospustu drewnianego o dlugosci 6m na nowy

18.A. km 0+548 - km 0+568Usuniecie istniejacej nawierzchni na gtebokosci 20 cm i
szerokosci 4 m. Utozenie nowej nawierzchni warstwami z kruszywa 31,5-63mm grubosci 12
cm oraz z kruszywa 0-31,5 grubosci 8cm.

18.B. km 0+568 — km 0+601 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtebokosci sredniej
5-7 cm i szerokosci 1 m- uzupetninie ubytkow

19. km 0+601 - km 0+644 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtebokosci 10 cm i
szeroko$ci 1 m — dlugos¢ wg kilometrazu - uzupetninie ubytkow

20. km 0+644 wymiana wodospustu drewnianego o diugosci 6 m — konstrukcja z okraglakéw

21. km 0+644-0+657 uzupetnienia nawierzchni jezdni o szerokosci 1,20 m i gtebokosci ok.
25 cm — cata szerokos¢ drogi

22. km 0+644-0+657 zniwelowanie zawyzonych poboczy — 1 strona

23. km0+657 — km 0+696 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtebokosci 7 cm i
szerokosci 1 m — 1 pas dtugos$¢ wg kilometrazu - uzupetninie ubytkéw
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24. km 0+696 wymiana wodospustu drewnianego na nowy — konstrukcja z okrgglakéw 6 m

25. km 0+700- 0+750 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni pas o szerokosci 1 m —
uzupetnienie wytgcznie materiatem rodzimym, gtebokos$¢ do 10 cm

26. km 0+801 budowa nowego wodospustu drewnianego dtugosci 7 m

27. km 0+825 wymiana wodospustu drewnianego z okrgglakow dt 6 m

28. km 0+835 — uzupetnienie dziury kruszywem wymiary 0,25x0,25x0,8m

29. km 0+860 — 0+870 zawyzone pobocze z jednej strony do przeprofilowania
30. km 0+870 wymiana wodospustu drewnianego dtugosé 6 m

31. km 0+870 — km 0+965 zawyzone pobocza z jednej strony — profilowanie i niwelacja
pobocza - uzupetninie ubytkéw

32. km 1+000 — km 1+016 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni materiatem istniejgcym
33. km 1+016 wymiana wodospustu dlugos¢ 5,5 m

34. km 1+016 uzupetninie ubytku w nawierzchni o wym 3x0,15x 1m wraz z dowiezieniem
materiatu

35. km 1+016 — km 1+1060 pasowe wyptukanie — 2 pasy szerokosci 1 m i gtebokosci 20 cm
na diugosci 44 m - uzupetninie ubytkow

36. km 1+060 do km 1+090 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi szerokos¢ 1 m i gtebokosc¢
0,10 cm, dtugo$¢ wg. kilometrazu - uzupetninie ubytkdw

37. km 1+121-km 1+136 — przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi z dowiezieniem
materiatu ok 4 m3 kruszywa - uzupetninie ubytkow

38. km 1+150-km 1+192 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi o szeroko osci 4,5 m
wraz z dowiezieniem materiatu w ilosci 45x 4,5x0,1 m- kruszywo 20 m3 frakcji 5-31,5mm -
uzupetninie ubytkéw

39. km 1+180 uzupetnienie nawierzchni kruszywem ubytek o wymiarach 3m x 1m x 0,1m
kruszywo 31,5-63mm

40. km 1+270 — km 1+290 pasowe wyptukanie nawierzchni gt. srednia 5 cm szerokos¢ 1,20
m i dlugos¢ wg. kilometrazu - uzupetninie ubytkow

41. km1+291 — wymiana wodospustu drewnianego diugosci 6 m

42. km 14291 — km 1+371 — przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz z
dowiezieniem materiatu w ilosci 80m x 4,5m x 0,1 m = 36 m3

43. km 1+371 wymiana wodospustu drewnianego o diugosci 6 m
44. km 1+396 wymiana wodospustu drewnianego o diugosci 6 m

45. km 1+396 do km 1+472 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni
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46. km 1+421 do km 1+538 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz z
uzupetnieniem kruszywem gt. 0,1 m i szerokosci 4m. Materiat na dowiezienie to kruszywo 0-
63mm

47. km 1+538 do km 1+572 pasowe wyptukanie nawierzchni , dwa pasy o szerokosci 1 m i
gtebokosci sredniej 7 cm - uzupetninie ubytkéw

48. km 1+538 do km 1+601 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi o szeroko$ci 1,2m i
gtebokosci sredniej 7 cm - uzupetninie ubytkéw

49. km 1+623 wbudowanie nowego wodospustu o dtugosci 8 m (tuk)

50. km 1+623 do km 1+673 profilowanie istniejgcej nawierzchni (bez dowiezienia materiatu)
51. km 1+673 wymiana wodospustu drewnianego na nowy

52. km 1+700 wymiana wodospustu drewnianego na nowy

53. km 1+673 do km 1+700 pasowe wyptukanie 2 pasy o szerokosci 1m i gtebokosci 7cm
54. km 1+732 zawyzone pobocze (zebra¢ zawyzony grunt) df ok 32 m i szeroko$¢ 1 m

55. km 1+732 wymiana wodospust u na nowy diugos¢ 7 m

56. km 1+758 wbudowanie wodospustu nowego o dtugosci 8m

57. km 1+798 prace godzinowe koparkg zwigzane z zasypaniem starego przepustu (0,5h)

58. km 1+780 do km 1+811 — profilowanie istniejgcej nawierzchni wraz z dowiezieniem
kruszywa 0-63 mm szerokos¢ 4 m i dtugos¢ wg. kilometrazu

59. km 1+811 do km 1+848 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni szerokosci 1,2 mi
gtebokosci 0,07m - uzupetninie ubytkow

60. km 1+837 wymiana wodospustu na nowy diugosci 6,5m
61. km 1+870 uzupetnienie ubytku w drodze o wym. 1,2x 3 m x gtebokos¢ 15 cm

62. km 1+ 895 do km 1+944 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni prawa strona o
szerokosci 1 m i gtebokosci 10 cm dlugos¢ wg. kilometrazu - uzupetninie ubytkow

63. km 1+944 — km 1+983 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z
uzupetniniem kruszywem frakcji 0-63mm, szeroko$¢ 4m i grubosc srednia 10-15 cm

64. km 1+983 do km 2+053 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni jedna strona prawa -
uzupetninie ubytkéw

65. km 2+053 — km 2+094 uzupetninie ubytkow 2 pasy o szerokosci 1 m i gtebokosci 10 cm
dtugos¢ wg. kilometrazu

66. km 2+053 wymiana wodospustu na nowy o dtugsci 7m (drewniany drewno okraglaki)

67. km 2+109 do km 2+124 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o szerokosci 1,20 m i
gtebokosci sredniej 10 cm - uzupetninie ubytkow
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68. km 2+142 do km 2+188 pasowe wyptukanie o szerokosci 1,20 m diugos¢ wg kilometrazu
i gtebokos¢ 10 cm - uzupetninie ubytkow

69. km 2+219 do km 2+322 — zebra¢ zawyzone pobocza z prawej strony oraz uzupetnic
braki w nawierzchni kruszywem 0-63 mm iloS¢ 5 m3

70. km 2+336 do km 2+351 pasowe wyptukanie drogi 1 pas prawa strona o szerokosci 1 mi
gtebokosci 10 cm - uzupetninie ubytkow

71. 2+351 do km 2+388 — pasowe wyptukanie nawierzchni drogi 2 pasy o szerokosci 1,5 mii
gtebokosci sredniej 15 cm ( kruszywo 0-63mm) - uzupetninie ubytkow

72. km 2+351 do km 2+650 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi 2 pasy o gtebokosci 5 cm i
dtugosci wg kilometrazu. Gtebokos¢ srednia od 5-20 cm! - uzupetninie ubytkow

73. km 2+580 wymiana wodospustu drewnianego o dtugosci 7 m

74. km 2+631 wymiana wodospustu drewnianego o dtugosci 6m

75. km 2+683 wymiana wodospustu drewnianego o dtugosci 6,5 m

76. km 2+693 zawyzone pobocza z lewej strony i prawej ok 5m x 1m x2 szt
77. km 2+704 wymiana barierki drewnianej o dlugosci 23 m

78. km 2+724 do km 2+758 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni prawa strona gtebokos¢
10 cm i szerokos¢ 1m i dlugos¢ wg. kilometrazu — uzupetnienie kruszywem

79. km 2+775 do km 2+783 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni lewa strona gtebokos¢ 5
cm szerokos¢ 1m - uzupetninie ubytkow

80. km 2+789 do km 2+845 pasowe wyptukanie prawej strony gtebokos¢ 10 cm —szerokosé
1m — uzupetninie kruszywem 0-63mm - uzupetninie ubytkow

81. km 2+845 wymiana wodospustu drewnianego na nowy

82. km 2+897 uzupetnienie nawierzchni dwa obszary w okolicy wodospustu o wymiarach 2m
x 1 m x 0,10 m - uzupetninie ubytkow

83. km 2+897 do km 2+970 uzupetnienie nawierzchni kruszywem 31.5-63 mm na szerokosci
3m i gtebokosci 10 cm

84. km 3+014 wymiana poreczy drewnianej o dtugosci 26 m
85. km 3+014 - 3+150 wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bez dowiezienia materiatu
86. km 3+150 wymiana wodospustu drewnianego na nowy dt 5,5m
Il. 2.1 Opis istniejacej drogi — pierwsza droga
220/1012 — Droga lesna Jaworzyny w miejscowosci Zawadka

Przedmiotowa droga lesna jest potozona w lesnictwie Tokarnia , przebiega wytgcznie przez
dziatki ewidencyjne o nr 1437 oraz 163 w miejscowosci Zawadka, w Gminie Tokarnia
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Przedmiotowa droga le$na jest wykorzystywana droga wywozowa

diugosc drogi catkowita 355 mb, dtugos¢ podlegajgca remontowi — 355 mb
szeroko$¢ nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na tukach)

rodzaj nawierzchni —twarda nieulepszona — kruszywa tamane,

rok budowy 2015

W sktad drogi nie wchodzg przepusty drogowe, rowy odwadniajace,

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie wystepuja
dobra kultury tj. obiekty objete rejestrem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Teren
objety zamierzeniem nie podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wpisany w Gminny rejestr zabytkow.

W promieniu 3 km od planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zadne inne formy ochrony
przyrody. Najblizszg powierzchniowg formg ochrony obszar NATURA 2000 w stosunku do
przedmiotowego przedsiewziecia jest Raba z Maszankg PLH120093 oddalony o ok. 5 km.

Nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania zamierzenia budowlanego na srodowisko

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie catkowicie na dziatkach ewidencyjnych
1437 oraz 163 w miejscowosci Zawadka, bedacej w zarzgdzie inwestora.

Il. 2.1 Opis istniejacej drogi — druga droga
Droga Lesna stokowa Trzebunia nr inw 220/365

Przedmiotowa droga lesna jest potozona w lesnictwie Tokarnia, przebiega wytacznie przez
dziatki ewidencyjne o nr 166, 1434/2, 1434/1, w miejscowosci Zawadka, w Gminie Tokarnia
oraz dziatki o numerze ewidencyjnym 12978, 12977, 12976, 12959, 12957 w miejscowosci
Trzebunia w Gminie Pcim.

Przedmiotowa droga le$na jest wykorzystywana droga wywozowa

dtugosc¢ drogi catkowita 3150 mb, dtugos¢ podlegajaca remontowi — 3150 mb
szeroko$¢ nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na tukach)

rodzaj nawierzchni —twarda nieulepszona — kruszywa tamane,

rok budowy 2004

W sktad drogi nie wchodzg przepusty drogowe, rowy odwadniajace,

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie wystepuja
dobra kultury tj. obiekty objete rejestrem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Teren
objety zamierzeniem nie podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wpisany w Gminny rejestr zabytkow.
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W promieniu 3 km od planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zadne inne formy ochrony
przyrody. Najblizszg powierzchniowg formg ochrony obszar NATURA 2000 w stosunku do
przedmiotowego przedsiewziecia jest Raba z Mszankg PLH120093 oddalony o ok. 5 km.

Nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania zamierzenia budowlanego na srodowisko

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie catkowicie na dziatkach ewidencyjnych
bedacej w zarzgdzie inwestora.

Zatgcznik:

- Mapa cz. 1— lokalizacja drég w I. Tokarnia
- Mapa cz. 2 — lokalizacja drég w I. Tokrania
- Przedmiar robot pakiet 111,111

- STWIOR



