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Kody CPV:

« 45.23.32.00-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

*  45.23.32.93-9 instalowanie mebli publicznych

« 7.31.00.00-6 ustugi sadzenia rodlin i utrzymania terendw zielonych
e 77.31.41.00-5 ustugi w zakresie trawnikdw

» 77.30.00.00-3 ustugi ogrodnicze

o 77211400 6
« 77211600-8
o 77211500

+  45233300-2
o 45233220-7
+  45233000-9

ustugi wycinania drzew

sadzeniedrzew

ustugi pielegnacjidrzew

fundamentowanie autostrad, drég, ulic i §ciezek ruchu pieszego

roboty w zakresie nawierzchni drég

roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég.

+ 45111000-8
+ 45233100-0
o 45233222-1
+ 45233120-6
+ 45233320-8
+ 45112710-5
+ 45111000-8
+ 45111200-0
o 45111291-4
o 45212140-9
o 45112711-2

roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

roboty w zakresie budowy autostrad, drog:

roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
roboty w zakresie budowy drég

koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni:

roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
roboty w zakresie zagospodarowania terenu

obiekty rekreacyjne

roboty w zakresie ksztattowania parkdw
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICINA (ST)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z:

«  wykonaniem nawierzchni mineralnej ciqgdw komunikacyjnych

« dostawq i montazem elementdw matej architektury - stoty piknikowe, grille, lezaki, wiaty
drewniane

e gospodarkq drzewostanem

«  wykonaniem nowych nasadzen

«  wykonaniem trawnikdw i tgk kwietnych

Dla zadania ,,Zagospodarowanie terenu wraz z budowq obiektédw matej architektury- Rekreacja i
wypoczynek dla dzieci i dorostych na Stonecznym i Majowym SBO 2023- Polana grillowa na osiedlu
Majowym”

Specyfikacje niniejszg nalezy rozpatrywacd tqcznie ze specyfikacjq ogding. Zawartosé¢ opracowania
nalezy rozpatrywad wytqcznie z czesciq rysunkowq i opisowq projektu dokumentacji projektowej. Czesé
tekstowa i rysunkowa oraz specyfikacje nie mogq by¢ rozpatrywane oddzielnie.

Jakiekolwiek odstepstwa od tresci niniejszej specyfikacji w czasie prowadzenia robdt, wymagajq
uzyskania wczesniejszej pisesmnej akceptacji ze strony Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru -w
zakresie, w jakim wynika z przepisdw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz readlizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 1.1. Stanowi zatgcznik do dokumentacji przetargowej i konfraktowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujqco:
*  Bryta korzeniowa — Czes¢ system korzeniowego wykopana razem z ziemiq

« Ciecia sanitarne - Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajqgce na usuwaniu peddw, gatezi
i konarow chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane sq jako czynnosci poprzedzajqce
wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujqc podjecie pozostatych prac w koronie drzewa.

» Ciecia formujgce - Ciecia zmierzajgce do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia
konstrukcji drzewa. Sg to wady wynikajgce zazwyczqj z nieprawidtowego uformowania korony w
szkétkach i nie wyeliminowania ich po posadzeniu na miejsce state. Jest to ciecie konieczne, czesto
wymagajgce ponadnormatywnego usuniecia zywych gatezi lub konaréw. Ciecie korygujqce
dotyczy zywych konardw drzew starszych po uformowaniu korony, lub jej trwatym zdeformowaniu.

« Ciecia odmiadzajgce - Zabiegi stosowane wytqcznie w pielegnaciji krzewdw, nie dotyczq ciecia
drzew. Polegajg na odbudowaniu korony przez mtode pedy, wyrastajgce po usunieciu peddw
starszych.



Dziennik budowy - Opatrzony pieczecigZamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzenzaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw Robdt, przekazania poleceni innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcaqi Projektantem.

Karczowanie drzew- Odciecie konardw, gatezi i czesci pnia, odkopanie, obciecie i usuniecie korzeni
oraz pniaka z zasypaniem, ubiciem | wyréwnaniem dotdw.

Korona - Cata czes¢ drzewa od pierwszego rzedu gatezi do jej wierzchotka, gatezie srednica od 1-
10cm, konary srednica pow.10cm.

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - Uktad warstw nawierzchni wraz z uktadem ich potgczen.
Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia na nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiega obmiaru - Akcepfowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzqcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Labolatorium - Drogowe Ilub inne labolatorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan | préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatdéw oraz robét.

Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowqi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - Warstwa lub zespdtwarstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciqgzern od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt matej architektury - Zespdt niewielkich obiektéw budowlanych, wznoszonych w ramach
zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne,
miast, osiedli, zaktaddw pracy, parkéw, ogroddéw itp.). Podstawowe typy obiektdw matej
architektury:

- obiekty kultu religiinego, takie jak: kapliczka, krzyz przydrozny, figura

- obiekty architektury ogrodowej, takie jak: posqg, wodotrysk, pergola

- obiekty uzytkowe - stuzqce rekreacji codziennej, takie jak: piaskownica, hustawka, trzepak, tawki
oraz utrzymaniu porzqdku, takie jak: sSmietnik.

Odpowiednia (bliska zgodnosé) - Zgodnoséwykonywanych, robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziattoleranciji nie zostatokreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pielegnacja — Catos¢ zabiegdw agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju szaty roslinnej.

Pien - Nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchniq gruntu ,a poczgtkiem korony.
Pniak/karpa — Czes¢ pozostajgca w ziemi po wycieciu drzewa lub krzewu formy piennej.
Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

Polecenie inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczqcej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem Dokumentacji Projektowe).



«  Przewodnik - Ped gtéwny stanowigcy o$ pionowq drzewa, biegnqcy od szyjki korzeniowej do pgka
szczytowego.

« Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w trakcie realizacji zadania budowlanego.

* Rysunki - Czes¢dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystykei wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

« Strefa bezpieczenstwa — Powierzchnia zderzenia. Wolna przestrzert wokdt urzqdzenia w ktérej nie
powinno sie nic znalesc.

«  System korzeniowy — Czes¢ podziemna rosliny.

«  Usuwanie drzew i krzewéw - Karczowanie, wycinanie | przesadzanie drzew i krzewdw.
+  Wycinanie drzew i krzewéw - Odciecie gatezi, konaréw i czesci pnia na poziomie gruntu lub
powyze;.

« Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwiqzanych z budowq,
modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej obiektu.

« Zamawiajgcy - Kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajgcy zamdwienia na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienpublicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

1.4. Zakres robét objetychST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt dotyczq zasad
prowadzenia robdt zwiqzanych z:

a) Robotami porzgdkowymi

b) Robotamiziemnymi
— usuniece warstwy humusu
- niwelacja terenu
- Usuniecie zanieczyszczen pobudowlanych
- wykonanie skarp i nasypow

c) Wykonaniem nawierzchni mineralnej ciggéw komunikacyjnych:
- wykonaniem podbudowy,
- obramowaniem ciqgdow pieszych,
- wykonaniem warstwy mineralnej,

d) Dostawqg i montazem elementdw matej architektury

e)] Gospodarkqg drzewostanem:
- $cinaniedrzewpitgmechaniczng,
- mechanicznekarczowaniepni,
—ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy,
- prace pielegnacyjne przy istniejgcym drzewostanie: ciecia sanitarne,formujgce

f) Wykonaniem nowych nasadzen:
- oczyszczenie terenu ze Smieci i resztek budowlanych,
- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
- sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim z catkowitq zaprawqg

dotkdw,

- sadzenie krzewdw iglastych i lisciastych z catkowitq zaprawq dotkdw,
- reczne rozscielenie zrebkdw z przerzutem,
- dostarczeniemieszankitraw,
- humusowanie z obsianiem mieszankg traw
— dostarczenie mieszanki tgk kwietnych
- humusowanie z obsianiem mieszankq tgk kwietnych

g) Robotamitymczasowymii towarzyszgcymi:
- roboty towarzyszgce: przygotowanie i organizacja placu budowy
- roboty tymczasowe: wygrodzenie placu budowy



- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce w tym wywozenie dtuzyc, karpiny, gatezi oraz pozostatosci
PO wykarczowaniu.

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robdt oraz
usuniecie tych zabezpieczen.

1.5. Wymagania ogélne dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjq
projektowq i szczegdtowq specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét. Wprzypadku stwierdzenia na
budowie niezgodnosci wykonania prac lub kolizji z innymi branzami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z
upowaznienia Inwestora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

- Plac Budowy,
- Dziennik Budowy i KsiegeObmiardw,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST),

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Igodnosé robdt z DokumentacjqProjektowqi ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowiq czesé Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione choéby wjednym z nich
sgobowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiqzuje nastepujqca kolejnos¢ich waznosci:

1.8T,
2.Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca w przypadku wykrycia bteddw lub opuszczernw dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi¢Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny byézgodne z Dokumentacjq Projektowaqi ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST squwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sqodchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej ST.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoscéz okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedqw petni zgodne z DokumentacjqProjektowqi ST, to takie
materiaty bedgmusiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu
Budowy w okresie trwania realizacji Robdt, az do zakoriczenia i odbioru koicowego Robdt. W czasie
wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqgce (ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), oraz podejmie wszelkie
inne srodki niezbedne dla ochrony Robdt i zachowania bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzierh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzqdzenia zabezpieczajgce powinny
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by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wtgczony w Cene
Kontraktowq i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiqzek znac¢ i stosowadw czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewniéspetnienie
nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byctak
zlokalizowane, by nie powodowaty zniszczenw srodowisku naturalnym,

b) Plac Budowy i wykopy powinny bycutrzymywane bez wody stojgcej,

c) Powinny byc¢podjete odpowiednie srodki zabezpieczajqgce przed:

» Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami orazinnymi szkodliwymi substancjami,

* Przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczenpowietrza pytamii gazami,

e Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

« Mozliwoscigpowstania pozaru. Wykonawca ma obowiqzek realizowania Robdt scisle  z
uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budoweoraz zrealizowacwszelkie okreslone w nich
warunki.

Obowiqzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg nastepujqce
polskie przepisy:

* Art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzqdzen technicznych prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny by¢é wykonane w
sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”;

e Rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robdt spoczywa na wykonawcy. Jednakzie inwestor winien
sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce
przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody (Art. 88 ust. 1iust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiqzany jest przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
wymagany sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny byc¢ sktadowane i zabezpieczone
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie mogq by¢ stosowane do wykonania
Robdt. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt ( np. materiaty pylaste) powinny byé
uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dotyczqgcymi ich wbudowania, jezeli wymagajq tego
przepisy. Wykonawca powinien otrzymac zgode na ich uzycie od wtasciwych organdw. Niedopuszczalne
jest uzycie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny miec atesty okreslajgce brak szkodliwego ich
oddziatywania na srodowisko. Materiaty z rozbidrek stajqg sie wtasnosciq Wykonawcy i sq przez niego
zagospodarowane zgodnie z ustawqg o odpadach. Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia ponosi Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.



Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociqgi, kable telefoniczne itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzqdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, odnosnie doktadnego potozenia tych
urzqdzenn w obrebie Placu Budowy oraz powiadomic¢ o zamiarze przystgpienia do Robdt w poblizu tych
urzqgdzen ich wtascicieli oraz Inzyniera. W trakcie budowy Wykonawca zobowiqzany jest do wtasciwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urzgdzen.

Wykonawca bedzie odpowiadalé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzqdzen uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otfrzymanych od
Zamawiajgcego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wtadze.

1.5.8. Ograniczenia obciqgzen osi pojazddw.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowiqzujgcych ograniczert odnosnie obcigzen osi

pojazddw podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Wykonawca powinien uzyskaé niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazddw o
ponadnormatywnych obciqzeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenie drég, ktére mogq byc¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiqzany do
naprawy uszkodzen na wtasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczqcych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne i sprzet oraz odziez
ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie a takie zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Koszty
zapewnienia powyiszych wymagan sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzqdzi
i uzgodni projekt zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikdow.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneRobdt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
Robdt od chwili rozpoczecia, azdo zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca wszelkie
zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowaczgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwiqgzane z Robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

2. Materiaty

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw.

Irédta uzyskania materiatdw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca, w terminie ustalonym
przez Inzyniera, powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczqcq Zrédta wytwarzania lub wydobywania,
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wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie 7Zréodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta bedq dopuszczone do
wbudowania, Wykonawca zobowiqzany jest na biezqco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze
materiaty pochodzqce z dopuszczonego 7rédta w sposdb ciqggty spetniajg wymagania odpowiedniej ST.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Celem
uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do  laboratorium
Zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw miejscowych, w tym réwniez ze zrédet wskazanych przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zZrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrédta.
Koszty zwiqzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do Robdt ponosi Wykonawca. Materiaty
odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych, powinny bycwykorzystane do Robdt lub na odktad, zgodnie z wymaganiami
w Kontrakcie lub wg wskazan Inzyniera. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw, powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub rekultywacji. Po
zakonczeniu eksploatacji zrédta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przeniesione do wyrobisk.
Skarpy powinny mie¢nachylenie zblizone do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadktad powinien byd
réwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnosciq. Eksploatacja Zrédta materiatéw powinna
by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom powinny byé przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujgsienie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc siez ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow,
zapewniajqgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich
ST. Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, po zakoriczeniu Robdt powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

2.5. Wariantowe sktadowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomicé Inzyniera o swoim wyborze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢wykonywanych Robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci ST, projektowi organizacji Robdt lub ustaleniom Inzyniera. llosci
wydajnoscésprzetu powinna gwarantowac¢ wymaganqg jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania Robdt. Sprzet
powinien byc¢stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowad
sprawnym sprzetem rezerwowym. Dobdr sprzetu stosowanego do Robdt konfraktowych wymaga akceptacji
Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanqprzez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. Transport



4.1. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyngniekorzystnie na jakoséprzewozonych materiatdw i wykonywanych Robdt. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu powinien zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w konftrakcie. Przyruchu na
drogach publicznych pojazdy powinny spetniaéwymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerina osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera, na jego polecenie powinny
bycusuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwacna biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw powinien odbywacd sie w sposdb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatdw moze odbywacd sie dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie nawierzchni

Kruszywa mozna przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed pyleniem
w czasie transporfu, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Uzywane srodki transportu nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskéw na
0s. Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i
jednorazowej ilosci transportowanych materiatdw. Materiaty na paletach transportowych nalezy rozmiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Dostarczony materiat winien by¢ sktadowany na réwnej powierzchni zapewniajqgcej stabilnosé¢ jego utozenia
do czasu wbudowania. Nie nalezy sktadowac materiatu w poblizu wykopdw i elementdw uzbrojenia terenu.
Miejsce sktadowania winno by¢ uzgodnione zInspektora Nadzoru. Roztadunek winien odbywacé sie w
sposdb mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego celu przeznaczonego (wozki widtowe, diwig do 4t lub tez
urzgdzenie typu HDS wchodzgce w sktad srodkdw transportowych). Przy roztadunku nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na zachowanie srodkdéw bezpieczenstwa by nie spowodowad zagrozenia zycia lub
zdrowia o0séb w tych czynnosciach uczestniczgcych oraz by nie uszkodzi¢ materiatéw. Transport
technologiczny (z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robdt zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawq roszczern Wykonawcy,
dotyczqcych dodatkowej zaptaty za jego wykonanie.

Mata architektura

Transport materiatdw powinien odbywacd sie w sposdb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatdw moze odbywacd sie dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢  wymagania przepiséw ruchu drogowego.Materiaty powinny by¢é pakowane w  sposob
zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajqca:

-nazwe i adres producenta,

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
-date produkcji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statq gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z



bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancii
dziatajgcych szkodliwie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakosé
materiatéw i Robdt oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjq Projektowq (gdy jest wymagana ), ST i
poleceniami Inzyniera oraz uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt,
zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig Robdt, ocenq jakosci materiatdw i postepem Robdt, a ponadto
w sprawach zwiqzanych z interpelacjg Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczqcych akceptacii
wypetnienia warunkdw Kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inzyniera podejmowane bedq gtdwnie w
oparciu o wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w Normach i
Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badart materiatdw i Robdt. Inzynier jest upowazniony do
kontroli wszystkich Robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtqczajgc
przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszelkie te materiaty i Roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inzyniera powinny byc¢
wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozbq zatrzymania Robdt, a skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt kontraktowych zgodnie z
DokumentacjqProjektowaqi ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) Ogdlng czes¢ opisowgobejmujqcaq:

-organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

-organizacjeruchu na budowie,

-sposdb zachowania warunkdéw BHP,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoséi terminowoscwykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscigwykonywanych robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢prowadzenie badan),

-sposdb oraz formeprowadzenia dokumentacji dotyczgcej badanlaboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesietechnologicznym, sposdb i formeprzekazywania tych informacji Inzynierowi,
b) Szczegdtowa czescopisowa dla kazdego asortymentu robdt obejmuje:

-wykaz maszyn i urzqdzenz ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterujgce i
urzqdzenia pomiarowo konftrolne,

-rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzgdzerido zatadunku i magazynowania materiatdw,

-sposdb i procedurepomiaréw i badan( rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzenitp.), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdéw i powinien zapewnic
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system konftroli jakosci, witqczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
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materiatdow oraz robdt. Wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy powinien posiadac aktualne
swiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczgcych metod badan.
Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwosé¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze probek itp. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robdt z czestotliwosciq zgodnie z ST asortymentowymi. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to
Inzynier ustala konieczny zakres kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

Prébki bedq pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek. Pojemniki na probki do badan zostang dostarczone przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary.

Wszelkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegos badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badar i udostepnia je na kazde
zyczenie Inzyniera. Wyniki badan bedqg opracowane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier ocenia zgodnos¢ materiatdw i Robdt z
wymaganiami ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikdw badan i pomiardw zawartych w raportach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu oceny jakosci Robdt, Inzynier moze pobieraéprébki materiatdw i prowadzi¢badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiqzany jest zapewnicmu w tym
wzgledzie wszelkgpotrzebngpomoc. Inzynier przy ocenie jakosci Robdt, opiera sieprzede wszystkim na
badaniach wtasnych.

6.7. Atesty materiatéw i urzgdzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ST wymagajgatestdw, kazda partia dostarczona na
budowepowinna posiadacatest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
badanjakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta, stwierdzajqcy ich petnqzgodnosé¢z warunkami podanymi w ST. Produkty przemystowe powinny
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan wykonawca przedstawia Inzynierowi. Urzqdzenia laboratoryjne i sprzet
kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwdrniach lub maszynach, muszg posiadaé wazng legalizacje
wydanq przez upowaznionq instytucje.

6,8. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowiqzany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra obejmuje:

a)Dziennik Budowy,

b)Ksiegi Obmiaru,

c)Dokumentacje laboratoryjng (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),

d) Inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich wtadz,
- Dokumentacja Techniczna,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- protokoty z odbioru robdt

- protokoty z narad i ustalen,

- umowy cywilno-prawne,

- korespondencja dotyczqgca budowy.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inzyniera oraz uprawnionych panistwowych organdw
kontrolnych i przedstawione do wglgdu na kazde ich zyczenie. Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do odbioru
Robdt. Dokumenty te powinny bycéprzechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Budowy.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera, po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych Robdt. Obmiar podlega akceptacji
Inzyniera. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie w
ilosciach, podanych w Slepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania kontraktowego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane bedg w obowiqgzujgcych jednostkach dtugosci, objetosci, ilosci i ciezaru. Pojazdy uzywane do
przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na pojeidzie, powinny
by¢é wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastepuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzi¢
losowo stopien zatadowania pojazddéw i w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona
danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to catos¢ materiatéw przewiezionych, przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. llos¢ lepiszczy bitumicznych jest
okreslona w megagramach. W przypadku elementdéw standardowych np. profile walcowe, drut, rury itp. —
podstawq obmiaru bedq jednostki podane w atescie producenta. Drewno, woda — mierzone bedg w
metrach szesciennych. Cement, wapno - w megagramach. Wszelkie inne materiaty mierzone bedqg
w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektoweji (lub ) ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny bycone zaakceptowane przez Inzyniera i posiadaé wazine swiadectwa legalizacji i by¢
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robodt.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Za
zgodq Inzyniera Wykonawca moze uzywal publicznych urzqdzen wagowych posiadajgcych wazne
swiadectwa legalizacji. Tylko za zgodqg Inzyniera Wykonawca moze dokonac wazenia w publicznych
punktach wazenia na urzqdzeniach wagowych posiadajgcych wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbioru Robdt, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajqgcych zakryciu — przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustaleriodpowiednich ST, roboty podlegajgnastepujgcym etapom odbioru:

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,

c)Odbidr ostateczny,

d)Odbidr pogwarancyijny.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Polega na formainej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, w dalszym procesie realizacji
ulegngzakryciu. Odbidrten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé Robdt wpisem do
Dziennika Budowy, a Inzynierdokonuje odbioru. Jakoséi ilos¢ Robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet badani pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe.

8.3.0dbiér czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego dokonuje siewedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych robdt.

8.4.0dbiér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Zasady odbioru ostatecznego:

a) Zakonczenie Robdt musi bycépotwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy. Warunki wpisu
potwierdzajgcego zakoriczenie robdt

b)Odbidr ostateczny powinien nastgpic¢w terminie ustalonym w kontrakcie,

c)Odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy,

d)Odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robdt na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badani pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt
z DokumentacjqgProjektowaqi ST,

e)W czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie rowniez z realizacjqustalenprzyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu,

f)JOdbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robdt jezeli ich jakosc¢i iloséw poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjgprojektowaq, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

g) Roboty z wadami nie bedqodbierane.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdtodbioru
ostatecznego  sporzqdzony  wg  wzoru ustalonego  przez  Zamawiajgcego. Do  odbioru
ostatecznegoWykonawca jest zobowiqgzany przedstawié¢nastepujgce dokumenty:
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-DokumentacjeProjektowq( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,
-ST na poszczegdlne asortymenty robdt,
-uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badankontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,
-opinie technologiczngsporzqdzona na podstawie wynikéw badani pomiardw wymaganych przez ST dla
poszczegdlnych asortymentdw Robdt,
-sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacjeRobdt, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, uwagi dotyczqgce warunkdw realizacji Robdt, daterozpoczecia i zakoriczenia Robdt,
-geodezyjnginwentaryzacjepowykonawczqgklauzulowanag,
-stosowne pozwoleniai zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sq gotowe do odbioru koricowego, to w porozumieniu z Wykonawcqustali ponowny
termin odbioru.

8.5.0dbiér pogwarancyijny.

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwiqgzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny powinien bycédokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa pfofnos’ci, jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceza jednostkeobmiarow
ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna
obejmowac:

-robocizne bezposredniq,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru ilaboratorium, koszty
urzgdzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP, oznakowania Robdt wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, optaty zwiqzane z pozyskaniem decyzji i
pozwolen,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkdw mogqcych
wystgpicw czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczonezgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaépodatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceza danqgpozycjew kosztorysie ofertowym
jestostateczna i wyklucza mozliwos¢zqdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tq pozycjg
kosztorysowq, za wyjqtkiem przypadkdw omowionych w warunkach Kontrakt.

10. Przepisy zwiqgzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2.Zarzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznychpracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26z 2000 r. z poz. 313 z pdZn. zmianami ),

22



6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, wraz z pozn.
zmianami),

7. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275 z pdzn. zmianami ).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z pdin.
zmianami ).

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z2013r., poz. 231).

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 1380, z pdzn. zmianami).
11. Ustawa -Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 213, poz. 2081 z pdZn. zmianami).

12. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

13. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 725)

Il. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICINA (SST)

1. Roboty ziemne

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz readlizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 2.1. SS§T. Stanowi zatqcznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z definiciami podanymi w podpunkcie 1.3. ST.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej dotyczq zasad prowadzenia
robot zwiqzanych ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robdét opisanych w podpunkcie
2.1. 88T i obejmujq zdjecie warstwy humusu z przemieszczeniem.

1.5. Wymagania ogélne dotyczqce robét.

Wymagania ogdine dotyczqce robdt podano w podpunkcie 1.5. ST.

1.6. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie 2
ST.Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy | zageszczaniem.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntdw przydatnych powinny byc
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.7. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w punkcie 3. ST. Do wykonania Robdt zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:

a) Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem:
- rowniarki
- spycharki
b) W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt nalezy dodatkowo stosowacé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

1.8. Transport

Ogodine wymagania dotyczqce srodkéw transportu i transportu materiatéw podano w punkcie 4. ST.
Odspojony humus nalezy przemieszcza¢ za pomocq rowniarek albo przewozi¢ transportem
samochodowym.

1.9. Wykonanie robét.
1.9.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdine wymagania dotyczgce zasad wykonywania robét podano w punkcie 5.1. ST.

1.9.2. Zdjecie warstwy humusvu.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych lub wskazanych przez
Zamawiajgcego. Humus nalezy zdjgé na petng gtebokosé¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.Roboty nalezy wykonaé mechanicznie
oraz recznie w wyjqtkowych sytuacjach jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

1.10. Kontrola jakosci rob6t

Ogdine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6. ST.
1.11. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

1.11.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Ogdine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 7.1. ST.

1.11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkqg obmiarowq Robdt zwiqgzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest m2 (metr kwadratowy).

1.12. Odbiér robot.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 8. ST.

1.13. Podstawa ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9. ST.

1.13. Przepisy zwigzane

Nie wystepujq.
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2. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z zasypaniem rowdw , niwelowaniem terenu z materiatu dowiezionego w
ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem nasypu z materiatu dowiezionego z zageszczeniem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokos$é nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:

[1d - gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

[1ds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona
wg wzoru:

9o
dg

U=

gdzie:
dé0 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

ET - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw

Wykonawca powinien zaproponowad zrédta dostaw materiatdw i przedstawic¢ wyniki badan jakosci w
ramach PZJ oraz uzyskaé na w/w dostawy akceptacije Inzyniera.
Poszczegdine asortymenty materiatdw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrédta, dla kazdego

oddzielnego miejsca wbudowania.

2.2. Grunty do nasypéw

Do wykonania nasypu mogaq by¢ uzyte nastepujgce grunty, spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:

- zwiry i pospotki, réwniez gliniaste

- piaski grubo, srednio i drobnoziarniste, naturalne i tamane

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

[IlIspycharek lub zgarniarek,

LJsamochoddw wywrotek lub samochoddw skrzyniowych do transportu gruntu,
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[Dwalcéw statystycznych i wibracyjnych,, ubijakdw i zageszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkdw

transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania

gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakohczy< roboty
przygotowawcze.

5.2.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza

niz 0,97, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza,
to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwigjgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Nasypy, niwelacja terenu powinny by¢& wznoszone zgodnie z rzednymi podanymi w dokumentacii
projektowej. Rzedne nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegad
nastepujgcych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowq, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny

by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu

uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na

catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gbérne warstwy
nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego

(o wspobtczynniku K10 [11110-5 m/s) ze spadkiem gdérnej powierzchni okoto 4% [1111%. Kiedy nasyp jest
budowany

w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac
lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z

gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze

dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakohczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego

odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagescic

w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze Sniegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczad

ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4. ZIageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogdine zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubosé warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazddw réznych
maszyn do zageszczania podano ponizej:
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Grunaty niespoiste: piaski, Zwiry, pospoltki

Rodzaje sruboié warstwy liczba przejic Uwagi o przydatnosei maszyn

urzadzen zageszczajacych [m] P

] Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do co-
/alce statyczne gladkie 0.1do0,2 4do8 dziennego wygladzania (przywalowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie

Talce statyczne ogumicne 0.2do0,5 Gdo 8
Talce wibracyjne gladkie * 0.4do07 4 do 8
Walce wibracyjne okotkowane 0.3do 0.6 3doé Zalecg.ue .dn Eiaskdw pylastych 1 gliniastych, pospolek glinia-
- ) ’ styeh 1 glin piaszezystych
Zageszezarki o .
wibracyjne ** 03do03 4do 8 Zalecane do zasypek waskich przekopdw
Ubijaki szybkouderzajace 0.2 do 0.4 2 dod jw
Utbijaki o masie od 1 do 10 Mg 2.0 40 8.0 4 do 10 vderzen

zrzucane z wysokogci od 5 do 10m W punkt

Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci 015 cm, ciehsze warstwy nalezy zageszczad statycznie.

5.2.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu niespoistego w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjq (12 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwosciq okreslong
w pktach 6.3.21i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczqgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocq
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych

zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziamistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (15)

Ciag pieszo rowerowy ruch KR 1
Strefa korpusu

Minimalna wartosc Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na giebokoséci od 20 do 50 cm od powierzchni

0,97
podioza

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usunqgc

warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia

warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéline zasady kontroli jakosci robot

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
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Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi
w pkt 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegding uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta. W kazdym
badaniu

nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

Lisktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

[izawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

Owilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

Cwilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
[granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

Dkapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,

Dwskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlinych warstw nasypu polegajqg na sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkdéw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczeh okreslonych w pktach 5.2.3.3 i 5.2.3.4, dotyczgcych wbudowania gruntéw w
okresie

deszczdw i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywacé do dokumentdw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona

przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
» prawidtowosci wykonania skarp,
»  szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciq wynikajacg z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentaciji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypdéw obejmuje:
*  prace pomiarowe,
» oznakowanie robdt,
«  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
e transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
*  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e zageszczenie gruntu,
«  profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
» wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
* rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
« odwodnienie terenu robdt,
* wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
*  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY IWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okresdlenia. Symbole. Podziat i opis gruntdéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
10. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002

3. Wykonanie nawierzchni ciggow
komunikacyjnych

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem
nawierzchnipod ciggi komunikacyjne obejmujqce: przygotowanie podbudowy, obramowanie ciggdow
pieszych obrzezami betonowymi oraz utozenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni minerainej.

2. Zakres stosowania SST

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz readlizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 3.1. SST. Stanowi zatqcznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.
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3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z definiciami podanymi w podpunkcie 1.3. ST.

4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z wykonaniem
nawierzchni pod ciqgi komunikacyjne.Prace wykonywane sqw ramach robdét opisanych w podpunkcie 3.1.
SST. i obejmujq:

a) przygotowanie podbudowy

b) obramowanie ciqgdw pieszych obrzezami betonowym

c) Utozenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni mineralnej wg zalecen producenta zgodnie z czesciq

rysunkowq projektu.

5. Wymagania ogdlne dotyczqce robét.

Wymagania ogdine dotyczqce robdt podano w podpunkcie 1.5. ST.

6. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie 2 ST.

6.1. Charakterystyka podbudowy

Konstrukcja podbudowy — na zageszczonym gruncie rodzimym nalezy wykonacé warstwe odsqczajgcq z
piasku lub pospdtki gr. 10 cm zageszczanego mechanicznie. Na warstwie tej nalezy utozy¢ warstwe z
podbudowy C3/4 MPa o grubosci 15 cm, a nastepnie warstwe kruszywa kamiennego mineralnego
sorftowanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 15 cm. Warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-18 mm
warstwa o grubosci 5 cm. Kolejno nawierzchnia mineralna 0-8 mm gr. 3 cm. Pochylenie powinno miescic sie
w granicach 2 % z mozliwosciq odptywu wod opadowych w kierunku pasa zieleni.

Nie dopuszcza sie zamiany warstwy z kruszywa kamiennego sorfowanego frakcji 0-31,5 na recykling
betonowy

6.2. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, placéw zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacii.

4

*,

»  warstwa odsqczajgca z piasku zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm.

podbudowa C 3/4 MPa o grubosci 15 cm

podbudowa, warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sorfowanego tfamanego
frakcji 0/31,5 o grubosci 15 cm

warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-18 mm o grubosci 5 cm

nawierzchnia mineralna kruszywo frakcja 0-8 mm o grubosci 3 cm

*,

X3

%

X3

%

®,
0.0

®,
0.0

Parametry wymagane dla nawierzchni

Wtasciwosci/parametr Jedn. miary Wartoséfaktyczna vVil;r’ch;,s‘lc’v;yg;cst-gsana
Rozktadwielkosciziaren M-% - -
Rodzajkamienia Kamiennaturalny
Kolor Bezowy
Postacziaren tamane
Powierzchnia Szorstka
Gestos¢ wg metod
Prgcforo {PgPR) ! g/cm?3 2,014
Optymalnazawartosé¢wody

% 11,5
(wWPr)
Przepuszczalnoséwody , k" cm/s 14,0 x 10+ 1,0x 104
\I/V)_/frzy/_’no%oscpowrerzchnmo KN/m? 514 50.0
scinanie
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Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5):

Wynikdoswiadczenia (cm/s)
Srednia z 9 pomiaréw K =14,0x 104

Wymadg Kw=1,0x 104
Okresleniewytrzymatoscipowierzchninascinanie
(metodabadaniawg DIN 18 035-5):

Wartoscizmierzone (kN/m?2)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51,4
Wymadg ts 2 50,0
Uwaga:

Aby uzyskac wysokq jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostac
odmieszana (ulec rozktadowi). Diatego nie nalezy wstrzgsaé, tylko odwalcowywad. W zwiqzku z
tymzageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé
ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sq zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujq sie wysokq jakosciq.

- Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujqcej, piaskarki bgdz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchniq, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dia wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mieé pochylenie poprzeczne 2%.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajqgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocq grabi bqgdz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtongé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniad.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bqdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkdw pogodowych (stonce
— deszcz - stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozdw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, placéw zabaw, pdl golfowych i
innych miejsc przeznaczonych do rekreac;i.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak;
kamien naturalny, tupki wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcza wiqzqce. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wtasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw

atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokq odpornos¢ na ciezar, scieranie i jest nie brudzqcy.
Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazdwki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazdwki dotyczqce pielegnaciji

W przypadku ewentualnych obnizert wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowac¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowq warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowad.

6.3. Charakterystyka obrzezy betonowych

Obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu CI12/15 (B15) z
wypetnieniem spoin piaskiem.

7. Sprzet.
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Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w punkcie 3. ST. Do wykonania nawierzchni mozna uzy¢
nastepujqgcego sprzetu:

*  koparekitadowarek,

» spychaczy i réowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

*  przewoZnych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do
dozowania wody,

«  walcéwstatycznychlekkichisrednich

8. Transport.

Ogdine wymagania dotyczqgce srodkdw transportu i transportu materiatéw podano w punkcie 4. ST.

Transport kruszyw
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

9. Wykonanie robét.

9.1.0gédlne zasady wykonywania robot.

Ogdine wymagania dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w punkcie 5.1. ST. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie zwytycznymi Producenta.

9.2. Wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych

Podbudowa — na zageszczonym gruncie rodzimym nalezy wykonaé warstwe odsqczajgcq z piasku gr. 10cm
zageszczanego mechanicznie. Na warstwie tej nalezy utozy¢ warstwe z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 0-31,5 mm grubosci 15 cm i warstwe z kruszywa kamiennego mineralnego sortowanego frakcji 0-18
mm grubosci 5 cm stabilizowanych mechanicznie oraz warstwe kruszywa kamiennego mineralnego
sorfowanego frakcji 0-8 mm grubosci 3 cm. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 2-3,0% z
mozliwosciq odptywu wdd opadowych w kierunku terendw zieleni (trawnikdw, rabat roslinnych).

Obrzeza betonowe - Podbudowe i nawierzchnie sciezek nalezy zamkngéobramowaniem z obrzeza
betonowego osadzonym na tawie betonowej z oporem szer. 35 cm na podsypce z piasku.

Nawierzchnia mineralna- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni mineralnej:

»  warstwa odsqczajgca z piasku zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm.

% podbudowa C 3/4 MPa o grubosci 15 cm

< podbudowa, warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego tamanego
frakcji 0/31,5 o grubosci 12 cm

warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-11 mm o grubosci 5 cm

nawierzchnia mineralna kruszywo frakcja 0-8 mm o grubosci 3 cm

®,
0.0

X3

%

Aby uzyskac wysokq, jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowywad. W zwiqzku z
tymzageszczanie powinno by tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na
matychpowierzchniachnalezyuzycubijakarecznego.

«  Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bqdz recznie.

« Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mieé pochylenie poprzeczne
2%.

»  Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

« Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

« Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszyé za pomocq grabi bqdzi miotty.
Dziekitemunawierzchniabedziechtongéwode.

« W czasie siinego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniad.

*  Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bqdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
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« Ewentualne uszkodzenia bedqce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic
nawierzchnie.

« Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(storice — deszcz - stonce itd.)

« Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

« Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji
technicznej).

« W przypadku ewentualnych obnizers wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy: poluzowaé
powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm; nanies¢ nowq warstwe Nawierzchni i
wielokrotnie walcowacd.

10. Kontrola jakosci robot

10.1. Ogéine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6.ST.

10.2. Kontrola jakosci w trakcie wbudowywania kruszywa

+ Badanie witasciwosci materiatéw-Sprawdzenie wtasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i
poréwnaniu wynikdw z wymaganiami Producenta.

« Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki-Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia
kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

« Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy-Badania cech geometrycznych
wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

« Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego wykonywanej warstwy-Sprawdzenie wyglqdu zewnefrznego
wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami.

«  Pomiar grubosci-Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.

«  Pomiar szerokosci-Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmag
mierniczq, min 1 razna 10 m.

«  Pomiar réwnosci-Sprawdzenie réwnosci podtuinej nalezy wykonaé dla catego odcinka warstwy
nawierzchni przy uzyciu planografu wedfug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.Sprawdzenie
réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmq mierniczg, min 1 raz na 10 m.

11. Wymagania dotyczqgce przedmiaru i obmiaru robét

11.1.0gélne zasady obmiaru Robét.

Ogodine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 7.1. ST.

11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

12. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczqgce odbioru robdt podano w punkcie 8. ST. Roboty uznagje sie za zgodne
z dokumentacja projektowq i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. I1.9.1.4daty wyniki pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w punkcie 9. STCena wykonania 1 m2 nawierzchni
mineralnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

14. Przepisy zwiqgzane

Normy: 1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B.11111 = Kruszywa mineralne.
3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

4. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego .
2. Zakres stosowaniaSST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 6.1.
3. Zakres robét objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem:

— betonowego obrzeza chodnikowego o na tawie betonowej B 15 z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

4. Okresleniapodstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwusfronnie

ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dokomunikacji.

5. Ogéine wymagania dotyczgcerobot

Wymagania ogdine dotyczqce robdt podano w podpunkcie 1.5. ST.
6. MATERIALY

6.1.0gélne wymagania dotyczqgcemateriatéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie 2 ST.

6.2. Stosowanemateriaty

Materiatami stosowanymi sq:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01[8],
— beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonaniataw,
— cement wg PN-B-19701[7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711[3].

6.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymaganiatechniczne
Wymiary betonowych obrzezychodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Rodzaj Wymiary
obrzeza 1 b h r
100 6 30 3
@)
v 100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréwobrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj
Wymiaru odchytka, mm
Gatunek 1
L 8
b, h 3

6.4. Dopuszczalne wady i uszkodzeniaobrzezy

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bezrys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny

przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Rodzajwad i

Dopuszczalna

winlknéA wnA i

LiesladzaA Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
$zczerby . oglronlc,zo.jqcych powierzchnie Niedopuszcz
i uszkodzenia faTalda¥=) ./Cf‘lﬂ.rﬁlhﬂl
krawedzi i ograniczajgcych pozostate
narozy liczba, max 2

dtugosé, mm, max 20

6

gtebokosé, mm, max

6.5. Skiadowanie




Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajdw i gatunkdw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadad z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza

niz szerokos¢ obrzeza.

6.6. Beton i jegosktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowacé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.

Materiaty na tawe i do zaprawy

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

7. SPRZET

7.1. Ogdlne wymagania dotyczqcesprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3. ST.

7.2. Sprzet do ustawianiaobrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochniczego.

8. TRANSPORT

8.1. Ogdine wymagania dotyczqcetransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu i transportu materiatdéw podano w punkcie 4.

ST.
8.2. Transport obrzezybetonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

8.3. Transport pozostatychmateriatéw

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostatych materiatdw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

9. WYKONANIEROBOT

9.1. Ogdine zasady wykonaniarobét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w punkcie 5.1. ST.

9.2. Wykonaniekoryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

9.3. Podsypka itawa
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Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B15).
Wymiary tawy dla obrzeza - zgodnie z projektem,
—  szerokos¢ podstawy - zgodnie z projektem,
—  szerokos¢ oporu - zgodnie z projektem
—  grubosc¢ tawy pod obrzezem - zgodnie z projektem
—  wysokos¢ oporu - zgodnie z projektem

9.4. Ustawienie betonowych obrzezychodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze swiattem
(odlegtosciq gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe.

10. KONTROLA JAKOSCIROBOT

10.1. Ogdline zasady kontroli jakoscirobét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w punkcie 6.ST. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane sq na koszt Wykonawcy.

10.2. Badania przed przystgpieniem dorobdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujqgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzerr nalezy wykonac za pomocq
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 6.7.2.

10.3. Badania w czasierobét

W czasie robdt nalezy sprawdzacé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe)
b) wykonanie tawy z betonu
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 112 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosciobrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petnggtebokosé.

11. OBMIARROBOT

11.1. Ogélne zasady obmiarurobét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano wOgdlne ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Wymagania dotyczqce
przedmiaru i obmiaru robot.

11.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie
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zbetonu C 12/15 (B15) zoporem.

12. ODBIOR ROBOT

12.1. Ogéline zasady odbiorurobét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 8. ST. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowq i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg daty wyniki pozytywne.

12.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

13. PODSTAWAPLATNOSCI

Odbiorowi robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu podlegajg:

wykonanekoryto,
wykonanapodsypka,
wykonana tawa z oporem.

13.1. Ogéine ustalenia dotyczqce podstawyptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9. Podstawa ptatnosci.

13.2. Cena jednostkiobmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— oznakowanierobdt,
— prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,
— zakup i dostarczeniemateriatow,

— wykonaniekoryta,
— wykonanie tawy z betonu B 15 zoporem,
— rozscielenie i ubiciepodsypki,

— ustawienieobrzezaq,
— wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

14. PRZIEPISY

IWIAZANE Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250:1998
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-03/01
9. BN-80/6775-03/04
10.  PN-B32250

Robotyziemnebudowlane

Betonzwykty

Kruszywomineralne.Piasekdobetondwizapraw
Prefabrykatybudowlanezbetonu.Metodypomiarucechgeometrycznych
Kruszywomineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Zwirimieszanka
Kruszywomineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Piasek
Cement.Cementpowszechnegouzytku.Sktad, wymaganiaiocenazgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéwitorowisktramwajowych.Wspdlnewymaganiaibadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéwitorowisktramwajowych.Kraweznikiiobrzeza.
Materiatybudowlane.Wodadobetondwizapraw
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5.Montaz elementéow matej
architektury

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z montazem
matej architektury obejmujgce montaz takich elementdw jak: kosze na smieci, tawki z oparciem, stojaki na
rowery, tablice informacyjne, urzqgdzenia sitowni zewnetrznej, urzqdzenia zabawowe placu zabaw,
ogrodzenie placu zabaw, stét do ping ponga, stét do gry w szachy.

2. Zakres stosowania SST.

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz redlizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 11.1. SST. Stanowi zatqgcznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowe.

3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z definiciami podanymi w podpunkcie 1.3. ST.

4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z montazem matej
architektury obejmujgce montaz takich elementdéw jak:
a) kosze migjskie (10szt.), tawki z oparciem (w 1 etapie 9szt. W drugim etapie 7szt.), stojaki na rowery
(8szt.), tablice informacyjne (2szt.)
b) elementy placu zabaw:
* zestaw zabawowy statek stacja kosmiczna (1szt.)
hustawka podwdjna wahadtowa - siedzisko typu deseczka i typu koszyk(1szt.)
hustawka typu bocianie gniazdo (1szt.)
kiwak na sprezynach - wazka miejska (1szt.)
piaskownica szesciokqtna o boku 2,4m (1szt.)
ogrodzenie na plac zabaw (przesta + furtka samozamkajgca sie)
c) urzgdzenia sitowni zewnetrznej:
* biegacz(lszt.)
e orbitrek(l1szt.)
e wioslarz(1szt.)
«  zestaw wciqgg gorny i wyciskanie siedzqc(1szt.)
d) stot do ping ponga (1szt.)
e) stétdo gry wszachy (1szt.)

5. Wymagania ogdine dotyczqce robdt.

Wymagania ogdine dotyczqce robdt podano w podpunkcie 1.5. ST.

6. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie 2 ST.
Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z projektem i posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

6.1. Elementy matej architektury: wiata piknikowa, komplet pikniokowy, tablica informacyjna, lezaki,
drewniane stupki, grille, pojemniki na odpady

1) WIATA WYPOCZYNKOWA- zgodnie z rysunkami technicznymi K1-K5 .

Elementy drewniane z drewna klasy C24
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Elementy nalezy zamdéwic z min. 30 cm naddatkami. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Elementy drewniane impregnowad, zabezpieczy¢ bio i ogniochronnie srodkami typu Fobos- M2F lub przez 4-
stronne heblowanie.

Potgczenia elementdw drewnianych wykonac za pomocq tqcznikdw systemowych typu BMF oraz srub kl. 5.8
Dach pokryty gontem bitumicznym na petnym deskowaniu z desek grubosci 28 mm

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukq
budowlana.

ZESTAWIENIE DREWNA*

NAZWA  |PRZEKRO. DLUGOSE |Dhgosé z  |ILOSC |OBJETOSE

ELEMENTU |b h netio naddatkiem |z naddatkiem

; Im m m_ 0.3]szt Im3

BELKIZ KLASY DREWNA C24

5.1 0,14 0.14 5.04 1.81 4 0,142

52 014 0,14 464 1,95 2 0,076

53 014 0.14 236 0,85 2 0,033

B.1 0,14 0,14 4,06 5,00 2| 01

B.2 0,14 0.14 407 500 2 | 0198

B.3 0,14 0,14 ijo 5,00 1 0,098

] 0,14 0,14 4.29 0.85 g 0.133

M2 0,14 0,14 334 0,85 2 | 0033

k.1 0,06 0,186 2,13 N 20 | 0B

RAZEM ma 15
Kagdy element dostarcz ye na budowe wraz 2 naddatkiem

*Zestawienie rozpatrywad wraz z rysunkami projekiu, Obowiazuiace sa wymiary | llosci na rysunkach.

2.Kompletpiknikowy

llo$é: 3

Dtugosc: 2030 mm

Szerokos¢/gtebokosc: 1795 mm

Wysokosc: 850 mm

Stal: Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat

Qualisteelcoat) wg palety RAL

Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Montaz: Przykrecane do fundamentu 15 cm ponizej nawierzchni

3) Tablica informacyjna

llosé: 1
Wysokos¢: 2500 mm
Szerokosc: 60 mm
Dtugosc: 1180 mm
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Konstrukeia: Ptyta PCV gr. 10 mm z rdzeniem, odporna na promieniowanie UV.
onstrukcja: Powierzchnia ekspozycyjna tablicy: 1000x1000. Konstrukcja stalowa tablicy
wykonana z profilu 60x40,rama tablicy z ceownika pétzamknietego.
Stela Metalowy tablicy informacyjnej w celu zabezpieczenia przeciw procesowi
' korozji poddany powinien by¢ ocynkowaniu. Koricowym etapem
jest malowanie stelazy metodq proszkowq na wybrany z palety RAL kolor.
Sugerowany kolor: RAL 9005
Montaz: Przez zabetonowanie przedtuzonych metalowych elementéw tablicy w
ontaz. podtozu lub alternatywnie przez kotwienie na srubach na fundamencie
betonowym. Montazzgodnie z dokumentacjgtechniczngproducenta.
4) Lezaki
llos¢: 4
Wysokosé: 99 cm
Szerokosc: 168 cm
Gtebokosé: 60 cm
Konstrukcja: Konstrukcja gieta i spawana potqczona z drewnianymi deskami. Spaw
konstrukcji blach stalowych o grubosci 4 i 8 mm, ze stali weglowej s235Jr
ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej szlifowane,.
Material Lezak z zastosowaniem 37 desek o wymiarach 45x53x600mm oraz 2 desek o
' wymiarach 145x53x600 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane i
lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i
olejowane dwukrotnie. Wszystkie elementy matej architektury muszqg byc¢
odpowiednio  zakotwiczone zgodnie z instrukcjami  technicznymi
producenta.
Montas: Przykrecane do fundamentu
6)Stupkidrewniane
llos¢: 18
Dtugosc 100 cm
Wymiary 10x 10 cm
Daszek: Daszek 100 x 100, h30, T1,2 mm, ocynkowany
olacia: Zabezpieczenie czesci stupka zakopanej w gruncie za pomocq masy gruntujgcej
/e asfaltowo-kauczukowej/asfaltowego roztworu gruntujgcego.
Impregnacja: Impregnacja drewna dwuetapowa:
1. Impregnat ochronny do drewna gruntujgcy - to gteboko penetrujcy preparat
zawierajgcy ochrone biologiczng drewna- skuteczna ochrona przed sinizng, grzybami
powodujgcymi gteboki rozktad drewna oraz owadami, technicznymi szkodnikami drewna.
Polecany jest jako warstwa gruntujgca pod impregnaty ochronno-dekoracyjne, lakiery,
lakierobejce, emalie ogdlnego zastosowania.
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Zgodnie z Zalgcznikiem 11 do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

CAS:  Nie dobycey ‘Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykficzne, < 2% zwigzkiow Klas. dost.

EC: 918-481-5 aromatycznych:

It Nig I}u'-v!'.-:\' 70 - <100 %
FEACH: TLLSETITN Bomecrananis 177212008 Asn. Tox. 1: HIM; EUHDSS - Nisherpiernshstivo &

CAS. 34580-94+-8 {metylo-2-metoksyetoksy)propaneolC]* [ Hiesklasyfikowana

EC: 2521042 1-<5%

Indew:  Hie dodyrey
AEACH: 01-2119450011-60-  (ROmporasdzenss 12702008

feats
CAS:  55406-53-6 Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylut T ATP ATPDG
f:iitl. ﬁf?ziw Aule Te. 3; HI3L; Acute Tow 4: HE0Z; Aquatic Azute 1: HA00; Aquatic DED 0,5-<1%
REACH: 01-712076211550-  [Aamorsattsens 1772/a008| Chronic 12 H410; Eye Dam. 1: H3L8; Son Sens. L HI17; STOT RE 1: FI72 - <§gy<.i_l_ @(\L}

W0O0K Mieherpiarrenatwh
CAS: 1D7534-896-3 Tebukonazol (IS0)0*0 ATP ATPO7
EC: 403-540-2 0.1 20.5%
Index:  BO3-197-00-7 Acute Teo, 4: HI0Z, Aquatic Acute 1 HA0D, Aguats: Chianic 10 H410, Repe 2! \‘i \ K‘I’." _:5\ ¥ 4
MEACH: 01-0000015320-67-  |aiporagdaenie 1270/ 2008] H361d - Uwags L

WK
CAS: 52645531 permetryna (I50)0: ATP CLPOD
EC: 2530679 <01 %
Inde;  613-058-00-2 \7ajana| Hute T 51 HIIZ4HI32; Aquatic AfLfe L: HAOO, Aquatic Chrodic L: H410; Skin Sens. *
RENCH: Mig dotyery o 1: H317 - Uwaga
CAS:  112:34-5 2-(2-butoksyetoksy Jetanol 02 ] ATP CLPOD
EC: 2038616

=0,1%

Indes;  603-095-00-8 2 ; H
REACH: 017119475104-44.  [Aeiporsatsenis 12722008 Eve Imil 2: HI18 - Uniags <&

feats
Chs. 95636 1,2,4-trimetylobenzen 11 (] ATP CLPOO
EC:  202-436-9 <01 %
Imgdew:  BO1-D43-00-3 Arute Teow, 4: HIIZ; Aquatic Cheanic 2: H311; Bye ek, 2: HI19; Fam. Lig. 3t "
AEACH: 01-2119472135-47-  (Rompoeagteenss 1270 2008) 1706. Skin Irrt. 2! H315; STOT SE3: H335 - Uwaga

WK
CAS:  108-67-8 Mezytylen 1201

EC: 203-604-4
Index:  601-075-00-5

e 2 1 s | . T . <
S ——— wrmﬂ.&uu&lu Chinanic 2: H411; Flam. Lig. 3: H236; STOT 5E 3: HI35 - Uwaga
bbb

2. Impregnat ochronno-dekoracyjny ogrodowy kolor dgb bielony- produkt ktéry
impregnuje, chroni i dekoruje drewno. Dodatkowo impregnat dtugofrwale zabezpiecza
malowanqg powierzchnie oraz zapewnia trwaty kolor i efekt dekoracyjny. Charakteryzuje sie
wczesng odpornosciq malowanej powierzchni na deszcz oraz szybkim wysychaniem -
powierzchnia sucha w dotyku juz po 1 h.

Identyfikacia Nazwa chemiczna/klasyfikaga Siezenis
CAS: 2634335 1,2-benzoizotiazol-3{2H)-on1* O ATP CLPOD
EC: 220-120-9 0,05 %
Index:  BI3-DE88-00-6 Apuie Tex. 40 H302; Aquatic Acute 1@ HS00; Eye Dam: 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; P, i'~/->'. o '
REACH: 00-2120761540-60-  [Romporsgdsenie L37272008) cin Sens, 1@ HILT - Nisherpieczeristwe LA

0N
CAS:  2682-20-4 1-metyloizotiazol-3{2H)-on01 0 ATP ATP1

0o - 2394
Erl:umc ;'; 532_;0 i Acuts Tene, 2 H330, Acuts To 3t HB0L+HILE; Aquatic Acuds 1: HADD, Aguats: s <0,0015 %
- Bl3- p - 1 N v 1 1 i A . k' 5T

REACH: D1-2130764600-50-  [Rompormadsenss 1772/2008 E:}rille;l'ri l 4—1\,0;;12::;;. HI18; Sin Core 18: HI14; Skin Sers. LA HI17; T ED

000 e 3
(CAS:  55965-84-0 masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu | 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  ATP ATF1
EC: Nie dotycry (3:1)00:0
J{éi‘fﬁ ;I’:ﬁ?jﬂs Aoute Tex. 2t HI10+HI30; Acute Tox. Tt HI0L; Aquatic Acde 1: HA0D; Aquatic . . | =0,0015 %%

g 5 [Puarnor minenas Chromic 1: H420; Eye Dam. 1: HI18; Skin Core 10 H314; Skin Send. 1A H3LT; -'f:,»-{}'.\q:-
EUHO7L - Nesharniariensting

DO Substancia stancws Zagrodens dia sdrowia b Sodowiska, spaini krytésia chredions w Roiporzadisre Komisfi (UE) nr 20207678
Wiecej informacji nt. zagrozen stwarzanych przez substancje — patrz sekcja 11, 12 16

Inne informacje:

Identyfikaci Wapdhczynnik M
2-metyloizotiazod-3{ 2H)-0n Oistre 10
CAS: 2682-20-2 EC: 220-239-6 Praewlzkly
masa poreakoyjna 5-chioro-2-metylo-2H-motazol-3-0nu | 2-metylo-2H-zotazol-3-onu (3:1) Cistre. 100
CAS: 55965-84-0 EC: Nie dotyczy Preewiekly  |100
Identyfikaca Specyficmne stefenis granicne

1, 2-benzcizotiazol-3(2H)-on
CAS: 2634-33-5 % (mfm} >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
EC: 220-120-9
2-metyloizotiazel-3{ 2H}-on
CAS: 2682-20-4 % (mfm} >=0,0015: Skin Sens. 14 < H317
EC: 220-239-6
masa poreakoyjna S-chloro-2-metylo-2H-izetiazol-3-onu | 2-metylo-2H-izotiazol-3- 1% (mfm) »=0,6: Skin Cow, 1C - H314
onu {3:1) 0,06<= % (m{m} <0&: Skin Irdt. 2 - H315
CAS: 55065-84-0 % (mfm) ==0,6: Eye Dam. 1 - H313
EC: Noe dotyczy 0,06<= % (mfm) <0,6: Eye Imt. 2 - H31%

9% [mym} >=0,0015:; Skin Sens. 1A - H317

Wykonanie impregnacji wg zalecen producenta.

Montaz: Zabezpieczone kantowki wkopac na gtebokosc 50 cm.
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7) Pojemnik na odpady

llosé: 3

Dtugosc: 385 mm

Szerokosc/gtebokosc: 785 mm

Wysokoscé: 750 mm

Konstrukcja: Stal potqczona z drewnianymi deskami za pomocq potgczen srubowych ze

stali nierdzewnej. Profil prostokqtny oraz blacha stalowa wycinana laserowo
i tgczona gietymi profilami.

Drewno: Drewno egzotyczne

Pojemnosc¢: 501

8)Girille

llosé: 3

Dtugosc: 85cm

Szerokosc: 83cm

Wysokosc: 90 cm

Waga: 650 kg

Konstrukcja: beton klasy B30, malowana farba akrylowqg do podtozy betonowych.
Obrzeze blatu wykonane z listwy aluminiowej
Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na wysokie temperatury
do 13500C.
Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na wilgo¢ i wysokie
temperatury
Dla komfortu uzytkowania rusztu posiada dwie rgczki do regulowania
jego wysokosci nad paleniskiem.

7. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3. ST.
8. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu i transportu materiatéw podano w punkcie 4.
ST.

9. Wykonanie robét.

9.1.0gélne zasady wykonywania robét.

Ogdine wymagania dotyczgce zasad wykonywania robdét podano w punkcie 5.1. ST.
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9.2.Montaz tawek z oparciem, koszy miejskich, tablicy informacyjnych i stojakéwna rowery.

a) tAWKI Z OPARCIEM - Mocowanie drewna do stelaza za pomocq Srub. Podktadki | nakretki
nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte do mocowania, ze stali nierdzewnej, scalone
kolorystycznie z elementami aluminiowymi bqdZ stalowymi, po zamontowaniu zlicowane z
powierzchnig elementdw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny gwarantowad
stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Montaz listew za pomocq tqcznikdw niewidocznych od strony
uzytkowej siedziska i oparcia. Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy
mocujqgce majg zostaé doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych
warunkow podtoza, w ktérym bedq mocowane.

b) KOSZE MIEJSKIE - Mocowanie elementdw konstrukcji sSmietnika za pomocq spawdw. Mocowanie
Smietnika do stupka za pomocq Srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Rodzaj
mocowania: zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosé scianek stupkdw mocujqgcych kosz
doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych warunkdw miejsca lokalizacii
Smietnika.

c) TABLICE INFORMACYINE - Przez zabetonowanie przedtuzonych metalowych elementéw tablicy w
podtozu lub alternatywnie przez kotwienie na srubach na fundamencie betonowym.
Montazzgodnie z dokumentacjqtechniczngproducenta.

d) STOJAKI NA ROWERY - Zakotwienie w gruncie, elementy mocujgce majq zostaé doprecyzowane na
etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane.

10. Kontrola jakosci robét

10.1. Ogéine wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6.ST.

11. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

11.1. Ogéine zasady obmiaru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 7.1. ST.

11.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ szt. — elementdw matej architektury

12. Odbidr robét.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 8. ST.

13. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w punkcie 9. ST.

14. Przepisy zwigzane

Normy:
PN-EN 1510.0bowigzujq nastepujqgce normy dotyczqce urzgdzen i kontroli bezpieczenstwa na placach
zabaw, do ktérych nalezy sie stosowacd:
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PN —-EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Ogdine wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN —-EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placodw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metod
badan hustawek

PN —EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placodw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan zjezdzalni

PN —EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

PN —EN 1176 -5 -2009 — Wyposazenie placdw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metod
badan karuzeli

PN —EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placodw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metod
badan urzgdzen kotyszgcych

PN —-EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placodw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacii i

eksploatacii
PN —-EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN - EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczehstwa i
metod badan

6. Gospodarka drzewostanem

1 Przedmiot SST.

Przedmiotem $ST sq wymagania dotyczqgce gospodarki drzewostanem obejmujqce: Scinanie drzew
pitg mechaniczng; mechaniczne karczowanie pni; Ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy; Prace
pielegnacyjne przy istniejgcym drzewostanie — formowanie koron, usuwanie posuszu;, wycinanie suchych,
potamanych gatezi, przycinanie.

2. Zakres stosowania ST

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz redlizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 11.1. SST. Stanowi zatqgcznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowe.

3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z definiciami podanymi w podpunkcie 1.3. ST.

4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczq zasad prowadzenia
roboét zwigzanych gospodarkg drzewostanem obejmujgce:

«  Scinaniedrzewpitgmechaniczng;

* mechanicznekarczowaniepni;

* Ochronaizabezpieczenie drzew na czas budowy;

*  Prace pielegnacyjne przy istniejgcym drzewostanie — formowanie koron, usuwanie posuszu;
«  Wycinanie suchych, potamanych gatezi, przycinanie.

Prace wykonywane w ramach robdt zostaty opisane w podpunkcie 3.1. SST

5. Wymagania ogédine dotyczqce robdt.

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w podpunkcie 1.5. ST. Ponadto Wszystkie prace muszq
by¢ prowadzone przez specjalistycznq firme ogrodniczq

«  UWAGA: Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastqpic¢ po uzyskania zezwolenia
wydanego przez waojta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci.
Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw musi posiadacé zgode (decyzje)
wtasciwego organu administracji panistwowej na wycinke drzew podlegajqgcych ochronie prawne.
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Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy sciq¢ i wykarczowadé przed
rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopdw doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone.

5.1. Ochrona i zabezpieczanie drzew na czas budowy

a) Zabezpieczenie strefy korzeniowej

W wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony,
powiekszajgc go o 1-2 m; inny sposdb wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci srednicy korony ok.
20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu robdt
ochrong powinno by¢ objete pole w ksztatcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w
centfrum. Pozwoli to zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, chociaz gtdéwne korzenie szkieletowe.

Planujgc prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietad, iz ilos¢ cieé wieksza niz 20% ich
objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujgce w  skrajnych wypadkach jego obumarciem.
Uszkodzenia korzeni drzew sqg najczesciej wystepujgcymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondyciji
drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniajq sie do tego warunki panujgce w podtozu. Rana stanowi miejsce
whikania patogendw, a warunki panujgce w Srodowisku glebowym przyczynigjg sie do przyspieszenia
proceséw rozktadu drewna, miedzy innymi przez wystepujgce w nim rézne mikroorganizmy.

Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia wykopow:

+ Roboty ziemne redlizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowaé na okres
spoczynku Zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego
typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatdw;

*» Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujg duze straty
wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny byé wykonywane recznie,
Z pozostawieniem korzeni o srednicy wiekszej niz 3cm. Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno
zostaé ono wykonane w sposéb fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie
catej czesci chorej, az do miejsca zdrowego. Powstatg rane nalezy zabezpieczyé preparatami
powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogendw. Na rany o srednicy do 5 cm
wystarczg preparaty emulsyjne, np. LacBalsam lub Dendromal 2. Rany wieksze oraz powierzchniowe
zabezpieczamy dwuetapowo, krawedzie preparatem emulsyjnym (pierscien o grubosci 1,5-2 cm), a
wnetrze impregnatem np. Imprez W. Korzenieprzykrywamyziemigdopiero po stwardnieniupreparatu;

e Rany w korzeniach nalezy zabezpieczyé, jok najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzié¢
w temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni;

« Jeidli jest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykona¢ ostone korzeniowq, w postaci
szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz torfem przebiegajgcej za wykopem,
o szerokosci 0,3-0,5 m igtebokosci 1 m. Najkorzystniej jest wykona¢ jg na rok przed realizacjg
planowanej inwestycji;

 Prace ziemne w sirefie korzeniowej nie powinny trwaé dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni);

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykryé korzenie matami stomianymi, aby
przeciwdziatac¢ ich wysychaniu;

« Gdy prace prowadzone sqg zimg korzenie nalezy zabezpieczac przed mrozem przykrywajgc je na
matami stomianymi lub owijajgc juta, a wykopy wypetnic;

«  Korzeni nie wolno zasypywac ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona warto$ci odzywczych, ze
wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotdw mozna wykorzystac tylko wierzchnig
warstwe podtoza (do 20 cm). Jest to mozliwe tylko w przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposdb
sktadowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m). Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetniamy ziemig urodzajng
lub kompostem. Mozemy wzbogacic¢ jg o preparaty wspomagajgce regeneracje korzeni;

« Zraszanie wodq ziemi, ktdérg zasypywane sg wykopy przyczynia sie do poprawienia przylegania
gruntu do powierzchni korzeni.

Ekranykorzeniowe:

« Izolujg system korzeniowy od niekorzystnego wptywu robét ziemnych jego wykonanie jest niezbedne
w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanym obiektem budowlanym;

» Zabezpieczajqg Sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci;

«  Stwarzajg warunki do lepszej regeneraciji uszkodzonych korzeni;
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« Nalezy wykona¢ z materiatéw, ktére po spetnieniu swojej funkcji szybko ulegajg rozktadowi
w gruncie (deski, stupki drewniane);
«  Powinny zosta¢ wykonany przez firme specjalistyczng.

Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy:

*  Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, fakie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp.
nalezy sktadowac¢ co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdinie niebezpieczne sg materiaty sypkie,
wyptukiwane przez deszcze w gtgb podtoza.

¢ Nie nalezy dopuscic do sktadowania stali i ciezkich elementow konstrukcyjnych w strefie
korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujgcych sie w przy
powierzchni;

¢ Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.
Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem podtoza:

e Jedli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar przeznaczony
na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby unikngé ubicia podtoza. Ich
grubos$¢ musi by¢ dostosowana do spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien
jednak podchodzi¢ zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od
wielkosci i gatunku drzewa;

e Jezeli ze wzgledu na matg powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg by¢ ustawione
pod koronami drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykryé 20cm warstwg pospdiki
piaskowo - zwirowe.

b) Zabezpieczenie czesci nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sq pnie drzew.

Wydzielenie grupy drzew:

Wydzielenie grupy drzew jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia
roslin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalajgce unikngé urazéw zardbwno czesci
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy
drzew przez zastosowanie réznego typu ptotdw isiatek wspartych na stupach. Minimalna wysoko$e
ogrodzenia wynosi 1,7m Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadaé obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiekszonemu o bufor w wielko$ci 1-2 m.

c) Zabezpieczenie pojedynczych drzew:

Wygrodzenie pni drzew - Realizujgc je nalezy uwazac na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzi¢
stupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.

Oszalowanie pni - redlizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci min.
20mm. Pieh nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jedli nie jest to mozliwe min.
wysoko$¢ wynosi 1,7 m). Dot desek powinien opierac sie na podtozu lub by¢ nim obsypany. Dodatkowo
powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny
do siebie SciSle przylegac, a przy ich mocowaniu nalezy uwaza¢ na nabiegi korzeniowe znajdujace sie u
podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych
opasek zatozonych w odlegtoéci 40-60cm. Nalezy pamietac, iz stosowane materiaty muszg zabezpieczad
przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany dlatego muszg by¢ stosunkowo
wyfrzymate.

d) Zabezpieczenie koron drzew:

Ten typ zabezpieczenia powinien by¢ realizowany w przypadku prowadzenia prac elewacyjnych,
gdy np. w ich realizacji wykorzystywane sqg urzqgdzenia natryskowe; oraz wyburzeniowych. W frakcie prac
pozostatosci tynku, farby lub gruzu spadajg na dét i osiadajg na znajdujgcych sie tam rodlinach. Jest to
szczegdlnie niebezpieczne dla rodlin zimozielonych gdyz ity pozostajg na nich przez wiecej niz jeden sezon
wegetacyjny aosadzone na nich pyty utrudniajg asymilacje. Rodliny na okres prac tynkarskich
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zabezpieczamy stosujgc na rusztowaniu od strony koron drzew siatke lub folie przeciwdziatajgcg opadaniu
resztek na podtoze.

6. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie 2 ST.

7. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w punkcie 3. ST. Wykonawca przystepujgcy do
pielegnaciji zadrzewient i wycinki drzew powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

Pilarkispalinowe;

Pityreczne;

Sekatory reczne, skrobaki, siekiery, noze;

Liny tzw. miekkie i osprzet do metody alpinistycznej;
Drabiny;

Zwyzki, podnosnikikoszowe;

Frezarki do pni.

8. Transport.

Ogdine wymagania dotyczqce srodkdw transportu i transportu materiatéw podano w punkcie 4. ST.
Pnie scietych drzew, karpina i gatezie mogq byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie

trwania

drzewa,

transportu Wykonawca powinien zabezpieczyé tadunki przed mozliwosciq przesuwania sie. Sciete
karpiny igrube gatezie bedqg wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na migjsce

uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

9. Wykonanie robét.

9.1.0gélne zasady wykonywania robét.

Ogdine

wymagania dotyczqce zasad wykonywania robét podano w punkcie 5.1. ST.

9.2. Wykonaniecieé | zabiegéwpielegnacyjnych.

Wszystkie ciecia i zabiegi musza by¢ wykonane w sposdb zgodny ze sztukq ogrodniczg, zapewnic
zdrowy i prawidtowy rozwdj drzew oraz umozliwic zachowanie naturalnego pokroju drzewa
charakterystycznego dla danego gatunku;

Usuwanie zywych gatezi w kazdym przypadku nalezy ograniczy¢ tylko do niezbednego minimum, a
ilos¢ usunietych zywych gatezi nie powinna przekraczaé w przypadku cie¢ przeswietlajgcych 15 %
catej masy zywych gatezi oraz 30 % wprzypadku cie¢ technicznych, odtwarzajgcych
i korygujqcych;

Przy usuwaniu zywej gatezi (konaru) nalezy wykonac to w taki sposdb aby: nie uszkodzi¢ jej nasady,
czyli nie doprowadzi¢ do powstania tzw. obrywu gatezi, nie wykonaé ciecia zbyt ptasko, nie
pozostawic¢ po cieciu tzw. kikuta (tylca);

Ciecia na drzewach iglastych wykonuje sie za obrqczkq prostopadle do osi cietej gatezi;

Ciecia na drzewach lisciastych wykonuje sie za obrqgczkq w pfaszczyinie ciecia zblizonej do
réownolegtej wzgledem osi pnia lub konara, na ktérym wykonywane jest ciecie;

Ciecia wszystkich gatezi o srednicy ponad 3 cm nalezy wykonaé¢ metoda ,na trzy” wykonujgc
kolejno po sobie nastepujgce ciecia - ciecie podcinajgce na gtebokos¢ 1/4 lub 1/3 srednicy gatezi
wykonane w odlegtosci ok 10 -15 cm od nasady gatezi, ciecie docinajgce wykonywane w
odlegtosci wiekszej od nasady gatezi niz w przypadku ciecia podcinajgcego (w celu catkowitego
odciecia gatezi) i ciecie wyrdwnujqce (usuwajqce tylca);

W przypadku usuwania zywych konarow nalezy zwréci¢ uwage na to aby Srednica gatezi
pozostawionej przy ptaszczyznie rany nie byta mniejsza od 1/3 srednicy rany powstatej po usunieciu
gatezi;

Rana po cieciu musi by¢ gtadka (bez nierdwnosci) i pozbawiona pozostatosci na krawedziach
wtdkien drzewnych;

Podczas usuwania gatezi i konardw martwych nie wolno dopusci¢ do skaleczenia zdrowej tkanki,
wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrqczki lub kotnierzyka;

Przy usuwaniu wiekszych gatezi lub tylcéw z korony drzewa nalezy wykonac to w taki sposéb aby
spadajgce, odciete kawatki drewna nie przyczynity sie do uszkodzenia nasad innych konaréw lub
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gatezi wyrastajgcych ponizej. Wskazane jest aby opuszczac je na ziemie przy pomocy liny
pomocniczej;

Przy wykonywaniu cie¢ z kosza podnosnika nalezy w taki sposdb manewrowac urzgdzeniem aby nie
dopusci¢ do okaleczen (otaré, wytaman gatezi) drzew objetych pielegnacjg oraz drzew sqgsiednich;
Zakres cie¢ (wyodrebnienie gatezi i konaréw do usuniecia) dla poszczegdinych drzew jest ustalany
przez Wykonawce w uzgodnieniu zinspektorem nadzoru indywidualnie dla kazdego z drzew
z uwzglednieniem rodzaju cie¢ i zasad ogdinych okreslonych w specyfikacji i musi by¢ dostosowany
do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa.

9.3. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

Uszkodzeniekorzeni

Wykonanie cieé¢ sanitarnych korzeni wykonywaé pod kgtem prostym do osi w celu uzyskania
najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;

Zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym.

Przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowad sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

Zabezpieczone korzenie nalezy przysypad urodzajng ziemiq w calu przyspieszenia regeneracji
i zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.

Uszkodzeniegatezi

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konardw nalezy wtasciwie zabezpieczyd.
Czynnos¢ ta musi by¢ wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia czyli bezposrednio po zadaniu
ran;

Rany o srednicach do 10 cm nalezy zabezpieczyé w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym, jednosktadnikowym np. Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam;

Rany o srednicach powyzej 10cm zabezpiecza sie 2-sktadnikowo: krawedzie rany zabezpiecza sie
preparatem emulsyjnym: Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam, powierzchnie rany zas
substancjq impregnujgcq np. Imprex W. Wskazane jest po zastosowaniu srodka impregnujgcego
miejsce rany posmarowac domieszkg 10-15% substancji smotopochodnej np. abizol lub dacholeum
celem zmniejszenia nasigkliwosci rany wodg.

Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:

Wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku);

Uformowaniekrawedzirany (ubytku);

Zabezpieczenie catej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. W przypadku ran duzych, starszych,
z objawami infekcji nalezy zastosowac zabezpieczenie 2-sktadnikowe.

9.4. Demontaz zabezpieczen

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje:

Rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
Usuniecie mat stomianych;

Delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
Nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

9.5. Iniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami

Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy
powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzqdzeniach, a w przypadku zrebkowania
fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien dokonac selekcji | kwalifikujgc do zrebkowania tylko
fragmenty drzew zdrowych.
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10. Kontrola jakosci robét

10.1. Ogéline wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6.ST.

10.2. Kontrola prac zabezpieczajgcych drzewa na budowie

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole, jakosci zabezpieczenia polegajgcg na:
» Sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi;
» Stopnia zaopatrzenia drzew w wode | powietrze;
»  Sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin;
« W czasie robdt prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy sprawdzac¢ na
biezqco, czy w wyniku prowadzonych robdt nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew.

10.3. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

11.1. Ogdine zasady obmiaru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 7.1. ST.

11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze:
* robotyziemne - m2, m3
e drzewa -szt.
» frawniki, krzewy, -m2 i szt.
e kora,-m2, m3

12. Odbior robét.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 8. ST.

13. Podstawa ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9. ST.

14. Przepisy zwiqgzane

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z dnia 16.04.2004 ( Dz. U. nr 92 poz.880)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

7. Zielen

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sq wymagania dotyczqce wykonania nowych nasadzenn obejmujqce:
Oczyszczenie terenu ze smieci i resztek budowlanych; Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego; Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim z catkowitq zaprawq dotkdw;
Sadzenie krzewodwlisciastych z catkowitq zaprawq dotkdw; reczne rozscielenie kory z przerzutem;
Dostarczenie mieszanki traw i tgk kwietnych;Humusowanie z obsianiem mieszankq traw i tgk kwietnych
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2. Zakres stosowania SST .

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz readlizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 13.1. SST. Stanowi zatqgcznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowe.

3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z definicjiami podanymi w podpunkcie 1.3. ST.

4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczq zasad prowadzenia
robdét zwiqgzanych z wykonaniem nowych nasadzen obejmujqce:

«  Oczyszczenie terenu ze smieci i resztek budowlanych;
*  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego;,
« Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim z catkowitq zaprawq dotkdw;
«  Sadzenie krzewdw lisciastych z catkowitq zaprawq dotkdw;
*  Reczne rozscielenie kory z przerzutem;
» Dostarczenie mieszanki traw | tgk kwietnych;
*  Humusowanie z obsianiem mieszankq traw i tgk kwietnych.
Prace wykonywane w ramach robdt zostaty opisane w podpunkcie 3.1. SST

5. Wymagania ogdlne dotyczqgce robot.

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w podpunkcie 1.5. ST. Ponadto Wszystkie prace
muszq by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme ogrodniczq.

6.Materiat

6.1.Wymagania dotyczqgce materiatu szkétkarskiego

Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, o
prawidtowym dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci, rédwnomiernie rozkrzewione i
rozgatezione. Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladdw zerowania szkodnikéw, bez uszkodzern mechanicznych i
objawdw nieprawidtowej uprawy. System korzeniowy powinien by¢ wyksztatcony odpowiednio dla danego
gatunku u odmiany a takze wieku rosliny, nie uszkodzony. Materiatoowinienbyéprawidtowoetykietowany.

Forma drzewa
Nazwa llosé /wysokos$é/szerokosé . .
Lp. tacifiska Nazwa polska sziuk " obwéd Pojemnik
pnia/szkétkowanie
DRZIEWA LISCIASTE
Pyrus Forma naturalna/wys.
4 gruszadrobnoowocow 350-400cm/szer. 60-

I. calleryana . 3 ; 5 B+S
. . , a ‘Chanticleer 100/ 18-20 cm/ x 4
Chanticleer p

szkotkowane
- Forma
frgfs;)f:;u%s Glediczja tréjcierniowa wieloprzewodnikowa
2. ‘Sunburst” ‘Sunburst’ forma 3 / wys. 300-350/szer. B+S
. wieloprzewodnikowa 250-300, obwdd 20-30
multi-stemmed )
cm/ x5 szkétkowane
Forma
wieloprzewodnikowa
, /wys. 200-250
3. Malus sp. Jabton 2 cm/szer. 100-150/ B+S
obwdéd 15-20 cm/ x4
. szkétkowane
KRZEWY LISCIASTE
4 Viburnum Kalina koralowa P Forma naturalna/wys. Cl2
opulus ‘Compactum’ 60-80/szer. 30-50
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‘Compactum’
. Odmiana, krzewy
Symhoricarpos | « . . .
. Snieguliczka Chenaulta zadarniajgce, wys.
5 x chenaulti A N 78 C2
- . Brain de Soileil 30-50 cm, szer. 30-50
Brain de Soleil om
Berberis .. Berberys Thunberga Odmlqng, kizewy
6 Thunbergii ‘Green Carpef’ 84 zadarniajgce, wys. Cc2
‘Green Carpet’ X 30-50 cm, 30-50 cm
Lonicera S Odmiana, krzewy
. Suchodrzew chinski L
7 pileata ‘Moss Green’ 72 zadarniajgce, wys. C2
‘Moss Green'’ 30-50 cm, 30-50 cm
Drzewa

« Szkdtkowane 4-5 krotnie

«  Nowo posadzone drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat;
» dobrze wyksztatcony pien i korona;

* bez oznakchorobowych;

Krzewylisciaste

e Sadzonki minimum 2-3 letnie;
*  Przynajmniej 5-7 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami;
» Sprzedawane z brytgkorzeniowq;
e Pojemnikowane (workifoliowe, doniczki);
*  Wysokos¢ peddw w zaleznosci od kategorii
- krzewy niskie 15-30 cm
- Srednie 30-50 lub 50-80
- wysokie 80-120

«  Krzewy zywoptotowe powinny by¢ dobrze rozkrzewione u dotu.

6.2. Wymagania dotyczqce trawnika
Trawnik powinien by¢ odporny na wydeptywanie i znosi¢ nieduze zaniedbania pielegnacyjne.

Sktad mieszanki przeznaczonej na trawniki gazonowe
« Jycicatrwata (do 40%)
» Kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30%)
» Kostrzewa czerwona — kepkowa (od 15 do 25 %)
«  Wiechlinatgkowa (od 15 do 20%)
»  Gatunki uzupetniajgce : kostrzewa frzcinowa, kostrzewa owcza.

7. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w punkcie 3. ST. Wykonawca przystepujgcy do
zatozenia zieleni powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujqgcego sprzetu:

*  Glebogryzarki do uprawygleby;

* topaty, grabie, taczki, sekatory i noze do nacinania darni;

»  Specjalistyczny sprzet ogrodniczy do zageszczania gruntu;

«  Sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

«  Wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw;

« Samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozdw,  kory
przekompostowanej, urobku i zanieczyszczen.

e Siewnik

8. Transport.
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Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu i transportu materiatdéw podano w punkcie 4.
ST.

9. Wykonanie robét.

9.1.0gédlIne zasady wykonywania robot.

Ogdlne wymagania dotyczqgce zasad wykonywania robdt podano w punkcie 5.1. ST. Miejsca
sadzenia zgodnie z dokumentacjq projekfowq.

9.2. Przygotowanie podtoza dla drzew i krzewdw.

Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu z podfoza,
gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakdw i korzeni usunietych drzew itp. Przed
przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowaé |uprawié¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Dla nasadzern grupowych
istniejgce podtoze usunqc i zastgpi¢ je odpowiedniqg zyzng ziemiq ogrodniczq, warstwg grubosci 30cm.
Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopad
na gtebokosé, co najmniej 20cm. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdw
odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodad piasku a do gleby piaszczystej
- zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szesciennego gleby nalezy dodac . metra szesciennego
ziemi kompostowej. Podtoze powinno by¢ wyrédwnane tak, by po posadzeniu drzew | krzewdw,
i wykonczeniu powierzchni teren byt 3cm ponizej otaczajgcych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowaé wraz
znadaniem odpowiedniej dla nasadzen struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak
przygotowany, aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

9.3. Sadzenie drzew i krzewéw.

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kika godzin przed sadzeniem
silnie spryskac¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowacd rozptyniecia sie bryty.
Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone
w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopac doét o srednicy, co
najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina. Jego sciany nie
powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinad je topatq. Na dnie
dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko, jesli
gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Dotki pod rosliny
powinny miec¢ wielkos¢ 1,5 razy wiekszq niz pojemnik i zostaé zaprawione ziemiq urodzajnq.

Pora sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia
krotnosci podlewania).

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac
ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotfu nalezy
ziemie lekko udeptacd.

W celu poprawy warunkéw wodnych dla nowych nasadzen zaleca sie zastosowanie hydrozelu.
Nalezy wymieszac go z ziemiq uzywang do zaprawienia dotdw w ilosci 10-15 gram hydrozelu / 10 litréw ziemi.

9.4. Zaktadanie frawnikéw i tgk kwietnych

Przed zatozeniem trawnika trzeba oczysci¢ teren. Usunqc kamienie, odchwascié, itp. Nalezy
przygotowad warstwe urodzajng , o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm. Nastepnie wyréwnac teren,
starajgc sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Po wyrédwnaniu trzeba przekopac teren
przysztego trawnika usuwajqgc chwasty. W miare mozliwosci caty teren nawieZzé ziemiq kompostowq lub
zwapnowangq popieczarkowq, bgdz tez wymieszac wierzchniq warstwe z torfem odkwaszonym bqdz srednim
(najlepiej powyzej 20 litrédw torfu na metr kwadratowy). Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto
5% objetosci podtoza. Kolejna wazna czynnos¢ to watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej wykorzystaé
walce napetniane wodq lub piaskiem. Po watowaniu gleba powinna miec¢ czas na utozenie sie (trwa to co
najmniej 2-3 tygodnie). Rozwijajgce sie w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi.
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Trawnik nalezy wykonac¢ po wykonaniu wszelkich prac. Termin wysiewu — najlepiej kwiecien, maj lub
wrzesien. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowacd wierzchniq warstwe ziemi. Glebe
trzeba nawiez¢ nawozem wielosktadnikowym NPK.

tqgki kwietne
Zalecenia dotyczqce siewu:

1) Bezposrednio przed wysiewem nasion podtoze nalezy ponownie oczyscic z kietkujgcych siewek chwastow
(ptytka uprawa) i wyréwnad, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co moze powodowadé nieréwne
kietkowanie lub wygnicie nasion.

2) Bezposrednio przed wysiewem nasion podtoze nalezy ponownie oczysci¢ z kietkujgcych siewek chwastéw
(ptytka uprawa) i wyréwnad, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co moze powodowadé nieréwne
kietkowanie lub wygnicie nasion.

3) Mieszanke nasienng nalezy wysia¢ w ilosci 1-3 g/m2 lub proporcjonalnie wiekszej, jesli zawiera w sktadzie
nasiona traw. Do wysiewu nalezy doktadnie zmieszac nasiona z nosnikiem - suchym piaskiem lub
wermikulitem frakcji 2-4mm, w celu zwiekszenia objetosci materiatu siewnego dla zapewnienia
réownomiernego obsiewu. Przyjmuje sie, ze optymalne jest uzycie 1-2 litrdw nosnika na 100g nasion.

4) Wysiewu nalezy dokonac w jak najkrotszym czasie od ostatniej uprawy lub roztozenia substratu. Szybki
wysiew nasion mieszanki tqki kwietnej jest korzystny ze wzgledu na to, iz z czasem na podtozu/substracie
bedq pojawiac sie rozsiewane z wiatrem nasiona roslin niepozgdanych. Rosliny te mogq w przysztosci
stanowic¢ konkurencje dla roslin tgkowych. W celu zabezpieczenia terenu przed wysiewaniem
niepozgdanych roslin, mozna zabezpieczyé go biatq agrowtdkning.

5) Nasiona po wysiewie powinny znalezé sie ptytko pod powierzchniq gleby na gtebokosci do 0,5cm.
Wysiewu mieszanki na duzych powierzchniach dokonujemy rolniczym siewnikiem pneumatycznym.
Obsiewania mniejszych obszaréw dokonujemy siewnikiem do trawy (doglebowo) lub siewnikiem rzutowym
(powierzchniowo). Siewnikéw doglebowych nalezy Standardy branzy architektury krajobrazu. Projektowanie,
zaktadanie i utrzymanie tqk kwietnych 22 uzywac na najptytszym ustawieniu wysiewu, a w przypadku siewu
powierzchniowego teren nalezy delikatnie przegrabi¢ (najlepiej drucianymi grabiami do lisci).

6) Mozna dokonac¢ podsiewu nasionami juz istniejgcych trawnikow lub tgk kwietnych przy uzyciu urzgdzen
przeznaczonych do podsiewu trawnikéw lub wertykulatora i siewnika. Podsiew to najmniej efektywny, ale
zarazem najmniej kosztowny sposdb tworzenia i wzbogacania istniejgcych tgk kwietnych. Najlepszy termin
na podsiew to wczesna wiosna lub jesien, po koszeniu. Po podsiewie dobrze jest uzy¢ watu, w celu lepszego
docisniecia nasion do podtoza. Dostateczna wilgotnos¢ podtoza sprzyja prawidtowemu kietkowaniu nasion.

7) Zalecane czynnosci po siewie:

- po wysiewie, szczegdlnie w przypadku siewu rzutowego, teren nalezy delikatnie zagrabic i zawatowad
watem by docisng¢ nasiona do gleby. Optymalnie nalezy podlac teren, tak by gtebokos¢ wilgotnej warstwy
gleby wynosita okoto 1 cm;

- przy dobrze dobranych terminach siewu - jesien, wiosna, podlewanie zazwyczaj nie jest konieczne. W
przypadku siewu nasion w warunkach deficytu wody (czerwiec-sierpien) przy checi osiggniecia szybkiego
efektu zazielenienia, nalezy przewidzie¢ regularne podlewanie terenu raz dziennie do zwilzenia wierzchniej
warstwy gleby do gtebokosci 3-5 cm;

- nalezy pamietac, ze czesc roslin moze wymagac stratyfikacji, co oznacza, ze przy sprzyjajgcych warunkach
rosliny te pojawiq sie po pierwszym okresie zimowym;

- prawidtowo rosngce tgki wysiane wiosng mozna kosi¢ pierwszy raz po przekwitnieciu roslin jednorocznych,
jezeli takie byty w mieszance nasiennej. tqki wysiane z nasiona gatunkdw wieloletnich mozna kosi¢ w
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pierwszym roku kilka razy, co pomoze ograniczy¢ konkurencje ze strony chwastéw i utatwi prawidtowy rozwdj
systemow korzeniowych i rozet lisciowych gatunkéw wieloletnich w roku wysiewu;

- po pojawieniu sie chwastéw tgke nalezy recznie odchwascic lub skosi¢ “interwencyjnie” caty teren, nie
pozwalajqgc na wysianie sie roslin niepozqgdanych (kluczowe jest doktadne przygotowanie terenu przed
wysianiem, co moze zabrac czas, nalezy ten czas wzigé pod uwage projektujqgc proces inwestycyjny);

- tgk wieloletnich nie nawozimy ze wzgledu na to, ze nadmiar sktadnikdw pokarmowych w glebie bedzie
sprzyjat wzrostowi traw i jednorocznych chwastéw. W przypadku zatozen z gatunkdw jednorocznych
ozdobnych, mozemy zastosowac dodatkowe nawozenie.

9.2. Roboty zwiqzane z wykonaniem prac pielegnacyjnych drzew, krzewdw w okresie gwarancyjnym

Wymagania dotyczqce wykonania robdt w okresie gwarancji nalezy uwzgledni¢ miesieczny okres
pielegnacji adaptowanych i posadzonych drzew, krzewdw, oraz zaktadanych trawnikdw. Okres 36
miesieczny dla roslin z przesadzenia.

Pielegnacja drzew

Pielegnacja musi obejmowaé wymiane suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie misek
pod drzewami, zabezpieczenie na zime przez zwiekszenie grubosci kory lub zwiru (o 5cm), zasilanie
nawozami mineralnymi (nawdz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstepach
od maja do lipca), ciecia sanitarne lub formujqce, konfrole i wymiane zniszczonych wiqzadet, regulacje
odciggdw oraz wymiane uszkodzonych Ilub brakujgcych palikéw, atakze podlewanie w okresie
suszy.Drzewa sadzone jesieniq nawozi¢ dopiero wiosnq po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny
sadzone wiosng nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu
nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez producenta dawki
nawozu. Stosowac nawdz mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w
regularnych odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o przedtuzonym
dziataniu stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podlac rosliny.

Pielegnacja krzewéw

Pielegnacja krzewdw i pngczy musi obejmowac wymiane suchych lub silnie uszkodzonych krzewdw,
pielenie chwastdéw, usuwanie podrostdw korzeniowych, usuwanie przekwitnietych kwiatostandw lub
zasuszonych owocostandw, ciecia sanitarne lub formujqce, zabezpieczenie krzewdw na zime przez
zwiekszenie grubosci kory przekompostowanej i drobnomielonej (o 5cm), okrycie réz (po uzgodnieniu
z Inwestorem) oraz podlewanie. Krzewy sadzone jesieniqg nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku
po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosowaé nawdz
mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od
maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o przedtuzonym dziataniu stosowanym na
wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podiac rosliny.

Pielegnacja trawnikéw

Pierwsze koszenie nalezy wykonac¢ gdy rosnqgca frawa osiggnie wysokosé: 6-10cm, wykonujqc je
wysoko: na 3,5- 5 cm. Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwatowanie trawnika lekkim watem w celu
docisniecia roslin i podtoza.

Nawozenie- wykonyw¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od korica marca. Nalezy
uzywacé mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod ftrawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym.

Podlewanie- zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrdw na metr
kwadratowy] i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiosnq). Trawnik nalezy nawadni¢ gdy
ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litrdw na metr kwadratowy podtoza
w ciggu godziny. Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm.
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Napowietrzanie- aeracja i wertykulacja-  nalezy przeprowadzi¢ je wczesng wiosng w celu
pobudzenia traw do wzrostu lub pdZniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu.
Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniajqg wtasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje
niezbedne do zycia (pochtaniajq swiatto, wode i sktadniki odzywcze).

Piaskowanie- ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia.
Zabieg wykonywad suchym piaskiem srednioziarnistym.

Pielegnacja tgk kwietnych

sie. Jej wyglqd jest funkcjq biologii roslin wystepujgcych na tqce, nastonecznienia, podlewania,
sktadu chemicznego podtoza i zabiegdw pielegnacyjnych. Ta sama mieszanka nasion na
réznych podtozach bedzie dawata rézne efekty. Gtéwnymi zadaniami zwiqzanymi z utrzymaniem

tgk sq:

1. Koszenie obszaru.

2. Ibieranie pokosu.

3. Odchwaszczanie.

4. Podlewanie.

tqgki nie wymagajg nawozenia.
Koszenie

Koszenie nalezy do podstawowych czynnosci zwiqzanych z pielegnacjq tqk i jest jednoczesnie
elementem majgcym znaczqcy wptyw na jej wyglagd. Zaréwno czas, sposob wykonania, jak i
uzyte narzedzia majq znaczenie dia osiggnietego efektu.

Koszenie zaleca sie wykonac po przekwitnieciu roslin. Koszenie roslin przed zakwitnieciem
powoduje usuwanie z tgki roslin nielubigcych koszenia i roslin jednorocznych, ale tez wzmacnia
systemy korzeniowe roslin wieloletnich, skutkujgc ich wiekszqg odpornosciq na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Koszenie powinno nastqpic nie wczesniej niz poczqtek lipca, cho¢ termin zalezny jest od
warunkow pogodowych i nie pdzniej niz potowa sierpnia, chyba ze botanik lub specjalista od tgk
zaleci inny termin koszenia ze wzgledu na stan zbiorowiska roslinnego. Dopuszcza sie wykonanie
drugiego koszenia na jesieni. W przypadku bardzo zyznych gleb, koszert moze by¢ jeszcze wiece.
Koszenie z zbiorem siana jest dobrg metodqg usuniecia nadmiaru sktadnikdw pokarmowych z
podtoza. Dopuszczalne jest pozostawienie przekwitnietych roslin na zime bez koszenia i skoszenie
roslin na wiosne do korica marca. W takim przypadku mozna skosi¢ tgke ze zbiorem biomasy.
Terminy koszenia nalezy dopasowac do warunkdéw pogodowych istniejgcych w czasie
ksztattowania sie tqki, prognoz pogody dla okresu koszenia i po koszeniu, tak by osiggngc
najbardziej pozgdany efekt estetyczny. W przypadku koszenia ze zbiorem biomasy, najlepszy efekt
osiggnq¢ mozna koszqc tgke przed zapowiadanymi dniami deszczowymi.

Zaleca sie koszenie kosiarkami listwowymi lub kosami tradycyjnymi. Niewskazane jest uzywanie
kosiarek prowadzqcych do rozdrobnienia biomasy (kosiarki ogrodowe, kosiarki bijakowe, kosy
spalinowe). Po skoszeniu rosliny nie powinny by¢ nizsze niz 5-8 cm.

Rownomiernie roztozony pokos nalezy pozostawic na jakis czas na tqce. Dtugosé pozostawienia
pokosu na tqce zalezy od warunkéw atmosferycznych i moze wynosi¢ nawet do 2 tygodni. Pokos
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pozostawiany jest w celu wysuszenia i wysiania sie nasion z owocow i owocostandw. Nastepnie
nalezy wygrabic i usung¢ siano. Pokos pozostawiony na terenie dtuzej niz kilka dni po okresie
wysypania sie nasion z owocostandw moze negatywnie wptywac na wyglqd tgki w Standardy
branzy architektury krajobrazu. Projektowanie, zaktadanie i utrzymanie tqgk kwietnych 24 latach
nastepnych. W zbiorowiskach tgkowych dgzymy do ograniczenia zawartosci azotu, dlatego tez
usuwamy siano z tqki.

Koszenie w roku wysiewu nasion nalezy wykonywac zaleznie od potrzeb i checi osiggniecia
pozgdanego efektu estetycznego w terminach ustalonych z botanikiem lub specjalistami
zajmujqcymi sie tgkami. Koszenie takie moze byc¢ konieczne w przypadku duzego
zachwaszczenia tqki, bedgcego skutkiem, np. ztego przygotowania gruntu przed siewem lub
zanieczyszczenia substratu.

W pracach pielegnacyjnych na terenach zieleni nie dopuszcza sie stosowania: - dmuchaw
spalinowych i elektrycznych (za wyjqtkiem utrzymania utwardzonych alejek, gdzie ma sie na
wzgledzie bezpieczenstwo); - sprzetu ciezkiego o masie powyzej 1,51, ktdéry spowoduje nadmierne
zageszczenie gleby, poza przystosowanymi do tego celu drogami.

Odchwaszczanie

Pojawiajgce sie chwasty (rosliny niepozqgdane na tgce, takze rosliny bedgce w sktadzie nasion
lecz dominujgce na tqce, zagtuszajqgce inne rosliny) mozna usuwacd recznie lub poprzez koszenie
(koszenie nie pozwoli zakwitnqc roslinom jednorocznych znajdujgcym sie w mieszance). Zabieg
odchwaszczania recznego nalezy wykonac nawet raz w miesigcu. W przypadku duzego
zachwaszczenia dopuszcza sie koszenie ,interwencyjne” majgce na celu ograniczenie wzrostu
jednorocznych chwastéw. Dopuszczalne jest rowniez selektywne reczne usuwanie przekwitnietych
roslin. Wycinajgc je na wysokosci 5-7 cm nad powierzchniq gruntu. Usuwane rosliny powinny by¢
pozbawione nasion.

Podlewanie

W pierwszych miesigcach po wysiewie nasion nalezy zapewni¢ odpowiedniq wilgotnos¢ podtoza.
Podlewanie konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane sq w okresach lefnich i suchych
(odradza sie takiego terminu siewu). Teren nalezy podlewac rownomiernie, odpowiedniq iloscig
wody (gleba po podlaniu powinna by¢ wilgotna na gtebokos¢ okoto 3-5 cm), strumieniem
uniemozliwiajgcym wyptukanie nasion. By unikng¢ szoku dla roslin oraz ich spalenia zaleca sie
podlewanie w godzinach porannych. fj. w godzinach 4.00-6.00 lub nocnych.
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10. Kontrola jakosci robét

10.11. Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robot

Ogdine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6.ST.

10.12. Kontrola prac zabezpieczajgcych drzewa na budowie

Kontrolipodlega:
*  Podlewanie w okresiesuszy;
« 7godnos¢ gatunkowa z dokumentacjq projektowq;
«  Utrzymanienasadzer;
« llos¢ egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopiert zachwaszczenia, prawidtowosé
prowadzonych zabiegdw pielegnacyjnych;
»  Utrzymanietrawnikéw;
«  Gestosc i stopien zachwaszczenia, czestotliwosé, wysokosc i sposéb koszenia;
« Stan palikéw, wigzadet i odciqgdw drzew;
«  Utrzymaniemisek;
«  Grubosc i zasieg warstwy kory pod nasadzeniami.

11. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

11.1. Ogéine zasady obmiaru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w punkcie 7.1. ST.

11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru m2 orasz szt.

12. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 8. ST.

13. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w punkcie 9. ST.

14. Przepisyzwiqgzane

«  PN75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

«  PN75/D-96002 Tarcica lisciasta obrzynana ogdlnego przeznaczenia

e BN-65-9125-02 - Materiatroslinny

e PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4] -Materiat siewny -nasiona roslin rolniczych.
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