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Kody CPV: 
 
• 45.23.32.00-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni 
• 45.23.32.93-9 instalowanie mebli publicznych 
• 7.31.00.00-6  usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 
• 77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników 
• 77.30.00.00-3 usługi ogrodnicze 
• 77211400 6  usługi wycinania drzew 
• 77211600-8    sadzeniedrzew 
• 77211500 usługi pielęgnacjidrzew 
• 45233300-2 fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
• 45233220-7  roboty w zakresie nawierzchni dróg 
• 45233000-9   roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

 autostrad, dróg. 
• 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
• 45233100-0  roboty w zakresie budowy autostrad, dróg: 
• 45233222-1  roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
• 45233120-6  roboty w zakresie budowy dróg 
• 45233320-8    koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
• 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni:  
• 45111000-8  roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
• 45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
• 45111291-4  roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
• 45212140-9  obiekty rekreacyjne 
• 45112711-2    roboty w zakresie kształtowania parków 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA (ST) 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z: 

• wykonaniem nawierzchni mineralnej ciągów komunikacyjnych 
• dostawą i montażem elementów małej architektury - stoły piknikowe, grille, leżaki, wiaty 

drewniane 
• gospodarką drzewostanem 
• wykonaniem nowych nasadzeń 
• wykonaniem trawników i łąk kwietnych  

 

Dla zadania ,,Zagospodarowanie terenu wraz z budową obiektów małej architektury- Rekreacja i 

wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym SBO 2023- Polana grillowa na osiedlu 

Majowym” 

Specyfikację niniejszą należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ogólną. Zawartość opracowania 

należy rozpatrywać wyłącznie z częścią rysunkową i opisową projektu dokumentacji projektowej. Część 

tekstowa i rysunkowa oraz specyfikacje nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. 

Jakiekolwiek odstępstwa od treści niniejszej specyfikacji w czasie prowadzenia robót, wymagają 
uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji ze strony Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru –w 
zakresie, w jakim wynika z przepisów prawa lub z upoważnienia Inwestora. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót 

wymienionych w podpunkcie 1.1.  Stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

• Bryła korzeniowa – Część system korzeniowego wykopana razem z ziemią 
 

• Cięcia sanitarne - Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, gałęzi 
i konarów chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane są jako czynności poprzedzające 
wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa. 

 
• Cięcia formujące - Cięcia zmierzające do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia 

konstrukcji drzewa. Są to wady wynikające zazwyczaj z nieprawidłowego uformowania korony w 
szkółkach i nie wyeliminowania ich po posadzeniu na miejsce stałe. Jest to cięcie konieczne, często 
wymagające ponadnormatywnego usunięcia żywych gałęzi lub konarów. Cięcie korygujące 
dotyczy żywych konarów drzew starszych po uformowaniu korony, lub jej trwałym zdeformowaniu. 

 
• Cięcia odmładzające - Zabiegi stosowane wyłącznie w pielęgnacji krzewów, nie dotyczą cięcia 

drzew. Polegają na odbudowaniu korony przez młode pędy, wyrastające po usunięciu pędów 
starszych. 
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• Dziennik budowy - Opatrzony pieczęciąZamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeńzaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, przekazania poleceńi innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcąi Projektantem. 
 

• Karczowanie drzew– Odcięcie konarów, gałęzi i części pnia, odkopanie, obcięcie i usunięcie korzeni 
oraz pniaka z zasypaniem, ubiciem I wyrównaniem dołów. 

• Korona – Cała część drzewa od pierwszego rzędu gałęzi do jej wierzchołka, gałęzie średnica od 1-
10cm, konary średnica pow.10cm. 

• Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 
• Konstrukcja nawierzchni – Układ warstw nawierzchni wraz z układem ich połączeń. 

 
• Koryto – Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia na nim konstrukcji nawierzchni.  

 
• Księga obmiaru - Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
 

• Labolatorium – Drogowe lub inne labolatorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań I prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 
• Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektowąi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

• Nawierzchnia - Warstwa lub zespółwarstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

 

• Obiekt małej architektury - Zespół niewielkich obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach 
zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, 
miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.). Podstawowe typy obiektów małej 
architektury:  

- obiekty kultu religijnego, takie jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura 
- obiekty architektury ogrodowej, takie jak: posąg, wodotrysk, pergola 
- obiekty użytkowe – służące rekreacji codziennej, takie jak: piaskownica, huśtawka, trzepak, ławki 
oraz utrzymaniu porządku, takie jak: śmietnik. 
 

• Odpowiednia (bliska zgodność) - Zgodnośćwykonywanych, robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedziałtolerancji nie zostałokreślony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

• Pielęgnacja – Całość zabiegów agrotechnicznych i ogrodniczych niezbędnych do prawidłowego 
przyjęcia, wzrostu i rozwoju szaty roślinnej. 
 

• Pień – Nierozgałęziona dolna część przewodnika między powierzchnią gruntu ,a początkiem korony. 
 

• Pniak/karpa – Część pozostająca w ziemi po wycięciu drzewa lub krzewu formy piennej. 
 

• Podłoże - Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 

• Polecenie inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

• Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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• Przewodnik – Pęd główny stanowiący oś pionową drzewa, biegnący od szyjki korzeniowej do pąka 
szczytowego. 

 
• Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w trakcie realizacji zadania budowlanego. 
 

• Rysunki – Częśćdokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykęi wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

• Strefa bezpieczeństwa – Powierzchnia zderzenia. Wolna przestrzeń wokół urządzenia w której nie 
powinno się nic znaleść. 

 
• System korzeniowy – Część podziemna rośliny. 

 
• Usuwanie drzew i krzewów – Karczowanie, wycinanie I przesadzanie drzew i krzewów. 
• Wycinanie drzew i krzewów – Odcięcie gałęzi, konarów i części pnia na poziomie gruntu lub 

powyżej.  
 

• Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej obiektu. 

 
• Zamawiający – Każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na 

podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177). 
  

1.4. Zakres robót objętychST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z: 
a) Robotami porządkowymi 
b) Robotami ziemnymi  

– usunięce warstwy humusu 
- niwelacja terenu 
- usunięcie zanieczyszczeń pobudowlanych 
- wykonanie skarp i nasypów 

c)  Wykonaniem nawierzchni mineralnej ciągów komunikacyjnych: 
- wykonaniem podbudowy, 
- obramowaniem ciągów pieszych, 
- wykonaniem warstwy mineralnej, 

d) Dostawą i montażem elementów małej architektury 
e) Gospodarką drzewostanem: 

− ścinaniedrzewpiłąmechaniczną, 
− mechanicznekarczowaniepni, 
− ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy, 
− prace pielęgnacyjne przy istniejącym drzewostanie: cięcia sanitarne,formujące 

f) Wykonaniem nowych nasadzeń: 
− oczyszczenie terenu ze śmieci i resztek budowlanych, 
− mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 
− sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą 

dołków, 
− sadzenie krzewów  iglastych i liściastych z całkowitą zaprawą dołków, 
− ręczne rozścielenie zrębków z przerzutem, 
− dostarczeniemieszankitraw, 
− humusowanie z obsianiem mieszanką traw 
− dostarczenie mieszanki łąk kwietnych  
− humusowanie z obsianiem mieszanką łąk kwietnych 

g) Robotami tymczasowymi i  towarzyszącymi: 
− roboty towarzyszące: przygotowanie i organizacja placu budowy 
− roboty tymczasowe: wygrodzenie placu budowy 
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− usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę w tym wywożenie dłużyc, karpiny, gałęzi oraz pozostałości 
po wykarczowaniu.  

− zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz 
usunięcie tych zabezpieczeń. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wprzypadku stwierdzenia na 
budowie niezgodności wykonania prac lub kolizji z innymi branżami, należy bezzwłocznie powiadomić 
Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru – w zakresie, w jakim wynika z przepisów prawa lub z 
upoważnienia Inwestora. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:  

 
- Plac Budowy,  
- Dziennik Budowy i KsięgęObmiarów,  
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST),  
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Zgodność robót z DokumentacjąProjektowąi ST. 

 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
sąobowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejnośćich ważności:  

1.ST,  

2.Dokumentacja Projektowa,  

Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeńw dokumentach kontraktowych powinien 
natychmiast powiadomićZamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny byćzgodne z Dokumentacją Projektowąi ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST sąuważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
sąodchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej ST.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodnośćz określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będąw pełni zgodne z DokumentacjąProjektowąi ST, to takie 
materiały będąmusiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu 

Budowy w okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające  (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), oraz podejmie wszelkie 
inne środki niezbędne dla ochrony Robót i zachowania bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny 
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być zaakceptowane przez Inżyniera. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony w Cenę 
Kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.  
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosowaćw czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnićspełnienie 
następujących warunków:  

 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny byćtak 

zlokalizowane, by nie powodowały zniszczeńw środowisku naturalnym,  
b) Plac Budowy i wykopy powinny byćutrzymywane bez wody stojącej,  
c) Powinny byćpodjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
• Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami orazinnymi szkodliwymi substancjami,  
• Przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeńpowietrza pyłami i gazami,  
• Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
• Możliwościąpowstania pożaru. Wykonawca ma obowiązek realizowania Robót ściśle z 

uwarunkowaniami określonymi w pozwoleniu na budowęoraz zrealizowaćwszelkie określone w nich 
warunki.  

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają następujące 
polskie przepisy: 

• Art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły 
korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w 
sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”; 

• Rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska 
przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien 
sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub 
wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę 
przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie 
przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy). 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

wymagany sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonania 

Robót. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót ( np. materiały pylaste) powinny być 
użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dotyczącymi ich wbudowania, jeżeli wymagają tego 
przepisy. Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne 
jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich 
oddziaływania na środowisko. Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i są przez niego 
zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla 
otoczenia ponosi Wykonawca.  
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego.  

Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych 
urządzeń ich właścicieli oraz Inżyniera. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 
oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia lub 
zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otrzymanych od 
Zamawiającego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze.  
 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.  
Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do 
naprawy uszkodzeń na własny koszt.  
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież 
ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty 
zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporządzi 
i uzgodni projekt zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronęRobót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od chwili rozpoczęcia, ażdo zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca wszelkie 
zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminowaćzgodnie z poleceniami Inżyniera.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
 

2. Materiały 

 

2.1.Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, w terminie ustalonym 
przez Inżyniera, powinien mu przedstawić informacje dotyczącą źródła wytwarzania lub wydobywania, 
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wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do 
wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że 
materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej ST. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Celem 
uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium 
Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Robót.  
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów miejscowych, w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do Robót ponosi Wykonawca. Materiały 
odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub innych miejsc wskazanych w 
dokumentach kontraktowych, powinny byćwykorzystane do Robót lub na odkład, zgodnie z wymaganiami 
w Kontrakcie lub wg wskazań Inżyniera. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania kruszyw, powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub rekultywacji. Po 
zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przeniesione do wyrobisk. 
Skarpy powinny miećnachylenie zbliżone do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być 
równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna 
być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdująsięnie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sięz ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Składowanie i przechowywanie materiałów 

 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami odpowiednich 
ST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 
materiałów, po zakończeniu Robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego 
stanu.  

 

2.5. Wariantowe składowanie materiałów 

 
Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze z 
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.  
 

3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakośćwykonywanych Robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości ST, projektowi organizacji Robót lub ustaleniom Inżyniera. Ilośći 
wydajnośćsprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania Robót. Sprzęt 
powinien byćstale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym. Dobór sprzętu stosowanego do Robót kontraktowych wymaga akceptacji 
Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanąprzez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. Transport 
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4.1. Środki transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłynąniekorzystnie na jakośćprzewożonych materiałów i wykonywanych Robót. Liczba i rodzaj środków 
transportu powinien zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przyruchu na 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniaćwymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeńna osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inżyniera, na jego polecenie powinny 
byćusunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwaćna bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy 
 
 

4.2. Transport materiałów 

 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 
Wykonanie nawierzchni  

Kruszywa można przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed pyleniem 
w czasie transportu, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na 
oś. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju i 
jednorazowej ilości transportowanych materiałów. Materiały na paletach transportowych należy rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 
Dostarczony materiał winien być składowany na równej powierzchni zapewniającej stabilność jego ułożenia 
do czasu wbudowania. Nie należy składować materiału w pobliżu wykopów i elementów uzbrojenia terenu. 
Miejsce składowania winno być uzgodnione z Inspektora Nadzoru. Rozładunek winien odbywać się w 
sposób mechaniczny przy użyciu sprzętu do tego celu przeznaczonego (wózki widłowe, dźwig do 4t lub też 
urządzenie typu HDS wchodzące w skład środków transportowych). Przy rozładunku należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie środków bezpieczeństwa by nie spowodować zagrożenia życia lub 
zdrowia osób w tych czynnościach uczestniczących oraz by nie uszkodzić materiałów. Transport 
technologiczny (z miejsca składowania do miejsca wbudowania) winien być określony w projekcie 
organizacji robót zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za jego wykonanie. 

 
 
Mała architektura 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.Materiały powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 

 
-nazwę i adres producenta, 
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 
-datę produkcji i nr partii, 
-wymiary, 
-liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
-numer aprobaty technicznej, 
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-znak budowlany. 
 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 
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bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie. 

 
5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakość 

materiałów i Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową (gdy jest wymagana ), ST i 
poleceniami Inżyniera oraz uwarunkowaniami określonymi w pozwoleniu na budowę. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera. Inżynier podejmuje decyzję we 
wszystkich sprawach związanych z jakością Robót, oceną jakości materiałów i postępem Robót, a ponadto 
w sprawach związanych z interpelacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inżyniera podejmowane będą głównie w 
oparciu o wymagania sformułowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a także w Normach i 
Wytycznych. Ponadto Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. Inżynier jest upoważniony do 
kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca 
wszelkie te materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inżyniera powinny być 
wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania Robót, a skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 

6. Kontrola jakości robot 

 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ). 

 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych zgodnie z 
DokumentacjąProjektowąi ST. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 
 a) Ogólną część opisowąobejmującą:  
-organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
-organizacjęruchu na budowie,  
-sposób zachowania warunków BHP,  
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakośći terminowośćwykonania poszczególnych elementów robót,  
-system proponowanej kontroli i sterowania jakościąwykonywanych robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium 
któremu Wykonawca zamierza zlecićprowadzenie badań),  
-sposób oraz formęprowadzenia dokumentacji dotyczącej badańlaboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, 
zastosowanych korekt w procesietechnologicznym, sposób i formęprzekazywania tych informacji Inżynierowi,  
b) Szczegółowa częśćopisowa dla każdego asortymentu robót obejmuje:  
-wykaz maszyn i urządzeńz ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterujące i 
urządzenia pomiarowo kontrolne,  
-rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeńdo załadunku i magazynowania materiałów,  
-sposób i procedurępomiarów i badań( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeńitp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom.  
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i powinien zapewnić 

odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
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materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinien posiadać aktualne 
świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań. 
Inżynier powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, 
pomiarach, poborze próbek itp. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zgodnie z ST asortymentowymi. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to 
Inżynier ustala konieczny zakres kontroli. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
ponosi Wykonawca.  
 

6.3.Pobieranie próbek. 

 
Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Pojemniki na próbki do badań zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
 

6.4. Badania i pomiary. 

 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

 

6.5. Raporty z badań. 

 
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na każde 

życzenie Inżyniera. Wyniki badań będą opracowane na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier ocenia zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach.  
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 
W celu oceny jakości Robót, Inżynier może pobieraćpróbki materiałów i prowadzićbadania 

niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnićmu w tym 
względzie wszelkąpotrzebnąpomoc. Inżynier przy ocenie jakości Robót, opiera sięprzede wszystkim na 
badaniach własnych. 

 

6.7. Atesty materiałów i urządzeń. 

 
W przypadku materiałów, dla których ST wymagająatestów, każda partia dostarczona na 

budowępowinna posiadaćatest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
badańjakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta, stwierdzający ich pełnązgodnośćz warunkami podanymi w ST. Produkty przemysłowe powinny 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań wykonawca przedstawia Inżynierowi. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt 
kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach lub maszynach, muszą posiadać ważną legalizację 
wydaną przez upoważnioną instytucję. 
 

6,8. Dokumenty budowy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  
 

a)Dziennik Budowy,  
b)Księgi Obmiaru,  
c)Dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 
d)   Inne dokumenty jak:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
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- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich władz,  
- Dokumentacja Techniczna,  
- protokoły przekazania Placu Budowy,  
- protokoły z odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- umowy cywilno-prawne,  
- korespondencja dotycząca budowy.  
 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inżyniera oraz uprawnionych państwowych organów 
kontrolnych i przedstawione do wglądu na każde ich życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Dokumenty te powinny byćprzechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Budowy.  

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 
Obmiar Robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera, po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych Robót. Obmiar podlega akceptacji 
Inżyniera. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach, podanych w Ślepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

 
Dla pojedynczych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, pomiary 

dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości i ciężaru. Pojazdy używane do 
przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na pojeździe, powinny 
być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić 
losowo stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona 
danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych, przez ten 
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. Ilość lepiszczy bitumicznych jest 
określona w megagramach. W przypadku elementów standardowych np. profile walcowe, drut, rury itp. – 
podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta. Drewno, woda – mierzone będą w 
metrach sześciennych. Cement, wapno – w megagramach. Wszelkie inne materiały mierzone będą 
w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ( lub ) ST.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Powinny byćone zaakceptowane przez Inżyniera i posiadać ważne świadectwa legalizacji i być 

utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  
 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 
Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 

w ilości i w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Za 
zgodą Inżyniera Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne 
świadectwa legalizacji. Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych 
punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbioru Robót, a także w 

przypadku dłuższej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 



21 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

 
W zależności od ustaleńodpowiednich ST, roboty podlegająnastępującym etapom odbioru:  
 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Odbiór częściowy,  
c)Odbiór ostateczny,  
d)Odbiór pogwarancyjny.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, w dalszym procesie realizacji 

ulegnązakryciu. Odbiórten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część Robót wpisem do 
Dziennika Budowy, a Inżynierdokonuje odbioru. Jakośći ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet badańi pomiarów wymaganych przez ST asortymentowe.  

 

8.3.Odbiór częściowy robót. 

 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje sięwedług zasad jak przy odbiorze ostatecznych robót.  
 

8.4.Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Zasady odbioru ostatecznego:  
 

a) Zakończenie Robót musi byćpotwierdzone wpisem Inżyniera do Dziennika Budowy. Warunki wpisu 
potwierdzającego zakończenie robót 
b)Odbiór ostateczny powinien nastąpićw terminie ustalonym w kontrakcie,  
c)Odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez zamawiającego, przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy, 
d)Odbierający w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakościowej Robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badańi pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z DokumentacjąProjektowąi ST, 
e)W czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacjąustaleńprzyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
f)Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego Robót jeżeli ich jakośći ilośćw poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z dokumentacjąprojektową, ST i poleceniami Zamawiającego, 
g) Roboty z wadami nie będąodbierane.  
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokółodbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznegoWykonawca jest zobowiązany przedstawićnastępujące dokumenty:  
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-DokumentacjęProjektową( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami,  
-ST na poszczególne asortymenty robót,  
-uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
-recepty i ustalenia technologiczne,  
-Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badańkontrolnych 
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty przemysłowe,  
-opinie technologicznąsporządzona na podstawie wyników badańi pomiarów wymaganych przez ST dla 
poszczególnych asortymentów Robót,  
-sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizacjęRobót, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datęrozpoczęcia i zakończenia Robót,  
-geodezyjnąinwentaryzacjępowykonawcząklauzulowaną, 
-stosowne pozwoleniai zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,  
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Odbierający stwierdzi, że Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcąustali ponowny 
termin odbioru.  
 

8.5.Odbiór pogwarancyjny. 

 
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien byćdokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.  
 

9. Podstawa płatności. 

 
Podstawa płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcęza jednostkęobmiarów 

ustalona dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna 
obejmować:  

 
-robociznę bezpośrednią,  
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy),  
-koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania Robót wraz z projektem 
oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty związane z pozyskaniem decyzji i 
pozwoleń,  
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, wydatków mogących 
wystąpićw czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczonezgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczaćpodatku 
VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcęza danąpozycjęw kosztorysie ofertowym 
jestostateczna i wyklucza możliwośćżądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontrakt. 
 

10. Przepisy związane 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  
2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).  
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznychpracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26z 2000 r. z poz. 313 z późn. zmianami ), 
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, wraz z późn. 
zmianami), 
7. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 229, poz. 2275 z późn. zmianami ). 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. 
zmianami ). 
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 231). 
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 1380, z późn. zmianami). 
11. Ustawa -Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 z późn. zmianami). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 725) 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA (SST) 
 

1. Roboty ziemne 
 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót 
wymienionych w podpunkcie 2.1. SST.  Stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.  

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami  podanymi w podpunkcie 1.3. ST. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robót opisanych w podpunkcie 
2.1. SST i obejmują zdjęcie warstwy humusu z przemieszczeniem. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w podpunkcie 1.5. ST.  

1.6. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 2 
ST.Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy I zagęszczaniem.  
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Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar gruntów przydatnych powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.7. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3. ST. Do wykonania Robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inżyniera:  

a) Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem: 
- równiarki 
- spycharki 
b) W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

1.8. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu i  transportu materiałów  podano w punkcie 4. ST. 
Odspojony humus należy przemieszczać za pomocą równiarek albo przewozić transportem 
samochodowym. 

1.9. Wykonanie robót. 

1.9.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w punkcie 5.1. ST. 

1.9.2. Zdjęcie warstwy  humusu. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych lub wskazanych przez 
Zamawiającego. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu 
występowania. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.Roboty należy wykonać mechanicznie 
oraz  ręcznie w wyjątkowych sytuacjach jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

1.10. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6. ST. 

1.11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

1.11.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 7.1. ST. 

1.11.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest m2 (metr kwadratowy). 
 

1.12. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8. ST. 

1.13. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9. ST. 

1.13. Przepisy związane 

Nie występują. 
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2. WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zasypaniem rowów , niwelowaniem terenu z materiału dowiezionego w 
ramach przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych 
z wykonaniem nasypu z materiału dowiezionego z zagęszczeniem gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 

1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B- 
04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona 
wg wzoru:  

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

 

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań jakości w 
ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inżyniera.  

Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każdego 

oddzielnego miejsca wbudowania.  

2.2. Grunty do nasypów 

Do wykonania nasypu mogą być użyte następujące grunty, spełniać wymagania określone w PN-S- 
02205: 
- żwiry i pospółki, również gliniaste 
- piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
spycharek lub zgarniarek, 
samochodów wywrotek lub samochodów skrzyniowych do transportu gruntu, 
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walców statystycznych i wibracyjnych,, ubijaków i zagęszczarek wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania 
gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie nasypów 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 

5.2.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza 
niż 0,97, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, 
to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205 
 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

Nasypy, niwelacja terenu powinny być wznoszone zgodnie z rzędnymi podanymi w dokumentacji 
projektowej. Rzędne należy dostosować do istniejącego terenu.  
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących 
zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero 
po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 
na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego 
(o współczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany 
w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien 
być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 
może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.2.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego 
odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić 
w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 

5.2.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 
 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu 

 

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.2.4.2. Grubość warstwy 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 
maszyn do zagęszczania podano poniżej: 
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Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
 

5.2.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu niespoistego w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją 2 %. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną 
w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na 
całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 1. 
 

 
 
 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien 
usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia 
warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
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Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pkt 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
e) odwodnienie nasypu 
 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W każdym 
badaniu 
należy określić następujące właściwości: 
skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
granicę płynności, wg PN-B-04481, 
kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.2.3.3 i 5.2.3.4, dotyczących wbudowania gruntów w 
okresie 
deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
• prawidłowości wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu. 

 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych 
w dokumentacji projektowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zagęszczenie gruntu, 
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
9. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
11. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 

3. Wykonanie nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych 
 

1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchnipod ciągi komunikacyjne obejmujące: przygotowanie podbudowy, obramowanie ciągów 
pieszych obrzeżami betonowymi oraz ułożenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni mineralnej. 

2. Zakres stosowania SST 

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót 
wymienionych w podpunkcie 3.1. SST.  Stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.  
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3. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami  podanymi w podpunkcie 1.3. ST. 

4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni pod ciągi komunikacyjne.Prace wykonywane sąw ramach robót opisanych w podpunkcie 3.1. 
SST. i obejmują:  

a) przygotowanie podbudowy 
b) obramowanie ciągów pieszych obrzeżami betonowym 
c) Ułożenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni mineralnej wg zaleceń producenta zgodnie z częścią 

rysunkową projektu. 

5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w podpunkcie 1.5. ST.  

6. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 2 ST. 

6.1. Charakterystyka podbudowy 

Konstrukcja podbudowy – na zagęszczonym gruncie rodzimym należy wykonać warstwę odsączającą z 

piasku lub pospółki gr. 10 cm zagęszczanego mechanicznie. Na warstwie tej należy ułożyć warstwę z 

podbudowy C3/4 MPa o grubości 15 cm, a następnie warstwę kruszywa kamiennego mineralnego 

sortowanego frakcji 0-31,5 mm grubości 15 cm. Warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-18 mm 

warstwa o grubości 5 cm. Kolejno nawierzchnia mineralna 0-8 mm gr. 3 cm. Pochylenie powinno mieścić się 

w granicach 2 % z możliwością odpływu wód opadowych w kierunku pasa zieleni. 

 

Nie dopuszcza się zamiany warstwy z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 na recykling 

betonowy 

 

6.2. Charakterystyka nawierzchni 

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, placów zabaw, pól 
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 

 
 warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości  10 cm. 
 podbudowa C 3/4 MPa o grubości 15 cm   
 podbudowa, warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego łamanego 

frakcji 0/31,5 o grubości 15 cm  
 warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-18 mm o grubości 5 cm  
 nawierzchnia mineralna kruszywo frakcja 0-8 mm o grubości 3 cm  

 
Parametry wymagane dla nawierzchni 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartośćfaktyczna 
Wartośćwymagana 
wg DIN 18 035-5 

Rozkładwielkościziaren M-% - - 
Rodzajkamienia  Kamieńnaturalny  
Kolor  Beżowy  
Postaćziaren  Łamane  
Powierzchnia  Szorstka  
Gęstość wg metody 
Proctora (PPR) 

g/cm3 2,014  

Optymalnazawartośćwody 
(wPR) 

% 11,5  

Przepuszczalnośćwody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 
Wytrzymałośćpowierzchnina 
ścinanie 

kN/m2 51,4 50,0 
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Określenie przepuszczalności wody 
(metoda badania wg DIN 18 035-5): 

 Wynikdoświadczenia (cm/s) 
Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 
Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 

Określeniewytrzymałościpowierzchninaścinanie 
(metodabadaniawg DIN 18 035-5): 

 Wartościzmierzone (kN/m2) 
Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 
Wymóg tS ≥ 50,0 

 
Uwaga: 
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać 
odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z 
tymzagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć 
ubijaka ręcznego. 
Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do 
wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 
poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 2%.  
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 
nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce 
– deszcz – słońce itd.) 
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 
Materiały do wykonania warstwy: 
Opis produktu: 
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, placów zabaw, pól golfowych i 
innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 
Składniki: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; 
kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące. Nawierzchnia jest całkowicie 
przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 
Właściwości: 
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. 
Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
Dane techniczne: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 
Wskazówki eksploatacyjne: 
Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % (zgodnie z 
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 
Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
 

6.3. Charakterystyka obrzeży betonowych 

Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) z 
wypełnieniem spoin piaskiem. 

7. Sprzęt. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3. ST. Do wykonania nawierzchni można użyć 
następującego sprzętu:  

 
• koparekiładowarek, 
• spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do 

dozowania wody, 
• walcówstatycznychlekkichiśrednich 

 

8. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu i  transportu materiałów  podano w punkcie 4. ST. 
 
 Transport kruszyw  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

9. Wykonanie robót. 

9.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w punkcie 5.1. ST. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające 
warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie zwytycznymi Producenta. 
 

9.2. Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych 

Podbudowa – na zagęszczonym gruncie rodzimym należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10cm 
zagęszczanego mechanicznie. Na warstwie tej należy ułożyć warstwę z kruszywa kamiennego sortowanego 
frakcji  0-31,5 mm grubości 15 cm i warstwę z kruszywa kamiennego mineralnego sortowanego frakcji 0-18 
mm grubości 5 cm stabilizowanych mechanicznie oraz warstwę kruszywa kamiennego mineralnego 
sortowanego frakcji 0-8 mm grubości 3 cm. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 2-3,0% z 
możliwością odpływu wód opadowych w kierunku terenów zieleni (trawników, rabat roślinnych). 
 
Obrzeża betonowe - Podbudowę i nawierzchnię ścieżek należy  zamknąćobramowaniem z obrzeża 
betonowego osadzonym na ławie betonowej z oporem szer. 35 cm na podsypce z piasku. 
 
Nawierzchnia mineralna- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni mineralnej: 
 

 warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości  10 cm. 
 podbudowa C 3/4 MPa o grubości 15 cm   
 podbudowa, warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego łamanego 

frakcji 0/31,5 o grubości 12 cm  
 warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-11 mm o grubości 5 cm  
 nawierzchnia mineralna kruszywo frakcja 0-8 mm o grubości 3 cm  

 
Aby uzyskać wysoką, jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może 

zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z 
tymzagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na 
małychpowierzchniachnależyużyćubijakaręcznego. 

 
• Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
• Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 
2%.  

• Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
• Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
• Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 

Dziękitemunawierzchniabędziechłonąćwodę. 
• W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
• Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
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• Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 
nawierzchnię. 

• Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 
(słońce – deszcz – słońce itd.) 

• Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania. 

• Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji 
technicznej). 

• W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: poluzować 
powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm; nanieść nową warstwę Nawierzchni i 
wielokrotnie walcować. 

 

10. Kontrola jakości robót 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6.ST. 

10.2. Kontrola jakości w trakcie wbudowywania kruszywa 

 
• Badanie właściwości materiałów–Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i 

porównaniu wyników z wymaganiami Producenta. 
• Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki–Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia 

kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi założeniami. 
• Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy–Badania cech geometrycznych 

wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z wymaganiami. 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy–Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej powierzchni pod względem zgodności z 
wymaganiami. 

• Pomiar grubości–Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 
• Pomiar szerokości–Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą 

mierniczą, min 1 raz na 10 m. 
• Pomiar równości–Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy 

nawierzchni przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu.Sprawdzenie 
równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m. 

 

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

11.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 7.1. ST. 

11.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 

12. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8. ST. Roboty uznaje się za zgodne 
z dokumentacja projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. II.9.1.4dały wyniki pozytywne. 

 

13. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9. STCena wykonania 1 m2 nawierzchni 
mineralnej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 

14. Przepisy związane 

 
Normy:  1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

4. Betonowe obrzeża chodnikowe 

 

1. PrzedmiotSST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania   i   odbioru  robót   związanych   z   ustawieniem  betonowego   obrzeża   chodnikowego . 

2. Zakres stosowaniaSST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  6.1. 

3. Zakres robót objętychSST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych  z  
ustawieniem: 
− betonowego obrzeża chodnikowego o na ławie betonowej B 15 z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 

4. Określeniapodstawowe 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dokomunikacji. 

5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w podpunkcie 1.5. ST.  

6. MATERIAŁY 

6.1.Ogólne wymagania dotyczącemateriałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 2 ST. 

6.2. Stosowanemateriały 

Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01[8], 
− beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonaniaław, 
− cement wg PN-B-19701[7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711[3]. 

 

6.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymaganiatechniczne 

Wymiary betonowych obrzeżychodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 



 

 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
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6.4. Dopuszczalne wady i uszkodzeniaobrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
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Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niż szerokość  obrzeża. 

6.6. Beton i jegoskładniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30. 

Materiały na ławę i do zaprawy 

Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2]. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być  cementem  portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [7]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

 

7. SPRZĘT 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczącesprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3. ST.  

7.2. Sprzęt do ustawianiaobrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

8. TRANSPORT 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczącetransportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu i  transportu materiałów  podano w punkcie 4. 
ST. 

8.2. Transport obrzeżybetonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

8.3. Transport pozostałychmateriałów 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 [2]. 
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 

9. WYKONANIEROBÓT 

 

9.1. Ogólne zasady wykonaniarobót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w punkcie 5.1. ST.  

9.2. Wykonaniekoryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 

dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 

9.3. Podsypka iława 
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Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubości 3 cm, oraz 
ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B15). 

Wymiary ławy dla obrzeża - zgodnie z projektem, 
− szerokość podstawy - zgodnie z projektem, 
− szerokość oporu - zgodnie z projektem 
− grubość ławy pod obrzeżem - zgodnie z projektem 
− wysokość oporu - zgodnie z projektem 

 

9.4. Ustawienie betonowych obrzeżychodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

10. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 

10.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6.ST. Wszystkie badania i pomiary 
wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

10.2. Badania przed przystąpieniem dorobót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Zamawiającemu do  akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm  
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i  2.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 6.7.2. 

 

10.3. Badania w czasierobót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę)  
b) wykonanie ławy z betonu  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  
− linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długościobrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełnągłębokość. 
 

11.  OBMIARROBÓT 

 

11.1. Ogólne zasady obmiarurobót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano wOgólne „Wymagania ogólne” pkt 7. Wymagania dotyczące 
przedmiaru i obmiaru robot. 

11.2. Jednostkaobmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie 
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z betonu  C 12/15 (B15) zoporem. 

 

12. ODBIÓR ROBÓT 

12.1. Ogólne zasady odbiorurobót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8. ST. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacja projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg dały wyniki pozytywne. 

12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  podlegają: 
− wykonanekoryto, 
− wykonanapodsypka, 
− wykonana ława z oporem. 

 

13. PODSTAWAPŁATNOŚCI 

 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawypłatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  pkt 9. Podstawa płatności. 

13.2. Cena jednostkiobmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− oznakowanierobót, 
− prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze, 
− zakup i dostarczeniemateriałów, 
− wykonaniekoryta, 
− wykonanie ławy z betonu B 15 zoporem, 
− rozścielenie i ubiciepodsypki, 
− ustawienieobrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

14. PRZEPISY 

ZWIĄZANE Normy 

1. PN-B-06050 Robotyziemnebudowlane 
2. PN-B-06250:1998 Betonzwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywomineralne.Piasekdobetonówizapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykatybudowlanezbetonu.Metodypomiarucechgeometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywomineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Żwirimieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywomineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Piasek 
7. PN-B-19701 Cement.Cementpowszechnegoużytku.Skład,wymaganiaiocenazgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  

parkingówitorowisktramwajowych.Wspólnewymaganiaibadania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  

parkingówitorowisktramwajowych.Krawężnikiiobrzeża. 
10. PN-B32250 Materiałybudowlane.Wodadobetonówizapraw 
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5.Montaż elementów małej 
architektury 
 

1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
małej architektury obejmujące montaż  takich elementów jak: kosze na śmieci, ławki z oparciem, stojaki na 
rowery, tablice informacyjne, urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe placu zabaw, 
ogrodzenie placu zabaw, stół do ping ponga, stół do gry w szachy. 

 

2. Zakres stosowania SST . 

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót 
wymienionych w podpunkcie 11.1. SST.  Stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.  

 

3. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami  podanymi w podpunkcie 1.3. ST. 

 

4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem małej 
architektury obejmujące montaż  takich elementów jak: 

a) kosze miejskie (10szt.), ławki z oparciem (w 1 etapie 9szt. W drugim etapie 7szt.), stojaki na rowery 
(8szt.), tablice informacyjne (2szt.) 

b) elementy placu zabaw:  
• zestaw zabawowy statek stacja kosmiczna (1szt.) 
• huśtawka podwójna wahadłowa – siedzisko typu deseczka i typu koszyk(1szt.) 
• huśtawka typu bocianie gniazdo (1szt.) 
• kiwak na sprężynach - ważka miejska (1szt.) 
• piaskownica sześciokątna o boku 2,4m (1szt.) 
• ogrodzenie na plac zabaw (przęsła + furtka samozamkająca się) 

c) urządzenia siłowni zewnętrznej:  
• biegacz(1szt.) 
• orbitrek(1szt.) 
• wioślarz(1szt.) 
• zestaw wciąg górny i wyciskanie siedząc(1szt.) 

d) stół do ping ponga (1szt.) 
e) stół do gry w szachy (1szt.) 

 
 

5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w podpunkcie 1.5. ST.  

6. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 2 ST. 
Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. 

6.1. Elementy małej architektury: wiata piknikowa, komplet pikniokowy, tablica informacyjna, leżaki, 
drewniane słupki, grille, pojemniki na odpady 

1) WIATA WYPOCZYNKOWA- zgodnie z rysunkami technicznymi K1-K5 .  

Elementy drewniane z drewna klasy C24 



 

Elementy należy zamówić z min. 30 cm naddatkami. Wymiary sprawdzić na budowie.

Elementy drewniane impregnować, zabezpieczyć bio i ogniochronnie środkami 

stronne heblowanie. 

Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą łączników systemowych typu BMF oraz śrub kl. 5.8

Dach pokryty gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu z desek grubości 28 mm

Prace należy wykonywać zgodnie z

budowlaną.  

2.Kompletpiknikowy 

Ilość: 3

Długość: 2030 mm

Szerokość/głębokość: 1795 mm

Wysokość:  850 mm 

Stal:  Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat 
Qualisteelcoat) wg palety RAL

Drewno:  Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Montaż:  Przykręcane do fundamentu 15 cm poniżej nawierzchni

3) Tablica informacyjna 

Ilość: 1

Wysokość: 2500 mm

Szerokość: 60 mm

Długość: 1180 mm

Elementy należy zamówić z min. 30 cm naddatkami. Wymiary sprawdzić na budowie.

Elementy drewniane impregnować, zabezpieczyć bio i ogniochronnie środkami typu Fobos

Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą łączników systemowych typu BMF oraz śrub kl. 5.8

bitumicznym na pełnym deskowaniu z desek grubości 28 mm

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką 

3 

2030 mm 

1795 mm 

850 mm  

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat 
Qualisteelcoat) wg palety RAL 

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Przykręcane do fundamentu 15 cm poniżej nawierzchni
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Elementy należy zamówić z min. 30 cm naddatkami. Wymiary sprawdzić na budowie. 

typu Fobos- M2F lub przez 4-

Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą łączników systemowych typu BMF oraz śrub kl. 5.8 

bitumicznym na pełnym deskowaniu z desek grubości 28 mm 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką 

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat 

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez 

Przykręcane do fundamentu 15 cm poniżej nawierzchni 
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Konstrukcja: 
Płyta PCV gr. 10 mm z rdzeniem, odporna na promieniowanie UV. 
Powierzchnia ekspozycyjna tablicy: 1000x1000. Konstrukcja stalowa tablicy 
wykonana z profilu 60x40,rama tablicy z ceownika półzamkniętego.  

Stelaż:  
Metalowy tablicy informacyjnej w celu zabezpieczenia przeciw procesowi 
korozji poddany powinien być ocynkowaniu. Końcowym etapem 
jest malowanie stelaży metodą proszkową na wybrany z palety RAL kolor. 
Sugerowany kolor: RAL 9005 

Montaż: 
Przez zabetonowanie przedłużonych metalowych elementów tablicy w 
podłożu lub alternatywnie przez kotwienie na śrubach na fundamencie 
betonowym. Montażzgodnie z dokumentacjątechnicznąproducenta. 

 

4) Leżaki 

Ilość: 4 

Wysokość: 99 cm 

Szerokość: 168 cm 

Głębokość: 60 cm 

Konstrukcja: Konstrukcja gięta i spawana połączona z drewnianymi deskami. Spaw 
konstrukcji blach stalowych o grubości 4 i 8 mm, ze stali węglowej s235Jr 
ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub w całości ze stali 
nierdzewnej szlifowanej.  

Materiał:   
Leżak z zastosowaniem 37 desek o wymiarach 45x53x600mm oraz 2 desek o 
wymiarach 145x53x600 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane i 
lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i 
olejowane dwukrotnie. Wszystkie elementy małej architektury muszą być 
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi 
producenta.  

Montaż: 
Przykręcane do fundamentu 

 

6)Słupkidrewniane 

Ilość: 18 

Długość 100 cm 

Wymiary 10 x 10 cm 

Daszek:  
Daszek 100 x 100, h30, T1,2 mm, ocynkowany 

Izolacja: 

Impregnacja: 

Zabezpieczenie części słupka zakopanej w gruncie za pomocą masy gruntującej 
asfaltowo-kauczukowej/asfaltowego roztworu gruntującego. 
Impregnacja drewna dwuetapowa: 
1. Impregnat ochronny do drewna gruntujący – to głęboko penetrujący preparat 

zawierający ochronę biologiczną drewna- skuteczna ochrona przed sinizną, grzybami 
powodującymi głęboki rozkład drewna oraz owadami, technicznymi szkodnikami drewna. 
Polecany jest jako warstwa gruntująca pod impregnaty ochronno-dekoracyjne, lakiery, 
lakierobejce, emalie ogólnego zastosowania.  
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2. Impregnat ochronno-dekoracyjny ogrodowy kolor dąb bielony- produkt który 

impregnuje, chroni i dekoruje drewno. Dodatkowo impregnat długotrwale zabezpiecza 
malowaną powierzchnię oraz zapewnia trwały kolor i efekt dekoracyjny. Charakteryzuje się 
wczesną odpornością malowanej powierzchni na deszcz oraz szybkim wysychaniem – 
powierzchnia sucha w dotyku już po 1 h.  

 
 
Wykonanie impregnacji wg zaleceń producenta.  

Montaż: 
Zabezpieczone kantówki wkopać na głębokość 50 cm.  
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7) Pojemnik na odpady 
 

Ilość: 3 

Długość: 385 mm 

Szerokość/głębokość: 785 mm  

Wysokość:  750 mm 

Konstrukcja:  Stal połączona z drewnianymi deskami za pomocą połączeń śrubowych ze 
stali nierdzewnej. Profil prostokątny oraz blacha stalowa wycinana laserowo 
i łączona giętymi profilami.  

Drewno:  Drewno egzotyczne 

Pojemność:   50 l 

 
8)Grille  
 

Ilość: 3 

Długość: 85 cm 

Szerokość: 83 cm 

Wysokość:  90 cm 

Waga: 650 kg 

Konstrukcja:   beton klasy B30, malowana farba akrylową do podłoży betonowych. 

 Obrzeże blatu wykonane z listwy aluminiowej 

Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na wysokie temperatury 
do 13500C. 

 Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na wilgoć i wysokie 
temperatury 

Dla komfortu użytkowania rusztu posiada dwie rączki do regulowania 
jego wysokości nad paleniskiem. 

 

7. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3. ST. 

8. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu i  transportu materiałów  podano w punkcie 4. 
ST.  
 

9. Wykonanie robót. 

9.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w punkcie 5.1. ST.  
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9.2.Montaż ławek z oparciem, koszy miejskich, tablicy informacyjnych i stojakówna rowery. 

a) ŁAWKI Z OPARCIEM - Mocowanie drewna do stelaża za pomocą śrub. Podkładki I nakrętki 
nierdzewne, ocynkowane. Elementy użyte do mocowania, ze stali nierdzewnej, scalone 
kolorystycznie z elementami aluminiowymi bądź stalowymi, po zamontowaniu zlicowane z 
powierzchnią elementów drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny gwarantować 
stabilność i sztywność konstrukcji. Montaż listew za pomocą łączników niewidocznych od strony 
użytkowej siedziska i oparcia. Rodzaj mocowania w podłożu: zakotwienie w gruncie. Elementy 
mocujące mają zostać doprecyzowane na etapie zamówienia w zależności od konkretnych 
warunków podłoża, w którym będą mocowane. 
 

b) KOSZE MIEJSKIE - Mocowanie elementów konstrukcji śmietnika za pomocą spawów. Mocowanie 
śmietnika do słupka za pomocą  śrub. Podkładki i nakrętki nierdzewne, ocynkowane. Rodzaj 
mocowania: zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubość ścianek słupków mocujących kosz 
doprecyzowane na etapie zamówienia w zależności od konkretnych warunków miejsca lokalizacji 
śmietnika. 
 

c) TABLICE INFORMACYJNE - Przez zabetonowanie przedłużonych metalowych elementów tablicy w 
podłożu lub alternatywnie przez kotwienie na śrubach na fundamencie betonowym. 
Montażzgodnie z dokumentacjątechnicznąproducenta. 
 

d) STOJAKI NA ROWERY - Zakotwienie w gruncie, elementy mocujące mają zostać doprecyzowane na 
etapie zamówienia w zależności od konkretnych warunków podłoża, w którym będą mocowane. 

 
 
 

10. Kontrola jakości robót 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6.ST. 

 

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

11.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 7.1. ST. 

11.2. Jednostka obmiarowa 

Ilość szt. – elementów małej architektury 
 
 

12. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8. ST.  

 

13. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9. ST. 
 
 

14. Przepisy związane 

Normy:   
PN-EN 1510.Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach 
zabaw, do których należy się stosować:  
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PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metod badań  
PN – EN 1176 -2 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań huśtawek  
PN – EN 1176 -3 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań zjeżdżalni  
PN – EN 1176 -4 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw  
PN – EN 1176 -5 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań karuzeli  
PN – EN 1176 -6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań urządzeń kołyszących  
PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji  
PN – EN 1176 -10 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
PN – EN 1176 -11 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
PN – EN 1177 – 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i 
metod badań  

 

6. Gospodarka drzewostanem 
 

1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące gospodarki drzewostanem obejmujące: Ścinanie drzew 
piłą mechaniczną; mechaniczne karczowanie pni; Ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy; Prace 
pielęgnacyjne przy istniejącym drzewostanie – formowanie koron, usuwanie posuszu;, wycinanie suchych, 
połamanych gałęzi, przycinanie. 

2. Zakres stosowania ST 

 
Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót 

wymienionych w podpunkcie 11.1. SST.  Stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.  
 

3.  Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami  podanymi w podpunkcie 1.3. ST. 

4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych gospodarką drzewostanem obejmujące: 

• Ścinaniedrzewpiłąmechaniczną; 
• mechanicznekarczowaniepni; 
• Ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy; 
• Prace pielęgnacyjne przy istniejącym drzewostanie – formowanie koron, usuwanie posuszu; 
• Wycinanie suchych, połamanych gałęzi, przycinanie. 

Prace wykonywane w ramach robót zostały opisane w podpunkcie 3.1. SST 

 5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w podpunkcie 1.5. ST. Ponadto Wszystkie prace muszą 
być prowadzone przez specjalistyczną firmę ogrodniczą 

• UWAGA: Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskania zezwolenia 
wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów musi posiadać zgodę (decyzję) 
właściwego organu administracji państwowej na wycinkę drzew podlegających ochronie prawnej. 
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Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Poza miejscami wykopów doły po 
wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zagęszczone. 

 5.1. Ochrona i zabezpieczanie drzew na czas budowy 

 

a) Zabezpieczenie strefy korzeniowej 

W większości drzew strefę ochronną systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, 
powiększając go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkości średnicy korony ok. 
20%. W wypadku, gdy na budowie mało jest miejsca pozwalającego na planowanie rozkładu robót 
ochroną powinno być objęte pole w kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w 
centrum. Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem, chociaż główne korzenie szkieletowe.  

Planując prace w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, iż ilość cięć większa niż 20% ich 
objętości stanowi zagrożenie dla drzewa, skutkujące w skrajnych wypadkach jego obumarciem. 
Uszkodzenia korzeni drzew są najczęściej występującymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji 
drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniają się do tego warunki panujące w podłożu. Rana stanowi miejsce 
wnikania patogenów, a warunki panujące w środowisku glebowym przyczyniają się do przyśpieszenia 
procesów rozkładu drewna, między innymi przez występujące w nim różne mikroorganizmy.  

 

Zapobieganie powstaniu urazów mechanicznych oraz ubytków wody na skutek prowadzenia wykopów:  

• Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na okres 
spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać prowadzenia tego 
typu prac latem, szczególnie w okresie upałów; 

• Roboty ziemne związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodują duże straty 
wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny być wykonywane ręcznie, 
z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3cm. Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno 
zostać ono wykonane w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie 
całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami 
powierzchniowymi, żeby uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. Na rany o średnicy do 5 cm 
wystarczą preparaty emulsyjne, np. LacBalsam lub Dendromal 2. Rany większe oraz powierzchniowe 
zabezpieczamy dwuetapowo, krawędzie preparatem emulsyjnym (pierścień o grubości 1,5–2 cm), a 
wnętrze impregnatem np. Imprez W. Korzenieprzykrywamyziemiądopiero po stwardnieniupreparatu;  

• Rany w korzeniach należy zabezpieczyć, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzić 
w temperaturach ujemnych ze względu na ryzyko przemrożenia korzeni; 

• Jeśli jest to możliwe przed realizacją prac ziemnych należy wykonać osłonę korzeniową, w postaci 
szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypełnionej kompostem oraz torfem przebiegającej za wykopem, 
o szerokości 0,3–0,5 m i głębokości 1 m. Najkorzystniej jest wykonać ją na rok przed realizacją 
planowanej inwestycji;  

• Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i 
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni); 

• W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby 
przeciwdziałać ich wysychaniu;  

• Gdy prace prowadzone są zimą korzenie należy zabezpieczać przed mrozem przykrywając je na 
matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić;  

• Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości odżywczych, ze 
względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można wykorzystać tylko wierzchnią 
warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w przypadku gdy była ona w prawidłowy sposób 
składowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m). Pozostałą część wykopu uzupełniamy ziemią urodzajną 
lub kompostem. Możemy wzbogacić ją o preparaty wspomagające regenerację korzeni; 

• Zraszanie wodą ziemi, którą zasypywane są wykopy przyczynia się do poprawienia przylegania 
gruntu do powierzchni korzeni. 

Ekranykorzeniowe: 

• Izolują system korzeniowy od niekorzystnego wpływu robót ziemnych jego wykonanie jest niezbędne 
w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanym obiektem budowlanym; 

• Zabezpieczają ścianę wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci; 
• Stwarzają warunki do lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni; 
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• Należy wykonać z materiałów, które po spełnieniu swojej funkcji szybko ulegają rozkładowi 
w gruncie (deski, słupki drewniane); 

• Powinny zostać wykonany przez firmę specjalistyczną. 

Zapobieganie zanieczyszczeniu podłoża przez odpady z budowy:  

• Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. 
należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, 
wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża. 

• Nie należy dopuścić do składowania stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych w strefie 
korzeniowej, gdyż niekiedy może to prowadzić do zniszczenia korzeni znajdujących się w przy 
powierzchni; 

• Należy unikać wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrębie strefy korzeniowej drzew. 

Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywołanym nadmiernym ubiciem podłoża:  

• Jeśli obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony 
na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich 
grubość musi być dostosowana do spodziewanych obciążeń. Obszar ruchu pojazdu nie powinien 
jednak podchodzić zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzić w strefę ryzyka korzeni, zależną od 
wielkości i gatunku drzewa; 

• Jeżeli ze względu na małą powierzchnię terenu kontenery zaplecza budowy muszą być ustawione 
pod koronami drzew należy przed ich ustawieniem podłoże przykryć 20cm warstwą pospółki 
piaskowo - żwirowej. 

b) Zabezpieczenie części nadziemnej 

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczęściej narażone są pnie drzew.  

Wydzielenie grupy drzew:  

Wydzielenie grupy drzew jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia 
roślin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części 
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy 
drzew przez zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna wysokość 
ogrodzenia wynosi 1,7m Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi 
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m. 

c) Zabezpieczenie pojedynczych drzew:  

Wygrodzenie pni drzew – Realizując je należy uważać na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzić 
słupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych. 

Oszalowanie pni – realizowane jest przez obłożenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubości min. 
20mm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. 
wysokość wynosi 1,7 m). Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany. Dodatkowo 
powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami słomianymi. Deski powinny 
do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u 
podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych 
opasek założonych w odległości 40–60cm. Należy pamiętać, iż stosowane materiały muszą zabezpieczać 
przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzęt budowlany dlatego muszą być stosunkowo 
wytrzymałe.  

d) Zabezpieczenie koron drzew:  

Ten typ zabezpieczenia powinien być realizowany w przypadku prowadzenia prac elewacyjnych, 
gdy np. w ich realizacji wykorzystywane są urządzenia natryskowe; oraz wyburzeniowych. W trakcie prac 
pozostałości tynku, farby lub gruzu spadają na dół i osiadają na znajdujących się tam roślinach. Jest to 
szczególnie niebezpieczne dla roślin zimozielonych gdyż iły pozostają na nich przez więcej niż jeden sezon 
wegetacyjny a osadzone na nich pyły utrudniają asymilację. Rośliny na okres prac tynkarskich 
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zabezpieczamy stosując na rusztowaniu od strony koron drzew siatkę lub folię przeciwdziałającą opadaniu 

resztek na podłoże.  

 6. Materiały. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 2 ST.  

 7. Sprzęt. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3. ST. Wykonawca przystępujący do 

pielęgnacji zadrzewień i wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 
• Pilarkispalinowe; 
• Piłyręczne; 
• Sekatory ręczne, skrobaki, siekiery, noże; 
• Liny tzw. miękkie i osprzęt do metody alpinistycznej; 
• Drabiny; 
• Zwyżki, podnośnikikoszowe; 
• Frezarki do pni. 

 8. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu i  transportu materiałów  podano w punkcie 4. ST. 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie 
trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte 
drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

 9. Wykonanie robót. 

 9.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w punkcie 5.1. ST.  

 9.2. Wykonaniecięć I zabiegówpielęgnacyjnych. 

• Wszystkie cięcia i zabiegi musza być wykonane w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą, zapewnić 
zdrowy i prawidłowy rozwój drzew oraz umożliwić zachowanie naturalnego pokroju drzewa 
charakterystycznego dla danego gatunku;  

• Usuwanie żywych gałęzi w każdym przypadku należy ograniczyć tylko do niezbędnego minimum, a 
ilość usuniętych żywych gałęzi nie powinna przekraczać w przypadku cięć prześwietlających 15 % 
całej masy żywych gałęzi oraz 30 % w przypadku cięć technicznych, odtwarzających 
i korygujących; 

• Przy usuwaniu żywej gałęzi (konaru) należy wykonać to w taki sposób aby: nie uszkodzić jej nasady, 
czyli nie doprowadzić do powstania tzw. obrywu gałęzi, nie wykonać cięcia zbyt płasko, nie 
pozostawić po cięciu tzw. kikuta (tylca); 

• Cięcia na drzewach iglastych wykonuje się za obrączką prostopadle do osi ciętej gałęzi; 
• Cięcia na drzewach liściastych wykonuje się za obrączką w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do 

równoległej względem osi pnia lub konara, na którym wykonywane jest cięcie; 
• Cięcia wszystkich gałęzi o średnicy ponad 3 cm należy wykonać metoda „na trzy” wykonując 

kolejno po sobie następujące cięcia - cięcie podcinające na głębokość 1/4 lub 1/3 średnicy gałęzi 
wykonane w odległości ok 10 -15 cm od nasady gałęzi, cięcie docinające wykonywane w 
odległości większej od nasady gałęzi niż w przypadku cięcia podcinającego  (w celu całkowitego 
odcięcia gałęzi) i cięcie wyrównujące (usuwające tylca); 

• W przypadku usuwania żywych konarów należy zwrócić uwagę na to aby średnica gałęzi 
pozostawionej przy płaszczyźnie rany nie była mniejsza od 1/3 średnicy rany powstałej po usunięciu 
gałęzi;  

• Rana po cięciu musi być gładka (bez nierówności) i pozbawiona pozostałości na krawędziach 
włókien drzewnych; 

• Podczas usuwania gałęzi i konarów martwych nie wolno dopuścić do skaleczenia zdrowej tkanki, 
wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrączki lub kołnierzyka; 

• Przy usuwaniu większych gałęzi lub tylców z korony drzewa należy wykonać to w taki sposób aby 
spadające, odcięte kawałki drewna nie przyczyniły się do uszkodzenia nasad innych konarów lub 
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gałęzi wyrastających poniżej. Wskazane jest aby opuszczać je na ziemię przy pomocy liny 
pomocniczej; 

• Przy wykonywaniu cięć z kosza podnośnika należy w taki sposób manewrować urządzeniem aby nie 
dopuścić do okaleczeń (otarć, wyłamań gałęzi) drzew objętych pielęgnacją oraz drzew sąsiednich; 

• Zakres cięć (wyodrębnienie gałęzi i konarów do usunięcia) dla poszczególnych drzew jest ustalany 
przez Wykonawcę w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru indywidualnie dla każdego z drzew 
z uwzględnieniem rodzaju cięć i zasad ogólnych określonych w specyfikacji i musi być dostosowany 
do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa. 
 

 9.3. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

W zależności od rodzaju uszkodzeń należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

Uszkodzeniekorzeni 

• Wykonanie cięć sanitarnych korzeni wykonywać pod kątem prostym do osi w celu uzyskania 
najmniejszej płaszczyzny powstałej w wyniku cięcia rany; 

• Zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym. 
• Przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 

dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy); 
• Zabezpieczone korzenie należy przysypać urodzajną ziemią w calu przyspieszenia regeneracji 

i zabliźnienia ran oraz rozwoju nowych korzeni. 

 
Uszkodzeniegałęzi 
 

• Rany powstałe wskutek cięcia uszkodzonych gałęzi i konarów należy właściwie zabezpieczyć. 
Czynność ta musi być wykonywana jednocześnie w trakcie cięcia czyli bezpośrednio po zadaniu 
ran; 

• Rany o średnicach do 10 cm należy zabezpieczyć w całości preparatem o działaniu 
powierzchniowym, jednoskładnikowym np. Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam; 

• Rany o średnicach powyżej 10cm zabezpiecza się 2-składnikowo: krawędzie rany zabezpiecza się 
preparatem emulsyjnym: Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam, powierzchnię rany zaś 
substancją impregnującą np. Imprex W. Wskazane jest po zastosowaniu środka impregnującego 
miejsce rany posmarować domieszką 10-15% substancji smołopochodnej np. abizol lub dacholeum 
celem zmniejszenia nasiąkliwości rany wodą. 

 
Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe) 

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje: 
• Wygładzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku); 
• Uformowaniekrawędzirany (ubytku); 
• Zabezpieczenie całej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. W przypadku ran dużych, starszych, 

z objawami infekcji należy zastosować zabezpieczenie 2-składnikowe. 
 

 9.4. Demontaż zabezpieczeń 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 
• Rozebranie obudowy zabezpieczających pnie drzew; 
• Usunięcie mat słomianych; 
• Delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew; 
• Nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasięgu korony. 

 

 9.5.  Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzewy 
powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a w przypadku zrębkowania 
fragmentów usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać selekcji I kwalifikując do zrębkowania tylko 
fragmenty drzew zdrowych. 
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 10. Kontrola jakości robót 

 10.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6.ST. 

 10.2. Kontrola prac zabezpieczających drzewa na budowie 

Należy przeprowadzić kontrolę, jakości zabezpieczenia polegającą na: 
• Sprawdzeniu, czy obudowa spełnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
• Stopnia zaopatrzenia drzew w wodę i powietrze; 
• Sprawdzeniu, czy podczas montażu zabezpieczenia nie doszło do uszkodzenia roślin; 
• W czasie robót prowadzonych w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron należy sprawdzać na 

bieżąco, czy w wyniku prowadzonych robót nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew. 
 

 10.3. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 11.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 7.1. ST. 

 

 11.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiaru zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze: 
• robotyziemne - m2, m3 
• drzewa -szt. 
• trawniki, krzewy, -m2 i szt. 
• kora, -m2, m3 

 
 

 12. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8. ST.  

 

 13. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9. ST. 

 14. Przepisy związane 

 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z dnia 16.04.2004 ( Dz. U. nr 92 poz.880) 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
 

7. Zieleń 
 

  1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania nowych nasadzeń obejmujące: 
Oczyszczenie terenu ze śmieci i resztek budowlanych; Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego; Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołków; 
Sadzenie krzewówliściastych z całkowitą zaprawą dołków; ręczne rozścielenie kory z przerzutem; 
Dostarczenie mieszanki traw i łąk kwietnych;Humusowanie z obsianiem mieszanką traw i łąk kwietnych 



53 
 

  2. Zakres stosowania SST . 

 
Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót 

wymienionych w podpunkcie 13.1. SST.  Stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej i kontraktowej.  
 

  3.  Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami  podanymi w podpunkcie 1.3. ST. 

  4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem nowych nasadzeń obejmujące: 

• Oczyszczenie terenu ze śmieci i resztek budowlanych; 
• Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego;, 
• Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołków; 
• Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołków; 
• Ręczne rozścielenie kory z przerzutem; 
• Dostarczenie mieszanki traw I łąk kwietnych; 
• Humusowanie z obsianiem mieszanką traw i łąk kwietnych. 

Prace wykonywane w ramach robót zostały opisane w podpunkcie 3.1. SST 
 
 

  5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w podpunkcie 1.5. ST. Ponadto Wszystkie prace 
muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę ogrodniczą. 

  6.Materiał 

  6.1.Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego 

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane, o 
prawidłowym dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości, równomiernie rozkrzewione i 
rozgałęzione. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, bez uszkodzeń mechanicznych i 
objawów nieprawidłowej uprawy. System korzeniowy powinien być wykształcony odpowiednio dla danego 
gatunku u odmiany a także wieku rośliny, nie uszkodzony. Materiałpowinienbyćprawidłowoetykietowany. 

Lp. 
Nazwa 
łacińska 

Nazwa polska 
Ilość 
sztuk 

Forma drzewa 
/wysokość/szerokość
, obwód 
pnia/szkółkowanie 

Pojemnik 

DRZEWA LIŚCIASTE 

1. 
Pyrus 

calleryana 
‘Chanticleer’ 

gruszadrobnoowocow
a ‘Chanticleer’ 

5 

Forma naturalna/wys. 
350-400cm/szer. 60-
100/ 18-20 cm/ x 4 

szkółkowane 

B+S 

2.  

Gleditsia 
triacanthos 
‘Sunburst’ 

multi-stemmed 

Glediczja trójcierniowa 
‘Sunburst’ forma 

wieloprzewodnikowa  

3 

Forma 
wieloprzewodnikowa
/ wys. 300-350/szer. 

250-300, obwód 20-30 
cm/ x5 szkółkowane 

B+S 

3. Malus sp.  Jabłoń  2 

Forma 
wieloprzewodnikowa

/wys. 200-250 
cm/szer. 100-150/ 

obwód 15-20 cm/ x4 
szkółkowane 

B+S 

KRZEWY LIŚCIASTE 

4 
Viburnum 

opulus 
Kalina koralowa 
‘Compactum’ 

8  
Forma naturalna/wys. 

60-80/szer. 30-50 
C12 
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‘Compactum’ 

5  
Symhoricarpos 

x chenaulti 
‘Brain de Soleil’ 

Śnieguliczka Chenaulta 
‘Brain de Soileil’ 

78 

Odmiana, krzewy 
zadarniające, wys. 

30-50 cm, szer. 30-50 
cm 

C2 

6  
Berberis 

Thunbergii  
‘Green Carpet’ 

Berberys Thunberga  
‘Green Carpet’ 

84 
Odmiana, krzewy 

zadarniające, wys. 
30-50 cm, 30-50 cm 

C2  

7  
Lonicera 
pileata  

‘Moss Green’ 

Suchodrzew chiński  
‘Moss Green’ 

72 
Odmiana, krzewy 

zadarniające, wys. 
30-50 cm, 30-50 cm 

C2 

 

Drzewa 
• Szkółkowane 4-5 krotnie  
• Nowo posadzone drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat; 
• dobrze wykształcony pień i korona; 
• bez oznakchorobowych; 

Krzewyliściaste 

• Sadzonki minimum 2-3 letnie; 
• Przynajmniej 5-7 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; 
• Sprzedawane z bryłąkorzeniową; 
• Pojemnikowane (workifoliowe, doniczki); 
• Wysokość pędów w zależności od kategorii 

- krzewy niskie 15-30 cm 
- średnie 30-50 lub 50-80 
- wysokie 80-120 

• Krzewy żywopłotowe powinny być dobrze rozkrzewione u dołu. 
 

  6.2. Wymagania dotyczące trawnika 

Trawnik powinien być odporny na wydeptywanie i znosić nieduże zaniedbania pielęgnacyjne. 

Skład mieszanki przeznaczonej na trawniki gazonowe 
• Życicatrwała (do 40%) 
• Kostrzewa czerwona – rozłogowa (od 15 do 30%) 
• Kostrzewa czerwona – kępkowa (od 15 do 25 %) 
• Wiechlinałąkowa (od 15 do 20%) 
• Gatunki uzupełniające : kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza. 

  7. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3. ST. Wykonawca przystępujący do 
założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
• Glebogryzarki do uprawygleby; 
• Łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania darni; 
• Specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu; 
• Sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra); 
• Wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników; 
• Samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory 

przekompostowanej, urobku i zanieczyszczeń. 
• Siewnik 

 
 

  8. Transport. 
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Ogólne wymagania dotyczące środków transportu i  transportu materiałów  podano w punkcie 4. 
ST. 

  9. Wykonanie robót. 

  9.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w punkcie 5.1. ST. Miejsca 

sadzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 

  9.2. Przygotowanie podłoża dla drzew i krzewów. 

Jako pierwsze należy przeprowadzić prace przygotowawcze polegające na usunięciu z podłoża, 
gruzu, zanieczyszczeń, resztek budowlanych, ewentualnych pniaków i korzeni usuniętych drzew itp. Przed 
przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować I uprawić poprzez 
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. Dla nasadzeń grupowych 
istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą, warstwą grubości 30cm. 
Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać 
na głębokość, co najmniej 20cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów 
odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. Jeżeli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku a do gleby piaszczystej 
- zwietrzałej gliny. W obu przypadkach do 1 metra sześciennego gleby należy dodać ¼ metra sześciennego 
ziemi kompostowej. Podłoże powinno być wyrównane tak, by po posadzeniu drzew i krzewów, 
i wykończeniu powierzchni teren był 3cm poniżej otaczających nawierzchni. Teren należy wyprofilować wraz 
z nadaniem odpowiedniej dla nasadzeń struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien być tak 
przygotowany, aby była pewność, że nie będzie na nim stagnowała woda. 
 
 

  9.3. Sadzenie drzew i krzewów. 

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem 
silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. 
Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone 
w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy, co 
najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika, w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie 
powinny być gładkie (zwłaszcza, gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie 
dołu należy założyć drenaż grubości 45 cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko, jeśli 
gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). 

Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Dołki pod rośliny 
powinny mieć wielkość 1,5 razy większą niż pojemnik i zostać zaprawione ziemią urodzajną. 
Pora sadzenia - jesień lub wiosna (dopuszcza się sadzenie w okresie letnim pod warunkiem zwiększenia 
krotności podlewania). 

Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Do zasypywania korzeni należy używać 
ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy 
ziemię lekko udeptać. 

W celu poprawy warunków wodnych dla nowych nasadzeń zaleca się zastosowanie hydrożelu. 
Należy wymieszać go z ziemią używaną do zaprawienia dołów w ilości 10-15 gram hydrożelu / 10 litrów ziemi. 

  9.4. Zakładanie trawników i łąk kwietnych  

 
Przed założeniem trawnika trzeba oczyścić teren. Usunąć kamienie, odchwaścić, itp. Należy 

przygotować warstwę urodzajną , o optymalnej grubości co najmniej 10-15cm. Następnie wyrównać teren, 
starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby. Po wyrównaniu trzeba przekopać teren 
przyszłego trawnika usuwając chwasty. W miarę możliwości  cały teren nawieźć  ziemią kompostową lub 
zwapnowaną popieczarkową, bądź też wymieszać wierzchnią warstwę z torfem odkwaszonym bądź średnim 
(najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). Optymalny udział części organicznych wynosi około 
5% objętości podłoża. Kolejna ważna czynność to wałowanie podłoża. Do tego celu najlepiej wykorzystać 
walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co 
najmniej 2-3 tygodnie). Rozwijające się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi. 
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Trawnik należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac. Termin wysiewu – najlepiej kwiecień, maj lub 
wrzesień. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować wierzchnią warstwę ziemi. Glebę 
trzeba nawieźć nawozem wieloskładnikowym NPK.  
 
Łąki kwietne  
Zalecenia dotyczące siewu:  

1) Bezpośrednio przed wysiewem nasion podłoże należy ponownie oczyścić z kiełkujących siewek chwastów 

(płytka uprawa) i wyrównać, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co może powodować nierówne 

kiełkowanie lub wygnicie nasion.  

2) Bezpośrednio przed wysiewem nasion podłoże należy ponownie oczyścić z kiełkujących siewek chwastów 

(płytka uprawa) i wyrównać, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co może powodować nierówne 

kiełkowanie lub wygnicie nasion.  

3) Mieszankę nasienną należy wysiać w ilości 1-3 g/m2 lub proporcjonalnie większej, jeśli zawiera w składzie 

nasiona traw. Do wysiewu należy dokładnie zmieszać nasiona z nośnikiem - suchym piaskiem lub 

wermikulitem frakcji 2-4mm, w celu zwiększenia objętości materiału siewnego dla zapewnienia 

równomiernego obsiewu. Przyjmuje się, że optymalne jest użycie 1-2 litrów nośnika na 100g nasion.  

4) Wysiewu należy dokonać w jak najkrótszym czasie od ostatniej uprawy lub rozłożenia substratu. Szybki 

wysiew nasion mieszanki łąki kwietnej jest korzystny ze względu na to, iż z czasem na podłożu/substracie 

będą pojawiać się rozsiewane z wiatrem nasiona roślin niepożądanych. Rośliny te mogą w przyszłości 

stanowić konkurencję dla roślin łąkowych. W celu zabezpieczenia terenu przed wysiewaniem 

niepożądanych roślin, można zabezpieczyć go białą agrowłókniną.  

5) Nasiona po wysiewie powinny znaleźć się płytko pod powierzchnią gleby na głębokości do 0,5cm. 

Wysiewu mieszanki na dużych powierzchniach dokonujemy rolniczym siewnikiem pneumatycznym. 

Obsiewania mniejszych obszarów dokonujemy siewnikiem do trawy (doglebowo) lub siewnikiem rzutowym 

(powierzchniowo). Siewników doglebowych należy Standardy branży architektury krajobrazu. Projektowanie, 

zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych 22 używać na najpłytszym ustawieniu wysiewu, a w przypadku siewu 

powierzchniowego teren należy delikatnie przegrabić (najlepiej drucianymi grabiami do liści).  

6) Można dokonać podsiewu nasionami już istniejących trawników lub łąk kwietnych przy użyciu urządzeń 

przeznaczonych do podsiewu trawników lub wertykulatora i siewnika. Podsiew to najmniej efektywny, ale 

zarazem najmniej kosztowny sposób tworzenia i wzbogacania istniejących łąk kwietnych. Najlepszy termin 

na podsiew to wczesna wiosna lub jesień, po koszeniu. Po podsiewie dobrze jest użyć wału, w celu lepszego 

dociśnięcia nasion do podłoża. Dostateczna wilgotność podłoża sprzyja prawidłowemu kiełkowaniu nasion.  

7) Zalecane czynności po siewie:  

- po wysiewie, szczególnie w przypadku siewu rzutowego, teren należy delikatnie zagrabić i zawałować 

wałem by docisnąć nasiona do gleby. Optymalnie należy podlać teren, tak by głębokość wilgotnej warstwy 

gleby wynosiła około 1 cm;  

- przy dobrze dobranych terminach siewu – jesień, wiosna, podlewanie zazwyczaj nie jest konieczne. W 

przypadku siewu nasion w warunkach deficytu wody (czerwiec-sierpień) przy chęci osiągnięcia szybkiego 

efektu zazielenienia, należy przewidzieć regularne podlewanie terenu raz dziennie do zwilżenia wierzchniej 

warstwy gleby do głębokości 3-5 cm;  

- należy pamiętać, że część roślin może wymagać stratyfikacji, co oznacza, że przy sprzyjających warunkach 

rośliny te pojawią się po pierwszym okresie zimowym;  

- prawidłowo rosnące łąki wysiane wiosną można kosić pierwszy raz po przekwitnięciu roślin jednorocznych, 

jeżeli takie były w mieszance nasiennej. Łąki wysiane z nasiona gatunków wieloletnich można kosić w 
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pierwszym roku kilka razy, co pomoże ograniczyć konkurencję ze strony chwastów i ułatwi prawidłowy rozwój 

systemów korzeniowych i rozet liściowych gatunków wieloletnich w roku wysiewu;  

- po pojawieniu się chwastów łąkę należy ręcznie odchwaścić lub skosić “interwencyjnie” cały teren, nie 

pozwalając na wysianie się roślin niepożądanych (kluczowe jest dokładne przygotowanie terenu przed 

wysianiem, co może zabrać czas, należy ten czas wziąć pod uwagę projektując proces inwestycyjny);  

- łąk wieloletnich nie nawozimy ze względu na to, że nadmiar składników pokarmowych w glebie będzie 

sprzyjał wzrostowi traw i jednorocznych chwastów. W przypadku założeń z gatunków jednorocznych 

ozdobnych, możemy zastosować dodatkowe nawożenie. 

 

  9.2. Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych drzew, krzewów w okresie gwarancyjnym 

 
Wymagania dotyczące wykonania robót w okresie gwarancji należy uwzględnić miesięczny okres 

pielęgnacji adaptowanych i posadzonych drzew, krzewów, oraz zakładanych trawników. Okres 36 
miesięczny dla roślin z przesadzenia. 

Pielęgnacja drzew 

Pielęgnacja musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie misek 
pod drzewami, zabezpieczenie na zimę przez zwiększenie grubości kory lub żwiru (o 5cm), zasilanie 
nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach 
od maja do lipca), cięcia sanitarne lub formujące, kontrolę i wymianę zniszczonych wiązadeł, regulację 
odciągów oraz wymianę uszkodzonych lub brakujących palików, a także podlewanie w okresie 
suszy.Drzewa sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny 
sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu.     W pierwszym roku po posadzeniu 
nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki  
nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w 
regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym 
działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny. 
 
Pielęgnacja krzewów 

 
Pielęgnacja krzewów i pnączy musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, 

pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów lub 
zasuszonych owocostanów, cięcia sanitarne lub formujące, zabezpieczenie krzewów na zimę przez 
zwiększenie grubości kory przekompostowanej i drobnomielonej (o 5cm), okrycie róż (po uzgodnieniu 
z Inwestorem) oraz podlewanie. Krzewy sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych 
oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku 
po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz 
mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od 
maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na 
wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny.   

 
Pielęgnacja trawników 

 
Pierwsze koszenie należy  wykonać gdy rosnąca trawa osiągnie wysokość: 6-10cm, wykonując je 

wysoko: na 3,5- 5 cm. Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwałowanie trawnika lekkim wałem w celu 
dociśnięcia roślin i podłoża.  

Nawożenie- wykonywć  3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. Należy 
używać mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się 
nawozem dolistnym.  

Podlewanie- zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2-3-4 litrów na metr 
kwadratowy) i jest największe w okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Trawnik  należy nawadnić gdy 
ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów na metr kwadratowy podłoża 
w ciągu godziny. Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm. 
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Napowietrzanie- aeracja i wertykulacja-  należy przeprowadzić je wczesną wiosną w celu 
pobudzenia traw do wzrostu lub później (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. 
Mchy, porosty i rośliny płytko ukorzenione utrudniają właściwe zaopatrzenie trawnika w substancje 
niezbędne do życia (pochłaniają światło, wodę i składniki odżywcze). 

Piaskowanie- ma na celu rozluźnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia. 
Zabieg wykonywać suchym piaskiem średnioziarnistym. 

Pielęgnacja łąk kwietnych 

się. Jej wygląd jest funkcją biologii roślin występujących na łące, nasłonecznienia, podlewania, 

składu chemicznego podłoża i zabiegów pielęgnacyjnych. Ta sama mieszanka nasion na 

różnych podłożach będzie dawała różne efekty. Głównymi zadaniami związanymi z utrzymaniem 

łąk są:  

1. Koszenie obszaru.  

2. Zbieranie pokosu.  

3. Odchwaszczanie.  

4. Podlewanie.  

Łąki nie wymagają nawożenia.  

 Koszenie  

Koszenie należy do podstawowych czynności związanych z pielęgnacją łąk i jest jednocześnie 

elementem mającym znaczący wpływ na jej wygląd. Zarówno czas, sposób wykonania, jak i 

użyte narzędzia mają znaczenie dla osiągniętego efektu.  

Koszenie zaleca się wykonać po przekwitnięciu roślin. Koszenie roślin przed zakwitnięciem 

powoduje usuwanie z łąki roślin nielubiących koszenia i roślin jednorocznych, ale też wzmacnia 

systemy korzeniowe roślin wieloletnich, skutkując ich większą odpornością na niekorzystne warunki 

atmosferyczne.  

Koszenie powinno nastąpić nie wcześniej niż początek lipca, choć termin zależny jest od 

warunków pogodowych i nie później niż połowa sierpnia, chyba że botanik lub specjalista od łąk 

zaleci inny termin koszenia ze względu na stan zbiorowiska roślinnego. Dopuszcza się wykonanie 

drugiego koszenia na jesieni. W przypadku bardzo żyznych gleb, koszeń może być jeszcze więcej. 

Koszenie z zbiorem siana jest dobrą metodą usunięcia nadmiaru składników pokarmowych z 

podłoża. Dopuszczalne jest pozostawienie przekwitniętych roślin na zimę bez koszenia i skoszenie 

roślin na wiosnę do końca marca. W takim przypadku można skosić łąkę ze zbiorem biomasy. 

Terminy koszenia należy dopasować do warunków pogodowych istniejących w czasie 

kształtowania się łąki, prognoz pogody dla okresu koszenia i po koszeniu, tak by osiągnąć 

najbardziej pożądany efekt estetyczny. W przypadku koszenia ze zbiorem biomasy, najlepszy efekt 

osiągnąć można kosząc łąkę przed zapowiadanymi dniami deszczowymi.  

Zaleca się koszenie kosiarkami listwowymi lub kosami tradycyjnymi. Niewskazane jest używanie 

kosiarek prowadzących do rozdrobnienia biomasy (kosiarki ogrodowe, kosiarki bijakowe, kosy 

spalinowe). Po skoszeniu rośliny nie powinny być niższe niż 5-8 cm.  

Równomiernie rozłożony pokos należy pozostawić na jakiś czas na łące. Długość pozostawienia 

pokosu na łące zależy od warunków atmosferycznych i może wynosić nawet do 2 tygodni. Pokos 
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pozostawiany jest w celu wysuszenia i wysiania się nasion z owoców i owocostanów. Następnie 

należy wygrabić i usunąć siano. Pokos pozostawiony na terenie dłużej niż kilka dni po okresie 

wysypania się nasion z owocostanów może negatywnie wpływać na wygląd łąki w Standardy 

branży architektury krajobrazu. Projektowanie, zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych 24 latach 

następnych. W zbiorowiskach łąkowych dążymy do ograniczenia zawartości azotu, dlatego też 

usuwamy siano z łąki.  

Koszenie w roku wysiewu nasion należy wykonywać zależnie od potrzeb i chęci osiągnięcia 

pożądanego efektu estetycznego w terminach ustalonych z botanikiem lub specjalistami 

zajmującymi się łąkami. Koszenie takie może być konieczne w przypadku dużego 

zachwaszczenia łąki, będącego skutkiem, np. złego przygotowania gruntu przed siewem lub 

zanieczyszczenia substratu.  

W pracach pielęgnacyjnych na terenach zieleni nie dopuszcza się stosowania: - dmuchaw 

spalinowych i elektrycznych (za wyjątkiem utrzymania utwardzonych alejek, gdzie ma się na 

względzie bezpieczeństwo); - sprzętu ciężkiego o masie powyżej 1,5t, który spowoduje nadmierne 

zagęszczenie gleby, poza przystosowanymi do tego celu drogami.  

Odchwaszczanie  

Pojawiające się chwasty (rośliny niepożądane na łące, także rośliny będące w składzie nasion 

lecz dominujące na łące, zagłuszające inne rośliny) można usuwać ręcznie lub poprzez koszenie 

(koszenie nie pozwoli zakwitnąć roślinom jednorocznych znajdującym się w mieszance). Zabieg 

odchwaszczania ręcznego należy wykonać nawet raz w miesiącu. W przypadku dużego 

zachwaszczenia dopuszcza się koszenie „interwencyjne” mające na celu ograniczenie wzrostu 

jednorocznych chwastów. Dopuszczalne jest również selektywne ręczne usuwanie przekwitniętych 

roślin. Wycinając je na wysokości 5-7 cm nad powierzchnią gruntu. Usuwane rośliny powinny być 

pozbawione nasion.  

Podlewanie  

W pierwszych miesiącach po wysiewie nasion należy zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża. 

Podlewanie konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane są w okresach letnich i suchych 

(odradza się takiego terminu siewu). Teren należy podlewać równomiernie, odpowiednią ilością 

wody (gleba po podlaniu powinna być wilgotna na głębokość około 3-5 cm), strumieniem 

uniemożliwiającym wypłukanie nasion. By uniknąć szoku dla roślin oraz ich spalenia zaleca się 

podlewanie w godzinach porannych. tj. w godzinach 4.00-6.00 lub nocnych.  
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  10. Kontrola jakości robót 

  10.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6.ST. 

  10.12. Kontrola prac zabezpieczających drzewa na budowie 

Kontrolipodlega: 
• Podlewanie w okresiesuszy; 
• Zgodność gatunkowa z dokumentacją projektową; 
• Utrzymanienasadzeń;  
• Ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień zachwaszczenia, prawidłowość 

prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych; 
• Utrzymanietrawników;  
• Gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość i sposób koszenia; 
• Stan palików, wiązadeł i odciągów drzew; 
• Utrzymaniemisek; 
• Grubość i zasięg warstwy kory pod nasadzeniami. 

 
 

  11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

  11.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 7.1. ST. 

  11.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiaru m2 orasz szt. 
 

  12. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8. ST.  

  13. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9. ST. 

  14. Przepisyzwiązane 

 
• PN75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
• PN75/D-96002 Tarcica liściasta obrzynana ogólnego przeznaczenia 
• BN-65-9125-02 - Materiałroślinny 
• PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4] -Materiał siewny -nasiona roślin rolniczych. 

 

 

 

 
 


