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Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

I. Nazwa zamówienia, źródło finansowania, zakres i przedmiot zamówienia: 

 

1. Źródło finansowania 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla pracowników Działu Usług 
Informatycznych UWr na potrzeby realizacji projektu: „Zintegrowany Program 

Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

  
2. Nazwa i zakres  przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 21 szkoleń dla 

pracowników Działu Usług Informatycznych UWr I z podziałem na zadania (ilość 

zadań -  21) o poniższej tematyce określonej w tabeli poniżej: 

 

Tabela nr 1 z podziałem na 21 zadania : 
 

Lp.  Nazwa szkolenia Zakres/Program szkolenia  Zaświadcze
nie o 

ukończeniu 
szkolenia 

Sposób 
przeprow
adzenia 

szkolenia 

Język 
polski/Język 
angielski/Do
kumentacja 

1 2 3 4 5 6 

1 Szkolenie z 
Informatyki Śledczej 
(computer forensics) 

ŚWIADOMOŚĆ INFORMATYKI 
ŚLEDCZEJ 

• informatyka śledcza, a 
cyberprzestępczość 

• informatyka śledcza na 
potrzeby osób prywatnych, 
biznesu, organów ścigania, 
wojska, rządu 

• cyfrowy dowód informacji: 
źródła, rodzaje, cechy, 
podatność, integralność 

• aspekty prawne informatyki 
śledczej 

• procesy w informatyce śledczej 
• najlepsze praktyki informatyki 

śledczej 
• narzędzia do informatyki 

śledczej i ich możliwości 
• zawód – informatyk śledczy 
• zarządzanie pracą informatyka 

śledczego 
• dziedziny pokrewne informatyki 

śledczej 
• opracowanie procedury 

zabezpieczenia 
• budowanie zaplecza 

narzędziowego-programowego 
• zasady dokumentowania 
• opis miejsca zdarzenia 
• opis dowodów rzeczowych 
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• łańcuch dowodowy w 
informatyce śledczej 

• przykłady dowodów cyfrowych 
• selekcja dowodów, a zakres 

zlecenia 
• dokumentowanie procesu 

zabezpieczania danych 
• proces klonowania i 

obrazowania nośników 
• sterylność nośnika docelowego 
• zabezpieczanie post-mortem 
• obrazowanie do różnych 

formatów plików 
• funkcje skrótu i ich cechy 
• oprogramowanie i narzędzia do 

wykonywania kopii binarnych 
• porównanie urządzeń 

blokujących zapis 
• prezentacja różnych 

scenariuszy zabezpieczeń 
• reakcja na incydenty, a 

zabezpieczanie danych 
• zabezpieczenie LIVE 
• akwizycja pamięci RAM 
• zabezpieczanie danych metodą 

Triage 
• praca z nośnikami 

szyfrowanymi 
• różnice w zabezpieczaniu 

dysków HDD i SSD 
• zabezpieczanie danych w 

chmurze 
• transport i przechowywanie 

dowodów cyfrowych 
Przygotowanie do analizy: 

• ustalanie metodyki badań 
• ekstrakcja i przetwarzanie, 

interpretacja danych 
• struktura warstwowa systemu 

plików 
• fizyczna budowa dysku HDD 
• zasady działania dysków 
• formatowanie i 

partycjonowanie dysków 
• blok danych 
• struktury systemów plików 
• systemy plików FAT i NTFS 
• dane i ich metadane 

 Analiza rejestru: 
• analiza rejestru w trybie online 

oraz offline 
• zbieranie informacji o 

użytkowniku 
• badanie konfiguracji systemu 
• ewidencjonowanie działań 

użytkownika 
• analiza podłączanych urządzeń 

do USB 
Odzyskiwanie danych: 

• „proste” odzyskiwanie danych 
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• odzyskiwanie danych ze 
strukturą 

• odzyskiwanie danych bez 
struktury 

• odzyskiwanie danych vs. 
Odzyskiwanie plików 

• zastosowanie wyszukiwania 
GREP 

Analiza artefaktów Windows: 
• identyfikacja danych 

systemowych 
• ostatnio używane pliki 
• ostatnio uruchamiane aplikacje 
• wiedza o plikach i folderach 

Analiza przeglądarek WWW: 
• analiza przeglądarki IE/Edge, 

Firefox oraz Chrome 
• historia, zakładki, 

autouzupełnianie 
• ciasteczka, cache i pobrane 

pliki 
• bazodanowa struktura plików 

przeglądarek 
• Portable Web Browsing 
• tryb prywatny w 

przeglądarkach 
 Analiza komunikatorów internetowych: 

• sprawdzanie konfiguracji 
komunikatorów 

• ujawnianie historii komunikacji 
głosowe 

• odzyskiwanie treści 
wiadomości komunikatorów 

 Analiza e-mail: 
• analiza wiadomości email 
• webmail, a możliwości śledcze 
• identyfikacja nadawców 

wiadomości 
 Analiza logów zdarzeń: 

• logowanie do systemu Windows 
• podłączanie urządzeń pod USB 
• manipulacja czasem 

systemowym 
• uruchamianie złośliwego 

oprogramowania 
Linia czasu: 

• tworzenie linii czasu 
• filtrowanie i wyszukiwanie 

zdarzeń 
• wizualizacja linii czasu 
• zasady raportowania 
• layout raportu 
• prezentacja dla zleceniodawcy 

2 Szkolenie z 
Bezpieczeństwa Sieci 
Komputerowych  
(Testy Penetracyjne) 

1. Metodyki i rodzaje pentestów 
OSSTMM / OWASP .Dokumenty 
opisujące dobre praktyki 
(NIST/CIS)  różnice pomiędzy 
pentestami a audytami 

2. Organizacja testów 
penetracyjnych prawne aspekty 
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Online 

 
JĘZYK POLSKI 



 
 

Nr postępowania BZP.272.1.2023.MG. 

Załącznik nr 3 do SWZ 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

prowadzenia testów 
penetracyjnych opracowanie 
planu testów penetracyjnych 
popularne problemy spotykane 
podczas testów penetracyjnych 

3. Poszczególne fazy testu 
penetracyjnego  

a. pasywne metody 
zbierania informacji o 
celu wykorzystanie 
serwerów proxy  
zbieranie i analiza 
metadanych  ataki typu 
social-engineering i APT 

b.  profilowanie 
pracowników 

c. aktywne metody 
zbierania informacji o 
celu 

d. mapowanie sieci ofiary 
e. omijanie firewalli 

4. Enumeracja podatności: 
a. rodzaje podatności 

(buffer overflow, 
format string, etc.) 

b.   czym jest shellcode? 
c. mechanizmy DEP/ASLR 

i ich omijanie ROP i 
heap spray’ing 

d. dopasowywanie kodu 
exploita do 
znalezionych 
podatności 

e.  rodzaje Exploitów 
f. wyszukiwanie Exploitów 
g. analiza przykładowego 

exploita 
h. tworzenie własnego 

Exploita 
i. wybór drogi wejścia do 

systemu 
5.  Atak 

a. przegląd technik 
ataków na systemy 
(Windows/Linux) i sieci 
komputerowe 

b. ataki w sieci 
LAN/WAN/Wi-Fi 

c. ataki na urządzenia 
sieciowe (routery, 
switche, IDS/IPS/WAF, 
firewalle, load 
balancery) 

d. ataki denial of service 
e. fuzzing 
f. łamanie haseł 
g. atak przy pomocy 

exploita zdalnego 
h. narzędzia 

wspomagające ata 
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i.  podniesienie 
uprawnień do poziomu 
administratora 

j. exploity lokalne 
k. łamanie hashy haseł 

6. Zacieranie śladów 
a.  backdoorowanie 

przejętego systemu 
b. zacieranie śladów 

włamania, oszukiwanie 
narzędzi do analizy 
powłamaniowej 

7. Sporządzenie raportu z testu 
penetracyjnego budowa 
szczegółowego raportu 
technicznego raport dla 
zarządu 

8. Metody ochrony przed atakami 
a. idea honeypotów 
b. systemy IDS/IPS 
c. metody hardeningu 

systemów Windows 
d. metody hardeningu 

systemów Linux 
9.  Wprowadzenie do zagadnienia 

testów penetracyjnych, 
10. Omówienie aspektów prawnych 

zagadnienia, 
11. Najważniejsze metodologie i 

fazy testów penetracyjnych, 
12. Rodzaj podatności i ich 

wyszukiwanie; 
13. Rodzaje ataków oraz sposoby 

utrzymania dostępu po ataku; 
14. Bezpieczeństwo sieci – 

Ethernet; 
15. ezpieczeństwo warstwy 3 

modelu OSI; 
16. Bezpieczeństwo web. 

bezpieczeństwa IT, 
 

3 Bezpieczeństwo w 
systemach Linux 
 

• Monitorowanie systemu Linux 
pod kątem bezpieczeństwa 

• Integralność plików 
• Wyszukiwanie rootkitów, 

trojanów itp. 
• Skanowanie systemu w celu 

wykrycia podatności 
• Zabezpieczanie systemu 
• Konfiguracja metod 

uwierzytelniania i autoryzacji 
• Wdrożenie centralnego 

systemu uwierzytelniania 
• Konfiguracja firewall 
• SELinux 
• Zabezpieczanie logów 

systemowych 
• Konfiguracja serwisów 

logujących 
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• Wdrożenie centralnego 
logowania zdarzeń 

• Auditd 
• Bezpieczeństwo fizyczne 

serwera 
• Kontrola pamięci typu USB 
• Bezpieczeństwo rozruchu 

systemu 
• Szyfrowanie dysków 
• System okiem hakera 
• Skanowanie systemu pod 

kątem podatności 
• Sniffing - metody obrony 
• Elementy kryptografii 

4 Windows Server 
2019 Administration 

• Omówienie administracji 
Windows Server 

• Wprowadzenie do Windows 
Server 2019 

• Omówienie systemu Windows 
Server Core 

• Omówienie zasad i narzędzi 
administracyjnych systemu 
Windows Server 

• Usługi tożsamości w systemie 
Windows Server 

• Przegląd usług AD DS 
• Wdrażanie kontrolerów domeny 

systemu Windows Server 
• Omówienie usługi Azure AD 
• Wdrażanie Group Policy 
• Omówienie Usług certyfikatów 

w usłudze Active Directory 
• Usługi infrastruktury sieciowej 

w systemie Windows Server 
• Wdrażanie i zarządzanie DHCP 
• Wdrażanie i zarządzanie usługą 

DNS 
• Wdrażanie i zarządzanie IPAM 
• Usługi dostępu zdalnego w 

systemie Windows Server 
• Serwery plików i zarządzanie 

pamięcią masową w systemie 
Windows Server 

• Woluminy i systemy plików w 
systemie Windows Server 

• Wdrażanie udostępniania w 
systemie Windows Server 

• Wdrażanie miejsc do 
magazynowania w systemie 
Windows Server 

• Wdrażanie deduplikacji danych 
• Wdrażanie iSCSI 
• Wdrażanie rozproszonego 

systemu plików 
• Wirtualizacja i kontenery 

Hyper-V w systemie Windows 
Server 

• Hyper-V w systemie Windows 
Server 
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        Konfigurowanie maszyn 
wirtualnych 

• Zabezpieczanie wirtualizacji w 
systemie Windows Server 

• Kontenery w systemie Windows 
Server 

• Omówienie Kubernetes 
• Wysoka dostępność w systemie 

Windows Server 
• Wysoka dostępność w systemie 

Windows Server 
• Planowanie wdrożenia klastra 

pracy awaryjnej 
• Tworzenie i konfigurowanie 

klastra pracy awaryjnej 
• Przegląd klastrów typu stretch 
• Wysoka dostępność i 

rozwiązania do odzyskiwania 
po awarii maszyn wirtualnych 

• Odzyskiwanie po awarii w 
systemie Windows Server 

• Replika Hyper-V 
• Tworzenie kopii zapasowych i 

przywracanie infrastruktury w 
systemie Windows Server 

• Bezpieczeństwo systemu 
Windows Server 

• Poświadczenia i ochrona 
dostępu uprzywilejowanego 

• Hardening Windows Server 
• JEA w systemie Windows 

Server 
• Zabezpieczanie i analizowanie 

ruchu SMB 
• Zarządzanie aktualizacjami 

systemu Windows Server 
• RDS w systemie Windows 

Server 
• Przegląd usług RDS 
• Konfigurowanie wdrożenia 

pulpitu opartego na sesji 
• Przegląd osobistych i 

połączonych wirtualnych 
pulpitów 

• Dostęp zdalny i usługi 
internetowe w systemie 
Windows Server 

• Wdrażanie VPN 
• Wdrażanie Always On VPN 
• Wdrażanie usługi NPS 
• Wdrażanie serwera 

internetowego w systemie 
Windows Server 

• Monitorowanie serwera i 
wydajności w systemie 
Windows Server 

• Omówienie narzędzi do 
monitorowania systemu 
Windows Server 
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• Korzystanie z monitora 
wydajności 

• Monitorowanie dzienników 
zdarzeń w celu rozwiązywania 
problemów 

• Aktualizacja i migracja w 
systemie Windows Server 

• Migracja usług AD DS. 
• Usługa migracji pamięci 

masowej 
• Narzędzia migracji systemu 

Windows Server 

5 Microsoft 365 
Security 
Administrator 

• Zarządzanie użytkownikami i 
grupami. 

• Koncepcje zarządzania 
tożsamością i dostępem 

• Model Zero Trust 
• Planowanie rozwiązań 

dotyczących tożsamości i 
uwierzytelniania 

• Konta użytkowników i role 
• Zarządzanie hasłami. 
• Synchronizacja i ochrona 

tożsamości. 
• Planowanie synchronizacji 

katalogów 
• Konfiguracja i zarządzanie 

zsynchronizowanymi 
tożsamościami 

• Ochrona tożsamości w usłudze 
Azure AD. 

• Zarządzanie tożsamością i 
dostępem. 

• Zarządzanie aplikacją 
• Zarządzanie tożsamością 
• Zarządzanie dostępem do 

urządzenia 
• Kontrola dostępu oparta na 

rolach (RBAC) 
• Rozwiązania dla dostępu z 

zewnątrz 
• Uprzywilejowane zarządzanie 

tożsamością. 
• Bezpieczeństwo w Microsoft 

365. 
• Wektory zagrożeń i naruszenia 

bezpieczeństwa danych 
• Strategia i zasady 

bezpieczeństwa 
• Rozwiązania zabezpieczające 

firmy Microsoft 
• Bezpieczny wynik. 
• Ochrona przed zagrożeniami. 
• Ochrona online programu 

Exchange (EOP) 
• Microsoft Defender dla Office 

365 
• Zarządzanie bezpiecznymi 

załącznikami 
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• Zarządzanie bezpiecznymi 
linkami 

• Microsoft Defender dla 
tożsamości 

• Microsoft Defender dla punktów 
końcowych. 

• Zarządzanie zagrożeniami. 
• Pulpit bezpieczeństwa 
• Badanie zagrożeń i reakcja 
• Azure Sentinel 
• Zaawansowana analiza 

zagrożeń. 
• Bezpieczeństwo aplikacji w 

chmurze firmy Microsoft. 
• Wdrażanie zabezpieczeń 

aplikacji w chmurze 
• Wykorzystanie informacji o 

bezpieczeństwie aplikacji w 
chmurze. 

• Zarządzanie aplikacjami 
mobilnymi (MAM) 

• Zarządzanie urządzeniami 
mobilnymi (MDM) 

• Wdrażanie usługi urządzeń 
mobilnych 

• Rejestracja urządzenia w 
zarządzaniu urządzeniami 
mobilnymi. 

• Koncepcje ochrony informacji 
• Zarządzanie i zarządzanie 

dokumentacją 
• Etykiety wrażliwości 
• Archiwizacja w Microsoft 365 
• Retencja w Microsoft 365 
• Zasady przechowywania w 

Centrum zgodności Microsoft 
365 

• Archiwizacja i przechowywanie 
w Exchange 

• Zarządzanie rekordami w 
miejscu w SharePoint. 

• Zarządzanie prawami do 
informacji (IRM) 

• Bezpieczne uniwersalne 
rozszerzenie poczty 
internetowej (S-MIME) 

• Szyfrowanie wiadomości Office 
365. 

• Podstawy zapobiegania utracie 
danych 

• Tworzenie zasady DLP 
• Dostosowanie zasady DLP 
• Tworzenie zasady DLP do 

ochrony dokumentów 
• Wskazówki dotyczące polityki. 
• Zarządzanie zgodnością. 
• Centrum zgodności. 
• Zarządzanie ryzykiem 

wewnętrznym. 
• Ryzyko wewnętrzne 
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• Uprzywilejowany dostęp 
• Bariery informacyjne 
• Budowanie murów etycznych w 

Exchange Online. 
• Prowadzenie poszukiwań i 

dochodzeń. 
• Wyszukiwanie treści 
• Dziennik audytu dochodzenia 
• Zaawansowane eDiscovery. 

6 Microsoft 365 
Identity and 
Services 

• Projektowaniem, 
konfigurowaniem i 
zarządzaniem   

• dzierżawą platformy Microsoft 
365 

• Zapoznanie się z 
funkcjonalnością produktu   

• Microsoft 365 
• Konfiguracją Microsoft 365 
• Zarządzaniem aplikacjami 

Microsoft 365 do   
• wdrożeń w przedsiębiorstwach 
• Planowaniem i wdrażaniem 

synchronizacji   
• tożsamości 
• Wdrażaniem aplikacji i 

dostępem z zewnątrz. 
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JĘZYK POLSKI 

7 Managing Modern 
Desktops (intune)
  

• Procesem planowania, 
rozwijania i wdrażania strategii 
wdrażania, aktualizacji i 
aktualizacji systemu 
operacyjnego. 

• zaletami i metodami strategii 
wspólnego zarządzania. 

• procesem planowania i 
wdrażania rejestracji i 
konfiguracji urządzeń. 

• procesem wdrażania i 
zarządzania aplikacjami. 

• procesem planowania strategii 
zarządzania aplikacjami 
mobilnymi. 

• procesem zarządzania 
użytkownikami i 
uwierzytelnianiem za pomocą 
usługi Azure AD i usługi Active 
Directory DS. 

• opisem i wdrażaniem metod 
stosowanych do ochrony 
urządzeń i danych. 
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JĘZYK POLSKI 

8 Enterprise Linux 
Administration Fast 
Track v.8 

• Diagnostyka sieci 
• Administracja siecią przy 

pomocy Network Managera 
• Administracja siecią bez 

Network Managera 
• Obiekty i hierarchia systemu 

plików 
• Zaawansowane uprawnienia - 

bity specjalne 
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• Access Control List na systemie 
plików 

• Wolumeny Logiczne (LVM) w 
Linux 

• Programowe RAID w Linux 
• Integracja z Active Directory 

oraz  Free IPA 
• Montowanie udziałów NFS3 

oraz NFS4 
• Montowanie udziałów CIFS 
• Automounter 
• Usługa NTP 
• Usługa SSH 
• Kopiowanie plików przy pomocy 

scp oraz rsync 
• Podstawowe operacje na 

ścianie ogniowej (firewall) 
• Wprowadzenie do kontenerów 

w EL 8 
• Podsumowujący LAB 

 

9 Ansible – 
automatyzacja w 
systemach Linux 

• Wstęp do zagadnień 
automatyzacji oraz Ansible 

• porównanie do innych 
technologii automatyzacji 

• omówienie możliwości Ansible 
opisy przykładów użycia 

• Proste przykłady zastosowań 
konfiguracja serwera WWW 

• konfiguracja reguł firewall 
• Omówienie składni YAML 
• Playbooks i jego elementy 
• Filtry 
• Warunki 
• Pętle 
• Działania asynchroniczne 
• Zmienne i fakty 
• Zarządzanie zadaniami 
• Zarządzanie błędami 
• Zarządzanie plikami 

konfiguracyjnymi 
• Inventory files 
• Config files 
• Role w projektach 
• Wprowadzenie do  Ansible 

Galaxy oraz Projekt AWX 
• Praktyczne przykłady 
• Troubleshooting 
• Laboratorium powtórzeniowe 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 

10 VMware vSphere: 
Fast Track [V7] 

• Wprowadzenie do vSphere i 
Software Defined Data Center 

• Wyjaśnienie podstawowych 
pojęć związanych z 
wirtualizacją 

• Opisanie w jaki sposób vSphere 
wpasowuje się do Software 
Defined Data Center  oraz 
infrastruktury opartej na 
chmurze  

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Wyjaśnienie w jaki sposób 
vSphere wykorzYstuje CPUs, 
pamięć, sieć oraz dyski 

• Omówienie interfejsów 
użytkownika vCenter Server 
oraz hostów ESXi 

• Omówienie architektury hosta 
ESXi 

• Nawigacja w Direct Console 
User Interface (DCUI) 

• w celu konfigurowacji hosta 
ESXi 

• Zapoznanie się z najlepszymi 
praktykami dotyczącymi 
zarządzania kontami 
użytkowników hosta ESXi 

• Instalacja hosta ESXi 
• Używanie VMware Host Client™ 

w celu dostępu i zarządzania 
hostem ESXi 

• Maszyny wirtualne 
• Tworzenie i instalacja maszyny 

wirtualnej 
• Wyjaśnienie znaczenia VMware 

Tools™ 
• Instalacja VMware Tools™ 
• Identyfikacja plików 

tworzących maszynę wirtualną 
• Poznanie komponentów 

maszyny wirtualnej 
• Omówieni wsparacia dla 

virtualnych urządzeń maszyny 
wirtualnej 

• Opis korzyści i przypadki użycia 
kontenerów 

• Identyfikacja korzyści używania 
kontenerów 

• vCenter Server 
• Opis architektury vCenter 

Server 
• Omówienie komunikacji hostów 

ESXi z vCenter Server 
• Instalacja i konfigurowanie 

vCenter Server Appliance 
• Używanie vSphere Client do 

zarządzania zasobami vCenter 
Server 

• Konfiguracja data center, 
obiektów organizacyjnych oraz 
hostów do vCenter Server 

• Zastosowanie ról i uprawnień w 
celu umożliwienia 
użytkownikom dostępu do 
zasobów vCenter Server 

• Tworzenie kopii zapasowej 
vCenter Server Appliance 

• Monitorowanie vCenter Server 
pod względem zadań, zdarzeń 
oraz kondycji 
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• Używanie vCenter Server High 
Availability w celu 
zabezpieczania vCenter Server 
Appliance 

• Konfigurowanie i Zarządzanie 
Wirtualnymi Sieciami 

• Tworzenie i zarządzanie 
switchami standardowymi 

• Opis rodzajów połączeń do 
switcha 

• Konfigurowanie zabezpieczeń 
wirtualnego switcha, zasad 
ograniczania ruchu i 
równoważenia obciążenia 

• Porównanie switchy 
rozproszonych i standardowych 
w vSphere 

• Konfigurowanie i zarządzanie 
Pamięcią Masową 

• Identyfikacja protokołów 
pamięci masowejoraz typów 
urządzeń 

• Omówienie w jaki sposób hosty 
ESXi wykorzystują iSCSI, NFS 
oraz Fibre Channel 

• Tworzenie i zarządzanie 
systemami plików VMFS i NFS 

• Wyjaśnienie w jaki sposób 
wielościeżkowość współdziała z  
iSCSI, NFS oraz Fibre Channel 

• Tworzenie maszyn wirtualnych 
na systemie plików VMware 
vSAN™ 

• Zarządzanie Wirtualnymi 
Maszynami 

• Zastosowanie szablonów oraz 
klonowania w celu wdrażania 
nowych maszyn wirtualnych 

• Modyfikowanie i zarządzanie 
maszynami wirtualnymi 

• Tworzenie Content Library oraz 
wdrażanie maszyn wirtualnych 
z szablonów w Content Library 

• Zastosowanie plików 
specyfikacji w celu poprawienia 
konfiguracji systemu 
operacyjnego nowej maszyny 
wirtualnej 

• Wykonanie migracji vSphere 
vMotion oraz vSphere Storage 
vMotion 

• Opis Enhanced vMotion 
Compatibility 

• Tworzenie i zarządzanie kopii 
migawkowej maszyny 
wirtualnej 

• Badanie cech i funkcji VMware 
vSphere® Replication™ 

• Opis zalet VMware vSphere® 
Storage 
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• API – Data Protection 
• Zarządzanie Zasobami i 

Monitorowanie 
• Omówienie koncepcji 

związanych z CPU i pamięcią w 
środowisku wirtualnym 

• Wyjaśnienie znaczenia 
ponadwymiarowego 
wykorzystania zasobów 

• Opis metod optymalizacji CPU i 
użycia pamięci 

• Zastosowanie różnych narzędzi 
do monitorowania zużycia 
zasobów 

• Tworzenie i używanie alarmów 
do raportowania określonych 
wartości liczbowych lub 
zdarzeń 

• Klastry vSphere 
• Opis funkcji klastra vSphere 

DRS 
• Tworzenie klastra vSphere DRS 
• Monitorowanie konfiguracji 

klastra 
• Opis opcji tworzenia 

wysokodostępnego środowiska 
vSphere 

• Wyjaśnienie budowy vSphere 
HA 

• Konfigurowanie i zarządzanie 
klastrem vSphere HA 

• Omówienie cech i funkcji 
VMware vSphere® Fault 
Tolerance 

• Skalowalność sieci 
• Konfiguracja i zarządzanie 

switchami rozproszonymi 
• Opis w jaki sposób VMware 

vSphere® Network I/O Control 
podnosi wydajność sieci 

• Wyjaśnienie cech i funkcji 
switcha rozproszonego takich 
jak mirroring portów i NetFlow 

• Cykl życia vSphere 
• Znaczenie narzędzia vCenter 

Server Update Planner 
• Opis działania VMware 

vSphere® Lifecycle Manager™ 
• Zastosowanie vSphere Lifecycle 

Manager do aktualizowania 
hostów ESXi w klastrze 

• Sprawdzanie zgodności hosta 
ESXi przy użyciu obrazu klastra 

• Opis zaktualizacji VMware Tools 
i VM Hardware 

• Skalowalność hosta i 
zarządzania 

• Używanie profili hostów do 
zarządzania zgodnością 
konfiguracji ESXi 
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• Tworzenie i zarządzanie pulami 
zasobów w klastrze 

• Opis działania skalowalnością 
zasobów 

• Skalowalność pamięci masowej 
• Wyjaśnienie dlaczego VMware 

vSphere® VMFS jest 
wysokowydajnym, 
skalowalnym systemem plików 

• Wyjaśnienie działania VMware 
vSphere® Storage APIs - Array 
Integration, VMware vSphere® 
API for StorageAwareness™ 
oraz vSphere APIs for I/O 
Filtering 

• Konfiguracja i przypisywanie 
polityk storage’owych do 
maszyn wirtualnych 

• Tworzenie polityk 
storage’owych dla VMware 
vSAN™ 

• Rozpoznawanie komponentów i 
architektura vSphere Virtual 
Volumes 

• Konfiguracja VMware 
vSphere® Storage DRS™ oraz 
VMware vSphere® Storage I/O 
Control 

11 Kurs online 
Akademia 
zarządzania 
projektami – (24 h) 
kurs na project 
managera/kierownik
a projektu 

 
• Najpopularniejsze metodyki 
zarządzania projektami (PMBoK, 
PRINCE2, metodyki agile). 
• Organizacja funkcjonalna, projektowa 
i macierzowa. 
• Rola kierownika projektu i 
pozostałych uczestników projektu. 
• Zarządzanie projektami jako sposób 
realizacji celów strategicznych firmy. 
• Projekt, program, portfel. 
• Model procesowy i cykl życia 
projektu. 
• 2 style zarządzania projektem – 
definicje, cechy, implikacje. 
• Dokumentacja projektowa. 
• Biuro projektów (PMO). 
• Rola planów w projekcie 
• Definicja celów projektu (metoda 
SMART). 
• Analiza rezultatów projektu. 
• Trójkąt zależności (zakres, czas, 
budżet, a czasem i jakość). 
• Macierz kompromisów w projekcie.  
• Procedura planistyczna 
• WBS czyli rozbicie projektu na 
zadania. 
• Tworzenie harmonogramu projektu. 
• Wyznaczanie ścieżki krytycznej. 
• Struktura zespołu projektowego. 
• Podział ról w projekcie i model RACI. 
• Formowanie się zespołu. 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Utrzymywanie motywacji w zespole 
(model Kena Blancharda). 
• Efektywna komunikacja w zespole 
• Metoda FUKO 
• Najczęstsze błędy w komunikacji 
• Komunikacja z interesariuszami 
• Zdalne zarządzanie projektem i 
zespołem projektowym. 
• Dostępne narzędzia. 
• Zbieranie wymagań od 
zainteresowanych. 
• Analiza zasadności projektu. 
• Uzasadnienie Biznesowe w projekcie 
• Definicja budżetu projektu. 
• Szacowanie kosztów. 
• Płynność finansowa projektu, jako 
kluczowy element sukcesu projektu. 
• Kontrola wykonania budżetu. 
• Jakość jako jeden z głównych 
wymiarów projektu. 
• Definiowanie i weryfikowanie jakości 
w projekcie 
• Koncepcje zapewnienia jakości w 
projekcie. 
• Model Kano i wow quality. 
• Definicja ryzyka. 
• Szanse i zagrożenia czyli pozytywne i 
negatywne aspekty ryzyka. 
• Procedura zarządzania ryzykiem. 
• Macierz ryzyka. 
• Efektywne burze mózgów jako 
narzędzia w zarządzaniu ryzykiem. 
• Kategorie odpowiedzi na ryzyko. 
• Mechanizmy raportowania w 
projekcie 
• Monitorowanie odchyleń w postępie 
prac. 
• Wyznaczanie kamieni milowych w 
projekcie. 
• Decyzje strategiczne w projekcie. 
• Planowanie zakupów. 
• Budowanie zapytania ofertowego. 
• Proces wyboru dostawcy. 
• Negocjacje kontraktowe. 
• Konstruowanie umowy. 
• Warunki płatności. 
• Rola zmiany w projekcie. 
• Procedura zarządzania 
zmianami/zagadnieniami 
• Analiza zmiany. 
• Zamykanie i ocena projektu. 
• Lessons learned projektu czyli analiza 
sukcesów i porażek. 
• Archiwizacja wniosków projektowych. 
• Mocne i słabe strony podejścia 
zwinnego. 
• Charakterystyka zwinnego podejścia. 
• Cykl życia projektu w podejściu agile. 
• Zespół projektowy. 
• Zarządzanie zakresem w projektach 
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zwinnych. 
• Sprinty w projekcie. 
• Rola spotkań w projektach zwinnych 
(Daily Stand-Up, Kick Offy, Przeglądy, 
Retrospektywy, Warsztaty) 
• Wyjaśnienie pojęcia Backlogu i idea 
wizualnego zarządzania. 

12 PeopleCert DevOps 
Fundamentals  

• Pochodzenie DevOps 
• Najważniejsze pojęcia DevOps 
• Wartość DevOps dla biznesu i 

organizacji 
• Koncepcje będące podstawą 

DevOps: 
• C.A.L.M.S., 
• Trzy drogi, 
• CI/CD 
• Automatyzacja, Praktyki, 

Kultura pracy 
• Przywództwo transformacyjne 

oraz struktury organizacyjne 
• 15 wiodących praktyk DevOps 
• Zwinne zarządzanie projektami 

z użyciem Scrum. 
• Technologie wirtualizacji i 

chmury (IaC), zagadnienia 
architektury ciągłego 
dostarczania 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 

13 AgilePM® 
Practitioner  

• Role i obowiązki z punktu 
widzenia Kierownika Projektu. 

• Cykl życia AgilePM. 
• Efektywne używanie 

produktów. 
• Dostarczanie na czas, MoSCoW 

i Timeboxing. 
• Ludzie, zespoły i interakcje. 
• Wymagania I historyjki 

użytkowników (User Stories). 
• Szacowanie. 
• Planowanie projektu. 
• Jakość. 
• Zarządzanie Ryzykiem. 
• Dostosowanie podejścia. 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 

14 Zarządzanie 
projektami dla 
PRAKTYKÓW 

• Kontekst projektu w organizacji 
• Koncepcja ładu organizacji 
• Portfel 
• Program 
• Projekt 
• Model POTI 
• Style zarządzania projektami 
• Styl Agile 
• Styl Waterfall 
• Przykładowe podejścia do 

zarządzania projektami 
o PRINCE2 (model i 

pryncypia) 
o AgilePM (model i 

pryncypia) 
o PMBOK (model) 

• Cykl życia projektu 
• Cykl życia PRINCE2 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 



 
 

Nr postępowania BZP.272.1.2023.MG. 

Załącznik nr 3 do SWZ 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

• Cykl życia AgilePM 
• Przepływy informacyjne w 

procesach PRINCE2 
• Przepływy informacyjne w 

procesach AgilePM 
• Organizacja projektu 
• Role i odpowiedzialności w 

PRINCE2 
• Role i odpowiedzialności w 

AgilePM 
• Komunikacja i współpraca w 

projekcie 
• Poziomu Zespoł 
• Zarządzanie interesariuszami 
• Zakres i planowanie 
• Koncepcja planów w PRINCE2 

(w tym technika planowania 
opartego na produktach) 

• Koncepcja planów w AgilePM 
(w tym inżynieria wymagań) 

• Koncepcja planów w PMBOK 
(technika planowania opartego 
na pracy) 

• Uzasadnienie Biznesowe 
o Uzasadnienie 

Biznesowe w PRINCE2 
o Uzasadnienie 

Biznesowe w AgilePM 
o Uzasadnienie 

Biznesowe w PMBOK 
• Zarządzanie zagadnieniami 
• Zarządzanie ryzykiem Ryzyka 

tradycyjne 
• Ryzyka wybranej metodyki 
• Zarządzanie jakością 
• Jakość Rozwiązania 
• Jakość Zarządzania 
• Koncepcje testowania w 

AgilePM 
• Weryfikacje i walidacje 
• Monitorowanie i kontrola 
• Koncepcja PRINCE2 
• Koncepcje AgilePM 
• Praktyki AgilePM 
• Timeboxing 
• Rozwój Iteracyjny 
• Codzienne Stand-upy 
• Wartość wypracowana PMBOK 
• Wdrożenie metodyki w 

organizacji 
• Cykl życia programu 
• Model P3O 

15 Swagger and the 
OpenAPI 
Specification - Plan 
Szkolenia 

• API Definition 
• Definition file 
• API request 
• YAML 
• What is YAML 
• Rules of YAML 

 
• Overview of RESTful Services 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Resoures 
• State transfer 
• Representation sate 
• Preparing the Development 

Environment 
• Installing and configuring 

Swagger 
• Installing and configuring 

Node.Js 
• REST Web Service Constraint 

Architecture 
• Using the client-server 

constraint 
• Working with uniform interface 

constraints 
• Working with the statelessness 

constraint 
• Using HTTP-caching 
• Enabling a layer system 
• REST API Designing 
• Implementing CRUD operations 
• Using Error Handling 
• Implementing operations for 

REST APIs 
• Handling changes in API 
• Versioning API 
• Caching API 
• Supporting pagination and 

partial responses 
• Specifications using Swagger 
• Editing documents with 

Swagger 
• Creating specifications in YAML 

format 
• Creating paths and 

observations 
• Adding documentation 
• Adding schemas to an OAS file 
• Using SwaggerHub 
• API Management 
• Creating an API management 

strategy 
• Managing the API life cycle 
• Generating API proxies 
• Controling the behavior of API 
• Building an API portal 
• Providing traffic management 
• API Security 
• Securing with tokens and JWT 
• Securing with API key and 

secret 
• Authorizing using OAuth2.0 

16 "Lean Change 
Management - 
Adaptacyjne 
zarządzanie zmian 
 

• Wprowadzenie - Ustalenie 
warunków brzegowych 
szkolenia 

• Poznajmy się lepiej. 
• Proste ćwiczenia pozwalające 

na szybkie “dotarcie się” 
uczestników szkolenia.  

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Wstępna dyskusja i 
doprecyzowanie oczekiwań 
uczestników. 

• Wspólne wypracowanie celów 
warsztatu, opracowanie 
rejestru (ang. backlog) 
tematów szkolenia i ram 
efektywnego uczestnictwa. 

• Zacznij od siebie. Znacząca 
zmiana zachodzi, gdy w pełni 
się zaangażujesz. 

• Zaprezentowanie koncepcji 
Servant Leadership, jako 
skutecznego sposobu 
budowania zaufania i 
adresowania potrzeb 
współpracowników. 

• Burza mózgów oraz historie 
innych organizacji jak 
wykorzystać to podejście do 
ochrony zmian procesowych i 
kulturowych w organizacji. 

• Lean Change Management: 
Adaptacyjne zarządzanie 
zmianą 

• Zwięzłe przedstawienie 
pryncypiów i koncepcji Lean 
Change Management. 

• Krótkie przedstawienie teorii 
zarządzania zmianą w ujęciu 
klasycznym wg. Kottera, 

• wpływ otoczenia biznesowego 
na wprowadzanie zmian. 

• Zaadresowanie podejścia Agile 
- Omówienie wartości i zasad 
Agile oraz tego,jak zastosować 
to myślenie do zmiany 
zarządzania. 

• Ćwiczenie pozwalające na 
doświadczenie podejścia 
ewolucyjnego, bazującego na 
ciągłej informacji zwrotnej. 

• Przedstawienie składowych 
definiujących ten framework 
zarządzania: 

• spostrzeżenia, opcje i korzyści, 
eksperymenty, zweryfikowana 
nauka, ciągła adaptacja. 

• Zaprezentowanie lekkich 
narzędzi (kanwy) dla 
zapewnienia transparencji 
informacji, 

• angażowania ludzi i ciągłego 
facylitowania zmiany. 

• Omówienie doświadczeń 
uczestników względem różnić 
dla aktualnie 
wykorzystywanych koncepcji 
zarządzania zmianą, 
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• Przedstawienie i 
przedyskutowanie metod 
zbierania informacji oraz oceny 
sytuacji modelami ADKAR, 
OCAI, Schneider i Laloux. 

• Zaprezentowanie znaczenia 
technik podważających status 
quo na bazie Lean Coffee, 
Culture Hacking i Agile 
Retrospectives. 

• Omówienie i modyfikacja 
klasycznych frameworków 
Kotter - 8-Step Change Model, 
McKinsey - 7S Framework dla 
iteracyjnego zarządzania 
zmianą. 

• Krótkie przedyskutowanie czym 
się kierować przy wyborze 
opcji, jakie czynniki mają 
wpływ na wybór, koszt i czas 
potrzebny dla ich realizacji. 

• Zrozumienie Promienia Rażenia 
i wykorzystanie Strefy 
Wpływu,dla kształtowania 
planu zmian. 

• Ćwiczenie na rozumienie 
klasyfikacji opcji oraz 
praktyczne facylitowanie 
grupowego 

• ich wyboru, względem 
przyszłych eksperymentów 
zmian. 

• Dlaczego eksperymenty? - 
Dobre praktyki komunikacji, 
budowania ukierunkowania 

• i dostarczania stanu zmiany dla 
sponsora i interesariuszów 
zmiany. 

• Tworzenie hipotez i 
weryfikowanie eksperymentów 
z wykorzystaniem lekkich 
narzędzi planistycznych 
(kanwy). 

• Ćwiczenie: Projektowanie i 
doskonalenie eksperymentów, 
metryk i jednostronicowego 
planu zmian zaprojektowany 
przez agentów zmiany. 

• Omówienie metod 
strategicznego projektowania 
zmiany z inicjowaniem sieci 
agentów zmiany wewnątrz 
organizacji. 

• Przejście przez różnice 
obrazujące jak ludzie reagują 
na zmianę. 

• Zaadresowanie ludzkich 
potrzeb związanych ze 
złożonym procesem zmian. 
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• Burza mózgów dla wyzwań 
organizacyjnych w procesie 
zmiany, metody pozwalające 
na ich przełamywanie bądź 
przekształcanie w szanse na 
przyszłość. 

• Twój własny framework zmiany 
- Wprowadzanie koncepcji w 
organizacji 

• Doświadczenia praktyczne z 
innych organizacji na bazie 
modelu Lean Change 
Management. 

• Omówienie wybranych 
scenariuszy uczestników 
szkolenia i wspólna burza 
mózgów na zaprojektowanie 
własnego frameworka zmiany. 

• Otwarta dyskusja na poruszone 
pytania, wyzwania i 
wątpliwości, a także kolejne 
kroki niezbędne do 
wprowadzenia LCM w 
organizacji. 

17 Prawne i finansowe 
aspekty zarządzania 
projektami 

• Struktury i rodzaje kosztów 
projektu – ujęcie rachunkowe i 
biznesowe:  

• Koszty bezpośrednie 
• Struktura rodzajowa kosztów 
• Koszty pośrednie 
• Koszty stałe 
• Koszty zmienne  
• Miejsca powstawania kosztów 
• Koszty pośrednie – metody 

alokacji  
• Projekt w strukturze kosztów 

organizacji – budżet projektu, 
sprawozdawczość finansowa:  

• Bilans 
• Rachunek wyników 
• Rachunek przepływów 

pieniężnych 
• Planowanie przepływów 

pieniężnych:  
• Przepływy okresowe 
• Przepływy skumulowane 
• Analiza finansowa, rodzaje 

projektów w kontekście 
finansowym.  

• Metody oceny opłacalności 
projektów:  

• Metody proste 
• Metody dyskontowe 
• Analiza ekonomiczna – w tym 

analiza projektów zgodnie z 
metodyką Project Cycle 
Management, Analiza Cost-
Benefit Analysis. 

• Ocena korzyści:  
• Uzasadnienie biznesowe  

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Tolerancja korzyści 
• Plan przeglądu korzyści 
• Przegląd korzyści na koniec 

etapu  
• Przegląd korzyści na koniec 

projektu  
• Przegląd przyszłych korzyści 

projektu  
• Zapewnienie finansowania 

projektu – analiza i przegląd 
źródeł finansowania. 

• Zarządzanie metodą wartości 
wypracowanej (EVM – Earned 
Value Management):  

• Plan kont kontrolnych (CAP)  
• Ocena stanu wykonania (SV, 

CV, CPI, SPI Tolerancja dla: 
zakresu, czasu, budżetu)  

• Analiza trendów (wykres „S”, 
AC, EV, Wykres trendu: SV, 
CV, SPI, CPI, EAC)  

• Prognoza wyniku końcowego 
EAC (wg CPI, SPI), EAC (wg 
CV), VAC  

• Tolerancja budżetu, TCPI 
• Podstawy monitorowania 

realizacji projektu (zarządzanie 
poprzez pomiar wykonania i 
poprzez odchylenia, postęp 
wykonania zakresu, 
harmonogram i budżetu – 
metoda EV) 

 

18 Zarządzanie 
ryzykiem w 
projektach 
  

• Definicje ryzyka, parametry 
ryzyka, źródła ryzyka 

• Definicja zarządzania ryzykiem 
• Czynniki krytyczne zarządzania 

ryzykiem 
• Role w zarządzaniu ryzykiem. 
• Charakterystyka porównawcza 

struktury procesów zarządzania 
ryzykiem 

• Ryzyko i zarządzanie ryzykiem 
wg SEI 

• Ryzyko i zarządzanie ryzykiem 
wg PMI 

• Ryzyko i zarządzanie ryzykiem 
wg PRINCE2® 

• Ryzyko i zarządzanie ryzykiem 
wg NIST. 

• Cykl zarządzania ryzykiem wg 
metodyki PRINCE(R) 

• Analiza ryzyka: identyfikacja, 
szacowanie, Identyfikacja i 
wybór akcji 

• Planowanie zarządzania 
ryzykiem 

• Monitorowanie i raportowanie. 
• Przegląd technik i narzędzi do 

zarządzania ryzykiem 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Symulacje, drzewa decyzyjne 
• CRAMM. 
• Charakterystyka poziomów 

zarządzania ryzykiem 
• Poziom strategiczny, poziom 

programu, poziom projektu, 
poziom operacyjny. 

19 AgilePM® 
Foundation + 
AgileBA® 
Foundation   

• Wybór odpowiedniego 
podejścia zwinnego 

• Filozofia, pryncypia i zmienne 
projektu 

• Przygotowanie do sukcesu 
projektu 

• Proces DSDM 
• Role i obowiązki DSDM 
• Produkty DSDM 
• Kluczowe praktyki – MoSCoW i 

Timeboxing. 
• Planowanie i kontrola w cyklu 

życia. 
• Inne praktyki. 
• Egzamin AgilePM® Foundation. 
• Wprowadzenie 
• Punkt widzenia biznesu 
• Techniki analizy wewnętrznej i 

zewnętrznej 
• Podejście zwinne 
• Filozofia 
• Pryncypia 
• Proces 
• Produkty 
• Role i zespoły 
• Uzasadnienie Biznesowe w 

podejściu zwinnym 
• Interesariusze i postacie 
• Wymagania i historyjki 

użytkownika 
• Cykl życia wymagań i 

nadawanie priorytetów 
• Warsztaty Facylitowane 
• Modelowanie 
• Rozwój Iteracyjny i testowanie 

/ Stosowanie Timeboxów i 
szacowanie 

• Inżynieria wymagań, 
przechodzenie do AgileBA 

• Podsumowanie szkolenia i 
zamknięcie 

 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 

20 Agile Business 
Consortium Scrum 
Master  

• Ogólny przegląd Scrum 
• Samoorganizacja 
• Zasady zwinności 
• Podejście empiryczne do 

rozwoju produktu 
• Zdarzenia Scrum 
• Sprint Planning 
• Sprint 
• Daily Scrum 
• Review 
• Retrospective 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 
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• Zespół Deweloperski 
• Role w zespole Scrum 
• The Produkt Backlog 
• Planowanie i wykonanie Sprintu  
• Postępy Sprintu 
• Symulacja Scrum 
• Rozwój kompetencji Scrum 

Master 
 

21 

Scrum Master 
Certified (SMC)  

wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide 
(SCRUM Body of Knowledge Guide), 

• podejście zwinne – czym jest 
agile, różnice pomiędzy 
adaptacyjnym, a tradycyjnym 
realizowaniem inicjatyw 
biznesowych, 

• miejsce Scrum wśród metodyk 
zwinnych, 

• rola Scrum Mastera – kluczowe 
zadania w metodzie Scrum, 

• role Scrum – Właściciel 
Produktu (Product Owner), 
Scrum Team, 

• pryncypia Scrum – empiryczna 
kontrola procesu, 
samoorganizacja, współpraca, 
priorytetyzacja oparta o 
wartości, timeboxing, 

• wytwarzanie przyrostowe, 

• fazy projektu Scrumowego – 
inicjowanie, planowanie i 
szacowanie, implementacja, 
retrospektywa, wdrożenie, 

• elementy pogłębiające – 
skalowanie, transformacja 
organizacji, Scrum na poziomie 
portfelów i programów 
organizacji. 

 

 
TAK 

 
Online 

 
JĘZYK POLSKI 

 

II. Liczba osób, godzin, czas trwania i forma szkolenia, termin 

szkolenia: 

  

1. Termin szkolenia:  

 

Szkolenia realizowane będzie w trybie zdalnym tj. online. Link do transmisji 

Wykonawca prześle uczestnikom szkolenia najpóźniej na 2 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia.   

 

Termin wykonania zamówienia: Zamawiający ustala wykonanie zamówienia od 

dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 31.10.2023r. 

Strony uzgodnią szczegółowy termin szkolenia oznaczony datą dzienną (tj.: dzień, 
miesiąc, rok)  po zawarciu umowy i  uzgodnieniu z organizatorem szkolenia. 
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2. Liczba uczestników szkolenia:  
 

Liczba uczestników szkoleń jaka weźmie udział określona została wg. poniższej 

tabeli nr 2: 
 
 

Lp. zadań Nazwa szkolenia Maksymalna 
liczba 

uczestników 
szkolenia 

Maksymalna 
liczba godzin 

szkolenia  

1 Szkolenie z Bezpieczeństwa Sieci 
Komputerowych  

20 24 h 

2 Szkolenie z Informatyki Śledczej  20 16 h 

3 Bezpieczeństwo w systemach Linux 10 21 h 

4 Windows Server 2019 Administration 9 40 h 

5 Microsoft 365 Security Administrator  4 28 h 

6 Microsoft 365 Identity and Services 7 40 h 

7 Managing Modern Desktops (intune) 8 40 h 

8 Enterprise Linux Administration Fast Track 
v.8  

8 35 h 

9 Ansible – automatyzacja w systemach Linux 8 28 h 

10 VMware vSphere: Fast Track [V7]  8 14 h 

11 Kurs online Akademia zarządzania 
projektami  

12 28 h 

12 Szkolenie online: PeopleCert DevOps 
Fundamentals  

5 14 h 

13 AgilePM® Practitioner  11 20h 

14 Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW 12 16h 

15 Swagger and the OpenAPI Specification  11 20h 

16 "Lean Change Management - Adaptacyjne 
zarządzanie zmian 

12 24h 

17 Prawne i finansowe aspekty zarządzania 
projektami 

10 20h 

18 Zarządzanie ryzykiem w projektach 10 20h 

19 AgilePM® Foundation + AgileBA® 
Foundation  

10 20h 

20 Agile Business Consortium Scrum Master  10 20h 

21 Scrum Master Certified (SMC) 10 20h 

 
Razem 

 
215 

 
508 h 

 

 

3. Czas trwania SZKOLENIA:  
 

1. Szkolenia odbywać się będzie w trybie zdalnym tj. online, w dni wskazane 

przez Zamawiającego, po uzgodnieniu z Organizatorem szkolenia. Szkolenia 

przeprowadzone będą na następujących zasadach tj.: zajęcia w czasie 

rzeczywistym; rejestrowanie czasu uczestnictwa każdego uczestnika poprzez 

raporty generowane na koniec zajęć; uczestnictwo na platformie ogólnodostępnej 

lub zapewnionej przez Organizatora szkolenia. 
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Szkolenie będą jednio dniowe, odbywać się będą od godz. 8.00 do 16.00, 
maksymalnie 8h z dwiema przerwami. 

 

2. Całkowity program szkoleń obejmuje max. 508 godzin nie może być 
mniejszy niż 500 godzin. Szczegółowa ilość godzin dla poszczególnych szkoleń 

podana jest w powyższej Tabeli nr 2.  Czas trwania szkolenia podawany jest w 

godzinach dydaktycznych (45 minut). Szkolenie odbędzie się w grupach 
szkoleniowych, ilość grup szkoleniowych została podzielona na 21 zadań o 

tematyce określonej w powyższej Tabeli nr 1.  Liczba grup i uczestników w grupie 

zostanie podana organizatorowi szkolenia po podpisaniu umowy i przed 

rozpoczęciem szkolenia po zapisaniu się uczestników. Maksymalna ilość 
uczestników szkolenia została określona w Tabeli nr 2. 

 

4. Miejsce szkolenia:  
 

Zamawiający zobowiązuje się do ustalenia i przekazanie Wykonawcy 

(Organizatorowi) ostatecznego terminu szkolenia (dzień, miesiąc, rok) od daty 
zawarcia umowy.  

Szkolenia odbywać się będzie w trybie zdalnym tj. online. Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnienia o ile wymaga to szkolenie sprzęt (komputer, laptop itd.) i 

oprogramowanie/licencję niezbędne do przeprowadzenia szkolenia w trybie 
zdalnym tj. online.  

 

III. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (Harmonogram szkolenia):  

 

Organizator (Wykonawca) szkolenia będzie zobowiązany do:  
1. zapewnienia dla uczestników każdej edycji szkolenia wymienionej w 

powyższej Tabeli nr 1, dwie przerwy; 

2. przygotowania szczegółowego programu szkolenia (program musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego na 4 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia);  

3. przygotowania odpowiednich materiałów szkoleniowych dla grupy 

szkoleniowej, i ich opracowania (formie elektronicznej). Materiały 
szkoleniowe powinny uwzględnić wszystkie elementy programu szklenia oraz 

powinny być zgodne z obowiązującymi oznaczeniami projektu na wszystkich 

materiałach powinna znaleźć się informacja, że szkolenie jest 

współfinansowane z projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 
Wrocławskiego II na lata 2019-2023.które zostaną przekazane 

zamawiającemu do akceptacji. (materiały muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego na 4 dni przed rozpoczęciem szklenia); 

4. przeprowadzenia zajęć oraz przygotowania i przeprowadzenia pre i post 

testów potwierdzających wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia, 

5. na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego dot.: terminów 
szkoleń, uczestników, wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia dla 

wszystkich grup szkoleniowych w ramach organizowanych szkoleń wraz z 

podaniem programu szkolenia. Harmonogram należy przedstawić na 7 dni 

roboczych od daty przekazania przez zamawiającego terminówa. szkolenia.  
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6. Harmonogram powonienie zawierać także niezbędne do realizacji szkolenia 
przerwy. Przerwy nie powinny pomniejszyć zawartości merytorycznej 

szkolenia. 

7. Zamawiający przeprowadzi rekrutację szkolenie i dostarczy listę osób min. 
na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia dla danej grupy szkoleniowej .  

8. Wszelkie zmiany w harmonogramie szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się 

powiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni przed rozpoczęciem planowych (tj. 
zgodnie z obowiązującym harmonogramem) szkoleń. Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia korekty w harmonogramie szkolenia 

zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 

 
Organizator szkolenia zobowiązany jest do : 

1. Przygotowania i przekazania wszystkim uczestnikom szkolenia/ imiennych    

zaświadczeń ukończenia szkolenia ( zaświadczenie powinno zawierać: 
temat, imię nazwisko uczestnika szkolenia, nazwisko trenera, popis trenera 

i pieczątkę wykonawcy szklenia i organizatora, zaświadczenie musi zawierć 

oznaczenie projektu, które zostanie przekazane przez Zamawiającego. Które 
dotyczy danego szkolenia). Wzór zaświadczenia ukończenia szkolenia musi 

być zaakceptowany przez Zamawiającego;  

2. udzielania min. do 14 dni od dnia zakończenia szkolenia odpowiedzi na 

pytania lub wątpliwości uczestników powstałe podczas szkolenia;  
3. przygotowania raportów podsumowujących każde szkolenie (raporty będą 

przekazywane po zakończeniu każdego szkolenia),raporty mają zawierać 

podsumowanie testów pre i post dla każdego z uczestników. 
4. szkolenia online – będą przeprowadzane i udostępniane na e-platformie w 

postaci wykładów i ćwiczeń. 

 

IV. Cel oraz założenia programu szkolenia:  

 
Za wkład merytoryczny będą odpowiadali wykładowcy wybrani przez Organizatora. 

Organizator powinien zagwarantować taką metodykę szkolenia, która zapewni 

uczestnikom wiedzę i umiejętności praktyczne. Celem szkolenia jest możliwie 
całościowe ujęcie tematu (szeroki zakres zagadnień), w tym wyczerpujące 

omówienie kwestii zakresu tematycznego szkoleń oraz zagadnień zgłoszonych 

przez uczestników szkolenia przed oraz podczas szkolenia zgodnie z zakresem w 
tab.1  

Zamawiający przekaże Wykonawcy zakres tematów oraz kwestii problemowych 

zgłoszonych przez uczestników szkolenia dwudniowego na 5 dni roboczych przed 

szkoleniem. 
 

 
 

 


