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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestyciji: ,Remont balkonu drewnianego w domu jednorodzinnym (le$niczéwka w Gdowie) wraz z remontem
fragmentu elewaciji i wejscia do budynku”. ST dotyczy robét ujetych w projekcie architektonicznym. Nie obejmuje
robot zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd.

1, 2 Przeznaczenie, program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajacy na:

- remoncie balkonu drewnianego wraz z remontem elewacji frontowej i wejscia do budynku oraz
remontem pokoju na poddaszu w domu jednorodzinnym (lesniczéwce) w m. Gdow 449, gmina Gdéw, powiat
Wielicki.

Zakres robot

Balkon:

- Demontaz barierek oraz podtogi balkonu,

- Rozebranie istniejgcej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu,

- Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji nosnej balkonu,

- Malowanie konstrukgciji stalowej,

- Montaz nowej drewnianej podtogi balkonu na drewnianych legarach,
- Montaz nowych balustrad balkonowych,

- Malowanie i impregnacja elementéw stalowych i drewnianych

Poddasze:

- Rozebranie istniejgcych warstw podtogowych (w celu umozliwienia zamontowania konstrukcji nosnej balkonu),
- Demontaz drzwi balkonowych,

- Wykonanie nowej podtogi z ptyt OSB na legarach

- Utozenie posadzki z paneli podtogowych na macie izolacyjnej,

- Wykonanie i uzupetnienie oktadzin $ciennych z ptyt GK na ruszcie

- Montaz nowych drzwi balkonowych,

- Uzupemienie tynkéw, wykonanie gtadzi,

- Malowanie farbg $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Roboty zewnetrzne - elewacja

- Zeskrobanie odpadajgcej farby oraz skucie luznych i zawilgoconych fragmentéw tynku

- Uzupetnienie tynkow zewnetrznych,

- Gruntowanie powierzchni scianach,

- Utozenie siatki podtynkowej elewacyjnej na kleju,

- Wykonczenie pow. $ciany tynkiem silikonowym (struktura baranek) oraz tynkiem zywicznym/mozaikowym na
cokole,

- Uzupehienie fug pomiedzy ptytkami na schodach i spoczniku,

- Malowanie balustrad stalowych i impregnacja elementéw drewnianych wypetnienia

Ogrodzenie:
- Demontaz istniejgcej furtki i rozebranie 2 stupkéw przybramkowych,

- Wykonanie betonowych stép fundamentowych wraz z montazem 2 nowych stupkéw przybramkowych,
- Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowej

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe
Zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy, dziatania ochronne:

-ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

-ochrona przeciwpozarowa,

-ochrona witasnosci publiczneji prywatnej,

-spetnienie wymogoéw BHP,

-ochrona i utrzymanie robot

-zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robdt ziemnych, wykopow
-kontrola jakosci, pobieranie prébek

-badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

-badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét
-inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg
wigczone w ceng umowy .



1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametréow jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosé, dtugos¢ , szerokos¢ lub
liczba kondygnacji: w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwaciji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
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badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot w

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi , przegladdw i
zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i roboét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogélne wymagania dotyczace robét

1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robdét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosé robot z dokumentacijq projektowa i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kitdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz wuzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizac;ji .

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarbwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oso6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowe;j,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru



1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie¢ do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrodta uzyskania materialtéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zl6z miejscowych , wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete =z terenu wykopdw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do roboét lub odwiezione
na odkltad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Grybéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
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kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do robot byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét
5,1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)
- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢é terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgiji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

°  Polskg Normg lub
° aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
° daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
° zgtoszenie i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
°  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
° dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
° wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robé6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.
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7. Obmiar robot

7,1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7,2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$Sciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

. protokoty odbioréw czesciowych

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

~NOoO O WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji .
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Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny ( korcowy ) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamdwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MUROWYCH

1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV 45262520-2 konstrukcje murowe.

Remont balkonu — zakres:

- Rozebranie istniejgcej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu
- Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji no$nej balkonu

2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych utozonych w okreslony sposéb i
potgczonych ze sobg zaprawg .

Wigzanie muru - uktad elementéw murowych w murze utozonych w sposéb regularny , w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztattowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposéb
prawidiowy

Zaprawa - - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody , tgcznie z dodatkami i domieszkami
jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykta - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszejniz 3mm, do przygotowania ktorej
stosuje sie wytgcznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skiadzie , ktérej wytrzymatos¢ gwarantowana
jest przez producenta .

Wytrzymatosé zaprawy na s$ciskanie - $rednia wytrzymatosc

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych , wypetniona
zaprawg .

Spoina podiuzna - pionowa spoina w $cianie, rownolegta do jej powierzchni
Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypeiniona zaprawg .

Sciana konstrukcyjna - $ciana , ktérej gléwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego
obcigzenia poza ciezarem wtasnym .

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciagtej spoiny podiuznej lub szczeliny .
3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

4 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |  Specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7.

- Konstrukcja nos$na z ksztattownikéw stalowych zamknietych 80x120x3 mm, montaz na kotwach stalowych
wklejanych,

- Blacha stalowa gr. 8mm,

- Kotwy — pret stalowy gwintowany fi 12 + nakretki (gtebokos¢ montazu dostosowa¢ do rodzaju podtoza) - wysoce
wytrzymaty pret kotwy do kotwienia w betonie i murze przy uzyciu patrondéw oraz iniekcyjnej zywicy
hybrydowej/epoksydowej (stal weglowa 8.8, ocynk ogniowy),

- Iniekcyjna zywica epoksydowa z aprobatami dla wklejania pretéw zbrojeniowych i wykonywania zakotwien do
duzych obcigzehn w betonie i murze,
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- Farba chlorokauczukowa do metalu,
Wymagania przy odbiorze

Wyroby powinny posiada¢é Krajowa deklaracja zgodnosci , znak budowlany , lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosc ,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng , znak budowlany , lub
europejska aprobate techniczng . Powinny dotrze¢ na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach. W przypadku zaprawy , powinna mie¢ okreslony termin przydatnosci do uzytkowania. W
przypadku pustakéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonej klasy z przewidziang w dokumentacji
projektowej i SS T oraz oznaczeniami na bloczkach. Nalezy dokona¢ co najmniej préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie , zmierzenie wymiardéw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢ , odpornosci na uderzenia.
W przypadku gdyby jakosé ktéregokolwiek z produktéw wzbudzita zastrzezenia nalezy je podda¢ badaniu
laboratoryjnemu ktére potwierdzi lub wykluczy wymagane parametry produktow.

5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa mtot udarowy, wciagarka. Narzedzia nalezy
czyscic czystg woda, bezposrednio po uzyciu.

6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spiete tasmg w pakietach, przewozone $srodkami transportu
bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do roztadunku catych palet lub pakietow .
Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podfozu , nie wiecej niz 3 palety w stosie . Suche zaprawy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach , na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig .

7 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine kod CPV
45000000 -7. pkt 5. Zaktada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie, ze roboty murarskie wykonuje
nalezycie wyszkolony zespd6t pod nadzorem majstra murarskiego.

Roboty rozbiérkowe:

- Rozebranie istniejgcego podparcia (zabezpieczenia) balkonu,

- Rozebranie istniejgcej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu po wczesniejszym demontazu barierek, warstw
podtogowych oraz drzwi balkonowych,

- Wywéz gruzu, utylizacja elementéw drewnianych i stalowych

Roboty przygotowawcze:

- Wytrasowanie belek konstrukcyjnych

- Wykucie w Scianie zewn. otwordéw na belki konstrukcyjne i podparcia belek,
- Oczyszczenie podtoza,

- Wykonanie tymczasowego podparcia/stemplowania pod konstrukcje,

Roboty murarskie i konstrukcyjne;

- Wykonanie poduszek betonowych (zbrojonych pretami fi 12 i 6mm) w $cianie zewn. w miejscu oparcia belek
stalowych,

- Przyspawanie blach stalowych do belek stalowych,

- Nawiercenie otworéw w blachach,

- Malowanie konstrukgciji stalowej,

- Nawiercenie otworéw dla kotew,

- Montaz stalowej konstrukcji nosnej balkonu do stropu i $ciany z zastosowaniem kotew wklejanych,

- Zamurowania i uzupetnienia otworéw w $cianie zewn.

8 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany , lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosc¢ ,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng , znak budowlany , lub
europejskg aprobate techniczng .
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Kontrola jakosci robét
* Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej ,
chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny
wystarczajgcy sposob okreslenia jej parametréw. Zakres zmian wytrzymatos$ci jakie powinna w czasie badan
uzyska¢ zaprawa podaje PN-B-03002:1999
Wytrzymatos¢ zaprawy powinno sie bada¢ w sposob podany w PN-85/B-04500

Sprawdzenie jako$ci konstrukcji murowej powinno obejmowac¢ grubo$¢ spoin w murze odpowiadajgca
wymaganiom PN- B-03002:1999 iST

Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji , 50 mm na
wysokosci catego budynku ( nalezy wzigé pod uwage mniejszg )

Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekracza¢ 5mm
I nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000 -7, pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robét zgodne z przedmiarem robét [m], [m3]
10 Odbiér robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

10,1 Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robét izolacji
termicznej, tynku.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowg i SST

- czy grubosci spoin w murze odpowiadajg wymaganiom PN-B /03002: 1999i S Ttj. powinny mie¢
grubos¢ 8-15mm a najlepiej 12 mm.

czy odchytki wykonania muru nie sg wigksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji , 50 mm na wysokosci catego budynku ( decyduje mniejsza warto$¢ )

- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20 mm na 10 m.

dopuszczalnych odchytek powierzchni $cian murowanych wg.tabl3 normy PN- 68/B-10020
- czystosci powierzchni $ciany.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci|  Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

11 Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

11,1 Cena jednostkowa obejmuije :

- Dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy

- Rozebranie istniejgcej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu

- Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji no$nej balkonu

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
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12 Przepisy zwigzane

12,1 Normy
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone
PN -97/B -12007 Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX
PN-B-1205:1996 Cegta modularna
PN-89/B- 10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly , badania przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty — Wymagania i badania przy odbiorze
PN —90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie
PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powotane)
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane; :
Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKARSKICH | OKLADZINOWYCH

1. Wstep
1,1 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
tynkarskich i okladzinowych (kod CPV 45000000)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat Il
- gtadz gipsowa
- obudowy z ptyt GK-I

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000).

1,3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg technicznag, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng. Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).
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5. Wykonanie robot

Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Roboty do wykonania:

W miejscach skucia i ewentualnych ubytkéw wyréwnaé powierzchnie i wykonaé¢ tynki cementowo-wapienne
kat.lll. Wszystkie pow. Scian i sufitow wyréwnac gtadzig szpachlowg (pod malowanie).

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne Scian i sufitéw kat Il — $ciany nowe i uzupetnienia

Przygotowanie podtoza

Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sa roboty stanu surowego oraz
osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczyscié z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig
kawatkow zaprawy i odpryskéw muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwnaé wieksze ubytki.
Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy zwilzyé czystg wodg.

Zasady tynkowania

Tynki wielowarstwowe naktada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke nalezy
naktada¢ stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie. Ma to
znaczenie zwtaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarskg wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.

Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.

Tynkowac¢ nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a Swieze tynki zabezpiecza¢ przed gwattownym wysychaniem,
zwtaszcza przez pierwszg dobe.

Czas schniecia

Ogédlnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubosé 10
mm, to kolejny etap wykarnczania $cian mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie co najmniej 10-14 dni.

Obudowa z ptyt GK

System dobiera sie do okreslonych parametrow uzytkowych, klasy odpornosci ogniowej, izolacyjnosci
akustycznej oraz wysokosci.

Obudowy wykona¢ z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych GK-I gr. 12,5mm na zaprawie klejowej lub
konstrukcji stalowej (szkielet pojedynczy z profili CW lub UW). Nalezy zdemontowac istniejgca oktadzine na czas
prowadzenia robét murarsko-konstrukcyjnych, nastepnie oczysci¢ i zagruntowaé powierzchnie $cian. Na
przygotowana powierzchnie montujemy piyty GK.

Konstrukcja metalowa potgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli. Pusta przestrzen
Scian szkieletowych musi zosta¢ wypetniona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej
i izolacyjnosci akustyczne;j.

Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi masg szpachlowg wraz z wklejeniem
tasm.

Zastosowanie:

W budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej, obiektach hotelowych i handlowych.
Odporno$c¢ na uderzenia

Przy stosowaniu okfadzin wielowarstwowych uzyskuje sie odpornos¢ na uderzenia.

Nanoszenie gtadzi na Sciany i sufity
Nanies¢ cienkg warstwe masy z gtadzi szpachlowej. Dalsza obrobka (szlifowanie) mozliwa jest dopiero po
wyschnieciu masy szpachlowe;j.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest [m2] — tynki i okfadziny.

8. Odbioér robot

Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

8,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora

nadzoru.

8,2 Odbior koncowy
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Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000):

Roboty do wykonania:

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat Il
- obudowy z ptyt GK-I

- gtadz gipsowa

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy
PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe

10,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH

1. Wstep
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
malarskich (kod CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, gruntowanie
- malowanie scian wewnetrznych i sufitéw farbg lateksowg
- impregnacja balustrad drewnianych (tralki)

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng. Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4. Transport
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Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV
45000000).
5. Wykonanie roboét

Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- przygotowanie powierzchni scian i sufitbw — gruntowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw dwoma warstwami farby lateksowej zmywalnej z gruntowaniem,

Roboty malarskie wykonywa¢ na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na
ktdrg zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowaé. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowa¢ farbg gruntujaca, nie wymaga
rozcienczania. Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych
parametrach zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie naktada¢
po uptywie okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie one do uzytkowania.

- malowanie dwukrotne balustrad drewnianych (tralek) z zastosowaniem impregnatu dekoracyjno-ochronnego do
drewna,

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem Scian, sufitow.

8. Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

8,1 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw z gruntowaniem powierzchni oraz
impregnacji elementéw drewnianych (tralki)

10. Przepisy zwigzane
10,1 Normy
PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

10,2 Inne dokumenty i instrukcje
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGOWYCH

1. Wstep
1.1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniejgcych podtdg i posadzek

- utozenie i montaz legaréw pod podtogi (pokdj i balkon)
- utozenie i montaz ptyt OSB pod posadzki (pokdj)

- utozenie i montaz podtdg z paneli podtogowych (pokdj)
- montaz cokolikow (pokéj)

- utozenie i montaz podtdg z deski tarasowej (balkon)

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

- Panel podtogowych gr. 10 mm, kl. $cieralnosci AC4 (gat. I), V-fuga, warstwa z maty izolacyjnej gr. 5mm, listwy
przyscienne z MDF lakierowane, wys. 8 cm,

- Ptyta OSB3 gr. 22 mm,

- Legary drewniane 5x8cm (wys. dopasowac po rozebraniu istniejgcych warstw podtogowych),

- Belki drewniane pod legary (wys. dopasowa¢ po rozebraniu istniejgcych warstw podtogowych i po montazu
konstrukcji stalowej balkonu),

- Deska tarasowa modrzewiowa gr. 28mm, dwustronnie ryflowana impregnowana, montaz na legarach
drewnianych 5x8cm z zastosowaniem nierdzewnych wkretéw do deski tarasowej 5x60mm,

- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna,

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie roboét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- Rozebranie istniejgcych warstw podtogowych drewnianych (pokdj i balkon) oraz zerwanie wyktadzin,

- Utozenie i montaz belek drewnianych pod legary (pokédj), montaz do podifoza z zastosowaniem kotkéw
rozporowych,

- Utozenie i montaz legaréw pod podtogi (pokdj) do belek drewnianych i belek stalowych z zastosowaniem
wkretéw do drewna i metalu,

- Utozenie i montaz legaréw pod podtogi (balkon) do konstrukcji stalowej z zastosowaniem potgczen srubowych

- Utozenie i montaz ptyt OSB pod posadzki (pokdj),
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- Utozenie i montaz podtdg z paneli podtogowych (pokdj) na macie izolacyjno-wyréwnujgce;,
- Montaz cokolikéw (pokéj) z zastosowaniem kleju do listew,
- Utozenie i montaz poditdg z deski tarasowej (balkon) z zastosowaniem wkretéw do deski tarasowe;j
- Impregnacja (olejowanie) podiogi z deski tarasowe;j

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen wiekszych niz:

-3mm na catej dugosci faty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen:

-$redniego wymiaru ptytek o wiecej niz 1%

-grubosci o wiecej niz 10%

-od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

-od kata prostego krawedzi o wiecej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna byé¢:

-ptaska i regularna

-bez wybrzuszen

-bez uszkodzen w ptytkach

-0 prostoliniowych spoinach

-trwale i estetycznie wykonana

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest: [m2] rozebranie podtdg i wykonania nowych warstw podiogowych, [mb] utozenia
cokotu.

8. Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
8,1 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z:

- rozebraniem istniejgcych podtég i posadzek

- utozeniem i montazem legaréw pod podtogi (pokdj i balkon)

- utozeniem i montazem ptyt OSB pod podtogi (pokdj)

- utozeniem i montazem podidg z paneli podtogowych (pokdj)

- montazem cokolikéw (pokdj)

- utozeniem i montazem podidg z deski tarasowej (balkon)

- uporzadkowaniem i oczyszczeniem stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
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PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STOLARSKICH | SLUSARSKICH

1. Wstep
1.1 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
stolarskich i slusarskich (kod CPV 45000000) w zakresie:

wykucie z muru stolarki drzwiowej

demontaz balustrad balkonowych

montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi balkonowe)
wykonanie i montaz balustrad balkonowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robot
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

a) montaz drzwi balonowych

o ramy i skrzydta z PCW, profil siedmiokomorowy, szklenie hermetycznymi cieptochronymi zestawami szyb
zespolonych dwukomorowymi, miedzy szybami pochtaniacz wilgoci, Ud < 1,3 W/m?K izolacyjnos¢ akustyczna
Rw =32dB

o szkio float ptaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczen i naprezen wewnetrznych

o okucia wewnetrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchytu, ogranicznikiem otwarcia,
mikrowentylacjg, blokadg obrotu klamki

o system uszczelnien zewnetrznych z tworzyw odpornych na wode, réznice temperatur, promienie UV

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych os$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen szyb, ram i okuc.

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie
mogg samoczynnie pod wtasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamyka¢. Zamkniete skrzydta powinny dolegaé
do oscieznicy wszystkimi naroznikami.
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Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciez zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowe;j.

Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowosci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokét oscieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a $ciang wypetnia sie pianka poliuretanowg, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”. Zaraz
po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére zapobiegaja
zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane oscieznice pozostawia sie na czas polimeryzacji pianki
okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, rowno z krawedzig oscieznicy. Na tak
osadzone oscieznice zaktada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie
potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
Rdéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw montazowych i umyc¢.

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnosc¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- po wbudowaniu,

b Montaz balustrad balkonowych

- Konstrukcja barierek stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, przekrdj: 50x30x2 mm (pochwyt), 30x30x2
mm (stupki), 20x20x2 mm (wsporniki dla tralek),

- Montaz stupkéw balustrady do belek stalowych balkonu (potgczenia skrecane, dopuszcza sie réwniez
potgczenia spawane,

- Wypetnienie z desek drewnianych frezowanych (wzér i kolor dopasowany do istniejgcych balustrad-tralek)

- Malowanie elementéw drewnianych, dwukrotnie impregnatem dekoracyjno-ochronnym do drewna.

- Tralki przykrecane do poziomych wspornikéw srubami fi 8mm

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowa jest — [m], [m2]

8. Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
8,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).
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Cena jednostkowa obejmuje:

. wykucie z muru stolarki drzwiowej

demontaz balustrad balkonowych

montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi balkonowe)

wykonanie i montaz balustrad balkonowych

uprzatniecie miejsca pracy, wywoéz zdemontowanej stolarki i balustrad

10. Przepisy zwigzane
10,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

10,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

A SZ'CZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH ZEWNETRZNYCH

1. Wstep

1,1 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
izolacyjnych wykonczeniowych (kod CPV 45000000)

- remont $cian zewnetrznych — tynki cienkowarstwowe

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materialy
Wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

3. Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4. Transport
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- skucie luznych tynkéw, zeskrobanie farby

- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych - tyki cementowo-wapienne, kat. 1l

- gruntowanie powierzchni $cian srodkiem gtebokopenetrujgcym,

- Przyklejenie siatki podtynkowej elewacyjnej — gramatura 150 g/m2 - na zaprawa klejowej do siatki elewacyjne;j,
- Wykonanie tynkéw silikonowy cienkowarstwowych - tynk barwiony w masie (baranek),

- Wykonanie na cokotach tynkéw cienkowarstwowych zywicznych (mozaikowych)

Bezspoinowy system ocieplen (metoda lekka mokra):

Wytyczne dotyczgce zastosowania materiatdéw termoizolacyjnych i wykonywania ocieplen zawarte sg w
Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do Sciany od zewnatrz materiatu termoizolacyjnego
(tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego. W skfad systemu oprocz
materiatu ocieplajgcego wchodza: zaprawa klejowa do mocowania, kotki do trzymania ocieplenia, siatka
zbrojgca, preparat gruntujgcy pod tynk, tynk cienkowarstwowy oraz listwy startowe (cokotowe) i listwy
naroznikowe.

1. Przygotowanie podioza
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Powierzchnie Sciany, ktéra bedzie stanowi¢ podioze pod warstwy izolacyjne, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, luznych kawatkoéw tynku, kurzu itp. Przed przystgpieniem do prac nalezy réwniez zwréci¢ uwage na
przyczepnos¢ podtoza do warstw konstrukcyjnych budynku.

2. Zastosowanie akcesoriow

Prawidtowe zastosowanie akcesoriow do ociepleh zapobiega powstawaniu peknie¢ na elewacji a zatem
wyraznie zwieksza jej trwalos¢ i estetyke. Na naroznikach budynku oraz na wszystkich narozach w otworach
okiennych i drzwiowych przykleja sie profile ochronne wykonane z PCV lub aluminium wraz z doklejonym
paskiem siatki. Podobne rozwigzania dotyczg pofgczenia parapetéw z warstwg izolacyjng. Po wyschnieciu
warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ do wykonywania dalszych prac.

3. Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg z widkna szklanego

Na ptyty styropianowe nanosimy warstwe podktadowg pod zbrojeniowg siatke z widkna szklanego.
Bezposrednio w swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fatd i na
catej swojej grubosci. Przy zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujgcych pasach siatki
ok.10cm. Siatka powinna rowniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne.

4. Woykonanie tynku cienkowarstwowego

Po wyschnieciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podtoze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod
tynk zewnetrzny. Tynk nanoszony jest na przygotowane podtoze metodg “mokre na mokre”, w sposéb ciggty, bez
przerywania pracy. Nakfadanie tynku nie moze byé prowadzone w czasie deszczu ani przy intensywnym
promieniowaniu stonecznym. Szczegdtowe zalecenia wykonywania tynku podaje kazdy z producentéw w kartach
technicznych materiatu. Zaleznie od pozadanego efektu plastycznego, tynkowi nadaje sie za pomoca pacy z PCV
odpowiednig strukture

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanych tynkéw z przygotowaniem powierzchni.
8. Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

8,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatdbw na stanowisko pracy,

- remont $cian zewnetrznych — wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

10,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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VIl SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OGRODZENIE TERENU

1. Wstep

1.1. Zakres robét objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie remontu ogrodzenia - furtka.

Zakres:

- Demontaz istniejgcej furtki, rozebranie stupkdéw przybramkowych,
- Wykonanie betonowych stép fundamentowych,

- Montaz nowych stupkéw przybramkowych,

- Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowej

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdline (kod CPV 45000000).

1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materialy
2.1. Ogrodzenie stalowe kompletnie wykonczone z ksztatltownikéw stalowych

Do konstrukgji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciggnione gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; wg PN-EN 10025:2002

2.1.Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢é
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, Zze obrobiona powierzchnia
powinna miec¢ fagodne wyciecia i zaokragglone brzegi, a grubosc¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne
weditug PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajgcym zamowienie a
dostawca.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajacego zamowienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytwdrni, oznaczenie
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytwaorni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich 12mm, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk
wedtug PN-H-04651 [9].

Wymagania dla tgcznikdw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia Wszystkie drobne ocynkowane
taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak sruby, wkrety,
nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow.
Wiasnosci mechaniczne tgcznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82 054[34], PN-M-82 054-03
[35] lub innej uzgodnione;j.

2.2. Skifadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.3. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera lub
inspektora nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier protokolarnie.

Potaczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne biedy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138 .

3. Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro", przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Ksztattowniki stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania na
$rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Ksztattowniki mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze sie drutem stalowym lub tasmg
stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek
powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i
wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac¢ jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostroznosc¢,
ze wzgledu na podatnos$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi ¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania elementow furtki,

- mozliwos$¢ zamocowania elementéw do gruntu poprzez zabetonowanie,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wyznaczy¢ w terenie lokalizacje furtki na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST,
przy wznoszeniu ogrodzen, furtek naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki wraz z ewentualnym zazbrojeniem,

- ustawienie stupkéw,

- montaz furtki

5.2.1.  Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami
posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia — 2,50 m dla ogrodzenia.

5.2.2.  Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to gtéwne stupy ogrodzenia mogg by¢ osadzone w
betonie utozonym w szalunku o wymiarach zgodnych z projektem architektonicznym. Stupy nalezy wstawic
pomiedzy zbrojenie ustawione w szalunku w gotowym wykopie i napetni¢ otwor mieszankg betonowg. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé¢ do dalszych
prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

- Fundament pod stupki - beton kl. C20/25

- Zbrojenie fundamentéw —prety stalowe zebrowane 4x@12mm, strzemiona z pretéw stal. @6mm co 20cm (co
10cm w obrebie rury).

5.2.3. Ustawienie stupkow
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki do furtki ogrodzeniowej powinny by¢é
przystosowane do umocowania na nich zawiaséw.

Przy doborze stupéw do ogrodzenia stosowaé gotowe, atestowane rozwigzania systemowe. Zastosowane stupy
majg posiadac niezbedng nosnos¢ i wytrzymatosé na odksztatcenia.

5.2.4 Wykonanie ogrodzenia terenu

Materiaty na furtke

- Stopy fundamentowych z betonu kl. C20/25, zbrojenie z pretéw stalowych zebrowanych fi 12 + strzemiona fi
6mm

Furtka ogrodzeniowa (jednoskrzydtowa):

- Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej 60x40x2mm — malowanie proszkowe,

- Stupy: dt. 240cm, wym. 120x120x3mm — malowanie proszkowe,

- min. 2 zawiasy regulowane, klamka + zamek wpuszczany,

- Wypetnienie skrzydta - tralki z desek drewnianych frezowanych (wzér i kolor dopasowany do istniejgcego
ogrodzenia)

- malowanie elementéw drewnianych - dwukrotne impregnatem dekoracyjno-ochronnym do drewna.

5.3. Wykonanie spawanych zlgczy elementéw ogrodzenia

Ztgcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymatos$¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ =
0,5 mm dla grubosci spoinydo 6 mm i * 1,0 mmdla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w ztgczach
zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz
1 mm.

5.4. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny byé trwale zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie stupkdw ogrodzeniowych z
przyspawanymi "wasami’ z ptaskownika.

Wszelkie roboty ziemne w obrebie kolidujgcych sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig w celu unikniecia ich uszkodzenia. W przypadku niejasnosci co do przebiegu
poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ wykop kontrolny wykonany recznie. Wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem sie do przepiséw i wydanych warunkéw i wytycznych witasciciela sieci. W
przypadku uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usuniecia awarii ponosi
Wykonawca robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
o sprawdzenie wymiarow,

wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czes$ci ruchomych.

O O O O

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

o stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa dla $lusarki ogrodzeniowej jest [mb] i [m2] elementéw zamontowanych wraz z
zabetonowaniem oraz w jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.
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W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
o zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
poprawnos¢ wykonania i montazu furtki

O O O O

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy fgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
prowadzenie obserwaciji i pomiarow,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢  wizualnie z  ewentualnym  uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardbw spoin powinny byé stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementdéw istniejacych, przygotowanie i dostarczenie na
miejsce montazu nowych elementéw ogrodzenia, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy, wywiezienie gruzu z rozbiorki.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena remontu ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
— Demontaz istniejgcej furtki, rozebranie stupkéw przybramkowych,

Wykonanie betonowych stop fundamentowych,

Montaz nowych stupkéw przybramkowych,

— Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowej

Uporzadkowanie terenu,

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



