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I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Wstęp

1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 

W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, dla 
inwestycji: „Remont balkonu drewnianego w domu jednorodzinnym (leśniczówka w Gdowie) wraz z remontem 
fragmentu elewacji i wejścia do budynku”. ST  dotyczy robót  ujętych w projekcie architektonicznym. Nie obejmuje
robót  związanych z  realizacją sieci i  instalacji sanitarnych elektrycznych  i teletechnicznych itd.

1, 2  Przeznaczenie, program użytkowy 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu  polegający na: 
- remoncie balkonu drewnianego wraz z remontem elewacji frontowej i wejścia do budynku oraz 

remontem pokoju na poddaszu w domu jednorodzinnym (leśniczówce) w m. Gdów 449, gmina Gdów, powiat 
Wielicki.

Zakres robót
 
B  alkon:  
- Demontaż barierek oraz podłogi balkonu,
- Rozebranie istniejącej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu,
- Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej balkonu,
- Malowanie konstrukcji stalowej,
- Montaż nowej drewnianej podłogi balkonu na drewnianych legarach,
- Montaż nowych balustrad balkonowych,
- Malowanie i impregnacja elementów stalowych i drewnianych

P  oddasze:  
-  Rozebranie istniejących warstw podłogowych (w celu umożliwienia zamontowania  konstrukcji nośnej balkonu),
- Demontaż drzwi balkonowych,
- Wykonanie nowej podłogi z płyt OSB na legarach
- Ułożenie posadzki z paneli podłogowych na macie izolacyjnej,
- Wykonanie i uzupełnienie okładzin ściennych z płyt GK na ruszcie
- Montaż nowych drzwi balkonowych,
- Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi,
- Malowanie farbą ścian i sufitów wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Roboty zewnętrzne - elewacja
- Zeskrobanie odpadającej farby oraz skucie luźnych i zawilgoconych fragmentów tynku
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- Gruntowanie powierzchni ścianach,
- Ułożenie siatki podtynkowej elewacyjnej na kleju,
- Wykończenie pow. ściany tynkiem silikonowym (struktura baranek) oraz tynkiem żywicznym/mozaikowym na 
cokole,
- Uzupełnienie fug pomiędzy płytkami na schodach i spoczniku,
- Malowanie balustrad stalowych i impregnacja elementów drewnianych wypełnienia

Ogrodzenie:
- Demontaż istniejącej furtki i rozebranie 2 słupków przybramkowych,
- Wykonanie betonowych stóp fundamentowych wraz z montażem 2 nowych słupków przybramkowych,
- Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej

1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe

Zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy, działania ochronne: 

-ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
-ochrona  przeciwpożarowa, 
-ochrona  własności   publicznej i  prywatnej, 
-spełnienie  wymogów  BHP, 
-ochrona  i utrzymanie robót
-zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów 
-kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek  
-badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych
-badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót
-inwentaryzacja  powykonawcza
Koszty prac  towarzyszących  i   tymczasowych nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i   przyjmuje  się , że są
włączone  w  cenę  umowy .  
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1,4   Określenia  podstawowe

Ilekroć  w ST jest mowa o:

1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekty małej architektury;
1,4,2    budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, śmietniki.
 1,4,4  tymczasowym obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1,4,5.  budowie – należy przez to  rozumieć wykonanie  obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1,4,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje
zmiana   parametrów    użytkowych  lub  technicznych  istniejącego   obiektu  budowlanego  z  wyjątkiem
charakterystycznych parametrów  jak  kubatura , powierzchnia  zabudowy , wysokość, długość , szerokość  lub
liczba  kondygnacji: w przypadku  dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych  parametrów w zakresie nie
wymagającym  zmiany granic pasa drogowego.
1,4,8 remoncie  –  należy   przez   to   rozumieć   wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie  stanowiących  bieżącej konserwacji , przy
czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie  pierwotnym .
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1,4,10  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy
służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
1,4,14 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.
1,4,19   drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1,4,20    dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń,    szkiców    i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1,4,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
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badań i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1,4,24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie  materiały naturalne i  wytwarzane jak  również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 1,4,25 odpowiedniej  zgodności  –  należy przez to  rozumieć zgodność wykonywanych robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1,4,27  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1,4,28  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1,4,29  przedmiarze  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  ze  szczegółowym   opisem    lub   wskazaniem   podstaw
ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  wykonania   i
odbioru  robót   budowlanych ,   z  wyliczeniem  i   zestawieniem  ilości   jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.
1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania pod
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  robót.
1,4,31  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1,4,32  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone  w
rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )
1,4,34  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  budownictwie ,
której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i
odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,
jak   również  przy  odbiorze gotowego  elementu.
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  urządzeń
technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności obsługi , przeglądów i
zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna
obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego.
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)
oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub
„ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji .
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych ,
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje 
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich
UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 05 2004r.

1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy 

Zamawiający  , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren budowy wraz ze
wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda   lokalizację   i  współrzędne
punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz
specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 

Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili odbioru
końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i utrwali  na  własny
koszt .

1,5,2   Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część graficzną,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez  Zamawiającego,
- sporządzoną przez  Wykonawcę.

1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy   tak,   jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.   W  przypadku   rozbieżności   w   ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie  może  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich wykryciu
winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.   W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  kontraktu  aż
do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  w  tym :   ogrodzenie,   poręcze  ,  oświetlenie  ,  sygnały   i   znaki
ostrzegawcze,   wszelkie   inne  środki  niezbędne do ochrony  robót  ,  wygody społeczności  i  innych  .  Koszt
zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę
umowy .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni terenu i  za urządzenia  podziemne ,  takie  jak
rurociągi  ,   kable   itp.   oraz   uzyska  od   odpowiednich  władz  będących  właścicielami   tych   urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji . 

Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   w czasie
trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i   zainteresowane władze   i   będzie z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej
pomocy  przy dokonaniu  napraw .  

Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni   ziemi  i  urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez
Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy .

1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i   stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska  naturalnego.

W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie:

a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla
osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w
następstwie jego  sposobu  działania .

Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na :

1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej,
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed:

a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub
      substancjami toksycznymi
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami
c)   możliwością  powstania  pożaru
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1,5,6   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  Bezpieczeństwa    i
higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  wykonywał pracy  w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych .  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  dla zapewnienia
bezpieczeństwa   publicznego  .  Uznaje   się   że   wszelkie   koszty  związane   z   wypełnieniem  wymagań
określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  umownej .

1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  używane do robót
od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego.

1,5,8  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.  Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy  i   Polityki   Socjalnej  z dn.26
września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów
z  jakichkolwiek   złóż  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i   laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru .

Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane
z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy
stanowią  inaczej.

 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane
przy  zasypce  i  rekultywacji   terenu  po  ukończeniu   robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały   pozyskane  z
wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru. 

Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  w  dokumentach  umowy .

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi   w  gm.
Grybów

Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  były dostępne do
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kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez
wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .

Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca
wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem

2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do robót  były  dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę  

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2,5  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasada-mi  określonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie  robót

5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje :

-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej  
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-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz)

-  projekt organizacji  budowy  

5,2  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru .

5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny
koszt.

5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w SST  , a także w
normach  i  wytycznych .

5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie
później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót . Skutki  finansowe z  tytułu
wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca .

6. Kontrola jakości robót  

6,1  Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób  wykonania  robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,   zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych  informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne,
-rodzaje  i ilości  środków  transportu 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
-legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6, 2  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich
inspekcji.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3    Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. 4    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 . 5  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. 7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

�    Polską Normą lub
�    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i Wykonawcę w
okresie  od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

�    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
�    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
�    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
     harmonogramów robót,
�    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
�    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
     przerw w robotach,
�    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
�    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
�    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
�    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
�   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom       lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
�    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
     dokumentacji  projektowej,
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
�    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
�    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a)  pozwolenie na budowę,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f)   operaty geodezyjne,
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do wglądu  na
życzenie zamawiającego.
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7. Obmiar robót

7,1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki
obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7, 2  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
      
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  przedmiarze robót .

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie,  w  całym okresie
trwania robót.

7,4 Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  o  ile  zajdzie  taka   konieczność   dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności  wg.  norm zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  O konieczności   zainstalowania   decyduje
Inspektor  nadzoru ,

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza  wykonawca wpisem do dziennika  budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego   robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.

 W toku  odbioru  ostatecznego odbioru  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających
4. protokoły  odbiorów  częściowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji

Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad,  które
ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji .
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Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”.

9.  Podstawa płatności

9,1  Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będzie uwzględniać  wszystkie
czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  roboty  w  SST  i w
dokumentacji  projektowej.
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  Przepisy związane

10,1  Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118  (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665
Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 
2004 r. Nr 204 poz.2086).
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.)

10,2  Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpie-czeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
systemów  oceny  zgodności  wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   ich  oznaczania   znakowaniem  CE
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , zakresu  i  formy  aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporządzenie  Ministra  Polityki   Społecznej  z  dnia  26  wrzesnia1997r.  -   w  sprawie   ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia   23  czerwca  2003r.  -   w   sprawie   informacji   dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji   projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonywania   i   odbioru   robót   budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)
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II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT MUROWYCH

1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których  dotyczy specyfikacja , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV 45262520-2   konstrukcje murowe.

Remont balkonu – zakres:

- Rozebranie istniejącej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu
- Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej balkonu

2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7.
Mur    -    materiał   konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułożonych  w  określony  sposób  i
połączonych  ze  sobą zaprawą  .

Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych w  murze  ułożonych w sposób  regularny  , w  celu zapewnienia
współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych

Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy  , przeznaczony  do wykonania  muru

Powierzchnia   wsporna  -  górna  lub  dolna  powierzchnia  elementu   murowego  ułożonego  w  sposób
prawidłowy

Zaprawa -      -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa  ,  kruszywa  i  wody  , łącznie  z  dodatkami   i  domieszkami
jeżeli  są wymagane 

Zaprawa  zwykła  -    zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niż  3mm,  do  przygotowania  której
stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej.

Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie ,  której  wytrzymałość   gwarantowana
jest  przez producenta .

Wytrzymałość   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość  

Spoina  wsporna  -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych ,  wypełniona
zaprawą .

Spoina  podłużna -  pionowa  spoina  w  ścianie ,  równoległa  do  jej powierzchni

Spoina  zwykła     -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą .

Ściana  konstrukcyjna  -   ściana ,    której   głównym  przeznaczeniem  jest  przenoszenie  dodatkowego
obciążenia  poza  ciężarem  własnym .

Ściana  jednowarstwowa  -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłużnej    lub  szczeliny .

3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją   projektową,
ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

4  Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części  I    Specyfikacji
zawierającej  wymagania ogólne kod  CPV 45000000 -7.

- Konstrukcja nośna z kształtowników stalowych zamkniętych 80x120x3 mm, montaż na kotwach stalowych 
wklejanych,
- Blacha stalowa gr. 8mm,
- Kotwy – pręt stalowy gwintowany fi 12 + nakrętki (głębokość montażu dostosować do rodzaju podłoża) - wysoce
wytrzymały pręt kotwy do kotwienia w betonie i murze przy użyciu patronów oraz iniekcyjnej żywicy 
hybrydowej/epoksydowej (stal węglowa 8.8, ocynk ogniowy),
- Iniekcyjna żywica epoksydowa z aprobatami dla wklejania prętów zbrojeniowych i wykonywania zakotwień do 
dużych obciążeń w betonie i murze,
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- Farba chlorokauczukowa do metalu,

Wymagania  przy  odbiorze
 
Wyroby  powinny posiadać   Krajowa  deklaracja   zgodności  ,  znak budowlany ,  lub europejską aprobatę
techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  odpowiedzialność ,
że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  znak budowlany , lub
europejską  aprobatę   techniczną  .  Powinny  dotrzeć  na   budowę   w  nieuszkodzonych    oryginalnych
opakowaniach.   W przypadku   zaprawy  , powinna  mieć określony  termin  przydatności  do  użytkowania. W
przypadku  pustaków  należy  sprawdzić   zgodność   dostarczonej  klasy  z   przewidzianą   w   dokumentacji
projektowej  i SS T  oraz  oznaczeniami  na  bloczkach. Należy  dokonać  co  najmniej  próby  doraźnej przez
oględziny,  opukiwanie , zmierzenie  wymiarów  i kształtu, liczby  szczerb  i pęknięć , odporności  na  uderzenia.
W przypadku  gdyby  jakość  któregokolwiek  z produktów  wzbudziła  zastrzeżenia  należy je poddać badaniu
laboratoryjnemu  które  potwierdzi  lub  wykluczy  wymagane   parametry  produktów.

5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa młot udarowy, wciagarka.  Narzędzia należy
czyścić czystą  wodą, bezpośrednio  po  użyciu.

6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewożone środkami  transportu
bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  rozładunku całych  palet  lub  pakietów .
Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłożu  ,  nie  więcej  niż  3  palety w  stosie . Suche  zaprawy
przewozić w  szczelnie zamkniętych  workach ,  na  paletach, w  suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią .

7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7. pkt 5. Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A  tj.  przy założenie, że  roboty  murarskie wykonuje
należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  murarskiego.

Roboty rozbiórkowe:
- Rozebranie istniejącego podparcia (zabezpieczenia) balkonu,
- Rozebranie istniejącej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu po wcześniejszym demontażu barierek, warstw 
podłogowych oraz drzwi balkonowych,
- Wywóz gruzu, utylizacja elementów drewnianych i stalowych

Roboty przygotowawcze:
- Wytrasowanie belek konstrukcyjnych
- Wykucie w ścianie zewn. otworów na belki konstrukcyjne i podparcia belek,
- Oczyszczenie podłoża,
- Wykonanie tymczasowego podparcia/stemplowania pod konstrukcję,

Roboty murarskie i konstrukcyjne;
- Wykonanie poduszek betonowych (zbrojonych prętami fi 12 i 6mm)  w ścianie zewn. w miejscu oparcia belek 
stalowych,
- Przyspawanie blach stalowych do belek stalowych,
- Nawiercenie otworów w blachach,
- Malowanie konstrukcji stalowej,
- Nawiercenie otworów dla kotew,
- Montaż stalowej konstrukcji nośnej balkonu do stropu i ściany z zastosowaniem kotew wklejanych,
- Zamurowania i uzupełnienia otworów w ścianie zewn.

8  Kontrola  jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby   powinny  posiadać  Krajowa   deklaracja    zgodności,   znak  budowlany  ,  lub  europejską  aprobatę
techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  odpowiedzialność ,
że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  znak budowlany , lub
europejską aprobatę  techniczną .
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Kontrola  jakości    robót 

° Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  użytej  do konstrukcji  murowej ,
chyba że Inspektor  nadzoru określi  inny
wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. Zakres  zmian wytrzymałości jakie  powinna  w  czasie  badań
uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-03002:1999
Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-85/B-04500

°  Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w murze  odpowiadającą
wymaganiom    PN- B-03002:1999  i S T
°   Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   kondygnacji , 50 mm  na
wysokości  całego  budynku  ( należy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  )

Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm
I nie  więcej  niż  20 mm na  10 m.

9   Obmiar  robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 , pkt 7  . 

Jednostką obmiaru robót zgodne z przedmiarem robót [m], [m3]

10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 .pkt 8. 

10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia robót murowych i  pisemnego zezwolenia Inspektora  nadzoru na  kontynuowanie robót   izolacji
termicznej, tynku.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :

zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST

-     czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 1999 i   S T tj.  powinny  mieć
grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm.

czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   
      kondygnacji , 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza wartość )

-     czy odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie przekracza 5mm i nie przekracza   20 mm na  10 m.

dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  wg.tabl3 normy PN- 68/B-10020 
-     czystości  powierzchni  ściany.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8. 

11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9. 

11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

-  Dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy
- Rozebranie istniejącej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu
- Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej balkonu
-  Ustawienie  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań
-  Uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów
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12  Przepisy  związane

12,1  Normy

PN-B-03002           Konstrukcje  murowe  niezbrojone
PN –97/B –12007          Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996         Pustaki  ceramiczne  typu  MAX
PN-B-1205:1996           Cegła  modularna
PN-89/B- 10425           Przewody  dymowe  , spalinowe i wentylacyjne 
                                      murowane  z  cegły , badania  przy  odbiorze
PN-68/B-10020             Roboty  murowe z  cegły – Wymagania  i  badania  przy odbiorze
PN –90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500           Zaprawy  budowlane- Badanie cech  fizycznych  i Wytrzymałościowe
PN- 87/B-02355           Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie
PN-ISO 3443:1994        (Oraz  normy  w  niej  powołane)
PN-B-03464          Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie
PN-EN 771-4:2004       Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
TYNKARSKICH I OKŁADZINOWYCH

1.  Wstęp

1,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie  robót
tynkarskich i okładzinowych (kod  CPV 45000000)

-  tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III
-  gładź gipsowa
-  obudowy z płyt GK-I 

1,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną.  Materiały  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  nieuszkodzonych  oryginalnych
opakowaniach. 

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne (kod  CPV
45000000).

4.  Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).
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5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:
W miejscach  skucia  i  ewentualnych  ubytków wyrównać  powierzchnię  i  wykonać  tynki  cementowo-wapienne
kat.III. Wszystkie pow. ścian i sufitów wyrównać gładzią szpachlową (pod malowanie). 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III – ściany nowe i uzupełnienia                                  
Przygotowanie podłoża
Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są roboty stanu surowego oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Ścianę należy oczyścić z kurzu, brudu i słabo związanych z nią 
kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyrównać większe ubytki. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. 
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną obrzutkę należy
nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się odparzy i odpadnie. Ma to 
znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonuje się bezpośrednio na placu budowy.
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. 
Tynkować należy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeże tynki zabezpieczać przed gwałtownym wysychaniem,
zwłaszcza przez pierwszą dobę. 
Czas schnięcia
Ogólnie przyjmuje się, że przez dobę wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jeśli zatem tynk ma grubość 10 
mm, to kolejny etap wykańczania ścian można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co najmniej 10-14 dni.

Obudowa z płyt GK 
System dobiera się do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności 
akustycznej oraz wysokości.
Obudowy wykonać z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych GK-I gr. 12,5mm na zaprawie klejowej lub 
konstrukcji stalowej (szkielet pojedynczy z profili CW lub UW). Należy zdemontować istniejącą okładzinę na czas 
prowadzenia robót murarsko-konstrukcyjnych, następnie oczyścić i zagruntować powierzchnię ścian. Na 
przygotowana powierzchnię montujemy płyty GK.
Konstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli. Pusta przestrzeń 
ścian szkieletowych musi zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na wymogi odporności ogniowej 
i izolacyjności akustycznej.
Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi masą szpachlową wraz z wklejeniem 
taśm.

Zastosowanie: 
W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, obiektach hotelowych i handlowych.
Odporność na uderzenia
Przy stosowaniu okładzin wielowarstwowych uzyskuje się odporność na uderzenia.

Nanoszenie gładzi na ściany i sufity
Nanieść cienką warstwę masy z gładzi szpachlowej. Dalsza obróbka (szlifowanie) możliwa jest dopiero po 
wyschnięciu masy szpachlowej.

6. Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

7. Obmiar robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 

Jednostką obmiarową jest [m2] – tynki i okładziny.

8. Odbiór  robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy
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Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

9. Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV
45000000): 

Roboty do wykonania:
-  tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III
-  obudowy z płyt GK-I 
-  gładź gipsowa

10. Przepisy  związane

10,1  Normy
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe

10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
MALARSKICH

1. Wstęp

1, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające  na   celu  wykonywanie   robót
malarskich (kod  CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, gruntowanie
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów  farbą lateksową
- impregnacja balustrad drewnianych (tralki)

1,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną.  Materiały  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  nieuszkodzonych  oryginalnych
opakowaniach. 

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne (kod  CPV
45000000).

4. Transport
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Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów – gruntowanie powierzchni pod malowanie,
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów dwoma warstwami farby lateksowej zmywalnej z gruntowaniem,

Roboty malarskie wykonywać na uprzednio przygotowanej i wygładzonej powierzchni. Powierzchnia, na 
którą zostanie naniesiona farba należy uprzednio zagruntować. Kolejną warstwę farby nanosić dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwsze warstwy.

Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą, nie wymaga 
rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych 
parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać 
po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się one do użytkowania.

- malowanie dwukrotne balustrad drewnianych (tralek) z zastosowaniem impregnatu dekoracyjno-ochronnego do
drewna,

6.  Kontrola jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

7.  Obmiar robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 

 Jednostką obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem ścian, sufitów.

8. Odbiór robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót  mają zastosowanie postanowienia zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

9.  Podstawa płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena  jednostkowa  obejmuje  malowanie  ścian  wewnętrznych  i  sufitów  z  gruntowaniem  powierzchni  oraz
impregnacji elementów drewnianych (tralki)

10. Przepisy związane

10,1  Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie

10,2   Inne  dokumenty  i  instrukcje
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Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

V SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PODŁOGOWYCH

1. Wstęp

1.1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie  robót
podłogowych i posadzkowych (kod  CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniejących podłóg i posadzek
- ułożenie i montaż legarów pod podłogi (pokój i balkon)
- ułożenie i montaż płyt OSB pod posadzki (pokój)
- ułożenie i montaż podłóg z paneli podłogowych (pokój)
- montaż cokolików (pokój)
- ułożenie i montaż podłóg z deski tarasowej (balkon)

1.2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1.3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

- Panel podłogowych gr. 10 mm, kl. ścieralności AC4 (gat. I), V-fuga, warstwa z maty izolacyjnej gr. 5mm, listwy
przyścienne z MDF lakierowane, wys. 8 cm,
- Płyta OSB3 gr. 22 mm,
- Legary drewniane 5x8cm (wys. dopasować po rozebraniu istniejących warstw podłogowych),
- Belki drewniane pod legary (wys. dopasować po rozebraniu istniejących warstw podłogowych i po montażu
konstrukcji stalowej balkonu),
-  Deska  tarasowa  modrzewiowa  gr.  28mm,  dwustronnie  ryflowana  impregnowana,  montaż  na  legarach
drewnianych 5x8cm z zastosowaniem nierdzewnych wkrętów do deski tarasowej 5x60mm,
- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna,

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne (kod  CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- Rozebranie istniejących warstw podłogowych drewnianych (pokój i balkon)  oraz zerwanie wykładzin,
-  Ułożenie  i  montaż  belek  drewnianych  pod  legary  (pokój),  montaż  do  podłoża  z  zastosowaniem  kołków
rozporowych,
- Ułożenie i  montaż legarów pod podłogi  (pokój)  do belek drewnianych i  belek stalowych z zastosowaniem
wkrętów do drewna i metalu,
- Ułożenie i montaż legarów pod podłogi (balkon) do konstrukcji stalowej z zastosowaniem połączen śrubowych
- Ułożenie i montaż płyt OSB pod posadzki (pokój),
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- Ułożenie i montaż podłóg z paneli podłogowych (pokój) na macie izolacyjno-wyrównującej,
- Montaż cokolików (pokój) z zastosowaniem kleju do listew,
- Ułożenie i montaż podłóg z deski tarasowej (balkon) z zastosowaniem wkrętów do deski tarasowej
- Impregnacja (olejowanie) podłogi z deski tarasowej

6. Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .
wylewki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń większych niż:
-3mm na całej długości łaty 2m (powierzchni wylewki od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej)
-2mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego)
-3mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego)
Niedopuszczalne są pęknięcia, spęcznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.
Płytki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń:
-średniego wymiaru płytek o więcej niż 1%
-grubości o więcej niż 10%
-od linii prostej krawędzi o więcej niż 0,5%
-od kąta prostego krawędzi o więcej niż 1%
Ponadto powierzchnia wyłożona płytkami powinna być:
-płaska i regularna
-bez wybrzuszeń
-bez uszkodzeń w płytkach
-o prostoliniowych spoinach
-trwale i estetycznie wykonana

7. Obmiar robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

Jednostką  obmiarowi  jest:  [m2]  rozebranie  podłóg  i  wykonania  nowych  warstw podłogowych,  [mb]  ułożenia
cokołu.

8. Odbiór robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót  mają zastosowanie postanowienia zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

9. Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty związane z: 
- rozebraniem istniejących podłóg i posadzek
- ułożeniem i montażem legarów pod podłogi (pokój i balkon)
- ułożeniem i montażem płyt OSB pod podłogi (pokój)
- ułożeniem i montażem podłóg z paneli podłogowych (pokój)
- montażem cokolików (pokój)
- ułożeniem i montażem podłóg z deski tarasowej (balkon)
- uporządkowaniem i  oczyszczeniem  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

10. Przepisy  związane

10.1  Normy
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PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
PN-EN 12004:2002/A1 – Kleje do płytek

10.2   Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

VI  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
STOLARSKICH I ŚLUSARSKICH

1. Wstęp

1.1 Zakres robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie  robót
stolarskich i ślusarskich (kod  CPV 45000000) w zakresie:

� wykucie z muru stolarki drzwiowej 
� demontaż balustrad balkonowych
� montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi balkonowe)
� wykonanie i montaż balustrad balkonowych

1.2 Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1.3 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne (kod  CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

a) montaż drzwi balonowych
o ramy i  skrzydła z PCW, profil  siedmiokomorowy, szklenie hermetycznymi ciepłochronymi  zestawami szyb

zespolonych dwukomorowymi, między szybami pochłaniacz wilgoci, Ud ˂ 1,3 W/m2K izolacyjność akustyczna
Rw = 32dB

o szkło float płaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczeń i naprężeń wewnętrznych
o okucia  wewnętrzne  obwiedniowe  z  mechanizmem  wielostopniowego  uchyłu,  ogranicznikiem  otwarcia,

mikrowentylacją, blokadą obrotu klamki
o system uszczelnień zewnętrznych z tworzyw odpornych na wodę, różnice temperatur, promienie UV

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń szyb, ram i okuć. 
Otwieranie – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie
mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać
do ościeżnicy wszystkimi narożnikami.
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Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w oścież zgodnie z wymaganiami podanymi 
w instrukcji montażu producenta stolarki drzwiowej. 
Ościeżnice montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół ościeżnic. Lukę pomiędzy 
ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej „przyrost”.  Zaraz 
po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i okien lub zakłada rozpory, które zapobiegają 
zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak zamontowane ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacji pianki
określony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na tak 
osadzone ościeżnice zakłada się skrzydła, po czym sprawdza się ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie 
potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 
Ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć.
Zastosowane w budynku drzwi powinny mieć dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności).
Zaleca się przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz na zgodność z 
zamówieniem,
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu,
- po wbudowaniu,

b Montaż balustrad balkonowych

- Konstrukcja barierek stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, przekrój: 50x30x2 mm (pochwyt), 30x30x2 
mm (słupki), 20x20x2 mm (wsporniki dla tralek),
- Montaż słupków balustrady do belek stalowych balkonu (połączenia skręcane, dopuszcza się również 
połączenia spawane,
- Wypełnienie z desek drewnianych frezowanych (wzór i kolor dopasowany do istniejących balustrad-tralek)
- Malowanie elementów drewnianych, dwukrotnie impregnatem dekoracyjno-ochronnym do drewna.
- Tralki przykręcane do poziomych wsporników śrubami fi 8mm

6.  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

7.   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostką obmiarową jest – [m], [m2]

8. Odbiór robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

9.  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 
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Cena jednostkowa obejmuje:
� wykucie z muru stolarki drzwiowej 
� demontaż balustrad balkonowych
� montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi balkonowe)
� wykonanie i montaż balustrad balkonowych
� uprzątnięcie miejsca pracy, wywóz zdemontowanej stolarki i balustrad

10.  Przepisy  związane

10,1  Normy

PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone.

10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

VII  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
 
1. Wstęp

1, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie  robót
izolacyjnych wykończeniowych (kod  CPV 45000000)

-  remont ścian zewnętrznych – tynki cienkowarstwowe

1,2  Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2.   Materiały
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

3. Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne (kod  CPV
45000000).

4.  Transport
Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

5.  Wykonanie  robót
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania :
- skucie luźnych tynków, zeskrobanie farby
- uzupełnienie tynków zewnętrznych - tyki cementowo-wapienne, kat. III,
- gruntowanie powierzchni ścian środkiem głębokopenetrującym,
- Przyklejenie siatki podtynkowej elewacyjnej – gramatura 150 g/m2 - na zaprawa klejowej do siatki elewacyjnej,
- Wykonanie tynków silikonowy cienkowarstwowych - tynk barwiony w masie (baranek),
- Wykonanie na cokołach tynków cienkowarstwowych żywicznych (mozaikowych)

 Bezspoinowy system ociepleń (metoda lekka mokra): 
 Wytyczne dotyczące zastosowania materiałów termoizolacyjnych i wykonywania ociepleń zawarte są w

Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do ściany od zewnątrz materiału termoizolacyjnego
(tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojącej i nałożeniu tynku cienkowarstwowego. W skład systemu oprócz
materiału  ocieplającego  wchodzą:  zaprawa  klejowa  do  mocowania,  kołki  do  trzymania  ocieplenia,  siatka
zbrojąca,  preparat  gruntujący  pod  tynk,  tynk  cienkowarstwowy  oraz  listwy  startowe  (cokołowe)  i  listwy
narożnikowe. 

 1.   Przygotowanie podłoża
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            Powierzchnie ściany, która będzie stanowić podłoże pod warstwy izolacyjne, należy oczyścić z resztek
zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu itp.  Przed przystąpieniem do prac należy również zwrócić uwagę na
przyczepność podłoża do warstw konstrukcyjnych budynku.
 2.   Zastosowanie akcesoriów
             Prawidłowe zastosowanie akcesoriów do ociepleń zapobiega powstawaniu pęknięć na elewacji a zatem
wyraźnie zwiększa jej trwałość i estetykę. Na narożnikach budynku oraz na wszystkich narożach w otworach
okiennych  i  drzwiowych  przykleja  się  profile  ochronne  wykonane  z  PCV lub  aluminium  wraz  z  doklejonym
paskiem  siatki.  Podobne  rozwiązania  dotyczą  połączenia  parapetów  z  warstwą  izolacyjną.  Po  wyschnięciu
warstwy izolacyjnej można przystąpić do wykonywania dalszych prac.            
 3.   Wykonanie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego
             Na płyty  styropianowe nanosimy  warstwę podkładową  pod  zbrojeniową  siatkę  z  włókna  szklanego.
Bezpośrednio w świeży klej wciska się siatkę. Siatka musi być zatopiona w masie klejowej bez żadnych fałd i na
całej swojej grubości. Przy zatapianiu siatki pamiętać należy o wykonaniu zakładki na sąsiadujących pasach siatki
ok.10cm. Siatka powinna również zachodzić na wszystkie narożniki i profile ochronne. 
  4.   Wykonanie tynku cienkowarstwowego
             Po wyschnięciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podłoże nanoszona jest warstwa gruntująca pod
tynk zewnętrzny.  Tynk nanoszony jest na przygotowane podłoże metodą “mokre na mokre”, w sposób ciągły, bez
przerywania  pracy.   Nakładanie  tynku  nie  może  być  prowadzone  w  czasie  deszczu  ani  przy  intensywnym
promieniowaniu słonecznym. Szczegółowe zalecenia wykonywania tynku podaje każdy z producentów w kartach
technicznych materiału. Zależnie od pożądanego efektu plastycznego, tynkowi nadaje się za pomocą pacy z PCV
odpowiednią strukturę

6.  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

7.   Obmiar  robót
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 

Jednostką obmiarowi jest [m2] wykonanych tynków z przygotowaniem powierzchni.

8. Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót  mają zastosowanie postanowienia zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

9.  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena  jednostkowa  obejmuje :
- dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy,
-  remont ścian zewnętrznych – wykonanie tynków cienkowarstwowych
- uprzątnięcie terenu z resztek materiału

10.  Przepisy  związane

10,1  Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.
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VIII  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OGRODZENIE TERENU
 
1. Wstęp

1.1.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie remontu ogrodzenia - furtka.

Zakres:
- Demontaż istniejącej furtki, rozebranie słupków przybramkowych,
- Wykonanie betonowych stóp fundamentowych,
- Montaż nowych słupków przybramkowych,
- Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej

1,2  Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2.  Materiały

2.1. Ogrodzenie stalowe kompletnie wykończone z kształtowników stalowych

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane lub ciągnione gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;  
St3SX;  wg PN-EN 10025:2002

2.1.Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia kształtownika powinna być 
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i 
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia 
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn,  rozwarstwień,  pęknięć i  śladów jamy skurczowej  widocznych 
nie uzbrojonym okiem.   Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według PN-H-84020   [15]   - tablica 14 lub innej uzgodnionej  stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a 
dostawcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
się tylko w wiązkach.
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie 
wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,  w zależności 
od wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania:
a)  umiarkowanych 8 mm,  b)   ciężkich 12mm,   zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk 
według PN-H-04651   [9] .
Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia Wszystkie   drobne   ocynkowane   
łączniki   metalowe   przewidziane   do   mocowania   między   sobą elementów ogrodzenia jak śruby,   wkręty,   
nakrętki  itp.   powinny być czyste,   gładkie,   bez pęknięć   naderwań,    rozwarstwień   i   wypukłych   karbów.    
Własności   mechaniczne   łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82 054[34],  PN-M-82 054-03   
[35]   lub innej uzgodnionej.

2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.3. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera lub 
inspektora nadzoru.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
-  jakości materiałów,  spoin, otworów na śruby,
-  zgodności z projektem,
-  zgodności z atestem wytwórni,
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
  -  jakości powłok antykorozyjnych.
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu
potwierdza Inżynier protokolarnie.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane,  nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138 .

3 . Sprzęt

Ustawienie  ogrodzenia  wykonuje  się  w  zasadzie  ręcznie,  przy  użyciu  drobnego  sprzętu  pomocniczego,  jak:
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki,  itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania 
fundamentów betonowych „na mokro", przewoźne zbiorniki do wody,  sprzęt spawalniczy,  itp.

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
przesunięciem oraz utratą stateczności.
Kształtowniki stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na 
środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Kształtowniki można 
przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą 
stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek 
powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i 
wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku 
przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, 
ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej  lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozi ć w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
-  prawidłowość wykonania elementów furtki,
-  możliwość zamocowania elementów do gruntu poprzez zabetonowanie,
-  jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wyznaczyć w terenie lokalizację furtki na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora. Do podstawowych czynności,  objętych niniejszą SST, 
przy wznoszeniu ogrodzeń, furtek należą:
-  wykonanie dołów pod słupki,
-  wykonanie fundamentów betonowych pod słupki wraz z ewentualnym zazbrojeniem,
-  ustawienie słupków,
-  montaż furtki

5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w 
planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje 
inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości. Należy dążyć, aby odległości między słupkami 
pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia – 2,50 m dla ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to główne słupy ogrodzenia mogą być osadzone w
betonie  ułożonym w  szalunku  o  wymiarach  zgodnych  z  projektem architektonicznym.  Słupy  należy  wstawić
pomiędzy zbrojenie ustawione w szalunku  w  gotowym  wykopie i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu
stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych
prac  co  najmniej  po  7  dniach  od  ustawienia  słupka  w  betonie,  a  jeśli  temperatura  w  czasie  wykonywania
fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
- Fundament pod słupki - beton kl. C20/25
- Zbrojenie fundamentów –pręty stalowe żebrowane 4xØ12mm, strzemiona z prętów stal. Ø6mm co 20cm (co
10cm w obrębie rury).

5.2.3. Ustawienie słupków
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Słupki,  bez względu na rodzaj i  sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii  ogrodzenia, a ich
wierzchołki  powinny  znajdować  się  na  jednakowej  wysokości.  Słupki  do  furtki  ogrodzeniowej  powinny  być
przystosowane do umocowania na nich zawiasów.
Przy doborze słupów do ogrodzenia stosować gotowe, atestowane rozwiązania systemowe. Zastosowane słupy
mają posiadać niezbędną nośność i wytrzymałość na odkształcenia.

5.2.4 Wykonanie ogrodzenia terenu

Materiały na furtkę
- Stopy fundamentowych z betonu kl. C20/25, zbrojenie z prętów stalowych żebrowanych fi 12 + strzemiona fi 
6mm
Furtka ogrodzeniowa (jednoskrzydłowa):
- Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej 60x40x2mm – malowanie proszkowe,
- Słupy: dł. 240cm, wym. 120x120x3mm – malowanie proszkowe,
- min. 2 zawiasy regulowane, klamka + zamek wpuszczany,
- Wypełnienie skrzydła - tralki z desek drewnianych frezowanych (wzór i kolor dopasowany do istniejącego 
ogrodzenia)
- malowanie elementów drewnianych - dwukrotne impregnatem dekoracyjno-ochronnym do drewna. 

5.3. Wykonanie spawanych złączy elementów ogrodzenia
Złącza  spawane  elementów  ogrodzenia  powinny  odpowiadać  wymaganiom PN-M-69011  [27].  Wytrzymałość
zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa.  Odchyłki wymiarów spoin nie  powinny przekraczać  ±
0,5  mm dla grubości   spoiny do  6   mm  i   ±   1,0  mm dla   spoiny powyżej   6  mm.   Odstęp,   w  złączach
zakładkowych i  nakładkowych,   pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż
1 mm.

5.4. Elementy   powinny  być   osadzone   zgodnie   z   dokumentacją   techniczną   lub   instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Elementy  powinny  być   trwale   zakotwione   w  gruncie   poprzez   zabetonowanie   słupków ogrodzeniowych z 
przyspawanymi   '’wąsami’   z płaskownika.
Wszelkie roboty ziemne w obrębie kolidujących sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych należy 
prowadzić z należytą ostrożnością w celu uniknięcia ich uszkodzenia. W przypadku niejasności co do przebiegu 
poszczególnych sieci uzbrojenia terenu należy wykonać wykop kontrolny wykonany ręcznie. Wszelkie prace 
należy wykonywać z zastosowaniem się do przepisów i wydanych warunków i wytycznych właściciela sieci. W 
przypadku uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usunięcia awarii ponosi 
Wykonawca robót.

6. Kontrola jakości

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o
jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  dokumentacji  i  normami
państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
o sprawdzenie wymiarów, 
o wykończenia powierzchni, 
o zabezpieczenia antykorozyjnego, 
o połączeń konstrukcyjnych, 
o prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
� sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości,   pionowości  i spoziomowania,
� sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
� sprawdzenie działania części ruchomych,
� stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową dla ślusarki ogrodzeniowej jest [mb] i [m2] elementów zamontowanych wraz z 
zabetonowaniem oraz w jednostkach określonych w przedmiarze robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
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W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
o zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową  (lokalizacja,  wymiary),
o zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
o poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
o poprawność ustawienia słupków, 
o poprawność wykonania i montażu furtki 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami,   spoinę i przylegające do niej elementy łączone   (od 10 do 20 mm z każdej strony)
należy dokładnie  oczyścić  z  żużla,  zgorzeliny,  odprysków, rdzy,   farb i innych zanieczyszczeń utrudniających
prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny  złączy  należy  przeprowadzić  wizualnie  z  ewentualnym  użyciem  lupy  o
powiększeniu  od  2  do  4  razy;  do  pomiarów  spoin  powinny  być  stosowane  wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w  przypadkach  wątpliwych  można  zlecić  uprawnionej   jednostce  zbadanie  wytrzymałości  zmęczeniowej
spoin,   zgodnie z PN-M-06515  [26],
d)  złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementów istniejących, przygotowanie i dostarczenie na 
miejsce montażu nowych elementów ogrodzenia, zamontowanie,  uszczelnienie otworów,  oczyszczenie 
stanowiska pracy, wywiezienie gruzu z rozbiórki.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena remontu ogrodzenia obejmuje:
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
� dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych,
� Demontaż istniejącej furtki, rozebranie słupków przybramkowych,
� Wykonanie betonowych stóp fundamentowych,
� Montaż nowych słupków przybramkowych,
� Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej
� Uporządkowanie terenu,

10. Przepisy  związane.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali               konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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