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Prace zostały podzielona na 12 pakietów odpowiadające 12 leśnictwom 

1. Pakiet nr 1 – leśnictwo Gdów 

2. Pakiet nr 2 – leśnictwo Radziszów 

3. Pakiet nr 3 – leśnictwo Kornatka 

4. Pakiet nr 4 – leśnictwo Harbutowice 

5. Pakiet nr 5 – leśnictwo Lipnik 

6. Pakiet nr 6 – leśnictwo Ukleina 

7. Pakiet nr 7 – leśnictwo Węglówka 

8. Pakiet nr 8 – leśnictwo Tokarnia 

9. Pakiet nr 9 – leśnictwo Łętownia 

10. Pakiet nr 10 – leśnictwo Bystrzak 

11. Pakiet nr 11 – leśnictwo Toporzysko 

12. Pakiet nr 12 – leśnictwo Sidzina 

 

 OPIS ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  

PAKIET NR 1-12 (leśnictwa Gdów, Radziszów, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, 

Węglówka, Tokarnia, Łetownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina )  

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac z zakresu: 

- bieżącego utrzymania dróg leśnych, dojazdowych, bocznych i przeciwpożarowych na 

terenie Nadleśnictwa Myślenice  

- bieżącego utrzymania, remontów i wykonania szlaków zrywkowych 

- wykonania prac zagospodarowania lasu w zakresie prac towarzyszących utrzymaniu 

infrastruktury leśnej (składy, szlaki, drogi, stawy, przepusty, mosty) 

w roku 2022 w Nadleśnictwie Myślenice. 

Prace mają charakter bieżącego zagospodarowania lasu – bieżącego utrzymania dróg 

leśnych 

 

Zakres został podzielony na dwa pakiety w skład których wchodzą następujące leśnictwa :  

1. Pakiet nr 1 – leśnictwo Gdów 

2. Pakiet nr 2 – leśnictwo Radziszów 

3. Pakiet nr 3 – leśnictwo Kornatka 
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4. Pakiet nr 4 – leśnictwo Harbutowice 

5. Pakiet nr 5 – leśnictwo Lipnik 

6. Pakiet nr 6 – leśnictwo Ukleina 

7. Pakiet nr 7 – leśnictwo Węglówka 

8. Pakiet nr 8 – leśnictwo Tokarnia 

9. Pakiet nr 9 – leśnictwo Łętownia 

10. Pakiet nr 10 – leśnictwo Bystrzak 

11. Pakiet nr 11 – leśnictwo Toporzysko 

12. Pakiet nr 12 – leśnictwo Sidzina 

a) Realizacja prac odbywa się na terenie lasu należącym do Skarbu Państwa w 

zarządzie Nadleśnictwa Myślenice. 

b) Teren prac można określić jako trudny – teren podgórski i górski. 

c) Realizacja prac to utrzymanie dróg leśnych, dojazdowych, przeciwpożarowych, prace 

związane z utrzymaniem infrastruktury leśnej oraz utworzeniem i remontem szlaków 

zrwykowych 

d) Wszystkie prace mają charakter bieżącego utrzymania oraz zagospodarowania lasu. 

e) Wszystkie elementy są zaewidencjonowane w ewidencji gruntów jako las. 

f) Przez drogę leśną oraz drogę wywozową główną należy rozumieć drogę wewnętrzną 

w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . ( 

Dz.U.2017.0.2222) tj. drogę wewnętrzną na terenie Nadleśnictwa Myślenice.  

g) Przez szlak zrywkowy należy rozumieć ciąg liniowy odpowiadający swoją 

charakterystyką drodze leśnej. Określenie obiektu jako szlak zrywkowy jest związane 

z ewidencjonowaniem obiektów w Nadleśnictwie Myślenice. Szlaki zrywkowe 

stanowią ciągi liniowe zarówno gruntowe i tłuczniowe (mogą występować także szlaki 

zrywkowe z nawierzchnią bitumiczną,) których parametry geometryczne nie 

pozwalały na za ewidencjowanie obiektu jako droga leśna 

h) Składy drewna są to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach 

zrywkowych, do których zrywane jest drewno i na których odbywa się jego 

magazynowanie  

2. Podane w przedmiarach zakresy robót są wielkościami szacunkowymi i w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb na 

gruncie. Przedmiary są wielkościami zakładanymi i nie mogą być traktowane jako 

ostateczne. 
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3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 

Nadleśnictwa Myślenice, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia 

będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej 

części zamówienia. 

4. Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Myślenice oraz każdego leśnictwa jest dostępna na 

stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.  

5. Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzętu  

i pracowników. Praca w złych warunkach atmosferycznych (Długotrwałe opady 

intensywnego deszczu, opady śniegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace 

mogą być wstrzymane do odwołania przez Inżyniera Nadzoru, Inżyniera lub 

Leśniczego. 

Zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym 

(ślepym), które stanowią załącznik do postępowania. 

 

OPIS ROBÓT: 
Roboty mają charakter prac utrzymaniowych i bieżącej konserwacji. Są to działania 

związane z zagospodarowaniem lasu. Zakres robót przyjmuje działania podejmowane 

kilkukrotnie. Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu mają na celu 

porządkowanie dróg leśnych i towarzyszącej im infrastruktury. Dane działania mają na celu 

także poprawę stanu obiektów liniowych po wystąpieniu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych.  Należy uwzględnić konieczność wielokrotnej mobilizacji sił roboczych. 

Poniżej dokonano opisu poszczególnych pozycji. Niejasności i sprzeciwy w treści opisu 

realizacji robót należy zgłaszać pisemnie przed podpisaniem Umowy. 

 
CZNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANI DRÓG: 

A. Wyrównanie istniejącej podbudowy (lub nawierzchni) tłuczniem sortowanym (lub 
klińcem). Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5 lub 31,5- 
63mm, 63-130mm, 0-63mm. Wraz z dostawą kruszywa Wzmocnienie podłoża szlaków, 
dróg i składów kruszywem naturalnym.   

Prace polegają na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Prace polegają 

na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do ułożenia 

kruszywa przeznaczonego na podbudowę oraz ułożenia warstwy kruszywa wraz z pracami 

towarzyszącymi. Przed ułożeniem warstwy kruszywa należy  wyprofilować i wyrównać 

spycharką koryto z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Następnie należy ułożyć 

kruszywo i wyprofilować. Profilowanie kruszywa wykonuje się mechanicznie przy użyciu 

koparki/koparko-ładowarki. Pozycja nie obejmuje prac związanych z karczowaniem pni. 

Zagęszczanie kruszywa należy wykonać warstwami w sposób mechaniczny – walec, płyta 

wibracyjna. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zagęszczania polewać wodą. Podczas 
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wykonywania prac należy badać równość podłużną i poprzeczną w dostosowaniu do 

istniejącej nawierzchni łatą o długości 4,0 m.  Prace obejmują zarówno ułożenie warstwy 

kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejącej podbudowy. Preferowane kruszywo 

to kamień łamany od 0 – 130 mm (różne frakcje wg. przedmiaru). Decyzje o stosowanym 

kruszywie podejmuje Inżynier lub Leśniczy. Dopuszcza się stosowanie innego 

kruszywa niż w przedmiarze po uzgodnieniu z Leśniczym lub Inżynierem jeżeli jego 

stosowanie jest zasadne. Każdorazowo przed zastosowaniem, planowane do użycia 

kruszywo należy potwierdzić z Leśniczym lub Inżynierem. Gęstość nasypowa kruszywa 

przyjmowana do rozliczeń 1,8 t/m3. ( w przypadku innej gęstości nasypowej do obliczeń 

zawsze przyjmowane jest 1,8t/m3)  

Przy odbiorze prac Inżynier  i Leśniczy ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających 

dostawę kruszywa w miejsce realizacji robót – dokumenty WZ. Dokumenty te są okazywane 

tylko w przypadku polecania Inżyniera. Dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie na 

ilość przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilości wykorzystanego kruszywa 

wykonuję się w obecności wykonawcy odkrywkę i dokonuje się pomiaru grubości warstwy 

wykonanej. Szerokość i długość zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po 

wykonaniu zadania.  Jednostką obmiarową jest 1 m3 zużytego kruszywa po zagęszczeniu. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie działania potrzebne do uzyskania 1 m3 

wzmocnionego podłoża drogi, dróg wraz z transportem. 

B. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu min. 20 cm - wg 
.rzeczywistego zapotrzebowania. Bieżące utrzymanie rowów - wybranie namułu, 
wykopy prowadzone w rowach i kanałach melioracyjnych. Oczyszczenie rowów, 
udrożnienie rowów z namułów  

Obejmuje następujące prace: usunięcie namułu z rowu koparką z odkładem poza rów  

(odkład w zakresie pracy koparki – do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i 

skarp rowu, w przypadku wystąpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do  

1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego 

profilu. Jednostką obmiarową jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb 

wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstałego z czyszczenia rowów 

jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej – tj. z prac sprzętem mechanicznym 

rozliczanym w godzinach. Wszystkie prace towarzyszące prowadzące do uzyskania 

powyższego efektu należy wkalkulować w cenę. 

C. Montaż wodospustów z drewna okrągłego  

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch belek drewna okrągłego iglastego 

korowanego o średnicy ok. 15 cm (średnica mierzona w środku długości belki) , na 
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podwalinach z drewna okrągłego śr. 10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu,  z deską 

podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy spiąć śrubami śr. 12 mm, 

odległości między belkami jest szacowana na 10-17cm na całej długości i jest uzależniona 

od wymiarów stosowanego drewna. Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy 

spływ wody przez wodospust. Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku, 

drogi. Posadowienie wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i 

wyprowadzenie wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodospustu oraz 

jego ułożenie należy skonsultować z Leśniczym przed stosowaniem. Wodospust należy 

zamontować pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza 

korpus lub koryto. W trakcie montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego 

ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań 

koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, 

montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu 

(kruszywem stabilizowanym mechanicznie).Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego 

rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana przez 

zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. Wszystkie 

ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o frakcji 

dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie.  

Usunięcie starego wodospustu i utylizację materiału pochodzącego z starego wodospustu 

należy uwzględnić w szacowaniu ceny jednostkowej. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

D. Montaż wodospustów z drewna kantówek - krawędziaków 

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch krawędziaków z drewna  iglastego   

o wymiarach ok. 12x14  cm, na podwalinach 10x10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu  

w odległości  co  1 m, z deską podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy 

spiąć śrubami śr. 12 mm, odległości między belkami ok. 12-15 cm na całej długości. 

Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy spływ wody przez wodospust. 

Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu 

musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w stronę 

rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz jego ułożenie należy skonsultować  

z Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy zamontować pod kątem 45° do osi 

podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza korpus lub koryto szlaku  W trakcie 

montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego ustabilizowania. Kwota 

jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań koniecznych do wykonania 1 

mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, montaż, prace ziemne, 
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mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu (kruszywem 

stabilizowanym mechanicznie). Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju 

wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana przez zamawiającego i nie 

generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. Wszystkie ubytki powstałe podczas 

montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz 

zastabilizować mechanicznie. 

Usunięcie starego wodospustu i utylizację materiału pochodzącego z starego wodospustu 

należy uwzględnić w szacowaniu ceny jednostkowej. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

E.  Prace godzinowe realizowane przy użyciu sprzętu mechanicznego  

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem z dróg, do których 

konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego ( typu ciągnik rolniczy, koparka, koparko 

ładowarka). Przykładowe prace: transport gruntu,  wykonanie dodatkowych prac koparko-

ładowarką, kopanie, profilowanie itp.. Prace rozliczane na podstawie faktycznie 

zrealizowanych robót  przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Zakres prac objętych daną 

pozycją obejmuje także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy 

pomocy sprzętu mechanicznego.  Jednostką obmiarową jest 1 h ( 1 m-g ). 

 
F. Prace realizowane ręcznie z użyciem narzędzi typu kosa spalinowa, piłą. 

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem dróg leśnych do 

których konieczne jest użycie narzędzi typu piła, pilarka, kosa spalinowa ( prace te 

realizowane są tylko siłą rąk ludzkich wraz z urządzeniem). Przykładowe prace: usuwania 

zakrzaczenia i zadrzewienia, koszenie kosą spalinową pobocza itp. Prace rozliczane na 

podstawie faktycznie zrealizowanych robót . Zakres prac objętych daną pozycją obejmuje 

także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy pomocy pacy rąk 

ludzkich z użyciem narzędzi mechanicznych.  Jednostką obmiarową jest 1 h (1 r-g). 

 

G. Koszenie poboczy wzdłuż drogi leśnej.  

Prace polegają na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z 

użyciem sprzętu mechanicznego. Koszenie obejmuje roślinność znajdującą się na poboczu 

oraz w rowie przydrożnym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji  zadania należy 

uwzględnić konieczność odkładu skoszonego materiału po za rów ręcznie lub mechanicznie. 

Rów po wykonaniu zadania musi pozostać drożny. Preferowany sprzęt do realizacji zadania 

to ciągnik rolniczy z kosiarką na wysięgniku. Roślinność należy odłożyć na przeciwskarpę lub 

w miejsce wyznaczone przez Leśniczego. Cena jednostkowa powinna obejmować całość 
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nakładów prac konieczną do osiągnięcia efektu jakim jest 1 mb skoszonego  pobocza z 

uwzględnieniem odkładu po za rów. Jednostką obmiarową jest 1 mb skoszonego rowu o 

szerokości średniej 1 m. Do rozliczeń przyjmuje się, że 1 mb skoszonego odcinka ma 

szerokość 1 m. 

H. Montaż ,wymiana przepustu z rur PE lub PP SN8, HDPE. 

Prace polegają na wykonaniu wykopu lub okopaniu i rozbiórce zniszczonych przepustów, ich 

fragmentów, elementów betonowych przez odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem 

urobku poza górną krawędzią wykopu. Należy ręcznie wykonać i utrzymać tymczasowe 

rowki odwadniające w wykopie, zadbać o wyrównanie korony, dna i skarp wykopu oraz 

odkładu. 

Wykonanie podbudowy (ławy) pod rury, ze żwiru lub kruszywa łamanego (o średnicy ziarna 

nie większej niż szerokość fali rury u podstawy), zagęszczonej płytą wibracyjną. Szerokości 

ławy należy dobrać w sposób następujący: średnica zewnętrzna rury powiększona o 2x20 

cm (20 cm z każdej strony ławy). Grubość wynosi ok. 30 cm. Na tak wykonane i zgęszczone 

podłoże należy zamontować rurę w wykopie, ułożyć pod projektowanym / uzgodnionym 

kątem w stosunku do osi drogi, ewentualne przyciąć i dopasować końcówki. Zasypki 

dokonać dostarczonym kruszywem o ww. parametrach na wysokość minimum  40 cm ponad 

górną powierzchnię rury, na  szerokość  dostosowaną do szerokości ławy, poprzez 

przemieszczenie spycharką i zagęszczenie warstwami  płytą wibracyjną. W miarę potrzeby 

kruszywo  należy zwilżać  wodą( utrzymywać w odpowiedniej wilgotności koniecznej do 

uzyskania zagęszczenia). 

Pozostałą ziemię z wykopów należy rozplantować warstwami grubości 20 cm z wykonaniem 

w odległości co 5 m rowków spływowych dla wód opadowych.  Rodzaj materiałów 

stosowanych do wykonania przepustów: rura PP, rura PE – lub inny podlegający akceptacji 

Inżyniera. UWAGA: NIE NALEŻY STOSOWAĆ PRZEPUSTÓW ŚREDNICY POWYŻEJ 100 

cm. (włącznie ) – wymagane zgłoszenie robót. 

Dana pozycja obejmuje wykonanie przepustu bez przyczółków.  

W razie konieczności należy wykonać przyczółki betonowe lub  kamienia łamanego na 

zaprawie betonowej stabilizujące rury przepustowe. TAKI PRZYPADEK ZAWSZE MUSI BYĆ 

WYRAŹNIE OZACZONY W POZYCJI PRZEDMIAROWEJ. 

Przyczółki, które należy wykonywać jako ściany żelbetowe muszą mieć wymiary 

dostosowane do danego przepustu. Szerokość ściany min. 15-20 cm. Głębokość 

posadowienia min. 80 cm poniżej dna rury. Przyczółki należy zbroić siatką prefabrykowaną o 
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rozstawie oczek 15-20 cm z druta zbrojeniowego fi 6-10 mm. Każdorazowe pominięcie lub 

zmianę zbrojenia należy konsultować z Inżynierem. Dopuszcza się stosowanie przyczółków 

z kamienia (narzutu) łamanego po akceptacji Leśniczego. Jednostka obmiarowa 1 mb 

zamontowanego przepustu mierzona po obrysie zewnętrznym. 

I. Wykonanie wodospustów stalowych z barier energochłonnych 

Wodospusty należy wykonać z barier drogowych typ SP-05 ( lub stali w kształcie litery C -

ceownik) , posadowionych na podsypce piaskowo cementowej lub betonie. Do barier należy 

dospawać lub przymocować kotwy montażowe umożlwiające prawidłowe zakotwienie w 

betonie. Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy spływ wody przez wodospust. 

Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu 

musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w stronę 

rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz jego ułożenie należy skonsultować z 

Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy zamontować pod kątem 45° do osi 

podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza korpus lub koryto szlaku  W trakcie 

montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego ustabilizowania. Kwota 

jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań koniecznych do wykonania 1 

mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, montaż, prace ziemne, 

mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu. Uwaga! Dopuszcza się 

stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana 

przez zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. 

Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o 

frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

J. Oczyszczenie przepustu z namułu 

Oczyszczenie z  namułu można  wykonać ręcznie lub mechanicznie. Wydobyty namuł należy 

odrzucić na przyległy teren i rozplantować. Prace polegają na usunięciu namułu z przepustu 

drogowego przy pomocy narzędzi ręcznych. Można również wykorzystać inne narzędzia 

mechaniczne np. agregaty sprężonego powietrza, myjki ciśnieniowe, dmuchawy. 

Nakład obejmuje  zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy. 

Jednostka obmiarowa 1 mb. 

K. Zakup i dostawa płyt betonowych drogowych o wymiarach 1.5m x 3m o gr min. 15 

cm. 



ZAŁ nr 1  

Czynność polega na zakupie i transporcie płyt drogowych. Czynność nie obejmuje 

wbudowania płyt tylko składowanie w określonym miejscu . Płyty należy zeskładować na 

placu wskazanym przez zamawiającego. 

 

 

L. Wykonanie sączków z drewna kłodowanego przysypanych narzutem kamiennym 

sortowanym 31,6-63mm 

Czynność polega na wykonaniu na szlaku zrywkowym lub drodze leśnej dołu o wymiarach 1 

m głębokości i ok 1.5 m szerokości przy pomocy koparki lub koparko ładowarki. Następnie 

należy wypełnić spód dołu kłodami drewnianymi średnicy ok 15-20 cm i długości ok. 3m. 

Preferowane drewno to modrzew lub jodła. Kłody należy wypełnić w wierzchniej warstwie 

kruszywem sortowanym frakcji 31,6-63 mm lub grubszym. Całość może zostać 

zabezpieczona geowłókniną przed wbudowaniem materiału. Powstały element ma pełnić 

funkcję naturalnego drenażu na szlaku zrywkowym lub drodze leśnej. Należy uwzględnić 

całość nakładów niezbędną do otrzymania 1 sztuki sączka. Jednostką obmiarową jest szt. 

M. Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok. 3m i wykonanie nowego szlaku 
zrywkowego o szerokości ok 3 m. 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wykonanie szlaku operacyjnego – teren zadrzewiony. Nowy szlak. 

1. odspojenie gruntu na szerokość ok. 3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów)  
i przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz 
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie 
przekraczającym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu  
w nasypie,  

2. odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie 
poprzecznych spływek min. co 50 mb oraz  dodatkowo we wskazanych miejscach. 

3. Przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez 
Zamawiającego. 

Naprawa szlaku operacyjnego – istniejące szlaki zrywkowe.  

1. bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej.  

2. wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do szerokości 
3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody gruntowej poprzez 
wykonanie poprzecznych spływek min. co 50 mb oraz  dodatkowo we wskazanych 
miejscach, sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2. dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego lub jego naprawionego 
odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.), 

3. sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania szlaku. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 

 


