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A. Informacje ogdlne
A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczpracowni tomografii
komputerowej (TK).

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest spgdzenie Programu Funkcjonalno -zygtkowego, ktory bdzie
stuzy¢ do ustalenia planowanego zakresu rob6t budowlaagaeh oszacowania kosztéw robot
budowlanych.

A.3 Materiaty wykorzystane do opracowania

- Inwentaryzacja budowlana — stanowi integgabzes¢ koncepcji budowlanej (wymaga
aktualizacji na dzi@ sporzadzenia projektu budowlanego)-wersja cyfrowa.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2®02 w sprawie warunkéw
technicznym, jakim mgjodpowiadé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wénga 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. prasvie szczegoétowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonggego
dziatalng¢ lecznicz



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

1. Strona tytutowa

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest realizacja rob6t imaoych w ramach projektu -
dotacji p.t. ,Modernizacja i dopogenie w sprgt medyczny Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego SPS ZOZ whorku”.

Program funkcjonalnoaytkowy dotyczy modernizacji - przebudowy
pomieszcze pracowni tomografii komputerowej (TK). Pracowni& Enajduje st
bezpdrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy pragm

Pracowania tomografii komputerowej (TK) znajdujg a parterze zabudowy

gtéwnej zabudowy szpitala, w gzi budynku opisanej nr 1486, znajgcgj st na

dziatce nr 243 obr.7 wdborku, przy ulicy Juliana \&grzynowicza 13.

1.3 Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamoéwie

Wspdlny Stownik Zaméwig CPV — to jednolity system klasyfikacji zamowie
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozytms®wvanych przez instytucje i
podmioty zamawiace przy opisywaniu przedmiotow zamowiepublicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne dhkeaie przedmiotu zamdwienia.

Kod: 71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania ardtideicznego

Kod: 71327000-6 Nazwa: Ustugizynieryjne w zakresie projektowania

Kod: 45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane

Kod: 45400000-1 Nazwa: Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod: 45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzeniaozbioérki obiektow
budowlanych

1.4 Nazwa Zamawiajcego i adres

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaklad Opieddrowotnej w leborku,
84-300 Lgbork, ul. Juliana Wgrzynowicza 13.

1.5 Imie i nazwisko osoby opracowujcej program-
Inspektor ds. inwestycji : in arch. Daniel Mejna
1.6 Imie i nazwisko osoby akceptujcej program-

Dyrektor SPS ZOZ w ¢borku : Marta Frankowska



1.7 Spis zawartéci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Strona tytutowa

2. Cz5¢ opisowa

3. Cz4¢ informacyjna

4. Czs¢ rysunkowa

4.1 Koncepcja architektoniczna

2. Opis przedmiotu zamowienia
2.1.1 Opis ogo6Iny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wagkoe robot budowlanych
majcych na celu modernizacj— przebudow pomieszczé pracowni tomografii
komputerowej (TK).

2.1.2 Charakterystyka istniejacej zabudowy. Charakterystyczne parametry
planowanej inwestycii.

Pracowania tomografii komputerowej (TK) znajduje sia parterze zabudowy
gtéwnej szpitala, w bezpgrednim gsiedztwie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
Budynek gtéwny w miejscu planowanej inwestycji @mE sz& kondygnacji
nadziemnych oraz jednpodziemn. Ogoélnodosipna komunikacja poprzez klatk
schodowy K-1. Budynek posiada przgdze: kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
wodocigowej, cieptowniczej (ogrzewanie miejskie). Ponadiodynek wyposany
jest w: System Sygnalizacji Paru, Dwickowy System Ostrzegawczy, instalacj
przywotawca, instalacg wentylacji mechanicznej z elementem chtodzenistalacg
gazow medycznych.

Planowany poriej zakres robot, nie spowoduje zmiany parametrow
powierzchniowych i kubaturowych obszaru.

Powierzchnia gytkowa —52,48m2. Powierzchnia catkowita — 65,57 m2.

pracowania TK- BILANS POWIERZCHNI
pom. funkcja
Nr 1 wc
Nr 2 sterownia
Nr 3 pracowania TK
Nr 4 pokdj bad/soc
Nr 5 kabina pacjenta
suma:




2.1.3 Planowany zakres rob6t budowlanych wraz z keinoscia ich wykonania

Planowany zakres robot :

Modernizacja bdzie polegata na wykonaniu generalnego remontuiejgte]
pracowni tomografii komputerowej (TK), wraz z wykonem niezbdnych robdét, w
tym przebudowy, magej na celu dostosowanie obszaru do zamontowansgegm
(urzadzenia) aparatu TK. W zakresie przebudowy zestarykonane wszystkie
niezledne instalacje wewirzne, w tym Kklimatyzagj pomieszczenia. Wymiana
stolarki drzwiowej. Wyposeenie obszaru w podstawowe meble- w uzgodnieniu z
inwestorem.

uwaga: wykonanie planowanych robo6t skutkéwanaze, wykonaniem prac
towarzysacych magcych na celu odtworzenie istraeych oktadzin, m.in. tynkéw i
powtok malarskich, posadzek, oktadzin elewacyjnyphrapetow wewgtrznych i
zewrgtrznych itd. .

Kolejnoscia wykonania rob6t budowlanych:

Nie ustala si. Prowadzone roboty budowlane na styku z komunikaewretrzng tj
korytarzami, nie magograniczé ruchu pacjentow i personelu.

2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamowienia

Budynek obgty opracowaniem nie jest aity zadrg ochrory konserwatorsk

Dla dzialki obgtej opracowaniem brak aktualnego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowane roboty budowlane nale wykona& w sposob ktéry nie ograniczy
dziatalngci Szpitala.

Wykonawca zobowzany jest pozyskawszystkie niezédne decyzje, postanowienia
opracowania itd. niezilne do opracowania dokumentacji projektowej oraskania
zgody budowlanej- o ile jest wymagane, w nieglinym zakresie.
Przed przysipieniem do robdét budowlanych, naje opracowa dokumentag
projektows zgodnie z obowizujacymi przepisami prawa oraz programem
funkcjonalno — uaytkowym. Ponadto przed rozpaetzem robdot budowlanych
Wykonawca sporgdzi Specyfikagg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i przedstawi Inwestorowi do akceptaciji.

Projekt budowlany powinien spehdisvymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawwarunkow technicznym, jakim
majg odpowiadd budynki i ich usytuowanie.

Projekt budowlany powinien spehdia Rozporadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i forpngjektu
budowlanego.



Cata inwestycja powinna Byprzygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnienymi przepisami
prawa nie przywotanymi powgj a magcymi wptyw na planowasninwestycg.

Dokumentacja projektowa powinna dyykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktbremu ma sie.

Przed przysipieniem do projektowania zobayzuje s¢ Wykonawe do wykonania
szczegotowej inwentaryzacji budowlanej w nigditoym zakresie, w tym instalaciji
wewretrznych.

SPS ZOZ nie posiada aktualnej mapy do celéw projekth oraz bada

geotechnicznych podia gruntowego. Zakres powsgzych dokumentow
Zleceniobiorca sponrzi w niezlgdnym zakresie dla planowanych robaét.

2.2 Wymagania Zamawiagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.2.1 Wymagania dotycace przygotowania terenu budowy

Przed przysipieniem do realizacji poszczegélnych etapéw rohdtdwlanych, teren
prac zabezpieczy przed dosgpem dla o0soOb trzecich. Prace budowlane #yale
prowadz¢ w sposoOb umdiwiajacy SPS ZOZ normalne prowadzenie dziatatmo
leczniczej w pozostatych egciach budynkow.

2.2.2 Wymagania dotycgace architektury i konstrukcji

Wykonawca przez przygtieniem do robot budowlanych powota na wilasny koszt
Kierownika Budowy w specjalrfai architektonicznej, konstrukcyjno — budowlanej, w
brarzy sanitarnej, elektrycznej / teletechnicznej- wzbiglnym zakresie.

2.2.3 Wymagania dotycace instalacji

Ze wzgkdu na planowane prace, w celu obstugi procesu blash®go, Zamawigry
udostpni odptatnie na terenie dziatki, miejsce wga do instalacji elektrycznej i
wodocigowe;j.

2.2.4 Wymagania dotycace wykaiczenia

Standard wykfczenia zostanie oksleny w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, ktérych zakres zostanie przez Wykargorzedstawiony do akceptaci
Zamawiajcemu.

Standard wykfaczenia okladzin, winien spehdia wymogi okrdélone w

Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.prasvie szczegoétowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalné& lecznicz



2.3 Dodatkowy opis wymaga Zamawiajacego

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacii projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powirabejmowa:
Petna inwentaryzacja stanu istgEggo.

Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projekhudowlanego zgodnie z
przepisami przywotanymi w p.2.1.3.

Wykonanie ekspertyzy technicznej, w zakresie plamweh robot (opisanej w
p.2.1.3)- o ile bdzie wymagana.

Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawdo spraw zabezpieaze
przeciwpagarowych oraz uzyskanie uzgodnienia pod wdgm higieniczno —
sanitarno — epidemiologicznym — radiologicznym —iezlednym zakresie, o ile jest
wymagane.

Uzyskanie zgod, pozwale i zezwolér dla projektowanej robot, wswietle
obowigzujacych przepisow w tym budowlanych-o ile jest wymagaw niezlgdnym
zakresie.

Sporadzenie projektu oston statych, wraz 2z ugodnieniem Sanepidem
Radiologicznym w Gdasku.

Skompletowania dokumentacji niezimej do uzyskania pozwolenia na uruchomienie-
stosowanie aparatu TK oraz uruchomienie medyczmagowni rentgenowskiej-
niezledne zakres zatznikbw do wnioskow znajduje ¢sina stronie Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gudku (https://www.gov.pl/web/wsse-
gdansk/wydawanie-zezwolen).

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana woéch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektrmmgg, w formacie pdf, ponad #6é
niezlzdng do uzyskania stosownego pozwolenia na budow

Zakres dokumentacji projektowej na kdym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia z Zamawigcym.

WAZNE :

W przypadku braku konieczmoi uzyskania zgody budowlanej, uzyskania
ww. uzgodnig dokumentacji projektowej- projektant oraz kierownbudowy zidg
wspoélne @&wiadczenie o0 braku konieczgoi uzyskania ww. dokumentow,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz innych @piséw prawa. Powgze
oswiadczenie nalgy przedigyé Inwestorowi przed rozpoeziem robo6t budowlanych.



2.3.2 Cechy obiektu dotycace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikdw ekonomicznych

Do wykonania zadania nale uzy¢ materialty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadage wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyfe rozwizania projektowe i wykonawstwo powinna wyrosi
minimum 3 lat.

Szacunkowa wart@é robot wynosi :

Ip zakres Netto [z}] Brutto [zt

1 Roboty budowlane 272.195 334.800

2 Prace projektowe 20.163 24.800
Suma: 252.033 334.800

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Warunki wykonania robét budowlanych : zgodnie z agpwanymi na etapie
sporadzania dokumentacji projektowe] specyfikacjami wy&nia i odbioru robot
budowlanych (STWIOR). Wykonawca zoba@wany jest prowadzi ,dziennik

budowy” niezalenie czy jest wymagany przepisami prawa.

Warunki odbioru robét budowlanych : przed prapgniem do odbioru, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi kompleirdokumentagj powykonawcg, w tym niezlgdne
decyzje odbiorowe (0 ilecbla wymagane) wraz z przedstawieniem protokotdw w
zakresie sprawroi instalacji wewgtrznych. Wykonawca zobowzany jest do
przedstawienia sprawozdania z  pomiaru dozymetegan potwierdzarego
skuteczné¢ oston statych w pracowni TK.

Wykonawca przygotuje dokumentacniezledng do uzyskania zezwolenia na
wykonywanie dziataln&ci zwigzanej z narzeniem polegacej na: uruchomieniu
aparatu rentgenowskiego, stosowaniu aparatu gerawskiego, uruchamianiu
medycznej pracowni rentgenowskiej- icdzie reprezentowat Inwestora przed
Pomorskim Pastwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.0 Czs¢ informacyjna

3.1 Sposob prowadzenia robo6t

Planowane prace ¢ba wykonywane zgodnie z opracowani zatwierdzon
dokumentagj projektowy, a sposob wykonania i odbioréw robd&idhie zgodny z
opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbiorudbbudowlanych (STWiOR).

Proces inwestycyjny winien byrowadzony zgodnie z :



ustavy Prawo Budowlane,

obowigzujagcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obk@wjgcymi
przepisami

bezpieczastwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej oraz praxeauig realizacji zamdwienia
niezledne jest posiadanie uprawnibudowlanych w zakresie:

uprawnienia do projektowania bez ograniczer brarzy : architektonicznej ,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w btzanh,

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we@plngci konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w braach.

3.3 Inne informacje

Prawo do dysponowania nieruchodti@ na cele budowlane — wgswiadczenia
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzuje s¢ do petnienia funkcji Petnomocnika Zamawizggo,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie wow@ny przez Zamawiggego
do reprezentowania go , przed organami publicznyminiezlzgdnym zakresie do
zrealizowania zadania.

zapisy prawne i normy zwzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowzujgce w momencie skutecznego zoia wniosku o
zatwierdzenie procedury budowlanej przez Starostewiatowe w keborku.

inz. arch. Daniel Mejna
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