



## CZĘŚĆ C



- ISTN. DRZWI PRZESUWNE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- FRAGMENTY ŚCIAN DO WYBURZENIA
- FRAGMENTY ŚCIAN DO DOMUROWANIA



### PRACE BUDOWLANE

- DEMONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH I ZABUDOWY LADY REJESTRACJI W POMIESZCZENIU NR 1.50
- DEMONTAŻ KRATY NAD WEJŚCIEM I DWÓCH ROLET W POM. 1.50
- ZAMUROWANIE ISTN. OTWORÓW W POM. NR 1.49 I 1.50 PŁYTĄ GIPS. - KART. Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ
- WYBURZENIE FRAGMENTÓW ŚCIANY W POM. 1.50 ORAZ PODKUCIE NADPROŻA DO WYSOKOŚCI OTWORU NIEZBĘDNEGO DO MONTAŻU DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ (WYS. OK 208CM) MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WG ZESTAWIENIA ŚLUSARKI
- DEMONTAŻ ISTN. LUKSFERÓW W POM. DWÓCH SAL GIMNASTYCZNYCH - NA PARTERZE I 1. PIĘTRZE. ZAMONTOWANIE NOWYCH OKIEN OTWIERALNYCH W ISTN. OTWORACH ZAMONTOWANIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ NA OBU OKNACH NA OBU KONDYGNACJACH TAK JAK NA OKNIE W KORYTARZU
- USUNIĘCIE ISTN. WYKŁADZINY PCW, SZLIFOWANIE POSADZKI I NAŁOŻENIE GRUNTU SZCZEPNEGO W POM. NR: 1.50 I 1.53
- DEMONTAŻ ŚCIANEK W POM. 1.54, USUNIĘCIE ISTN. WYKŁADZINY, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY I MONTAŻ ŚCIANEK.
- WYMIANA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH WE WSZYSTKICH POM. SANITARNYCH
- MONTAŻ NOWYCH SYSTEMOWYCH NAROŻNIKÓW WG RYS. A.6

UWAGA!  
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ  
AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU

DOMINO

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA  
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

5 marca  
2023

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ  
PRZYCHODNI ZPS  
PRZY UL. MOSTOWEJ 6

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT 1 PIĘTRA -  
ROBOTY BUDOWLANE  
CZĘŚĆ C

SKALA RYSUNKU:

1:100

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. BOŻENA WOJNICKA

PODPIS:

A.1