Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.95.2024 Zalgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY
UMOWAN..........conn...n. IFIN/2024
zawarta dnia ............coeennne 2024 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:
SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,
NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany
przez:

Siedziba:
Nrtelefonu: ...,

REGON: NIP: KRS:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowier: publicznych

(tj. Dz.U. 2 2024 r.,p0z.1320 ) zwang dalej Ustawg Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

wDostosowanie przylaczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i energetycznego do
podlaczenia obiektow kontenerowych w kompleksie wojskowym przy
ul. Powstancow Warszawy 28B w Pruszczu Gdanskim”

—sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.95.2024.

2. Na przedmiot umowy sktadaja sie roboty budowlane w zakresie :
- demontaz nawierzchni asfaltowej i z ptyt drogowych zelbetowych.
- wykonanie wykopow pod utozenie linii kablowych, rurociagu wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej,
- montaz przytacza wodociagowego.
- montaz przy kanalika kanalizacji sanitarne;j.
- montaz doziemnej wewnetrznej linii zasilajacej.
- odtworzenie nawierzchni asfaltowe;j i z ptyt drogowych.
- wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.
Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- wywo0z nadmiaru ziemi

Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do piatku).
3. Szczegoétowy zakres rzeczowy robot w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;
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b.
4.

przedmiar robdt — zatgcznik nr 2 do umowy;
Zamoéwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczeg6lnosci z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2023 poz. 682 z p6zn. zm) , ustawag z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2024 r. poz. 1320) i ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2023 poz. 1610)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 3 przyjmowac si¢ bgdzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy.
Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowiazku.
§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okres§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U.
2023 r., poz. 682 z pdzn. zm..) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm

Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalgcznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajacych atesty i swiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682
z pézn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajagcego materialy te zostang poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych
od Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robot i jakosci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowsa.

. Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j

i brak miejsca przed budynkiem.
Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni robocze

po przekazaniu terenu robot budowlanych.

. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika

kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robdt” z umozliwianiem potwierdzania

przez osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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11.Wyznaczenia kierownika robdt  spelniajagcego wymagania kwalifikacyjne dla oséb
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

12.Wykonania  wszelkich  robdt  towarzyszacych,  tymczasowych,  porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zaméwienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody i1 zdarzenia zaistniale na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawcg i niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i Srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peitnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw wilasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materialow, sSrodkow
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materiatdéw, gruzu, odpaddéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkéw wytworey 1 posiadacza odpaddéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ) w tym w
szczegblnosci obowiazku prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z
zastosowaniem karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

25.Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.
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27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robodt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robot pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku konieczno$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robo6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materiatow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje sig, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465. ), osoby
ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot
ogoblnobudowlanych-w tym :

a) prace budowlane

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:
a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zagdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z iloscia
0s6b ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o§wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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N

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adreséw oraz
nr PESEL pracownikow oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob;, a wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 12 ust. 2 lit. g.

Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢é sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelna ochrong danych
osobowych oraz zgodnos¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.
§ 4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — 4 tygodnie

od dnia przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebraé¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego.
§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
Zamawiajacy powotuje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- Rafat Ktosinski - koordynator
- Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.
Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
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- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
0 stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru.. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jako$ci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza i nie
ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sg
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecnos$¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadana.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot i pissmnego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych # instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robo6t lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowiazek dostosowac sposdb wykonywania robot do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku
o zatwierdzenie  materialow/urzadzen” potwierdzajace tym samym = zgodno$c
materiatow/urzadzen z uzgodniona technologia w SWZ oraz Ustawa o wyrobach
budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robét :
( branza elektryczna) w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej
ograniczonym zakresie :
P AECYZJi o
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: ...............ooooiiiiii
( branza sanitarna) w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej
ograniczonym zakresie :
P AECYZJi i
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .................o

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz 0sob i1 pojazdow mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

5. Kopig¢ korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.
§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajgcego.
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3. Sposéb rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawey przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozona oferta, warto$¢
wynagrodzenia wynosi:

wynagrodzenie catkowite brutto .................... 7k,
(STOWNIE: v ZEOLYCh i 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltows, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

€. niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania robot lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

1. Strony wustalaja, ze platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie
na podstawie faktury wystawianej po zakonczeniu robot.

2. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodoéow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodno$é

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcodw 1 dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty za czgsc

przedmiotu umowy, za ktéora Wykonawca wystawia fakture.

3. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia otrzymania tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

7. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potragca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

8. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

9. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.10.

10.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy);

€) przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

11.Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

12.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowag (KAS):

13.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pok6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

14. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841 REGON 192471265.

15.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowief niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nast¢pujgcym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
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konczy si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robo6t budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

b) odbidr ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

3. Wykonawca w dniu ztozenia o§wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r., poz. 682) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej
zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

4. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

6. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

b) karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

c) potwierdzenie zagospodarowania odpadow zgodnie z obowiagzujacym przepisami.

8. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

9. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

10.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catoSci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo odmowié¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powaéd ich nieodebrania i termin
ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,
b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot
odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robot
budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera
g,

C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potragcania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem roboét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
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ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpiszg protokot odbioru
koncowego robot

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejszag umowa sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawcCow: .................cccceeeuennns wykona nastepujacy
ZAKIES  IZECZOWY  TODOL: oottt et et e s beetaestesreene s ,
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie
wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawcg lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego
zakresu robot, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy nha
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia jej
w kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, dituzszy niz
przewidywany umowga dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,
d) bedg zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) bedag zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ha podstawie
umowy,

f) bedg zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie
przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedzaé¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

J)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czgscia zamoéwienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate
kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku umow, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;
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14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéow jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcg;

18) do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) 0 ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowigazuje sig¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie begda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgodg¢ od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.
§11
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajagce ich wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejagcych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robét 1 uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego roboét, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakosci
zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materiatow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610),
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¢) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosé i warto$¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rgkojmi na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ., Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 1610)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usuna¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objgte gwarancja, zgodnie z gwarancjg producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.
9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robéot dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowa¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail: ... .

13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy;
C) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
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h)

)

K)

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4
ust.1;

b) =za spowodowanie przerwy trwajacej diuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien opoznienia;

c) =z tytulu odstgpienia od umowy w calosci badz w czeSci przez ktorgkolwiek ze Stron
umowy, z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1;

d) =z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow
na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace
w wysokosci 500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 2
ust.17

f)  zazawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wtasciwych obowiazkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zadanego wykazu
lub dokumentu wzglgdem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za
kazdy przypadek takiej zwtoki,
10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;
0,1 % wartos$ci brutto umowy z Podwykonawcag — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizaciji;
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.
W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak 1 rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania
poszczegdlnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobe nadzorujgcg w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie
ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajgcego z mozliwosci uznania takiego zdarzenia jako
czynnos$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.
W przypadku niewywigzania si¢ z termindéw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy przypadek.
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3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialnosc¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., p0z.1610 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalajg, Zze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajacego.

8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacjag umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f, ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
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danych osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
4. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia

zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.
§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calosci albo w czg$ci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢c w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawcg lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zaméwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na piSmie przez
Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapita poprawa chyba, ze
opOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIOR, przedmiarem robodt, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastapila zmiana sposobu ich wykonywania;

i)  zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;
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)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$¢ brutto niniejszej umowy;

n) nie przedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie

0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

p) w przypadku naliczenia kar okre$lonych w § 12 pkt. 3

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 14 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.
Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informacji przez strong¢ uprawniona do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.
§ 16

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;
C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;
d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasna
reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokoét przekazania terenu
budowy, zawiadamiajg o tym Wykonawcg na pi$mie.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakoficzonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i pozostaja

w jego dyspozycji.
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7. Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokdt robdt w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokoét robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materialow, na dzien
sporzadzania protokolu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznos$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnos$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna byto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznos$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pi§mie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowiagzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania
si¢ na wystgpienie sity wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sily wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowiazania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zamowien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320 i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujgcym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
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b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

c)  z powodu koniecznoéci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny
by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wej$cia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na
termin realizacji robot;

K} w przypadku koniecznoséci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu
umowy;

)  wprzypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego op6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatéw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1
pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ) ktorego realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
gq) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

) nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

S) konieczno$cig wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

u) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie
wynikajacym z ilo$ci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt
4 litera g) podzielong przez ilo$¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust. 29
i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy
dotyczy ust. 3pkt. 1 ¢, d, f, k, o, s.
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2)

3)

4)

Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catosci lub czgéci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznosc¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objgtych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

d) wprzypadku wystgpienia rob6t dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminow platnosci czy
wartosci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie beda negatywnie wplywaty na realizacje zamowienia,

f)  w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych rob6t dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bedzie ustalic wartos$¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e

- koszty posrednie ,,Kp” 0d R i S e %
- koszty zakupu ,,Z” od M ST R TP %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ......ccceviiinni. %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdéw bedg przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednig cene rynkowg ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada w
formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania
przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robdt. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o
KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.
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5)

6)

7)
8)

9

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rGwne osobie
dotychczas petniacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji
warunkow zaméwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: §mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkdéw, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonaweca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy faczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiagzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia,

c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwiazaniem umoéw o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zamowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatow,

f)  w przypadku opéznien zapewni terminowsa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzacé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) wsytuacji, gdy Wykonaweca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem sie na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;
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10.

11.

12.

13.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

e) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robdt;

f)  konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujagcych koniecznoscia zmiany umowy

z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.
Z okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznos$ci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robét, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu roznicowego
w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru.
W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdotowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegbtowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta

na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej umowy, na

mocy ktoérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do

podwykonawcow, dostawcow i ustlugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy

i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych

podmiotow;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;
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9)

h)

14.

15.

16.

nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;
nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytulu robot w toku oraz
przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcow 1 ustugodawcow
Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ktory jednakze nie
jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan
z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmieniaé niniejszej umowy, a takze
wplyna¢ na zakres praw i obowigzkoéw Zamawiajgcego.
Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,
b) zmiana adresow do korespondencji stron,
€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.
d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.
Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.
§19

UBEZPIECZENIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowigcej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie polisy

okre$lonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpoézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzona kopie w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20

INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowoddcy 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim (49. BLot Pruszcz Gdanski)o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa
Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym rowniez wej$¢ i wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazddéw zgodnie z
wydanymi przepustkami.
Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi nalezy zglasza¢ do Zandarmerii
Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdanski
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4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspotpracy migdzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2021 r., poz.177)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej Iub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z tg Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22023 ., poz.
1610).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane be¢da przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

§22
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslajg szczegdtowo

warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zalacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - Os$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95

ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikéw realizujacych umowe

Zatgcznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6- polisa OC

Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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