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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  

Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową platformy pionowej przeznaczonej dla 

osób niepełnosprawnych zapewniającej dostęp do budynku Urzędu Gminy Zapolice. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 

1.2.1. Roboty budowlane 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, na zakres których 

składają się prace przygotowawcze, towarzyszące i budowlane polegające na wykonaniu 

pochylni. Roboty budowlane są związane z: 

- demontażem istniejącej balustrady i poręczy (stal do dyspozycji 

Zamawiającego) 

- rozbiórką istniejących schodów i nawierzchni utwardzonych 

- demontażem rur spustowych 

- wykonaniem wykopów pod fundamenty  

- odtworzeniem izolacji dla budynku w obrębie budowanych schodów 

- wykonaniem fundamentów, murków 

- wykonaniem izolacji 

- wykonaniem zasypek i podbudów 

- wykonaniem schodów 

- montażem poręczy i balustrad 

- wykonaniem nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową 

- przebudową zadaszenia (skróceniem) 

- montażem nowych rur spustowych 

- montażem platformy do transportu pionowego 

- odtworzeniem istniejącej nawierzchni wokół w tym terenów zielonych 

- zabezpieczeniem ewentualnej infrastruktury podziemnej 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy 

 wykonanie dróg tymczasowych i zabezpieczenie dróg dojazdowych 

 doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed rozpoczęciem robót 

budowlanych 

 zabezpieczenie terenu wokół budynków oraz place składowania materiałów 

przed dostępem osób trzecich 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Plac budowy zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, przy których 

wykonywane będą roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić teren 

budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu 

robót nie podlega odrębnej zapłacie – jest częścią wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych 
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protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszą 

specyfikację techniczną. Wykonawca nie będzie wykorzystywał placu budowy do innych 

celów niż prace wynikające z umowy o wykonanie robót budowlanych. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezpośrednim 

sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów przed dostępem osób trzecich w 

całym okresie trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie 

podlega odrębnej zapłacie – jest częścią wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i wpustów deszczowych 

 pyłami lub substancjami toksycznymi 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 

1.4.5. Gospodarka odpadami 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszelkich 

odpadów wytworzonych w toku prac opłacając wszelkie związane z tym koszty. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał na 
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placu budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiałów odpadowych Wykonawca 

musi posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie 

Zamawiający. 

 

1.4.8. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza 

socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p.poż, PIP, Sanepid i BHP. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego zaplecza. 

Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, który będzie 

regularnie opróżniał na swój koszt. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami wymienionymi w dalszej części niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w „Ustawie o wyrobach budowlanych” 

Zamawiający dopuści do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają: 

 deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wyrobu budowlanego 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych, 
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 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją. 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, 

każda partia dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu.  

W każdym przypadku użycia przez wykonawcę w jego ofercie materiału, wyrobu 

równoważnego Zamawiający uzna, że wyrób spełnia wymogi określone w kosztorysie 

nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeżeli jego cechy 

użytkowe oraz parametry techniczne będą takie same lub lepsze od parametrów 

materiałów, wyrobów określonych przez Zmawiającego z nazwy. W takim przypadku 

Wykonawca winien udokumentować cechy, parametry techniczne, stosownym 

dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodności, inne dokumenty) 

potwierdzającym spełnienie przez materiał, wyrób wymogów postawionych przez 

Zamawiającego 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające w/w wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem oraz 
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niezapłaceniem, zarówno za wykonane roboty jak i wbudowane materiały. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczającymi 

sprzęt do użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

 

5. WYMGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Podstawa wykonania robót 

Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji: 

 projekt budowlany 

 kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót 

 niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 instrukcje montażu i wytyczne producenta danego sprzętu, systemu 

montowanego na budowie 
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Prace należy wykonywać zgodnie z: 

 obowiązującymi przepisami prawa 

 odpowiednimi normami branżowymi 

 sztuką budowlaną 

 zasadami wiedzy technicznej 

 poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych" wyd. ARKADY 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” wydanymi przez ITB 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanych 

dokumentacji technicznych. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy będzie zawierać następujące części: 

 projekt budowlany i branżowe 

 kosztorysy na roboty budowlane, branżowe, oraz przedmiary robót 

 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

 

5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niezamierzonych uchybień w 

Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W 

przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty z tym związane zostaną przeprowadzone 

na koszt Wykonawcy. 

 

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
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projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

6.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
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każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły i wpisuje do rejestru obmiaru. 

 

 

6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

stanowią załącznik do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 protokoły przekazania placu budowy 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły narad i ustaleń 

 korespondencję na budowie, notatki służbowe 

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór wstępny 

 odbiór końcowy 

 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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7.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

7.2.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1) Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości. 

2) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi 

Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) w terminie 3 dni od zakończenia robót wpisem 

w Dzienniku Budowy. 

3) Jeżeli Zamawiający (Inspektor Nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni 

od daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie gotowości do 

odbioru. 

4) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów technicznych robót zanikających 

 atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio 
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jako wadliwe. 

7) W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

8) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem realizacji robót 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 Technologie i wytyczne montażowo-wykonawcze producentów wybranych 

systemów, wyposażenia itp. 

 Normy odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych materiałów i 

technologii wykonawstwa 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane 

 Przedmiotowe akty prawne 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem. 

 

 

Zduńska Wola, październik 2023r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BALUSTRAD, POCHWYTÓW I 

PORĘCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 
1.Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

- Ustawie Prawo Budowlane  

- Ustawie o wyrobach budowlanych  

- Ustawie o systemie oceny zgodności  

Balustrady, pochwyty i poręcze zewnętrzne wykonać ze stali nierdzewnej, kolor 

naturalny stali szczotkowana (jednokierunkowa tekstura powierzchni, nieodblaskowa), 

odmiany wg AISI 304 (1.4301) wg PN 0H18N9.  

 

2.Wykonywanie robót 

Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe wykonywać zgodnie z projektem 

technicznym.  

Połączenia elementów stalowych spawane, na spoiny obwodowe, nie dopuszcza się 

spoin punktowych. Stale nierdzewne podczas przygotowania do spawania należy 

chronić przed zanieczyszczeniami innymi metalami, a zwłaszcza stalami tzw. czarnymi. 

Podczas obróbki powierzchni stali nierdzewnych trzeba stosować tylko narzędzia do 

nich przeznaczone. Nie należy używać narzędzi uprzednio stosowanych dla stali 

czarnych, dotyczy to zwłaszcza młotków do usuwania żużla, szczotek drucianych, 

materiałów ściernych, tarcz szlifierskich itp. Do szczotkowani stosować szczotki ze stali 

nierdzewnej, szlifowanie i polerowanie za pomocą dedykowanego oznakowanego 

sprzętu wyłącznie do stali nierdzewnej. Do czyszczenia stosować środki przeznaczone 

do stali nierdzewnej. Regularne czyszczenie wykonanej konstrukcji jest konieczne dla 

utrzymania mechanizmu samonaprawczego stali nierdzewnej. 

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Balustrady i pochwyty na podjeździe dla osób niepełnosprawnych instalować tak, aby 

zapewnić szerokość płaszczyzny ruchu, odstęp miedzy poręczami , długość poziomej 

płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni, powierzchnie spocznika i innych 

wymagań określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

3.Kontrola jakości.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 

przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z 

dokumentacją i ST).  Wyroby ze stali nierdzewnej musza posiadać oznakowanie CE. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość 

prac – odchyłki i tolerancje.  
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Odbiór wykonania balustrad i pochwytów na podjazdach dla osób 

niepełnosprawnych oraz schodach polega na sprawdzeniu zgodności z projektem. Dla 

elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po 

stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie a przede wszystkim: 

- szerokości biegów schodowych, 

- płaszczyzny ruchu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- odstępu między poręczami, 

- długości poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni, 

- powierzchnie spocznika. 

 

4. Obmiary robót 

Jednostką obmiarową jest sztuka, komplet, m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane są po 

zakończeniu robót (każdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor 

nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru. 

 

5. Odbiór robót 

Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów 

robót ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór 

częściowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów 

częściowych i końcowego. Na odbiory robót wykonawca będzie dostarczał również 

dokumenty potwierdzające jakość i przydatność do stosowania w budownictwie 

użytych materiałów. 

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności zgodność z dokumentacją projektową, jakość zastosowanych 

materiałów, prawidłowości montażu, spełnienie wymogów właściwych norm, 

wytycznych i warunków technicznych. 

 

6. Uwagi szczególne 

Roboty prowadzone będą pod nadzorem osób posiadających wymagane 

uprawnienia (o ile takie są wymagane).  

 

7. Normy 

PN-EN 10088 Stale odporne na korozję 

PN-EN 1011-3 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali – Cześć 3: Spawanie 

łukowe stali nierdzewnych 

 

 

 

 

Zduńska Wola, październik 2023r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA MURKÓW Z 

PREFABRYKOWANYCH BLOCZKÓW 

 
1.Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

- Ustawie Prawo Budowlane  

- Ustawie o wyrobach budowlanych  

- Ustawie o systemie oceny zgodności  

Fundamenty wykonać jako monolityczne betonowe z betonu C20/25/ W8 

Na wierzchu ułożyć poziomą izolację z folii gr. min. 1,2mm 

Ścianki z pustaków betonowych łupanych łączone na piór-wpust do wypełnienia 

pionowych kanałów betonem C20/25 w kolorze szarym/jasnoszarym o szerokości 19cm 

murowane na dedykowaną zaprawę M10 z trasem. Rozwiązanie systemowe z 

pustakami narożnymi, połówkowymi itp. 

 

Zgodnie z PN-EN 771-3:2011 pustaki poosiadają niżej wymienione cechy techniczne: 

 

we D2 

- 10% 

o Netto 2100kg/m3 

o Brutto 1100kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wykonywanie robót 

Właściwe rozplanowanie pozwoli na poprawne wykonanie fundamentów 

oraz zakup odpowiedniej ilości materiału  

Magazynowanie na placu budowy.  

Elementy murowe należy magazynować na plac budowy nie narażając na 

zabrudzenie spoiwami, zaprawami, wapnem, mieszanką betonowa itp. Z dala od 

miejsc w których docina się inne elementy murowe. Paleta z elementami powinna być 

zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, przykryta osłonami 

przeciwdeszczowymi z jednoczesnym zapewnieniem dostępu powietrza. 

Ze względu na zmienne właściwości surowców (cementu i kruszyw), wykorzystywanych 

w procesie produkcji, elementy z betonu łupanego, mogą wykazywać niewielkie 

zróżnicowanie kolorystyczne. Dotyczy to w szczególności kształtek tj. pustaków 

narożnych i trójstronnych. W celu zminimalizowania potencjalnego efektu 
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zróżnicowania odcieni, zaleca się murowanie z wykorzystaniem materiału z kilku 

różnych palet jednocześnie. 

Do prac murarskich używać zaprawy M10 z trasem. Należy przestrzegać reżimu 

dotyczącego ilości dodawanej wody i nieprzekraczanie 3,5l/25kg zaprawy. Należy 

stosować się również do innych zaleceń widocznych na opakowaniu zaprawy. 

Szerokość spoiny w powinna wynosić 8-15mm. Ze względów estetycznych zaleca się 

spoinę o szerokości 10mm. Zaprawa może być użyta również do spoinowania 

ogrodzenia. Do spoinowania należy używać fugownicy. Spoinowanie może być 

wykonywanie podczas procesu murowania, jednak najlepsze efekty uzyskuje się 

spoinując murek już po jego wymurowaniu. 

Dla murku o wysokości mniejszej lub równiej 80cm zalecamy stosowanie zbrojenia 

poziomego w jednej spoinie poziomej. Murki wyższe, powinny zostać zazbrojone w 

dwóch spoinach na wys ~40 i ~80cm nad gruntem. Zbrojenie poziome powinno 

przechodzić przez słupek tak aby stanowiło wiązanie pomiędzy przęsłem a słupkiem. 

Zbrojenie pionowe wykonuje się w przestrzeni wewnętrznej (słupek typu A) stosując 4 

pręty #8 mm. Przestrzeń ze zbrojeniem wypełniamy betonem klasy C20/25. 

Pustaki wypełniamy betonem o konsystencji plastycznej – półsuchej. Beton należy 

dokładnie rozprowadzić i ubić. Do wypełnień stosuje się beton klasy C20/25. 

W przypadku murowania ze słupkami z pustaków 4 – stronnie łupanych (słupek typu B) 

zbrojenie pionowe wykonuje się z wykorzystaniem dwóch kanałów pustaków 

słupkowych, przy pomocy prętów zbrojeniowych #10 mm – po dwa pręty w każdym 

kanale. Przestrzeń ze zbrojeniem wypełniamy betonem klasy C12/15. 

Mur nalezy dylatować w maksymalnych odstępach 20m. Przez dylatację rozumie się 

wykonanie szczeliny nie mniejszej niż 20 mm. Następnie dylatację należy wypełnić 

materiałem trwale plastycznym. Wykonywanie muru powinno odbywać się zgodne z 

ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. 

 

3.Kontrola jakości.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 

przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z 

dokumentacją i ST).  Wyroby ze stali nierdzewnej musza posiadać oznakowanie CE. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość 

prac – odchyłki i tolerancje.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu tolerancji wymiarowych: 

 grubość spoin poziomych 10 mm ± 2 mm 

 grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm 

 szerokość ściany -6 mm do +12 mm 

 wysokość ściany -6 mm do +12 mm 

 odchylenie od pionu ±6 mm na 3 m 

 ±10 mm na 6 m 

 max ±12 mm 

 odchylenie od linii prostej 

 (wybrzuszenie) max 5 mm i 

 nie więcej niż 20 mm na 10 m 
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4. Obmiary robót 

Jednostką obmiarową jest sztuka, komplet, m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane są po 

zakończeniu robót (każdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor 

nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru. 

 

5. Odbiór robót 

Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów 

robót ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór 

częściowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów 

częściowych i końcowego. Na odbiory robót wykonawca będzie dostarczał również 

dokumenty potwierdzające jakość i przydatność do stosowania w budownictwie 

użytych materiałów. 

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności zgodność z dokumentacją projektową, jakość zastosowanych 

materiałów, prawidłowości montażu, spełnienie wymogów właściwych norm, 

wytycznych i warunków technicznych. 

 

6. Uwagi szczególne 

Roboty prowadzone będą pod nadzorem osób posiadających wymagane 

uprawnienia (o ile takie są wymagane).  

 

 

Zduńska Wola, październik 2023r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z KERAMZYTU 
 

1. WSTĘP                                                                                                                        

1.1. Przedmiot ST                    

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

polegających na ułożeniu warstw izolacyjnych, wypełniających i wyrównawczych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy, przy zniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu 

keramzytu na stropach, jako warstwy wypełniającej, wyrównującej lub izolacyjnej: 

 • przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 

 • ułożenie paraizolacji (w wymaganych rozwiązaniach), 

 • układanie keramzytu, 

 • zagęszczanie keramzytu, 

 • układanie pozostałych warstw na stropie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1  Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym 

rozłożeniu, w miejscu ułożenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt 

układany jest jako granulat luzem. 

1.4.2.  Zagęszczanie - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy 

keramzytu, w celu wzmocnienia nośności podłoża, poprzez skuteczne 

zaklinowanie się granulatu pomiędzy sobą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 

00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Przy układaniu keramzytu na stropach należy przestrzegać generalnej zasady 

dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej grubości wypełnienia. 

 • W warstwach o grubości 0-6 cm powinien być użyty keramzyt o najdrobniejszej 

granulacji czyli  KERAMZYT izolacyjny S. 

 • W warstwach o grubości 3-9 cm powinien być użyty keramzyt o średniej granulacji 

czyli  KERAMZYT izolacyjny M. 

 • W warstwach o grubości powyżej 8 cm powinien być użyty keramzyt o najgrubszej 

granulacji czyli  KERAMZYT izolacyjny L. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności 

na ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie 

z zaleceniami ST.  
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Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Za się użycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzującego się następującymi 

właściwościami: 

 •  KERAMZYT izolacyjny S gęstość nasypowa 510 kg/m3  15%, frakcja 0-4 mm. 

 •  KERAMZYT izolacyjny M gęstość nasypowa 320 kg/m3  15%, frakcja 4-10 mm. 

 •  KERAMZYT izolacyjny L gęstość nasypowa 290 kg/m3  15%, frakcja 10-20 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00. 

Do wykonania podłoża można stosować sprzęt mechaniczny lub ręczny: pompy do 

keramzytu, taczki i ubijarki ręczne z płytą o wym. min. 50x50 cm. Ponadto niezbędne 

jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych. 

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża 

 • zagęszczarka płytowa, typ lekki, lub ręczny ubijak płytowy, 

 • sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, pod warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed 

opadami deszczu. 

Keramzyt powinien być dostarczany i składowany w big-bagach o pojemności 1,5-2,0 

m3 lub workach foliowych o pojemności 55 l, które są fabrycznie pakowane na 

paletach po 30 szt. na palecie. 

Worki nie powinny być składowane ponad 3 miesiące na zewnątrz i narażone być w 

tym czasie na intensywne działanie promieni słonecznych. Nie przestrzeganie tych 

zaleceń doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek 

przegrzania na słońcu. 

Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach może być dostarczane luzem, wówczas 

musi być w trakcie transportu i składowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto, 

jako lekki materiał, musi być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem ze 

składowiska,  

w wyniku płynących wód opadowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych 

robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych 

ustaleń technologicznych. 

Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 

następujące dane: 

 • warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
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 • stan podłoża, 

 • rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi, 

 • sposób wykonywania robót, 

 • informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

 • zużycie materiału na m2, 

 • pozostałości materiału, 

 • inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania 

użytkowe. 

Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

5.2. Przygotowanie podłoży do ułożenia keramzytu 

Podłoże stropowe, na którym będzie układany keramzyt, powinno być suche. 

Niedopuszczalne jest układanie kruszywa po kilku dniach od wylania żelbetowej płyty 

stropowej. 

Na podłożu nie mogą znajdować się zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna 

szalunkowego itp.). 

Przed przystąpieniem do układania keramzytu na stropie należy ułożyć paraizolację, w 

zakresie opisanym w projekcie. Na paraizolacji dopuszcza się ułożenie 

wspomagających materiałów izolacji termicznej, takich jak wełna mineralna, płyty XPS 

lub EPS itp. 

5.3. Układanie keramzytu 

Na przygotowanej jw. powierzchni stropu można ułożyć bezpośrednio warstwę 

suchego  KERAMZYTU o odpowiedniej frakcji, dostosowanej do projektowanej grubości 

warstwy, zgodnie z pkt. 2.1. Układany keramzyt powinien mieć wilgotność <5%. 

Sprawdzenie wilgotności można wykonać doraźnie, układając szybkę szklaną na 

powierzchni keramzytu i pozostawiając ją na noc. Jeżeli rano na szybce wystąpi rosa, to 

keramzyt należy przesuszać przegrabiając go, w celu obniżenia wilgotności. W trakcie 

przesuszania należy skutecznie wietrzyć pomieszczenia lub, w okresach zimowych, 

intensywniej ogrzewać pomieszczenie poniżej. 

5.4. Zagęszczanie keramzytu 

Kruszywo należy ułożyć na całej powierzchni i dopiero wówczas można rozpocząć 

zagęszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zagęszczanie i układanie kruszywa w 

jednym pomieszczeniu, gdyż zagęszczany keramzyt mógłby się przemieszczać w 

kierunku powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem. 

Zagęszczanie może odbywać się mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi, lub 

ubijakami ręcznymi, wyposażonymi w płytę kwadratową o wymiarach ok. 50x50 cm. 

Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość rozłożonej warstwy o ok. 10%. 

Stopień zmiany grubości warstwy należy kontrolować sprawdzając sprzętem 

geodezyjnym, w określonych punktach, grubość zagęszczonej warstwy. 

Ilość punktów pomiarowych, w pomieszczeniach o określonej powierzchni, nie powinna 

być mniejsza niż: 

 • na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe, 

 • na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na każde 10 m2, 

 • na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2, 

 • na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2. 

Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy keramzytu o 10% zagęszczanie można 

zakończyć i przystąpić do wykonywania następnych warstw podłogi. 
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Pracownicy wykonujący zagęszczenie keramzytu i pierwszą warstwę na nim, powinni 

mieć przymocowane do podeszwy obuwia podkładki zwiększające powierzchnię buta 

i ułatwiające przemieszczanie się po keramzycie. Zagęszczanie powinno odbywać się 

obwodowo, spiralnie od zewnątrz do środka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej 

trasie. 

5.5. Układanie kolejnych warstw 

Na przygotowanym podłożu można układać kolejne warstwy. 

Należy unikać bezpośredniego łączenia warstwy keramzytu z jastrychem. Woda z 

szlachty może być odciągnięta przez keramzyt, co w efekcie osłabi wytrzymałość 

szlachty i zgromadzi w keramzycie nadmiar wilgoci trudnej do wysuszenia. 

Jeżeli jastrych cementowy ma być ułożony bezpośrednio na keramzycie, wówczas 

warstwy te należy oddzielić dodatkową izolacją np. z folii. Rozwiązanie to jest 

niezbędne przy założonych wierzchnich warstwach posadzki z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona 

zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru 

wewnętrznego. 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed ułożeniem keramzytu na deskach należy sprawdzać ich stan techniczny. 

6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości 

układanych warstw keramzytu, stopień jego zagęszczenia. 

Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli 

podlegają: 

 • materiał, jego rodzaj i wilgotność, 

 • sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

 • wykonanie prac. 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 

Jakość wykonanego podłoża keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac. 

Powierzchnia górnego podłoża keramzytowego, przygotowanego do ułożenia 

dalszych warstw, powinna być równa, a odchyłki w poziomie nie powinny w każdym 

miejscu przekraczać; 

 •  0,3 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla  KERAMZYTU izolacyjnego S 

 •  0,5 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla  KERAMZYTU izolacyjnego M 

 •  0,7 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla  KERAMZYTU izolacyjnego L 

Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem kolejnych 

warstw, w stosunku do założonych w projekcie wysokości projektowanych posadzek. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej 

powierzchni podłoża, z uwzględnieniem grubości i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar 

robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM. 00.00.00. 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

 • przygotowane podłoże, 

 • grubości warstwy układanego keramzytu, 

 • wilgotność kruszywa, 

 • zagęszczenie. 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej 

kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, 

pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu 

laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i 

pomiarów wtedy, gdy: 

 • zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

 • istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 

Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 

wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania 

robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie 

ustalonym z Inżynierem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności 

Płatność za metr kwadratowy podłoża, o określonej grubości, należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Cena jednostkowa wykonania izolacji keramzytowych, przyjęta przez Wykonawcę                        

i zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie 

materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i 

usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

Wg przedmiaru robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego 

kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) 

formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w 

postaci niezwiązanej przed zastosowaniem.  

PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie - Część 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw         

i rzadkiej zaprawy.  

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.  

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  

Metoda obliczania.  

PN-EN ISO 13370:2008 

 

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie 

ciepła przez grunt -- Metody obliczania 

PN-EN 12831: 2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego 

PN-B-02151-3:1999 

 

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych -- Wymagania 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 

 
Zduńska Wola, październik 2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+6946%3A1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

UTWARDZENIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z  

kostki betonowej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z odtworzeniem utwardzeń z kostki granitowej i płyt chodnikowych  

2. MATERIAŁY 

Należy wykorzystać istniejące materiały z demontażu 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 

są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,98. 

5.3. Układ warstw 

Należy odtworzyć istniejący układ warstw. 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 

czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 

chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
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kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 

150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

raz 

na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 

cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 

0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 

kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup materiałów, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 

 

Zduńska Wola, październik 2023r. 

 


