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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia
Przebudowa schoddw zewnetrznych wraz z budowq platformy pionowej przeznaczonej dia
0s0b niepetnosprawnych zapewniajgcej dostep do budynku Urzedu Gminy Zapolice.

1.2.  Przedmiot i zakres robot budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt, na zakres ktérych
sktadajqg sie prace przygotowawcze, towarzyszgce i budowlane polegajgce na wykonaniu
pochylni. Roboty budowlane sg zwigzane z:

- demontazem istniejgce] balustrady i poreczy (stal do  dyspozycii

Zamawiajgcego)

- rozbidrkg istniejgcych schoddw i nawierzchni utwardzonych

- demontazem rur spustowych

- wykonaniem wykopdéw pod fundamenty

- odtworzeniem izolacji dla budynku w obrebie budowanych schoddéw

- wykonaniem fundamentdw, murkow

- wykonaniem izolacji

- wykonaniem zasypek i podbuddow

- wykonaniem schodow

- montazem poreczy i balustrad

- wykonaniem nawierzchni utwardzonej wraz z podbudowq

- przebudowq zadaszenia (skréceniem)

- montazem nowych rur spustowych

- montazem platformy do transportu pionowego

- odtworzeniem istniejgcej nawierzchni wokot w tym terendw zielonych

- zabezpieczeniem ewentualnej infrastruktury podziemnej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i roboét tymczasowych
- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy
- wykonanie drég tymczasowych i zabezpieczenie drég dojazdowych
- doprowadzenie terendw przylegtych do stanu przed rozpoczeciem robdt
budowlanych
- zabezpieczenie terenu wokdt budynkdw oraz place sktadowania materiatdw
przed dostepem osdb trzecich

1.4. Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest w bezposrednim sqgsiedztwie budynkdw, przy ktérych
wykonywane bedqg roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu
robdét nie podlega odrebnej zaptacie —jest czescig wynagrodzenia Wykonawcy.

14.1. Przekazanie placu budowy
Zamawigjgcy w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie robdt budowlanych
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protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg
specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych
celow niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie robdt budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatdw przed dostepem osdb frzecich w
catym okresie tfrwania budowy az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie
podlega odrebnej zaptacie —jest czescig wynagrodzenia Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedqgcych
witascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni zZiemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej lub innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych

- S$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw, ciekdw wodnych i wpustdw deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

1.4.5. Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywac sie w sposdb legalny wszelkich
odpaddw wytworzonych w toku prac optacajgce wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na
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placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla ofoczenia nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatdw odpadowych Wykonawca
musi  posiadac Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by< uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi a ich uzycie
spowodowato  jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawigjqcy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p.poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czysto$ci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie
regularnie oprozniat na swoj koszt.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci niniejszej Specyfikaciji Techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreSlonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ,,Ustawie o wyrobach budowlanych”
Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajqg:
» deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wyrobu budowlanego
= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentacii technicznych,
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= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq.
W przypadku wyrobdw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,
kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiadac dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu
rownowaznego Zamawiajgcy uzna, ze wyréb spetnia wymogi okreslone w kosztorysie
naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedqg takie same lub lepsze od parametrow
materiatdw, wyrobdw okreslonych przez Zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
Wykonawca winien udokumentowac cechy, parametry techniczne, stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty)
potwierdzajgcym spetnienie przez materiat, wyréb wymogdw postawionych przez
Zamawiajgcego

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co namniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacie
dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Zamawigjgcym lub poza terenem robdt w miegjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robdt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawigjgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dia ktdérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem oraz
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niezaptaceniem, zarbwno za wykonane roboty jak i wbudowane materiaty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowaq.Sprzet
bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi
sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu  kopie  dokumentdw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
fransporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Zamawidjgcego, w
terminie przewidzionym umowgq. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robdt.,

5. WYMGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania rob6t

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych dokumentacii:
projekt budowlany

kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robdt

niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
instrukcje montazu i wytyczne producenta danego sprzetu, systemu
montowanego na budowie

2R 2 2 Z
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Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

v' obowigzujgcymi przepisami prawa
odpowiednimi normami branzowymi
sztukg budowlang
zasadami wiedzy technicznej
poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" wyd. ARKADY

v Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” wydanymi przez ITB
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty SciSle wedtug ofrzymanych
dokumentacji technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawigjgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech

kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

ASRNENENEN

5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacija projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawierac nastepujgce czesci:

- projekt budowlany i branzowe

- kosztorysy na roboty budowlane, branzowe, oraz przedmiary robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt

5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jokby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Ilub niezamierzonych uchybien w
Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjg Projektowaq.
Dane okre$lone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowqg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane zostanqg przeprowadzone
na koszt Wykonawcy.

54. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakose
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, projektu  organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii
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projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawigjgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robdt do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy< przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Latgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy placu budowy
= date przekazania przez Zamawigjgcego dokumentacji projektowej
* tferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt
* przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru
» daty zarzgdzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu
= zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robdt
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
» dane dotyczgce jokosci materiatdw, pobierania préobek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat
=  wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedqg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
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kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb
ciggty i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowiqg zatgcznik do odbioru robdét. Powinny by< udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania placu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robdt

protokoty narad i ustalen

korespondencije na budowie, notatki stuzbowe

N2 20 20 20\ 20\ 2

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzionej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawigjgcego i przedstawione do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
v'odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
v' odbidr wstepny
v' odbidr kohcowy

7.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umoZliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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7.2 Odbiér koncowy roboét

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjq Projektowq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z redlizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjqg Projektowq i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniegjszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1) Odbidér kohcowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

2) Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robdt wpisem

w Dzienniku Budowy.

3) Jezeli Zamawiagjgcy (Inspektor Nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni
od daty jego dokonania, oznacza¢ to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci do

odbioru.

4) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
v' dziennik budowy
v protokoty odbioréw technicznych robdt zanikajgcych
v’ atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
V' rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych
5) Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgey
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jok tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru robdét zakwestionowanych uprzednio

OPRACOWANIE: "SPECKON” Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



STWIORB - Przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z budowg, platformy pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych przy budynku UG Zapolice

jako wadliwe.

7) W przypadku gdy wedtug komisi roboty pod wzgledem @ przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt.

8) Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdt odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
v' Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
v Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem redlizacji rob ot
v" Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
v' Technologie i wytyczne montazowo-wykonawcze producentdw wybranych
systemow, wyposazenia itp.
v" Normy odnoszgce sie do wykonywanych robdt, zastosowanych materiatdw i
technologii wykonawstwa
v' Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
v" Przedmiotowe akty prawne
Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy hormy nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem.

Zdunska Wola, paZdziernik 2023r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BALUSTRAD, POCHWYTOW |
PORECLZY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1.Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe.

Do wykonania rob6ét mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane

- Ustawie o wyrobach budowlanych

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci

Balustrady, pochwyty i porecze zewnetrzne wykonac ze stali nierdzewnej, kolor
naturalny stali szczotkowana (jednokierunkowa tekstura powierzchni, nieodblaskowa),
odmiany wg AlSI 304 (1.4301) wg PN OH18N9.

2.Wykonywanie robét

Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywaé¢ zgodnie z projektem
technicznym.

Potgczenia elementdw stalowych spawane, na spoiny obwodowe, nie dopuszcza sie
spoin punktowych. Stale nierdzewne podczas przygotowania do spawania nalezy
chroni¢ przed zanieczyszczeniami innymi metalami, a zwtaszcza stalami tzw. czarnymi.
Podczas obrobki powierzchni stali nierdzewnych trzeba stosowac tylko narzedzia do
nich przeznaczone. Nie nalezy uzywac narzedzi uprzednio stosowanych dla stali
czarnych, dotyczy to zwtaszcza mtotkdw do usuwania zuzZla, szczotek drucianych,
materiatdw Sciernych, tarcz szlifierskich itp. Do szczotkowani stosowac szczotki ze stali
nierdzewnej, szlifowanie i polerowanie za pomocq dedykowanego oznakowanego
sprzetu wytgcznie do stali nierdzewnej. Do czyszczenia stosowac Srodki przeznaczone
do stali nierdzewnej. Regularne czyszczenie wykonanej konstrukciji jest konieczne dla
utrzymania mechanizmu samonaprawczego stali nierdzewne;.

Wysoko$¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny miec wymiary
okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych instalowac tak, aby
zapewnic¢ szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugos$¢ poziomej
ptaszczyzny ruchu na poczgtku i koncu pochylni, powierzchnie spocznika i innych
wymagan okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

3.Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zakohczenie robodt
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty  (joko$¢, zgodnos¢  z
dokumentacjq i ST). Wyroby ze stali nierdzewnej musza posiada¢ oznakowanie CE.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca sprawdza i na biezgco konftroluje jako$e
prac — odchytki i folerancje.
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Odbidor  wykonania balustrad i pochwytdw na podjozdach dla oséb
niepetnosprawnych oraz schodach polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla
elementéw, ktérych nie reguluje projekt odbiér robdt nalezy przeprowadzic po
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegdw schodowych,

- ptaszczyzny ruchu podjazdu dia osdéb niepetnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczgtku i koncu pochyini,

- powierzchnie spocznika.

4. Obmiary robét

Jednostkg obmiarowq jest sztuka, komplet, m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sq po
zakonczeniu roboét (kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

5. Odbior robot

Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakohczeniu poszczegdinych etapdw
robot ulegajgcych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbidr
czesciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbiorow
czesciowych i kohcowego. Na odbiory robdét wykonawca bedzie dostarczat rowniez
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow.

Badania w czasie odbioru winny umozliwic ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdolnosci  zgodnos¢ z  dokumentacjg projektowq, jako$¢ zastosowanych
materiatdw, prawidtowosci montazu, spetnienie wymogdw wtasciwych norm,
wytycznych i warunkdw technicznych.

6. Uwagi szczegodlne
Roboty prowadzone bedg pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane
uprawnienia (o ile takie sg wymagane).

7. Normy

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje

PN-EN 1011-3 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali — Czes¢ 3: Spawanie
tukowe stali nierdzewnych

Zdunska Wola, paZdziernik 2023r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA MURKOW Z
PREFABRYKOWANYCH BLOCZKOW

1.Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe.

Do wykonania rob6t mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane

- Ustawie o wyrobach budowlanych

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci

Fundamenty wykonac¢ jako monolityczne betonowe z betonu C20/25/ W8

Na wierzchu utozy¢ poziomq izolacje z folii gr. min. 1,2mm

Scianki z pustakéw betonowych tupanych tgczone na pidr-wpust do wypetnienia
pionowych kanatow betonem C20/25 w kolorze szarym/jasnoszarym o szerokosci 19cm
murowane na dedykowang zaprawe MI0 z frasem. Rozwigzanie systemowe z
pustakami naroznymi, potdwkowymi itp.

Zgodnie z PN-EN 771-3:2011 pustaki poosiadajg nizej wymienione cechy techniczne:
" Kategoria: 1
1 Odchytki wymiarowe D2
Gestosc +/- 10%
o Netto 2100kg/m3
o Brutto 1100kg/m3
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 12,5 MPa
" Mrozoodpornos¢ F50
. Absorpcja kapilarna <3 g/m2*s
Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci <0,10
Klasa odpornosci ogniowej muru REI 120 (badania ITB)

2.Wykonywanie roboét

Witasciwe rozplanowanie pozwoli na poprawne wykonanie fundamentow

oraz zakup odpowiednigj iloSci materiatu

Magazynowanie na placu budowy.

Elementy murowe nalezy magazynowaé na plac budowy nie narazajgc na
zabrudzenie spoiwami, zaprawami, wapnem, mieszankg betonowa itp. Z dala od
miejsc w ktérych docina sie inne elementy murowe. Paleta z elementami powinna by¢
zabezpieczona przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, przykryta ostonami
przeciwdeszczowymi z jednoczesnym zapewnieniem dostepu powietrza.

Ze wzgledu na zmienne wtasciwosci surowcdw (cementu i kruszyw), wykorzystywanych
w procesie produkcji, elementy z betonu tupanego, mogg wykazywac niewielkie
zréznicowanie  kolorystyczne. Dotyczy to w szczegdlnosci ksztattek 1j. pustakdw
naroznych i fréjstronnych. W celu zminimalizowania potencjalnego efektu
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zréznicowania odcieni, zaleca sie murowanie z wykorzystaniem materiatu z kilku
réznych palet jednoczesnie.

Do prac murarskich uzywac zaprawy MI10 z trasem. Nalezy przestrzegac rezimu
dotyczgcego ilosci dodawanej wody i nieprzekraczanie 3,51/25kg zaprawy. Nalezy
stosowac sie rowniez do innych zalecen widocznych na opakowaniu zaprawy.
Szeroko$¢ spoiny w powinna wynosi¢ 8-15mm. Ze wzgleddéw estetycznych zaleca sie
spoine o szerokosSci 10mm. Zaprawa moze by¢ uzyta réwniez do spoinowania
ogrodzenia. Do spoinowania nalezy uzywac fugownicy. Spoinowanie moze byc
wykonywanie podczas procesu murowania, jednak najlepsze efekty uzyskuje sie
spoinujgc murek juz po jego wymurowaniu.

Dla murku o wysokosci mniejszej lub réwniej 80cm zalecamy stosowanie zbrojenia
poziomego w jednej spoinie poziomej. Murki wyzsze, powinny zostac zazbrojone w
dwodch spoinach na wys ~40 i ~80cm nad gruntem. Zbrojenie poziome powinno
przechodzi¢ przez stupek tak aby stanowito wigzanie pomiedzy przestem a stupkiem.
Zbrojenie pionowe wykonuje sie w przestrzeni wewnetrznej (stupek typu A) stosujgc 4
prety #8 mm. Przestrzen ze zbrojeniem wypetniamy betonem klasy C20/25.

Pustaki wypetniamy betonem o konsystencji plastycznej — pdtsuchej. Beton nalezy
doktadnie rozprowadzi¢ i ubi¢. Do wypetnien stosuje sie beton klasy C20/25.

W przypadku murowania ze stupkami z pustakéw 4 — stronnie tupanych (stupek typu B)
zbrojenie pionowe wykonuje sie z wykorzystaniem dwdch kanatéw pustakdw
stupkowych, przy pomocy pretow zbrojeniowych #10 mm — po dwa prety w kazdym
kanale. Przestrzen ze zbrojeniem wypetniamy betonem klasy C12/15.

Mur nalezy dylatowac w maksymalnych odstepach 20m. Przez dylatacje rozumie sie
wykonanie szczeliny nie mniegjszej niz 20 mm. Nastepnie dylatacje nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym. Wykonywanie muru powinno odbywac sie zgodne z
0golnymi zasadami sztuki budowlane;.

3.Kontrola jakosci.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty  (jako$¢, zgodnos¢  z
dokumentacjq i ST). Wyroby ze stali nierdzewnej musza posiada¢ oznakowanie CE.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakose
prac — odchyiki i tolerancje.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu tolerancji wymiarowych:

— grubosc¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm

— grubos¢ spoin pionowych 10 mm £ 6 mm

— szerokoS¢ sciany -6 mm do +12 mm

—  Wwysokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

— odchylenie od pionu £6 mm na 3 m

- *x10mmnaém

- max*12 mm

— odchylenie od linii prostej

— (wybrzuszenie) max 5 mm i

— niewiecejniz20mmna 10 m
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4. Obmiary robot

Jednostkg obmiarowq jest sztuka, komplet, m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sq po
zakonczeniu robdt (kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

5. Odbiodr robot

Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegdlnych etapow
robot ulegajgcych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbidr
czesciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbioréw
czesciowych i koncowego. Na odbiory robdt wykonawca bedzie dostarczat réwniez
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdlnosci  zgodnos¢ z  dokumentacjg projektowq, jakos¢ zastosowanych
materiatdw, prawidtowosci montazu, spetnienie wymogdw witasciwych norm,
wytycznych i warunkdéw technicznych.

é. Uwagi szczegolne

Roboty prowadzone bedg pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane
uprawnienia (o ile takie sg wymagane).

Zdunska Wola, paZdziernik 2023r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
WARSTWY WYROWNAWCZEJ Z KERAMZYTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sqg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robodt,

polegajgcych na utozeniu warstw izolacyjnych, wypetniajgcych i wyrbwnawczych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy, przy zniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy uktadaniu

keramzytu na stropach, jako warstwy wypetniajgcej, wyrdéwnujgcej lub izolacyjnej:

* przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

* utozenie paraizolacji (w wymaganych rozwigzaniach),
» uktadanie keramzytu,

* zageszczanie keramzytu,

 uktadanie pozostatych warstw na stropie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Uktadanie keramzytu - proces polegajgcy na dostarczeniu i rGwnomiernym
roztozeniu, w migjscu utozenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt
uktadany jest jako granulat luzem.

1.4.2. 7ageszczanie - proces polegajgcy na powierzchniowym ubijaniu  warstwy
keramzytu, w celu wzmocnienia no$nosci podtoza, poprzez skuteczne
zaklinowanie sie granulatu pomiedzy sobaq.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce

robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania - wg ST
00.00.00. ,Wymagania ogdine™.
Przy uktadaniu keramzytu na stropach nalezy przestrzegac generalnej zasady
dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej grubosci wypetnienia.
*W warstwach o grubosci 0-6 cm powinien by¢ uzyty keramzyt o najdrobniejszej
granulacji czyli KERAMZYT izolacyjny S.
W warstwach o grubosci 3-9 cm powinien by¢ uzyty keramzyt o Sredniej granulacii
czyli KERAMZYT izolacyjny M.
W warstwach o grubosci powyzej 8 cm powinien by¢ uzyty keramzyt o najgrubszej
granulacji czyli KERAMZYT izolacyjny L.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualng deklaracje zgodnosci
na ww. materiat. Kruszywo powinno by¢ dostarczane, sktadowane i uktadane zgodnie
z zaleceniami ST.
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Za jakos$¢ wbudowanych materiatdw odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegotowe
la sie uzycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzujgcego sie nastepujgcymi
wtasciwosciami:
» KERAMZYT izolacyjny S gestos¢ nasypowa 510 kg/m3 + 15%, frakcja 0-4 mm.
* KERAMZYT izolacyjny M gestos¢ nasypowa 320 kg/m3 + 15%, frakcja 4-10 mm.
» KERAMZYT izolacyjny L gestos¢ nasypowa 290 kg/m3 + 15%, frakcja 10-20 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dot. Sprzetu podano w ST 00.00.00.
Do wykonania podtoza mozna stosowac sprzet mechaniczny lub reczny: pompy do
keramzytu, taczki i ubijarki reczne z ptytg o wym. min. 50x50 cm. Ponadto niezbedne
jest zapewnienie odpowiedniego sprzetu do pomiaréw niwelacyjnych.
Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robodt.
3.2. Niezbedny sprzet do wykonania podtoza

* zageszczarka ptytowa, typ lekki, lub reczny ubijak ptytowy,

* sprzet geodezyjny do niwelacji powierzchni.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. , Wymagania ogdlne".
Keramzyt moze by¢ przewozony dowolnymi  Srodkami  tfransportowymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera, pod warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed
opadami deszczu.

Keramzyt powinien by¢ dostarczany i sktadowany w big-bagach o pojemnosci 1,5-2,0
m3 lub workach foliowych o pojemnosci 55 |, ktére sqg fabrycznie pakowane na
paletach po 30 szt. na palecie.

Worki nie powinny by¢ sktadowane ponad 3 miesigce na zewnagtrz i narazone byé w
tym czasie na intensywne dziatanie promieni stonecznych. Nie przestrzeganie tych
zalecen doprowadza do ostabienia wytrzymatosci foliowych workdw, na skutek
przegrzania na stoncu.

Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach moze by¢ dostarczane luzem, wowczas
musi by¢ w trakcie transportu i sktadowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto,
jako lekki materiat, musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem ze
sktadowiska,

w wyniku ptyngcych wod opadowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt winien posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych
robdt. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ ujete
nastepujgce dane:

» warunki pogodowe podczas wykonywania robot,
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* stan podtoza,

* rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

* sposdb wykonywania robét,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e zuzycie materiatu na m2,

» pozostatosci materiaty,

*inne szczegodty istotne w dalszych pracach i majgce wptyw na wymagania
uzytkowe.
Protokdt z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.
5.2. Przygotowanie podtozy do utozenia keramzytu
Podtoze stropowe, na ktérym bedzie uktadany keramzyt, powinno by¢ suche.
Niedopuszczalne jest uktadanie kruszywa po kilku dniach od wylania zelbetowej ptyty
stropowe.
Na podtozu nie mogg znajdowac sie zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna
szalunkowego itp.).
Przed przystgpieniem do uktadania keramzytu na stropie nalezy utozy¢ paraizolacje, w
zakresie  opisanym w  projekcie. Na paraizolacji dopuszcza sie  utozenie
wspomagajgcych materiatdw izolacji termicznej, takich jak wetna mineralna, ptyty XPS
lub EPS itp.
5.3. Uktadanie keramzytu
Na przygotowane] jw. powierzchni stropu mozna utozyC bezposrednio warstwe
suchego KERAMZYTU o odpowiedniej frakcji, dostosowanej do projektowanej grubosci
warstwy, zgodnie z pkt. 2.1. Uktadany keramzyt powinien miecC wilgotnos¢ <5%.
Sprawdzenie wilgotnosci mozna wykonac¢ doraznie, uktadajgc szybke szklang na
powierzchni keramzytu i pozostawiajgc jg na noc. Jezeli rano na szybce wystgpi rosa, to
keramzyt nalezy przesuszac przegrabiajgc go, w celu obnizenia wilgotnosci. W trakcie
przesuszania nalezy skutecznie wietrzy¢ pomieszczenia lub, w okresach zimowych,
intensywniej ogrzewac¢ pomieszczenie ponizej.
5.4. Zageszczanie keramzytu
Kruszywo nalezy utozy¢ na catej powierzchni i dopiero wdwczas mozna rozpoczgdc
zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zageszczanie i uktadanie kruszywa w
jednym pomieszczeniu, gdyz zageszczany keramzyt mogtby sie przemieszczal w
kierunku powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem.
Zageszczanie moze odbywacl sie mechanicznymi zageszczarkami ptytowymi, lub
ubijakami recznymi, wyposazonymi w ptyte kwadratowqg o wymiarach ok. 50x50 cm.
Keramzyt zageszczajqc sie zmniejsza grubos¢ roztozonej warstwy o ok. 10%.
Stopien zmiany grubosci warstwy nalezy kontrolowac sprawdzajgc  sprzetem
geodezyjnym, w okreslonych punktach, grubos¢ zageszczonej warstwy.
llo$¢ punktdw pomiarowych, w pomieszczeniach o okreslonej powierzchni, nie powinna
by¢ mniejsza niz:

* na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe,

* na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na kazde 10 m?,

* na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na kazde 15 mz?,

* na powierzchni powyzej 100 m2 minimum 1 punkt na kazde 20 m2.
Po stwierdzeniu zmiany grubosci warstwy keramzytu o 10% zageszczanie mozna
zakonhczy¢ i przystgpi¢ do wykonywania nastepnych warstw podtogi.
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Pracownicy wykonujgcy zageszczenie keramzytu i pierwszg warstwe na nim, powinni
miec przymocowane do podeszwy obuwia podktadki zwiekszajgce powierzchnie buta
i utatwiajgce przemieszczanie sie po keramzycie. Zageszczanie powinno odbywac sie
obwodowo, spiralnie od zewngtrz do Srodka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej
trasie.

5.5. Uktadanie kolejnych warstw

Na przygotowanym podtozu mozna uktadac kolejne warstwy.

Nalezy unika¢ bezposredniego tgczenia warstwy keramzytu z jastrychem. Woda z
szlachty moze by¢ odciggnieta przez keramzyt, co w efekcie ostabi wytrzymatose
szlachty i zgromadzi w keramzycie nadmiar wilgoci trudnej do wysuszenia.

Jezeli jastrych cementowy ma by¢ utozony bezposrednio na keramzycie, woéwczas
warstwy te nalezy oddzielic dodatkowq izolacjg np. z foli. Rozwigzanie to jest
niezbedne przy zatozonych wierzchnich warstwach posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdine".
Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnhetrznego.
6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét
Za wbudowany materiat oraz badanie jego przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed utozeniem keramzytu na deskach nalezy sprawdzac ich stan techniczny.
6.3. Badania w trakcie robét
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposdb ciggty kontrolowac grubosci
uktadanych warstw keramzytu, stopien jego zageszczenia.
Prace wykonawcze powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli
podlegajq:

e materiat, jego rodzaj i wilgotnose,

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

* wykonanie prac.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét
Jakos¢ wykonanego podtoza keramzytowego nalezy sprawdzi¢ po zakohczeniu prac.
Powierzchnia gdérnego podtoza keramzytowego, przygotowanego do utozenia
dalszych warstw, powinna by¢ réwna, a odchytki w poziomie nie powinny w kazdym
miejscu przekraczac;

*+ 0,3 cm przy pomiarze tatg 2,0 m dla KERAMZYTU izolacyjnego S

*+ 0,5 cm przy pomiarze tatg 2,0 m dla KERAMZYTU izolacyjnego M

*+ 0,7 cm przy pomiarze tatg 2,0 m dla KERAMZYTU izolacyjnego L
Sprawdzeniu nalezy poddac¢ zgodnos¢ poziomu podtoza, z uwzglednieniem kolejnych
warstw, w stosunku do zatozonych w projekcie wysokosci projektowanych posadzek.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie, w metfrach kwadratowych wykonanej
powierzchni podtoza, z uwzglednieniem grubosci i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar
robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM. 00.00.00.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

* przygotowane podtoze,

* grubosci warstwy uktadanego keramzytu,

* wilgotnos¢ kruszywa,

* zageszczenie.
8.3. Odbiory po zakonczeniu robét
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej
kontroli materiatéow i robdot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin,
pomiaréw i wynikdw badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i
pomiaréw wtedy, gdy:

* zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sq niezgodne z niniejszqg specyfikacjaq.

e istniejg jakiekolwiek waqtpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg
watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania
robot poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong
joko$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt, w terminie
ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ptatno$¢ za meftr kwadratowy podtoza, o okreslonej grubosci, nalezy przyjmowad
zgodnie z obmiarem i ocenq jakosci robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i badan
laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania izolacji keramzytowych, przyjeta przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie
materiatdw, wykonanie robdt wg zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i
usuniecie bedgcych wtasnoscig wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnosciq

Wg przedmiaru robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14063-1:2005

Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego
kruszywa z  peczniejgcych surowcow ilastych  (LWA)
formowane In situ - Cze$S¢ 1 Specyfikacja wyrobdéw w
postaci niezwiqzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Czes¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw
i rzadkiej zaprawy.

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw -- Przenoszenie
ciepta przez grunt -- Metody obliczania

PN-EN 12831: 2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w
budynkach -- Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd  w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych -- Wymagania

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Zdunska Wola, paZdziernik 2023r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

UTWARDZENIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z
kostki betonowej
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z odtworzeniem utwardzen z kostki granitowej i ptyt chodnikowych
2. MATERIALY
Nalezy wykorzystac istniejgce materiaty z demontazu

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w wymaganiach ogdinych

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogdlnych.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by
mniejszy niz 0,98.

5.3. Uktad warstw

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy uktad warstw.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostonqg z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
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kierunku Srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady konftroli jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlnych

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob ot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla:

- gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3m:+1cm,

- 0 szerokosci powyzej3m: 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijq projektowq oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na
kazde

150 do 300 m2 utozonego chodnika i w migjscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz

na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacii, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac =3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogdinych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogdinych
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup materiatéw,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepujq.

Zdunska Wola, paZdziernik 2023r.
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