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I. SPIS DEFINICJI, PODSTAWOWYCH POJEC ORAZ PODSTAW
PRAWNYCH PRZYJETYCH DO OPRACOWANIA.

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w jego dalszej czesci, przyjeto nastepujaca terminologie:

— Inwestor — Gmina Siemkowice, Plac Wolnos$ci 1, 98-354 Siemkowice

— Przedmiot zamowienia — Budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Siemkowice wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng

— Zadanie inwestycyjne - obejmuje przedmiot zamdwienia oraz wszystkie czynnosci:
projektowe, decyzje administracyjne, przygotowawcze, montazowe, demontazowe,
rozruchowe, sprawdzajace, transportowe i porzadkowe, niezbedne dla realizacji prac
zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

— Wykonawca - oznacza podmiot, wyloniony w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, odpowiedzialny za realizacj¢ zadania inwestycyjnego z chwilg zawarcia z
Zamawiajagcym prawomocnej umowy.

— Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice — jednostka, na terenie ktorej
Wykonawca bedzie realizowat powierzone zadanie inwestycyjne.

— Hala sportowa - budynek o zwartej formie konstrukcyjnej, zawierajacy w sobie
pomieszczenie (halg), w ktéorym umieszczone sa miejsca dla widzéw (widownig),
powierzchnie, na ktérej odbywaja si¢ zawody sportowe (np. boisko), wystgpy artystyczne
itp.

— Roboty - roboty zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego, zgodnie z zawartag umowa.

— Teren dzialania - (teren budowy lub jego niepolaczone czesci) — przestrzen lub obiekt
przekazany Wykonawcy w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Teren dziatania, od
momentu rozpoczgcia prac przygotowawczych do czasu ich zakonczenia, pozostaje w
operacyjnej dyspozycji Wykonawcy.

— Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 poz.
2351, z 2022r. poz. 88),

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.2021.11291t,j.z
dnia 2021.06.24)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia
2021.07.05)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U z 2021.869 tj. z
dnia 2021.07.05)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym ( Dz. U z 2022.1514 tj. z dnia
2022.07.19)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U 2021.1973 . z dnia
2021.10.29)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. 2021.1376 tj. 2021.07.29)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalo — uzytkowego
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okres§lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania



planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz. U. z 2021r., poz. 2458,

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r., poz.
1129 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
— Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



UWAGA:

Jesli w PFU wskazano produkty danego producenta, nalezy przez to rozumie¢ minimalne
wymagania i dopuszczenie produktow lepszych lub réwnowaznych.

Jezeli powotano si¢ na normy (np. PN-EN) lub certyfikaty, Zamawiajgcy dopuszcza
rownowazne normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszgce normy europejskie lub inne réownowazne dokumenty, certyfikaty i procedury.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzgdzen do
opisanych w PFU oraz spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12566 lub rownowaznych
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszgcych
normy europejskie.




II. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi

uzgodnieniami a nastgpnie na wykonanie na jej podstawie rob6t budowlano — montazowych, ktére
miatyby polega¢ na budowie hali sportowej z zapleczem i tacznikiem przy Szkole Podstawowe;j
w miejscowosci Siemkowice wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 1412/2, obreb Siemkowice, gmina Siemkowice. Zakres
przedmiotu zamowienia obejmuje rOwniez wewnetrzne drogi dojazdowe 1 pozarowe, parkingi,

chodniki, zewnetrzne o§wietlenie terenu oraz wszelkie instalacje niezbedne do funkcjonowania
hali sportowe;.

1.1.

Informacje ogélne

Wykonawca podejmujacy si¢ wykonania zamdéwienia zobowigzany jest do:

Y

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

przeprowadzenia wizji lokalnych dziatki na ktérej ma by¢ zlokalizowana hala sportowa
z zapleczem 1 facznikiem przy Szkole Podstawowej w miejscowos$ci Siemkowice,
opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wiedza techniczng w oparciu 0 wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.2021 poz. 2454 ),

W dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ zapisy wynikajace z decyzji celu
publicznego, ktérag wyda W§jt Gminy Siemkowice,

wykonania koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii oraz rozwigzan technicznych 1 materiatowych,

wykonanie mapy do celow projektowych,

wykonanie inwentaryzacji szkoty w zakresie niezbednych do opracowania przedmiotu
zamOwienia,

uzyskanie decyzji celu publicznego,

uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacja (takze
zieleni) w stopniu umozliwiajacym realizacj¢ przedmiotu zaméwienia oraz niezbednych
ekspertyz i ocen technicznych jak réwniez przebudowa kolizji infrastruktury technicznej
z nowo projektowanym obiektem,

wykonanie petnobranzowe] dokumentacji projektowej ze szczegétowoscig jak dla
projektu wykonawczego, wraz ze sporzadzeniem informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia (BIOZ),

uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i1 zatwierdzen oraz odstgpstw od obowiazujacych przepisow jezeli zajdzie
taka konieczno$¢; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami
BHP, Sanepid, ppoz., ochrony Srodowiska oraz innych wymaganych przepisami;
sporzadzenie niezbednych pozostatych projektow, np.: ruchu na czas prowadzenia robot,
projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan,
sprawdzen, pomiardéw, itd. niezb¢dnych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia,

10) uwzglednienia kolizji projektowanego obiektu z linig niskiego napigcia. Do zadan



Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
dotyczacego usunigcia kolizji a nastgpnie jego uzgodnienie z PGE na skablowanie linii
niskiego napigcia oraz przesunigcie stupow.

11)uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu
zamOwienia,

12) kompletne wyposazenie hali sportowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

13) wykonanie zestawien materiatow,

14) sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR),

15) wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamowienia,

16) sporzadzenie przedmiaru robét dla kazdej z branz oddzielnie,

17) sporzadzenie kosztorysow inwestorskich dla kazdej z branz oddzielnie,

18) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczno$ci Nadzoru Archeologicznego,

19) obstuga geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 1 przygotowanie
dokumentacji powykonawczej,

20) przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2 Aktualne zagospodarowanie terenu oraz uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

Projektowana hala sportowa stanowi¢ bedzie integralng czgs¢ Szkoty Podstawowe)] w
Siemkowicach znajdujacg si¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym 1412/2, gmina Siemkowice.
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod inwestycje obejmuje czgs$¢ dziatki nr 1412/2.

Teren inwestycji oznaczony jest na mapie literami ABCD 1 obejmuje dziatke nr 1412/2 obreb
Siemkowice. Od strony wschodniej, zachodniej i pétnocnej teren dziatki graniczy z dziatka
drogowa- drogi gminne.

Na terenie dziatki znajduja si¢ nastepujace obiekty:
- budynek Szkoty Podstawowej,

- boisko wielofunkcyjne,

- plac zabaw,

- oczyszczalnia $ciekow,

- budynek zaplecza sportowego,

- hala namiotowa petnigca funkcje¢ hali sportowej,

- teren zieleni

Teren dziatki jest ogrodzony 1 wyposazony w elementy matej architektury. Na terenie dziatki
znajdujg si¢ rOéwniez nast¢pujace przylacza 1 sieci: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej 1
energetyczna.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w 1I strefie obcigzenia $niegiem i w I strefie obcigzenia
wiatrem. Glgbokos$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm — strefa II.

Wykonawca przed planowanym wejsciem na roboty budowlane powinien dokona¢ rozbidrki
istniejgcej namiotu spetniajagcego role hali sportowej, istniejacego zaplecza boiska
wielofunkcyjnego oraz zbgdnego uzbrojenia terenu. Wykonawca powinien przetozy¢
(wymagana ciggtos¢ dostaw medidw) lub zlikwidowac istniejace, kolidujgce sieci zewnetrzne
(na podstawie warunkow technicznych uzyskanych od gestoréw sieci 1 warunkow Nr 26/2022



usuniecia kolizji z dnia 28.07.2022r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A Oddziat L.6dz
Rejon energetyczny Betchatow).

1.3

Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.3.1  Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Na czesci dziatki nr ewid. 1412/2 na ktérej znajduje si¢ namiot spelniajacy role hali
sportowej oraz tereny zielone przewiduje si¢ budowe hali sportowej sktadajacej si¢ z:

- czgsci sportowe],

- zaplecza socjalno — szatniowego wraz z komunikacja,

- Iacznika z istniejgcym budynkiem Szkoty Podstawowej

Wejscie giéwne do budynku hali sportowej przewiduje si¢ od strony boiska
wielofunkcyjnego. Niezaleznie nalezy przewidzie¢ polaczenie tgcznikiem budynku hali
sportowe] z istniejagcym budynkiem Szkoly Podstawowej w miejscu aktualnego
polfaczenia namiotu z budynkiem szkoty.

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje réwniez wewnetrzne drogi dojazdowe i
pozarowe, parkingi, chodniki, zewng¢trzne oswietlenie terenu oraz wszelkie instalacje
niezbe¢dne do funkcjonowania hali sportowe;.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewniac niskie koszty eksploatacji 1 utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymaganie to dotyczy
zaroéwno etapu budowy jak i uzytkowania budynku oraz elementéw towarzyszacych.
Calkowity przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac a nastgpnie zrealizowac zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm 1 przepisOw. W szczegdlnosci realizowane
budynki, obiekty i elementy budowlo — instalacyjne towarzyszace muszg spetnia¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych 1 ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz pokrewnych. Wykonawca winien przewidzie¢ takie
rozwigzania techniczne oraz technologiczne ktére zapewnig prawidtowa izolacyjnos¢
przegrod jak réwniez oszczgdnos¢ w pobieraniu 1 wydatkowaniu energii, zaré6wno
cieplnej jak 1 elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ odpowiednig akustyczno$¢ Scian oraz
wszelkich przegréd budowlanych pomig¢dzy przestrzeniami o réznej funkcji.

Ponizej podane zostang przyktadowe propozycje rozwigzanh materialowych, ktére
okreslana minimalne wymagania Zamawiajacego. Nie popuszcza si¢ mozliwosci
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci lub nizszych parametrach
uzytkowych.

1.3.2  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Charakterystyczne wielko$¢ obiektu:

- Iaczna powierzchnia uzytkowa — 1305,73m2

- kubatura obiektu — 10 875,00m3,

- wymiary zewnetrzne hali sportowej — 46,04m x 24,00m x 12,00m (dtugo$¢ x szeroko$é x
wysokos¢)

- wysokos¢ uzytkowa hali sportowej ( do spodu konstrukeji): 7,20m

Opis poszczegdlnych czesci :



CZESC SPORTOWA ( powierzchnia uzytkowa okoto 739,84m?2)

Czes¢ sportowa budynku stanowi¢ bedzie boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami.
Przewiduje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,00m x 18,00m. Wzdtuz dtuzszej
sciany od strony zewng¢trznej pomieszczenia nalezy wykona¢ przesuwne 1 demontowane
trybuny z 3-4 rzedami siedzen. Szerokos¢ ztozonych trybun maksimum 1,5 m. Catkowity
wymiar pomieszczenia boiska sportowego z trybunami 32,00m x 23,12m. Wysokos¢
pomieszczenia z boiskiem wielofunkcyjnym powinna wynosi¢ w $wietle 7,20m.

Na boisku wielofunkcyjnym nalezy przewidzie¢, na tej samej powierzchni lokalizacje
nastepujacych boisk:

- boisko do koszykoéwki o wymiarach 28,00m x 15,00m

- boisko treningowe do pifki r¢cznej o wymiarach 28,00m x 15,00m

- boisko do siatkéwki o wymiarach 18,00m x 9,00m

- dwa boiska do mini koszykéwki o wymiarach 17,00m x 9,00m w uktadzie poprzecznym
- dwa boiska do mini siatkéwki o wymiarach 16,00m x 8,00m w uktadzie poprzecznym

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie si¢ wyznaczenie za pomocg czytelnych
znakéw graficznych na posadzce powierzchni spelniajagcej powyzsze parametry.
Oznaczenia boisk specjalistycznych muszg zawiera¢ znaki graficzne, stosowane
powszechnie w poszczegdlnych dyscyplinach sportu. Elementy konstrukcyjnie dla
poszczegblnych boisk migdzy innymi dla siatkowki, pitki r¢cznej 1 noznej nalezy
przewidzie¢ jako rozbieralne. Tablice do koszykéwki moga by¢ najazdowe lub
podwieszane do konstrukcji dachu, a w uktadzie poprzecznym moga by¢ mocowane do
scian. Drabinki drewniane, nalezy rozmiesci¢ na podtuznej Scianie hali, naprzeciwko
trybun demontowanych. Okna nieprzestonigte drabinkami nalezy zabezpieczy¢
specjalnymi siatkami, z atestem trudnopalnosci. Stupy 1 grzejniki, ktére s3
niezabezpieczone drabinkami, nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wejscie do czesci
sportowej, zawierajacej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzi¢ z komunikacji czesci
socjalno-szatniowe;.

Hala sportowa musi by¢ wyposazona w elektroniczng tablice wynikow 1 system
nagtosnienia. W pomieszczeniu hali sportowej nalezy przewidzie¢ montaz izolacji
akustycznej zmniejszajacej zjawisko poglosu. Wykonawca przeprowadzi analize
czynnikéw uzytkowych i kosztowych, a nast¢gpnie wykona izolacj¢ akustyczng na
przeciwlegtych Scianach lub na suficie hali sportowe;.

Powierzchnia uzytkowa moze by¢ powigkszona do 5% z uwagi parametry techniczne
wyposazenia lub inne wazne pobudki projektowe. Wigksza zmiana powierzchni, moze
by¢ dokonana tylko po akceptacji przez Zamawiajgcego.

ZAPLECZE SOCJALNO - SANITARNE WRAZ Z KOMUNIKACIJA - (powierzchnia
uzytkowa okoto 138,00m2)

W opracowaniu nalezy przewidzie¢ dwa zespoty szatniowe: damski i meski. Kazda
szatnia powinna posiada¢ indywidualny zesp6t sanitarny, dostepny bezposrednio z szatni.
W zespole sanitarnym przewidzie¢ nalezy natryski, umywalki 1 WC zgodnie 1
obowigzujacymi przepisami. Minimalna ilo$¢ to 1 WC, 1 umywalna i 2 natryski na 15
0s0b.

Przyjmuje si¢, ze w jednym czasie z boiska wielofunkcyjnego moze korzysta¢ 30 oséb.
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ZESPOL SZATNIOWO — SANITARNY DLA NAUCZYCIELA W-F ( POKOJ
TRENERA)

W budynku nalezy przewidzie¢ pokdj trenera — nauczyciela w-f, ktéry bedzie wyposazony
w meble biurowe, krzesta, szafki na odziez sportowa /wierzchnig. W pokoju trenera
nalezy przewidzie¢ bezposrednio dostep do zespolu sanitarnego oraz wyposazy¢ go w
natryski, WC oraz umywalkg.

Pokdj trenera bedzie petnit rowniez role pokoju pierwszej pomocy medycznej. Powinien
by¢ on umieszczony blisko przebieralni uczniéw.

WEZEL SANITARNY OGOLNODOSTEPNY

W budynku nalezy przewidzie¢ wezel sanitarny ogdlnodostepny damski 1 meski oraz
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

W zespole sanitarnym:

- damskim - 2 umywalkii2 WC,

- me¢skim — 2 umywalki, 1 WC i 1 pisuar

- niepelnosprawnych — 1 umywalka, 1 WC 1 1 natrysk

MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

Magazyn sprzetu sportowego powinien znajdowac si¢ w bliskiej odlegtosci hali sportowe;j
1 by¢ wyposazony w drzwi jedno lub dwuskrzydiowe o szerokosci dopasowanej do
wyposazenia sportowego hali. Magazyn wyposazy¢ w regaty na sprzet sportowy.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZO - TECHNICZNE

W bryle budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenie gospodarczo — techniczne, ktore
stuzy¢ bedzie jako miejsce lokalizacji urzadzen technicznych takich jak np. rozdzielnia
oraz miejsce wyposazone w zlew/ umywalke, ztgczke do weza czy tez pralke.

EACZNIK

Nalezy przewidzie¢ zadaszone jak rowniez ostonigte polgczenie budynku hali sportowe;j
z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej. Przyblizona powierzchnia uzytkowa
facznika to okoto 3,45m2. Miejsce potaczenia budynku szkoty z nowobudowang halg
sportowa nalezy ustali¢ z Dyrekcja szkoty. Rozwigzanie techniczne facznika powinno
zapewni¢ swobodng komunikacj¢ pomig¢dzy szkotg a halg sportowa.

UZYTKOWANIE PRZEZ NIEPEELNOSPRAWNYCH

Obiekt powinien by¢ zaprojektowany z mys$lag o korzystaniu z niego przez osoby
niepetnosprawne. Szerokosci dojs¢, korytarzy i drzwi a takze wielko$¢ pomieszczen musi
umozliwia¢ korzystanie przez osoby poruszajace si¢ na wozku inwalidzkim. Wejscie do
budynku powinno umozliwia¢ podjazd woézkom inwalidzkim. W obiekcie przewidziano
toalete dla os6b niepelnosprawnych.
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Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru w projektowanym obiekcie

NR |Nazwa Pow. [m?] Posadzka Wyk. §cian Wyk. sufitéw | Wysoko§¢

1/1 | Hala sportowa 740,30 parkiet tynk + farba - 7,20m

1/2 | Korytarz 53,57 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

1/3 |Klatka schodowa | 14,68 gres tynk + farba sufit 7,20m
modutowy

1/4 | Przedsionek 3,74 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

1/5 |Lazienka 5,54 gres plytki sufit 3,00m
ceramiczne modutowy

1/6 |Pokdj trenera 20,20 gres tynk + farba sufit 3,00m
/pomoc medyczna modutowy

1/7 |Lazienka 16,70 gres plytki sufit 3,00m
ceramiczne modutowy

1/8 | Szatnia 25,54 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

1/9 | Wiatrotap 6,00 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

1/10 | Szatnia 25,54 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

1/11 | Lazienka 16,70 gres plytki sufit 3,00m
ceramiczne modutowy

1/12 | Pomieszczenie 17,03 gres tynk + farba sufit 3,00m
gospodarcze modutowy

1/13 | Klatka schodowa | 14,67 gres tynk + farba sufit 7,20m
modutowy

1/14 | WC damskie 7,97 gres ptytki sufit 3,00m
ceramiczne modutowy

1/15 | WC mgskie 7,97 gres ptytki sufit 3,00m
ceramiczne modutowy

1/16 | Toaleta dla 4,80 gres plytki sufit 3,00m
niepetnosprawnych ceramiczne modutowy

1/17 | Pomieszczenie 2,60 gres plytki sufit 3,00m
porzadkowe ceramiczne modutowy

1/18 | Magazyn sprzetu | 26,53 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

1/19 | Lacznik 3,45 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy
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Zestawienie powierzchni pomieszczen pigtra w projektowanym obiekcie

NR |Nazwa Pow. [m?] Posadzka Wyk. $cian Wyk. sufitéw | Wysoko§¢

2/1 | Hala sportowa 742,17 parkiet tynk + farba brak 7,20m

2/2 | Klatka schodowa |14,71 gres tynk + farba sufit 7,20m
modutowy

2/3 | Zaplecze sali 17,03 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

2/4 | Sala gimnastyczna | 139,26 gres tynk + farba sufit 3,00m
modutowy

2/5 | Trybuny 106,38 gres tynk + farba brak 3,80m

2/6 |Klatka schodowa |14,71 gres tynk + farba sufit 7,20m
modutowy

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéow
ekonomicznych.

Zagospodarowanie terenu

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcego namiotu
petnigcego funkcje¢ hali sportowej oraz budynku zaplecza boiska Orlik jak rowniez usuna¢
kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczng. Wykona¢ dodatkowe utwardzenie terenu
oraz przebudowe zjazdu. W obszarze przeznaczonym na planowang inwestycje nie
wystepuja drzewa ani krzewy, ktére wymagatyby uzyskania decyzji na wycinke.

Konstrukcja giléwna hali sportowej i zaplecza

Obiekt nalezy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania. Zakltada si¢ zelbetowe fawy
fundamentowe. Pod stupy zelbetowe projektuje si¢ stopy fundamentowe. Sciany
fundamentowe proponuje si¢ wykona¢ z bloczkéw fundamentowych betonowych.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwilgociowo oraz styropianem wodoodpornym i
folig kubetkowa. Styropian nalezy zabezpieczy¢ siatkg na catej wysokosci. Na fawach
fundamentowych zastosowa¢ 2 x papa izolacyjna. Izolacja $cian fundamentowych
powinna by¢ szczelnie polaczona z izolacjg podtogi na gruncie. Projektowany budynek
zostal zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z wiencami zelbetowymi na
scianach nosnych. Sztywno$¢ przestrzenng zapewnia si¢ przez usytuowanie w kierunku
podtuznym i poprzecznym $cian usztywniajagcych nosnych ze wzmocnieniami w postaci
rdzeni zelbetowych. Konstrukcja dachowa w postaci drewnianych dzwigaréw krytych
blachodachoéwka. Przewiduje si¢ wykonanie stropéw monolitycznych zelbetowych
mi¢dzy-kondygnacyjnych nad czgscig zaplecza szatniowo-sanitarnego parteru oraz
wiencOw monolitycznych zelbetowych. Klatki schodowe dwubiegowe w konstrukcji
zelbetowych schodéw.

Posadzka na parterze

Podlogi na gruncie warstwowe. Podloge nalezy odpowiednio zaizolowac¢, warstwe
wierzchnig mogg stanowi¢ plytki gresowe lub wyktadzina PCV. W pomieszczeniach
mokrych — WC, umywalne nalezy na zagruntowane S$ciany oraz na warstwe wylewki
nanie$¢ izolacj¢ wodoszczelng w postaci folii ptynne;.
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Posadzka hali sportowej

Na podtodze hali sportowej nalezy zastosowa¢ wyktadzine sportowa na konstrukcji

legarowe;.

| Absorpcja energii

| Odksztalcenia standardowe

2 55% < 75%

22,3 mm < 5.0mm

| Odbicie pitki min. 90%

. Wspolczynnik poslizgu 280110

| Obcigtenie toczne 21500N

Odpornosc na zuzycie <80mg

j Odpornosc na uderzenie £0.5mm

| Odpornosc na wglebienie s 0.5mm
Polysk =45%
‘:":zg’ratzvnmk odbicia o

| Reakcja na ogien Cfl=51

| Emisja formaldehydu El

| Zawartosc
| pentachlorofenolu

Rownosc nawierzchni

brak (jesli pentachlorofenol nie jest stosowany w procesie
produkcyjnym, nalezy przedstawic odwiadczenie producenta)

nie wiece] mz: 2mm/0,3m, 6mm/3m

Tabela nr 1 - Parametry techniczne, ktore musi spetniaé podfoga.

Wymaga sig¢, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na
zgodno$¢ z normg PN-EN 14904 lub norma réwnowazng ,Nawierzchnie terenéw
sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych

Sciany

Sciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych, silikatowych lub bloczkéw z betonu
komérkowego. Sciany dziatowe z pustakéw silikatowych lub ceramicznych gr. 12 cm.
Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami ze styropianu lub ptytami ze skalnej weny
mineralnej gr 15 cm. ( z zachowaniem warunkéw p.poz.).

Piony wentylacji mechanicznej, piony wody, kanalizacji sanitarnej oraz poziome kanaty
wentylacji mechanicznej, ktére nie zostaty zakryte modutowym sufitem podwieszanym
nalezy obudowa¢ ptytami karton — gips wodoodpornymi na stelazu metalowym.
Wewnatrz budynku przewiduje si¢ tynkowanie $cian tynkiem cementowo — wapiennym,
gruntowanie i malowanie farbami. W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych oraz
higieniczno — sanitarnych $ciany nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

W umywalniach podloga i $ciany powinny by¢ zabezpieczone izolacja wilgotno$ciowa
do wysoko$ci 2 m i pokryte ptytkami o nasigkliwo$ci <3% i tatwymi do zmywania.
Podloga musi by¢ antyposlizgowa R 10 i tak nachylona /2%/ aby woda nie mogta
przedostac si¢ sgsiednich pomieszczen. Gorne cze¢sci $cian i sufity musza by¢ odporne na
przenikanie pary.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ montaz izolacji akustycznej
zmniejszajace] zjawisko poglosu. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ czynnikéw
uzytkowych i kosztowych, a nastepnie wykona izolacj¢ akustyczng na przeciwlegtych
Scianach lub na suficie sali gimnastyczne;.
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Termoizolacja $cian

Ocieplenie dwuwarstwowych $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ warstwg styropianu o
wytrzymatosci na Sciskanie (przy 10% odksztalceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w
ktorych obowigzuja zwigkszone wymagania odpornosci ogniowej, izolacje termiczng
nalezy wykona¢ z welny mineralnej. Grubos¢ izolacji wynika z aktualnych wymagan
izolacyjnosci termicznej. Cato$é powinna by¢ wykonana w systemie docieplen metoda
lekka mokra. Po wykonaniu termoizolacji, $ciany nalezy otynkowaé. Tynk zewnetrzny
wykona¢ z wyprawa wierzchnig w postaci tynku silikonowego w kolorze ustalonym z
Zamawiajacym. Na $cianie cokotowej zastosowac tynk zewngtrzny cokotowy w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym,

Tynkiem silikonowy/silikatowy powinien mie¢ nastepujgce parametry:
* Wysoce twardy — musi by¢ odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,
* Odporny na czynniki atmosferyczne,

* Wysoce paroprzepuszczalny ( oddychajacy)

* Wysoce odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni,

* Mozliwos¢ aplikacji maszynowe;j

Sufity

W przypadku sufitow nalezy zastosowa¢ tynk cementowo — wapienny. W przypadku
sufitbw w pomieszczeniach bez mozliwosci wykonania modulowego sufitu
podwieszanego nalezy wykonczyc¢ je farbg.

Sufity podwieszane pietra modutowe - nalezy zastosowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen gospodarczych, technicznych czy tez
magazynowych. Rozwigzanie projektowe sufitu w czgsci sportowej, musi uwzgledniac
przeznaczenie tego pomieszczenia. Dopuszcza si¢ tez brak sufitu podwieszanego nad
boiskiem wielofunkcyjnym. W pozostatej czg¢sci dopuszcza si¢ wszystkie rozwigzania,
ktore beda trwate 1 estetyczne. W przypadku zastosowania sufitéw podwieszanych w
systemie suchej zabudowy wymaga si¢, aby w zespotach 1 pomieszczeniach sanitarnych
stosowac ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do pomieszczen mokrych.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Przekrycie hali sportowej wraz z czgscig zaplecza proponuje si¢ wykonac¢ w postaci dachu
dwuspadowego o konstrukcji drewnianej — dzwigary, krytego blachodachéwka.
Rozwiazania projektowe powinny zapewni¢ spelnienie wymagan cieplnych oraz
realizacj¢ pokrycia zgodnego z warunkami decyzji celu publicznego. Ponadto w
przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego, nalezy zapewni¢, aby dzwigary dachowe
byly zaprojektowane 1 wykonane z nalezng estetyka 1 jakoScig. Rozwigzanie konstrukcji
dachu powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz..

Akustyka pomieszczen

Czas pogtosu pustej hali oraz poziom hatasu pochodzacego od urzadzen technicznych nie
powinny przekraczaé warto$ci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujacych
przepisach i normach. W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania hali sportowe;j
oraz spetnienia obwigzujacych norm, nalezy oprécz akustycznych sufitéw podwieszanych
zastosowac panele Scienne.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke drzwiowa zewnetrzng oraz na drogach komunikacyjnych nalezy przyjac jako
aluminiowg — czgsciowo przeszklong. Stolarka drzwiowa wewngtrzna aluminiowa lub z
MDF-u z regulowanymi o$cieznicami. Izolacyjno$¢ termiczna 1 akustyczna stolarki
powinna odpowiada¢ aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach nalezy
zastosowac¢ samozamykacze.

Stolarke okienng nalezy wykona¢ z PCV o konstrukcji minimum 5 m- komorowej. Okna
wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje. Izolacyjno$¢ termiczna i
akustyczna stolarki powinna odpowiadac¢ aktualnym wymaganiom technicznym. Parapety
wewnetrzne nalezy wykona¢ z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm.

Instalacje w budynku
Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:

Sanitarne

* Instalacja wody

Zasilanie w wod¢ wykonac poprzez rozbudowg istniejacej instalacji wodociggowej na
terenie objetym inwestycja na podstawie warunkéw wydanych przez Wojta Gminy
Siemkowice. W przypadku kolizji hali sportowej z zapleczem z istniejacg siecig
wodociggowa nalezy przewidzie¢ niezbedne przetozenie instalacji zewngtrznych.

W budynku instalacje wykona¢ z rur typu PEX i prowadzi¢ je w warstwie izolacji. Ciepta
woda przygotowana bedzie w zasobniku wody zasilanym z kotla lub zasobnikach
elektrycznych. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw z nowoprojektowanego budynku hali sportowej z zapleczem
wykonac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na terenie dziatki objete;j
opracowaniem zgodnie z warunkami wydanymi przez Wéjta Gminy Siemkowice. Nalezy
przewidzie¢ niezbg¢dne przetozenia instalacji zewnetrznych. Instalacje wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

* Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych wykona¢ do studni kanalizacji
deszczowej znajdujacej si¢ na terenie objetym inwestycja. Nalezy przewidzie¢ niezbedne
przetozenie instalacji i usuni¢cie napotkanych kolizji. Instalacje wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

* Instalacja ogrzewania i wentylacji hali sportowe;j

Wentylacje¢  hali sportowe] nalezy przewidzie¢ poprzez aparaty wentylacyjne
zamontowane na dachu. Urzadzenia wyposazy¢ w komory mieszania powietrza §wiezego
1 wycigganego. Ilos¢ powietrza nawiewanego przyja¢ 0,5 wym/h. Wywiew z hali
przewidzie¢ przez wentylatory dachowe. Pod dachem hali zamontowaé destryfikator
powietrza w obudowie. Ogrzewanie hali przewidzie¢ z istniejgcej kotlowni olejowe;j
poprzez doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych grzejnikow ptytowych.
Stosowaé grzejniki ptytowe zintegrowane z podejsciem od dotu. Rozprowadzenie
wykonac z rur typu PEX. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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* Instalacja ogrzewania zaplecza

Pomieszczenia zaplecza hali sportowej ogrzewane beda przez grzejniki zasilane
czynnikiem grzewczym produkowanym z istniejacego kotta na olej opatowy
zlokalizowanego w budynku Szkoty Podstawowej. Stosowa¢ grzejniki ptytowe
zintegrowane z podej$ciem od dotu. Rozprowadzenie wykonac¢ z rur typu PEX. Instalacje
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Instalacja wentylacji zaplecza

Wentylacja zaplecza odbywac si¢ bedzie za pomocg centrali wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewnej. Zewngtrzne powietrze czerpane bedzie za pomoca czerpni
sciennej zlokalizowanej w S$cianie zewng¢trznej. Jako elementy nawiewne przewidziano
anemostaty sufitowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elektryczne

» Zasilane obiektu

Nalezy zaprojektowac lini¢ kablowa zasilajacg rozdzielnice gtéwng usytuowang w
budynku hali sportowej. Lini¢ kablowa wyprowadzi¢ z istniejacego ztagcza kablowego.
Przekr6j kabla zasilajacego dostosowa¢ do mocy zapotrzebowanej projektowanej hali
sportowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w: - wylacznik gltéwny pelnigcy role
wylacznika p.poz. — przycisk sterujacy zasilany przewodem typu HDGs umiesci¢ przy
wejsciu do budynku, - ogranicznik przepie¢ klasy B+C, - komplet zabezpieczen dla
odptywow. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy.

* Instalacje elektryczne wewngtrzne
Instalacje elektryczne wewngtrzne wykonywa¢ z  zastosowaniem przewodow
miedzianych typu YDYzZo o przekrojach 1 ilosciach zyl dobranych do obcigzenia 1
realizowanych funkcji. W budynku stosowac osprzet o stopniu ochrony dostosowanym
do warunkéw panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Osprzet stosowac jednego
producenta o standardzie nie gorszym niz Legrand, Hager. Do o$wietlenia wewnetrznego
obiektu zaprojektowac oprawy w standardzie nie gorszym niz PHILIPS, LUG. Stosowac
tylko oprawy ze zrédlem Swiatta typu LED. W sanitariatach i innych pomieszczeniach,
gdzie moze panowacé wilgo¢, stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony min. [P44. Montaz
opraw wykona¢ po zrealizowaniu instalacji wodnych 1 wentylacyjnych, dostosowujac
rozmieszczenie 1 wysokos¢ montazu do tych instalacji.
W obiekcie wykonac nastgpujace rodzaje oswietlenia:

- o$wietlenie podstawowe,

- oswietlenie ewakuacyjne,

- oswietlenie kierunkowe.
Natezenie oswietlenia podstawowego dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
oswietli¢ wyjscia 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku napi¢cia. Natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsza od 1 Ix na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Zalaczenie ich nastgpi
samoczynnie po zaniku napigcia. Oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ czas ich dziatania
co najmniej 1 h. Oprawy ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ z6ttym paskiem. Dodatkowo
nalezy zasili¢ tablice §wietlng oraz system nagto$nienia. Dla urzagdzeh wyposazonymi w
elementy elektryczne ruchome nalezy przewidzie¢ wytaczniki serwisowe usytuowane
przy urzadzeniach. Wylaczniki te umozliwiajg odtaczenie odbiornikéw od napigcia.
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* Instalacje elektryczne zewnetrzne

W ramach o$wietlenia zewnetrznego nalezy uwzgledni¢ oswietlenie terenu. Oswietlenie
zewngtrzne wykona¢ za pomocg opraw na stupach parkowych. O$wietlenie zewngtrzne
sterowa¢ programatorem astronomicznym. Do zasilania os$wietlenia zewngtrznego
stosowac kabel YKYzZo. Przekrdj dobra¢ do obcigzenia i dtugosci.

* Instalacja odgromowa uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej 1
polaczen wyréwnawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzie¢ wykonanie
uziomu fundamentowego. Ochron¢ od wytadowan atmosferycznych zrealizowaé w
formie zwodéw poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwdd poziomy mozna
wykorzysta¢ blache — jesli takie bedzie pokrycie dachu i bedzie miata wystarczajaca
grubos¢. Wszystkie urzadzenia montowane na dachu lub wystajace elementy budynku
nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami pionowymi. Z instalacja odgromowa na dachu
polaczy¢ wszystkie elementy metalowe typu rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody
poziome potaczy¢ z uziemieniem budynku za pomocg przewodéw odprowadzajacych
wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm ukladanych w rurkach pod tynkiem. Z instalacja
uziemiajacg potgczy¢ wszystkie metalowe instalacie w budynku. W tym celu w
rozdzielnicy gtéwnej wykona¢ tzw. gtéwng szyn¢ uziemiajaca (GSU) budynku. Do GSU
przytaczyc¢ zacisk PE rozdzielni gtdwnej oraz wszystkie metalowe elementy wyposazenia
budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiatéw przewodzacych itp..

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ kolizje
projektowanego obiektu z linig niskiego napiecia. Do zadan Wykonawcy naleze
bedzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego a nastepnie jego
uzgodnienie z PGE na skablowanie linii niskiego napiecia oraz przesuniecie stupow.

Wyposazenie zaplecza hali sportowej
Przewiduje si¢ dostarczenie i montaz nastgpujacego wyposazenia:
— W umywalniach 1 toaletach:
. umywalki, pisuary i miski ustgpowe na stelazu jako produkty jednej serii o
nowoczesnym wygladzie (do akceptacji przez Zamawiajacego lub projektanta);
umywalki szerokosci minimum 55 cm z pétpostumentem; miska ustepowa zawieszana,
baterie umywalkowe 1 prysznicowe.
- Lustro za umywalkg jako wklejane w grubos$¢ ptytek, na petng szerokos¢ umywalki, od
wys. 110 cm do wys. 210 cm.
- Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego biale. Do umywalki zamontowac
podajnik do mydta w ptynie; do sedesu zamontowa¢ podajnik na papier toaletowy oraz
szczotke do we. Koto umywalki $mietnik oraz podajniki do rgcznikéw papierowych.
- W lazience os6b niepelnosprawnych nalezy zamontowa¢ wszelkie typowe
udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczng muszle ustgpowa (na stelazu) oraz umywalke (na
stelazu) wraz z kranem. Przy wc porecz stala 1 uchylna; przy umywalce porgcz uchylna
oraz uchylne lustro. Pod prysznicem por¢cz stala katowa. Brodzik jako zagtebienie w
posadzce z spadkiem do odptywu. Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zastona
prysznicowa. Przy brodziku 1 umywalce zamontowa¢ podajnik na mydto w ptynie. Przy
umywalce podajnik z recznikami papierowymi. — W przebieralniach zastosowac typowe
szafki szatniowe na odziez, tj. szafki o wymiarach szerokos¢ 40 cm, glebokos¢ 50 cm,
wysokos$¢ 180 cm. Szafki nalezy zestawi¢ z podstawami do szaf meblowych bedacych
zarazem tawkami. Otwieranie szafek za pomoca kluczyka na gumowej bransolecie na

reke.
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Podstawowe wyposazenie hali sportowej przyjete do opracowania
a) Bramka pitkarska 300 x 200 [cm] — 2 sztuki

---------._!_

L‘i’"‘.-'-‘ﬂ'

Opis:

Bramka o wymiarach 300 x 200 x 110 cm (szer. X wys. x glebokos¢), wykonana z profili
stalowych. Poprzeczka i stupki bramki zostaly wykonane z mocnego profilu o przekroju
60/30 mm. Dodatkowe wzmocnienie bramki stanowi szkielet wykonany z rur stalowych
o Srednicy 38 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne bramki stanowi malowanie
proszkowe.

b) Siatka do bramek - 2 sztuki
S el O P

Opis:

Siatka do bramek o wymiarach 300 x 200cm. Siatka wykonana jest

z bezwe¢ztowego polipropylenu o podwyzszonej wytrzymato$ci. Siatki nie przecierajg sie,
sg odporne na odksztatcenia i zerwanie. Dzigki rozciaggliwej gérnej czgsci nie przesuwaja
si¢ gdy sa zamontowane na bramce.



¢) Kosz nascienny do koszykéwki — 2sztuki

Opis:

Zestaw sklada si¢ z tablicy z poliweglanu o gr. 24mm i wymiarach 116x77cm, obrgczy
do kosza z siatka oraz konstrukcji mocujacej do Sciany. Wysokos¢ tablicy regulowana

w zakresie 230-305cm. Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, mocowana do
sciany.

d) Kosz do koszykowki o konstrukceji podwieszanej do sufitu — 4sztuki

Opis:

Zestaw sklada si¢ z tablicy z poliweglanu o gr. 24mm i wymiarach 116x77cm, obrgczy
do kosza z siatkg oraz konstrukcji podwieszanej do dzwigaréw dachowych z napgdem
elektrycznym. Konstrukcje nos$ng kosza stanowig kratownice spawane wykonane

z ksztaltownikéw stalowych zamknigtych, potaczonych przegubowo. Konstrukcja
stalowa lakierowana proszkowo. Podnoszenie i opuszczenie konstrukcji odbywa si¢ za
pomocg silnika, mocowanego do konstrukcji podstropowej. Sterowanie odbywa si¢ za
pomocy pilota lub nasciennej kasety sterujace;.
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e) Zestaw do pilki siatkowej (siatka + shupki) — 2 sztuki zestawow

e

Opis:

Zestaw sktada si¢ ze stupkéw aluminiowych wraz z ostonami na stupkach oraz siatki

z antenkami. Stupki o wysokosci 3m, wykonane z owalnego profilu aluminiowego,
malowane proszkowo. Do montazu stupkéw dolaczono tuleje montazowe. Stupki

wyposazone w naciag oraz regulacj¢ wysokosci.

f) Zestaw do badmintona (siatka + stupki) — 2 sztuki zestawow

Opis:

Zestaw sktada si¢ ze stupkéw aluminiowych wraz z ostonami na stupkach, siatki oraz
czterech rakietek. Stupki o wysokosci 1,90m, wykonane z owalnego profilu
aluminiowego, malowane proszkowo. Do montazu stupkéw dotaczono tuleje montazowe.

22



g) Stanowisko dla sedziego — 1 sztuka

Opis:

Stanowisko wykonane z rury stalowej, malowanej proszkowo. Stanowisko posiada
funkcje skladania ulatwiajaca magazynowanie. Podest stanowiska posiada plynna
regulacje wysokos$ci oraz punkty mocowania do stupka. Stanowisko wyposazone w kétka
umozliwiajace transport.

h) Wieszak na siatke do siatkowki — 4 sztuki

Opis:
Stalowy wieszak do przechowywania siatki. Prosty przyrzad, ktéry pozwala szybko ja
rozwija¢ i zwijac. Przeznaczony na siatki do siatkowki, tenisa, badmintona.
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i)

J)

Drabinki gimnastyczne — 30 sztuk

Opis:

Drewniane, lakierowane drabinki gimnastyczne wykonane z klejonego drewna
sosnowego, szczeble z litego drewna bukowego. Drabinki o wysokos$ci 2,2m

i szerokosci 90cm. W komplecie mocowania do $ciany.

Koziot gimnastyczny — 1 sztuka

Opis:

Korpus kozta gimnastycznego wykonany jest z drewna klejonego pokrytego otuling
elastyczng 1 skora syntetyczng. Wymiary korpusu (df. x szer.): 60,5 x 35 cm. Podstawa
urzgdzenia zostata wykonana z cynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo.
Nogi podstawy zaopatrzone sg w antyposlizgowe stopki wykonane z tworzywa. Koziot
wyposazony w regulacj¢ wysokosci migdzy 90 do 140 cm, skokowo - co 5 cm
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k) Odskocznia gimnastyczna - 1 sztuka

Opis:

Odskocznia wykonana zostata ze specjalnie wyprofilowanej sklejki. Pokrycie odskoczni
stanowi wyktadzina dywanopodobna. Odskocznia zostata dodatkowo wyposazona w dnie
stalowe sprezyny stozkowe zwigkszajace szybko$¢ i energi¢ wybicia.

1) Materac gimnastyczny 200x120x10 — 10 sztuk

Opis:

Materac gimnastyczny, antyposlizgowy o wymiarach 200 x 120 x 10 cm wykonany

z materiatu o zwigkszonej wytrzymatosci. Wypelnienie materacu piankg T-25 - migkka i
amortyzujaca. Pokrowiec — szyty, géra i boki wykonane ze specjalnego materialu PCV
powlekanego, a spéd materaca z materiatu antyposlizgowego. Narozniki - wzmocnione,
chronig najbardziej narazone na przetarcia cz¢sci materaca.
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m) Materac gimnastyczny 200x150x25 - 6 sztuk

Opis:

Materac gimnastyczny, antyposlizgowy o wymiarach 200 x 150 x 25 cm wykonany

z materiatu o zwigkszonej wytrzymatosci. Wypelnienie materacu piankg T-21 - migkka i
amortyzujacg. Pokrowiec — szyty, gora i boki wykonane ze specjalnego materiatu PCV
powlekanego, a spdd materaca z materiatu antyposlizgowego.

n) Lawka gimnastyczna 2m - 15 sztuk

Opis:
Lawki zostaty wykonane z drewna iglastego, nogi drewniane lub stalowe posiadaja stopki
z gumy niebrudzacej podtoze. Nogi oraz ksztattowniki stalowe — ocynkowane.

Ksztattowniki taczace elementy tawki usztywniaja jej konstrukcje zapewniajac stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie zostaty zaokraglone. Lawki
wyposazone Ww zaczep umozliwiajacy zawieszenie na drabinkg lub skrzynie
gimnastyczng.
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o) Lawka gimnastyczna 3m - 10 sztuk

Opis:
Lawki zostaty wykonane z drewna iglastego, nogi drewniane lub stalowe posiadaja stopki
z gumy niebrudzacej podtoze. Nogi oraz ksztattowniki stalowe — ocynkowane.

Ksztattowniki taczace elementy fawki usztywniajg jej konstrukcje zapewniajac stabilno$¢
oraz bezpieczenstwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie zostaty zaokraglone. Lawki
wyposazone Ww zaczep umozliwiajacy zawieszenie na drabinkg lub skrzynie
gimnastyczng.

p) Plotek gimnastyczny 68x106cm - 10 sztuk

Opis:

Plotek przeznaczony do treningu posiada ekonomiczng w transporcie skladang
konstrukcja plotka. Dokrecane stopy z rury stalowej malowane proszkowo. Plotek
wyposazony w stale przeciwwagi w stopach. Rama wykonana z rur ksztaltownikéw
stalowych malowana proszkowo. Aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym
systemem regulacji wysokosci. Plastikowa zebrowana listwa.
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q) Tablica wynikéw - 1 sztuka

POLOWA
SET

GOSPODARZE [ GOSCIE
E L TAgﬂﬁ TOW B

Opis:

Wymiary tablicy: 130 x 100 x 6,5 cm

Wysokos¢ modutéw LED: 13 cm

Diody LED: Szerokokatne, o podwyzszonej jasno$ci

[los¢ koloréw LED: 2 - czerwony, z6tty

Widocznos¢: 60 metrow

Zasilanie: 230 V /50 Hz

Obudowa: PCV, ptyta czotowa - poliwegglan odporny na uderzenia, elementy metalowe
Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy)

Sygnat dzwigkowy

Wskazywane parametry:

Czas rzeczywisty

Ustawiany czas gry

Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 199 punktéw
Nr czesci meczu od 0 do 9

Stan setéw lub suma fauli
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Podstawowe wyposazenie Pokoju trenera/pomocy medycznej przyjete do opracowania

a) Szafka ze zlewozmywakiem - 1 sztuka

Opis:

Sktad zestawu:

- Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 1 szt. -wykonana z ptyty laminowanej o gr.18mm,
w tonacji klonu. N6zki umozliwiajg wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w
komplecie, bez potki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm z cokotem o wys. 10 cm

- Drzwi do szafki kuchennej 2 szt., 1 kpl - wykonane z bialej ptyty laminowanej o gr. 18
mm. Wyposazone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.

- Blat kuchenny do szafek 82 cm, 1 szt. - blat o dlugosci pokrywajacej 1 szafke kuchenng
82 cm, laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm

- Zlew z ociekaczem, armatura 1 zestaw odplywowy - zlew wykonany ze stali
nierdzewnej, montaz natynkowy, szer. catkowita: 76 cm; wym. wewn. szer. 39 x gt. 36 x
wys. 15 cm.

b) Meble stojace — 1 sztuka

Opis:

Meble wykonane z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.

- Regat z zaluzja - klon, wym. 82 x 38 x 117,4 cm, 1 szt.

- Regat - klon, wym. 82 x 38 x 117,4 cm, 3 szt.

- Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, wym. 40,5 x 105,3 cm, 3 pary.
- Catos¢ zestawu: Wym. 328 x 39,8 x 117,4 cm
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¢) Biurko -1 sztuka

Opis:
Proste biurko, wykonane z biate; lub klonowej ptyty laminowanej o gr.18 mm.
Wyposazone w 4 szuflady (w gérnej szufladzie zamek). Wym. 140x 80 x 76 cm.

d) Fotel obrotowy — 1 sztuka

Opis:

Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaning welurowa i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie. State podtokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kétka do
powierzchni dywanowych. Regulacja wysokosci siedziska umozliwia dopasowanie
krzesta do wzrostu kazdej siedzacej na nim osoby.

e) Szafy ubraniowe - 1 sztuka

30



Opis:

Szafy ubraniowe wykonane z klonowej plyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami
wykonanymi z biatej lub klonowe ptyty laminowanej. Dostepne w dwdch wysokosciach
1 dwoch giebokosciach, 1- lub 2-osobowe. Kazdy modut jest wyposazony w potke oraz
haczyk na ubrania w gérnej czes$ci. Drzwi wyposazone w zamek. Wymiary szafy 82 x
39,8 x 223 cm.

f) Krzesto — 3 sztuki

.

Opis:

Stelaz krzesta wykonany z rury okraglej o sr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte trwatg
tkaning PCV, tatwa do utrzymania w czystosci.

* szerokosc¢ siedziska 38 cm

* wys. siedziska 47 cm

* wys. krzesta 83,5 cm

g) Tablica biata — 1 sztuka

- —= 3

Opis:

Tablica biata suchoscieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wykonana
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykonczona popielatymi naroznikami.
Wym. 170x 100 cm
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Podstawowe wyposazenie szatni przyjete do opracowania

a) Szafka ubraniowa - 20 sztuk

Opis:

Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farba proszkowa. Konstrukcja zgrzewana,
oparta na profilach zamknietych. Specjalny profil drzwi gwarantuje duzg sztywnos$¢
drzwiczek. Drzwi posiadajg wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Standardowo
szafki zamykane s3 zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.
Dodatkowe otwory umozliwiajg potaczenie szaf ze sobg lub przytwierdzenie ich do Sciany
(co wptywa na poprawg ich stabilnosci). Kazdy zamek wyposazony jest w dwa kluczyki.
Wymiary szafki 88,5 x 49 x 150 cm

b) Laweczka szatniowa - 16 sztuk

Opis:

Fawka szatniowa wykonana z profilu ptaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6
kolorach stelaza. Siedzisko wykonane z ptyty laminowanej w odcieniu bukowym. Lawka
posiada stopki regulujace poziom. Wymiar taweczki 121x 39 x 40 cm.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwiazania i materialy zapewnialy trwalos¢ dla konstrukcji
dachu i poszycia nie mniejsza niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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2

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Opis wymagan ogdlnych Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca sporzadzi niezbedna inwentaryzacjg¢, ekspertyzy, koncepcje projektowa,
wniosek o wydanie decyzji celu publicznego, dokumentacje projektowg wszystkich branz i
na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
dla ktérej uzyska prawomocne pozwolenie na budowg, wykona roboty budowlano —
montazowe.
Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposéb powodujacy
minimalne utrudnienia w funkcjonowaniu sgsiednich obiektéw budowlanych ( szkoty
podstawowej) oraz ruchu pieszego i jezdnego odbywajacego nie na terenie dziafki.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna w zakresie:

e Organizacji jak rOwniez realizacji rob6t budowlanych wszelkich branz,

e Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

*  Ochrony $rodowiska,

*  Warunkéw bezpieczenstwa pracy raz ochrony przeciwpozarowej,

*  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegdlnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

* stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
specyfikacjach (STWiOR),

* sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami (STWiOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspoOtpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6ét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowien Umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robdét:

* odbiory czesciowe,
* odbidr koncowy,
«* odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci —
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamodéwienia do pelnienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zaméwieniem
w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa oraz zobowigzany jest do
przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw
pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne do realizacji zamoéwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obsluga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zaméwienia leza po stronie Wykonawcy.

2.1.2 Wymagania dotyczgace dokumentacji projektowej

Prace projektowe 1 ich zakres
Dokumentacja projektowa powinna si¢ sktada¢ z projektu budowlanego oraz technicznego
w zakresie inwestycji, ( w razie potrzeby z projektow wykonawczych), specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiaru i kosztoryséw.
Dokumentacja ta powinna obejmowa¢ swoim zakresem budowg¢ nowego obiektu wraz z
tacznikiem do istniejacej Szkoly Podstawowej w Siemkowicach. Dokumentacja musi
uwzglednia¢ calg infrastrukturg techniczng, w tym usunigcie kolizji z linig energetyczng jak
rOwniez z siecig wodociggowa 1 kanalizacyjna.
Dokumentacja powinna zawierac:

e (Czg$¢ rysunkowa,

* (Czes¢ opisowa jak dla projektu wykonawczego

* Uzgodnienia formalno — prawne wynikajace z dokumentacji projektowej

* Decyzje celu publicznego
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania niezbednych uzgodnienh z Zamawiajagcym dotyczacych calego przedmiotu
zamowienia (lokalizacji inwestycji, poszczegolnych elementow dotyczacych kazdej z branz,
zastosowanych materiatéw, rozwigzan technologicznych, wyposazenia itp.). Po wykonaniu
dokumentacji obejmujacej wszystkie branze Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
tej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej akceptacji.
Jesli okazatoby si¢ iz dokumentacja posiada wady lub usterki, za ktére odpowiedzialny jest
Wykonawca Zamawiajacy ma prawo do zadania poprawienia dokumentacji w trybie
niezwlocznym. Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia dokumentacji 1 nie moze
odmowic usunigcia wad 1 usterek.
Wykonawca w calosci ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe
zastosowane w dokumentacji pelnobranzowej.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania i weryfikacji wszelkich danych
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego, a
w szczegolnosci:
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* Pozyskania mapy do celéw projektowych,
* Uzyskania decyzji celu publicznego,
* Wykonania niezbednych ekspertyz, opinii, inwentaryzacji architektoniczno -—
budowlanej, inwentaryzacji istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie
niezbednym do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolen i
decyzji,
* Sporzadzenia koncepcji projektowej uwzgledniajacej planowane do zastosowania
rozwigzania oraz technologie. Koncepcja przedtozona powinna by¢ w 3
egzemplarzach w wersji papierowej 1 w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej celem
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Koncepcja powinna zawierac:

v" Rysunki architektoniczne w tym: niezbedne rzuty, przekroje, cze$¢ opisowg
zawierajacg opis rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych

v Rysunki instalacji w poszczegdlnych branzach

* Opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci: 3 egzemplarze — projekty
budowlane i techniczne, 3 egzemplarze projekty wykonawcze , 2 egzemplarze
kosztorysy inwestorskie i przedmiary, 2 egzemplarze SST w formie papierowej i w
wersji elektronicznej 1 egzemplarz. Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez
osoby uprawnione do sporzadzania dokumentacji projektowej 1 zgodna z
obowigzujagcymi  przepisami. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu dokumentacje¢ do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem przez
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszelki branze i musi zawiera¢ informacje
Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia . Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny
opracowywanej dokumentacji projektowej wszelkie optaty administracyjne, ktore bedzie
ponosit w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskaniem uzgodnief, opinii a w
konsekwencji decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowania z Zamawiajacym 1 dostarczona w takim
terminie, ktory umozliwi jej sprawdzenie, wprowadzenie korekt 1 poprawek. Musi ona
spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz by¢ zgodna z
obowigzujacym przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca, jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsigwzigcia z
zachowaniem najwyzszych standardow wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy,
praktyki inzynierskiej. Efektem tego ma by¢ realizacja przedsigwzigcia, zapewniajaca
najwyzszy poziom funkcjonalnosci 1 bezpieczenstwa inwestycji dla srodowiska 1 ludzi.
Przyjete rozwigzania majg zapewni¢ prostg, niezawodng eksploatacje w dlugim okresie
czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w
sytuacjach awaryjnych.

Pozostale wymagania dotyczace dokumentacji:

* Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ o§wiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnos$ci, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, posiada¢ wymagane
prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne,

* Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo 1 by¢
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kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ wszystkie parametry techniczne i
funkcjonalne co do przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
wyposazenia oraz wystroju hali sportowej wraz z zapleczem,

Zamawiajacy musi zaakceptowaé wszelkie przyjete rozwigzania dotyczace
materiatéw, urzadzen i wyposazenia przyjetego w dokumentacji projektowej przed ich
rozpoczeciem pod rygorem nie przyjecia do realizacji dokumentacji do realizacji

2.1.3 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza zostanie przedlozona przez Wykonawce w momencie
zgtoszenia gotowosci do odbioru wykonywanych przez Wykonawce rob6t. Stanowi¢ bedzie

ona

zbiér dokumentéw, ktére beda pozwalaty na oceng¢ prawidtowosci wykonania

przedmiotu zamdéwienia w tym:

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, ktére miaty miejsce podczas
realizacji zamdwienia,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

Oryginat dziennika budowy,

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty na zastosowanie i wbudowanie materiatéw,
urzadzen i prefabrykatow,

Dokumenty potwierdzajace gwarancje wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane
urzadzenia,

Wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan a przede wszystkim protokoty odbioru robét
branzowych objetych zamowieniem,

Instrukcje obstugi 1 konserwacji urzagdzen wbudowanych w obiekty w ramach
przedmiotu umowy, instrukcje ppoz wraz z oznakowaniami,

Dla instalacji elektrycznych protokoty badan rezystancji izolacji przewodow
elektrycznych,

2.1.4 Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczace realizacji rob6t budowlano —
montazowych

Zamawiajacy stawia wymagania ogélne dotyczace realizacji robot budowlano -

montazowych m. in:

1.

Zastosowane materialty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobatg
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z
7 lipca 199rr. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88),

Elementy budowlane 1 rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne  potwierdzajace = wymagane  klasyfikacje =~ w  zakresie
rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.
Elementy, materiaty i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcéw lub producentéw muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi

36



10.

11.

12.

13

15.

przepisami 1 Polskimi Normami oraz standard uzytych materialéw nie powinien by¢
gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Materiaty 1 urzadzenia musza odpowiadac¢: Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1225 w
zakresie §180 a) w klasie kryterium B 1 §181,

W zakresie rodzaju zrédla i natezenia oSwietlenia w szczegdlnosci normom: — PN-
EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach, — PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie oswietlenia —
Oswietlenie awaryjne, — PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne oswietlenia
ewakuacyjnego.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi
Normami.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajacego
akceptacje dla dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.
Przed rozpoczgciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewniC sporzadzenie Planu Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia oraz projektu
organizacji placu budowy uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot.

Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rob6t zasadniczych i
branzowych, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamdéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantow
przygotowujacych dokumentacje projektowa przy realizacji robot w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczegdlnej kontroli Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego beda
poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace pod katem ich
zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim zgodnosci z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i ochrony
srodowiska, izolacyjnosci cieplnej, ochrony przed hatasem i drganiami.

Obowigzki Projektanta sg szczegdétowo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane
(art.20).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia
narad koordynacyjnych na budowie.

. Narady koordynacyjne odbywac si¢ bedg co najmniej jeden raz w tygodniu.
14.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikéw robét branzowych o podjgciu obowigzkéw wraz
z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajagcych wpis do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby pelnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego
akceptacji oraz potwierdzeniu, ze osoby te posiadajag odpowiednie przygotowanie,
doswiadczenie 1 uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz osOb wymienionych w wykazie
stanowigcym zatgcznik do oferty.
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16.
17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktorych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
wiasciwych warunkéw ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a
w szczegllnosci: — ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét, —
niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wodd podziemnych, -
niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowa, — ochrona zieleni.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacj¢ pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem osOb nieuprawnionych, oznaczenie
(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania
zamOwienia. Harmonogram nalezy opracowa¢ w wartosciach netto.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow

budowy i celéw socjalnych. Punkty te znajdowac si¢ beda na terenie przedmiotowe;j
dziatki Zamawiajacego. Koszty za zuzycie wody 1 energii elektrycznej oraz
odprowadzenie SciekOw socjalno-bytowych obcigzaja Wykonawceg. Ztozenie
licznikow wody 1 pradu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezacego
regulowania opftat za ich zuzycie.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie
srodowiska zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z pdézn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokosci
stawek optat za usunigcie drzew 1 krzewow — Dz. U. 2017, poz. 1330,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody — Dz. U. 2022
poz. 916.) tak, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejacych i
pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni 1
ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac, przed -calkowitym odbiorem koncowym zamodwienia
Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac
budowy, oprézni¢ go ze swoich materialéw i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze
budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach — Dz. U. 2022 poz. 699.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
materiatow niz podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem
zapewnienia materialow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedlozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw stwierdzajacych, ze
proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania
zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany bedzie do udostgpnienia placu budowy innym
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Wykonawcom na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robot,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego.

2.1.5 Zakres robét budowlanych objetych zaméwieniem

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nast¢pujacych robét budowlanych :
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie prac rozbiérkowych,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— wykonanie fundamentéw,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej 1 pionowej fundamentow 1 Scian
fundamentowych,
— wykonanie $cian nosnych,
— wykonanie stupéw konstrukcji nosnej z elementow zelbetowych,
— wykonanie konstrukcji nosnej dachu — ze stali lub z drewna,
— wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami,
— wykonanie drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych,
— wykonanie okien zewngetrznych 1 wewnetrznych,
— wykonanie parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych,
— wykonanie podiég wraz z posadzkami,
— wykonanie izolacji termicznej $cian,
— wykonanie elewacji,
— wykonanie $cian dzialowych,
— wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych kategorii II1I,
— wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,
— wykonczenie i wyposazenie szatni oraz pomieszczen sanitarnych,
— wykonanie drég wewnetrznych 1 miejsc parkingowych,
— wykonanie opaski dookota budynku,
— wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,
— wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzysta¢ z obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem,
— wykonanie instalacji wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— wykonanie instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,
— wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
— wykonanie instalacji pozarowe;j.

2.2  Przygotowanie terenu pod budowe hali sportowej wraz z infrastrukturag

Wszelkie zatozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny na kazdym etapie umozliwia¢
uzytkowanie ciggéw komunikacyjnych Szkoty Podstawowej w Siemkowicach. Na terenie
budowy nalezy uwzglednié miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstajace w trakcie
prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto nalezy
przewidzieé odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady nadajace sie do
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przetworzenia nalezy sortowa¢. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i
maszyn nalezy wygrodzié uniemozliwiajac dostgp osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze
utrudniaé dostgpu do boiska znajdujacego sie na terenie tej samej dziatki oraz placu zabaw.
Ponadto ze wzgledu na obecnos¢ w poblizu dzieci uczeszczajacych do istniejacej szkoty nalezy
zwroéci¢ szczegbdlng uwage na wygrodzenie terenu na ktérym beda prowadzone prace budowlane.
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania materiatéw powinny
byé zgodne z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatéw.

2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury

2.3.1. Zagadnienia ogolne

Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym ani tez zagrozony powodzig. Forma i standard
wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwatoscig uzytkowg i estetyka. Bezwzglednie
wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod. Lacznik 1 hala sportowa powinny by¢ architektonicznie
dostosowane do architektury istniejagcego budynku i by¢ z nim integralnie pofaczone
uktadem komunikacyjnym. Projektowane obiekty nie powinny stanowi¢ dominanty dla
otoczenia.

2.3.2. Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzadzania terenu

W zwigzku z tym, iz teren na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wszelkie wytyczne co do ksztattu dachu, konta
jego nachylenia jak i1 samej bryty ujete bedag w decyzji celu publicznego wydanej przez
Woéjta Gminy Sulmierzyce po ztozeniu wniosku przez Wykonawce.

2.3.3. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepelnosprawne. Wejscie
do hali sportowej z terenu oraz z cz¢sci szatniowej do czesci sportowej powinno umozliwiaé
przejazd wozkow inwalidzkich (dojscie ptaskie lub rampa).

2.3.4. Oswietlenie

Nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu — w miar¢ mozliwosci — swiattem dziennym. Jest to
wazne ze wzgledu na oszczgdnos¢ energii oraz nalezytg atmosferg 1 higieng. Oswietlenie
dzienne moze by¢ zapewnione oknami w $cianach lub swietlikiem w suficie.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
W ramach projektu budowy wewnetrznego ukladu drogowego przewiduje si¢ wykonanie
ponizszych zadan:
- budowe nowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych (4 miejsc + 1 miejsce
dla osoby niepetnosprawnej)
- budowe jezdni i1 placow manewrowych,
- budowe chodnikéw.
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1

Wymagania ogdlne

3.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

3.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umownag.

3.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru.

3.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.1.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.1.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bgdzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.1.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i1 wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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3.2. Materialy

3.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédia
spetniajag wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

3.2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zilozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3.2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
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kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprze¢t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

3.4. Transport
3.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i1 wilasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t do opracowania:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej , projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
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pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4.1. Kontrola jakoS$ci robét

4.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczng .

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, — wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robdt, — wyposazenie w sprz¢t 1 urzagdzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., — sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj
1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementéw robot.

4.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robét 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz rob6ot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i1 badania materialow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji
technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia



te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 rob6t ponosi Wykonawca.

4.1.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawceg 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

4.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zZrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatléw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
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albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku, catkowite
koszty powtdornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre
spetniaja wymogi ST, 3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczng , kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

S. DOKUMENTY BUDOWY

5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcge w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco 1
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

—przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

47



- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robét,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji techniczne;.

5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), nast¢pujace
dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) protokoty odbioru robét,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na ZzZyczenie
Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
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projektowa 1 specyfikacjg techniczng , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

6.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okres$lania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

3) odbiorowi czesciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu re¢kojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej cz¢sci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢
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robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznej 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy) robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacji technicznej. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowa i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

2) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) recepty 1 ustalenia technologiczne,

5) dzienniki budowy 1 ksigzki obmiar6éw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
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znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupelniajagcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i1 odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

3) oplaty/dzierzawy terenu,

4) przygotowanie terenu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu,

6) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatel,
2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
1) usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdéw, przejazdow 1 organizacji
Wykonawca.

ruchu ponosi
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Siemkowice, dnia 07.09.2022 r.

IRS.7230.16.2022

Gmina Siemkowice

Plac Wolnosci 1

98-354 Siemkowice

Odpowiadajac na wniosek z dnia 06.09.2022 r. Wéjt Gminy Siemkowice wyraza zgode na

lokalizacje i przebudowe zjazdu z drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2697 w miejscowosci Siemkowice

obrgb Siemkowice, stanowiacej wlasno$¢ Gminy Siemkowice do dzialki nr ewid. 1412/2 na nizej

podanych warunkach:

L.

9.

10.

1.

Parametry zjazdu publicznego przyja¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m., w tym
szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen nie mniejsza niz 3,50 m i nie wieksza niz
szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w migjscu jej przecigcia z osia
zjazdu.

Przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych.

Pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%

Nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego powinna by¢ twarda — ulepszona.

Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych z terenu dziatki nr ewid. 1412/2, na teren drogi
wewnetrznej - dziatka nr ewid. 2697.

Koszty budowy i utrzymania zjazdu ponosi inwestor.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z gospodarka drogowa wnioskodawca na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Wyrazam zgod¢ na dysponowanie czg$cia dziatki nr ewid. 2697 w miejscowosci Siemkowice
w celu przebudowy zjazdu.

Zezwolenie wygasa jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania jazd nie zostanie wybudowany.

Uzgodnienie wydano uznajac, ze lokalizacja ta nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie

ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodniefi.

Otrzymuja:

1)

Whnioskodawca

2) ala
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Siemkowice, dnia 07.09.2022 r.

IRS$.6324.1.2022.MS

Gmina Siemkowice
Plac Wolnosci 1
98-354 Siemkowice

WARUNKI TECHNICZNE

przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej

Urzad Gminy w Siemkowicach okresla techniczne warunki przytaczenia jakie nalezy spetnic przy

projektowaniu i realizacji inwestycji zwigzanej z budowg hali sportowej w miejscowosci Siemkowice.

Inwestor: Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98 — 354 Siemkowice

Lokalizacja inwestycji: Siemkowice ul. Nowa 1, dz. nr ewid. 1412/2, obreb Siemkowice

1.

Opracowanie projektu i niezbednej dokumentacji nalezy zleci¢ do biura projektowego lub
osoby fizycznej posiadajacej uprawnienia projektowe z branzy sanitarnej.

Inwestor powinien uzyskac zgode zarzadcy drogi (jesli dotyczy).

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej hali sportowej nalezy zaprojektowaé od
przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na dziatce nr 1412/2 ocbreb 0019
Siemkowice.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC DN 160 z zabudowg
studni rewizyjnej na dziatce nr ewid. 1412/2.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy zaprojektowaé jako rozbudowe istniejgcego
przytacza wodociggowego znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 1412/2 o Srednicy nie mniejszej
niz @40 z rury PE,

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu objetego inwestycja nalezy zaprojektowad
i wtgczy¢ do istniejgcej na dziatce nr ewid. 1412/2 sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy @200
mm.

Roboty ziemne i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Po wykonaniu robét inwestor przywrdci teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Projekt budowlano-wykonawczy przytacza/sieci kanalizacji sanitarne;j, wodociggowej,

deszczowej nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w Urzedzie Gminy w Siemkowicach.

Uwagi konicowe:

1.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 3 lat od daty wystawienia.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GN.6642.4.2022
Nr dziatki 1412/2
identyfikator 100906_2
Jednostka ewidencyjna - -
nazwa Siemkowice
. identyfikator 0019
Obreb ewidencyjny -
nazwa Siemkowice
Skala Mapy 1:500
Nazwa ukfadu | Prostokatnych ptaskich 2000/18
wspétrzednych | yvsokodci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, Nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
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