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Kod zamówienia według CPV: 
 
 
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

  71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 
  71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli 
  45.11.12.00 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
                           Ziemne 
  45.21.22.22 -9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45.33.12.00-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.32.10.00-3 Instalacja cieplna 
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

  45.33.12.30-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 
45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 
45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 
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I. SPIS DEFINICJI,  PODSTAWOWYCH POJĘĆ ORAZ PODSTAW 
PRAWNYCH PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA.   
  
Dla potrzeb niniejszego opracowania, w jego dalszej części, przyjęto następującą terminologię: 

 

− Inwestor – Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1,  98-354 Siemkowice 

− Przedmiot zamówienia – Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole 
Podstawowej w miejscowości Siemkowice wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną 

− Zadanie inwestycyjne - obejmuje przedmiot zamówienia oraz wszystkie czynności: 
projektowe, decyzje administracyjne, przygotowawcze, montażowe, demontażowe, 
rozruchowe, sprawdzające, transportowe i porządkowe, niezbędne dla realizacji prac 
związanych z przedmiotem zamówienia. 

− Wykonawca - oznacza podmiot, wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, odpowiedzialny za realizację zadania inwestycyjnego z chwilą zawarcia z 
Zamawiającym prawomocnej umowy. 

− Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1,  98-354 Siemkowice – jednostka, na terenie której 
Wykonawca będzie realizował powierzone zadanie inwestycyjne. 

− Hala sportowa -  budynek o zwartej formie konstrukcyjnej, zawierający w sobie 
pomieszczenie (halę), w którym umieszczone są miejsca dla widzów (widownię), 
powierzchnię, na której odbywają się zawody sportowe (np. boisko), występy artystyczne 
itp. 

− Roboty - roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z zawartą umową. 

− Teren działania - (teren budowy lub jego niepołączone części) – przestrzeń lub obiekt 
przekazany Wykonawcy w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Teren działania, od 
momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych do czasu ich zakończenia, pozostaje w 
operacyjnej dyspozycji Wykonawcy.  

− Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 poz. 
2351, z 2022r. poz. 88), 

− Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U.2021.1129 t.j. z 
dnia 2021.06.24) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 
2021.07.05) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2021.869 tj. z 
dnia 2021.07.05) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz. U z 2022.1514 tj. z dnia 
2022.07.19) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U 2021.1973 tj. z dnia 
2021.10.29) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. 2021.1376 tj. 2021.07.29) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalo – użytkowego          
( Dz. U. z 2021r. poz. 2454), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2021r., poz. 2458, 

− Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 
1129 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 

− Budowlanej, Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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UWAGA: 
− Jeśli w PFU  wskazano produkty danego producenta, należy przez to rozumieć minimalne 

wymagania i dopuszczenie produktów lepszych lub równoważnych. 

− Jeżeli powołano się na normy (np. PN-EN) lub certyfikaty, Zamawiający dopuszcza 

równoważne normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

przenoszące normy europejskie lub inne równoważne dokumenty, certyfikaty i procedury.  

− Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania  

podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do 

opisanych w PFU oraz spełniających wymagania normy PN-EN 12566  lub równoważnych 

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących 

normy europejskie. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami a następnie na wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych, które 
miałyby polegać na budowie hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej 
w miejscowości Siemkowice wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, 
zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1412/2, obręb Siemkowice, gmina Siemkowice. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje również wewnętrzne drogi dojazdowe i pożarowe, parkingi, 
chodniki, zewnętrzne oświetlenie terenu oraz wszelkie  instalacje niezbędne do funkcjonowania 
hali sportowej. 
 
1.1. Informacje ogólne 
 
Wykonawca podejmujący się wykonania zamówienia zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia wizji lokalnych działki na której ma być zlokalizowana hala sportowa 
z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Siemkowice, 

2) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wiedzą techniczną w oparciu o wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U.2021 poz. 2454 ), 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zapisy wynikające z decyzji celu 
publicznego, którą wyda Wójt Gminy Siemkowice, 

3) wykonania koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 
technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych, 

4) wykonanie mapy do celów projektowych, 
5) wykonanie inwentaryzacji szkoły w zakresie niezbędnych do opracowania przedmiotu 

zamówienia, 
6) uzyskanie decyzji celu publicznego, 
7) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także 

zieleni) w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych 
ekspertyz i ocen technicznych jak również przebudowa kolizji infrastruktury technicznej 
z nowo projektowanym obiektem, 

8) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością jak dla 
projektu wykonawczego, wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

9) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, 
decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie 
taka konieczność; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami 
BHP, Sanepid, ppoż., ochrony środowiska oraz innych wymaganych przepisami; 
sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, 
projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, 
sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

10) uwzględnienia kolizji projektowanego obiektu z linią niskiego napięcia. Do zadań 



__________________________________________________________________________________  

 

9 

Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
dotyczącego usunięcia kolizji a następnie jego uzgodnienie z PGE na skablowanie linii 
niskiego napięcia oraz przesunięcie słupów. 

11) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

12) kompletne wyposażenie hali sportowej zgodnie z opracowaną dokumentacją 
zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

13) wykonanie zestawień materiałów, 
14) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 
15) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, 
16) sporządzenie przedmiaru robót dla każdej z branż oddzielnie, 
17) sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż oddzielnie, 
18) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności Nadzoru Archeologicznego, 
19) obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i przygotowanie 

dokumentacji powykonawczej, 
20) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 
1.2 Aktualne zagospodarowanie terenu oraz uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia  
 
Projektowana hala sportowa stanowić będzie integralną część Szkoły Podstawowej w 
Siemkowicach znajdującą się na działce o  numerze ewidencyjnym 1412/2, gmina Siemkowice. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod inwestycje obejmuje część działki nr 1412/2. 
Teren inwestycji oznaczony jest na mapie literami ABCD i obejmuje działkę nr 1412/2 obręb 
Siemkowice. Od strony wschodniej, zachodniej i północnej teren działki graniczy z działka 
drogową- drogi gminne.  
 
Na terenie działki znajdują się następujące obiekty: 
- budynek Szkoły Podstawowej, 
- boisko wielofunkcyjne, 
- plac zabaw, 
- oczyszczalnia ścieków, 
- budynek zaplecza sportowego, 
- hala namiotowa pełniąca funkcję hali sportowej, 
- teren zieleni 
 
Teren działki jest ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury. Na terenie działki 
znajdują się również następujące przyłącza i sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i 
energetyczna. 
 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w II strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia 
wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm – strefa II. 
Wykonawca przed planowanym wejściem na roboty budowlane powinien dokonać rozbiórki 
istniejącej namiotu spełniającego rolę hali sportowej, istniejącego zaplecza boiska 
wielofunkcyjnego oraz zbędnego uzbrojenia terenu. Wykonawca powinien przełożyć 
(wymagana ciągłość dostaw mediów) lub zlikwidować istniejące, kolidujące sieci zewnętrzne 
(na podstawie warunków technicznych uzyskanych od gestorów sieci i warunków  Nr 26/2022 
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usunięcia kolizji z dnia 28.07.2022r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź 
Rejon energetyczny Bełchatów).  
 
1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

   
1.3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Na części działki nr ewid. 1412/2 na której znajduje się namiot spełniający rolę hali 
sportowej oraz tereny zielone przewiduje się budowę hali sportowej składającej się z: 
- części sportowej, 
- zaplecza socjalno – szatniowego wraz z komunikacją, 
- łącznika z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej 
Wejście główne do budynku hali sportowej przewiduje się od strony boiska 
wielofunkcyjnego. Niezależnie należy przewidzieć połączenie łącznikiem budynku hali 
sportowej z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej w miejscu aktualnego 
połączenia namiotu z budynkiem szkoły.  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wewnętrzne drogi dojazdowe i 
pożarowe, parkingi, chodniki, zewnętrzne oświetlenie terenu oraz wszelkie  instalacje 
niezbędne do funkcjonowania hali sportowej.  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewniać niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Wymaganie to dotyczy 
zarówno etapu budowy jak i użytkowania budynku oraz elementów towarzyszących.  
Całkowity przedmiot zamówienia należy zaprojektować a następnie zrealizować zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane 
budynki, obiekty i elementy budowlo – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony 
środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. Wykonawca winien przewidzieć takie 
rozwiązania techniczne oraz technologiczne które zapewnią prawidłową izolacyjność 
przegród jak również oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno 
cieplnej jak i elektrycznej. Należy przewidzieć odpowiednią akustyczność ścian oraz 
wszelkich przegród budowlanych pomiędzy przestrzeniami o różnej funkcji.  
Poniżej podane zostaną przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych, które 
określana minimalne wymagania Zamawiającego. Nie popuszcza się możliwości 
zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej  jakości lub niższych parametrach 
użytkowych.  

 
1.3.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
Charakterystyczne wielkość obiektu: 
- łączna powierzchnia użytkowa – 1305,73m2 
- kubatura obiektu – 10 875,00m3, 
- wymiary zewnętrzne hali sportowej – 46,04m x 24,00m x 12,00m (długość x szerokość x 
wysokość) 
- wysokość użytkowa hali sportowej ( do spodu konstrukcji): 7,20m 
 
Opis poszczególnych części : 
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CZĘŚĆ SPORTOWA ( powierzchnia użytkowa około 739,84m2) 
 
Część sportowa budynku stanowić będzie boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami. 
Przewiduje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,00m x 18,00m. Wzdłuż dłuższej 
ściany od strony zewnętrznej pomieszczenia należy wykonać przesuwne i demontowane 
trybuny z 3-4 rzędami siedzeń. Szerokość złożonych trybun maksimum 1,5 m. Całkowity 
wymiar pomieszczenia boiska sportowego z trybunami 32,00m x 23,12m. Wysokość 
pomieszczenia z boiskiem wielofunkcyjnym powinna wynosić w świetle 7,20m. 
 
Na boisku wielofunkcyjnym należy przewidzieć, na tej samej powierzchni lokalizację 
następujących boisk: 
- boisko do koszykówki o wymiarach 28,00m x 15,00m 
- boisko treningowe do piłki ręcznej o wymiarach 28,00m x 15,00m 
- boisko do siatkówki o wymiarach 18,00m x 9,00m 
- dwa boiska do mini koszykówki o wymiarach 17,00m x 9,00m w układzie poprzecznym 
- dwa boiska do mini siatkówki o wymiarach 16,00m x 8,00m w układzie poprzecznym 
 
Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie się wyznaczenie za pomocą czytelnych 
znaków graficznych na posadzce powierzchni spełniającej powyższe parametry. 
Oznaczenia boisk specjalistycznych muszą zawierać znaki graficzne, stosowane 
powszechnie w poszczególnych dyscyplinach sportu. Elementy konstrukcyjnie dla 
poszczególnych boisk między innymi dla siatkówki, piłki ręcznej i nożnej należy 
przewidzieć jako rozbieralne. Tablice do koszykówki mogą być najazdowe lub 
podwieszane do konstrukcji dachu, a w układzie poprzecznym mogą być mocowane do 
ścian. Drabinki drewniane, należy rozmieścić na podłużnej ścianie hali, naprzeciwko 
trybun demontowanych. Okna nieprzesłonięte drabinkami należy zabezpieczyć 
specjalnymi siatkami, z atestem trudnopalności. Słupy i grzejniki, które są 
niezabezpieczone drabinkami, należy zabezpieczyć osłonami. Wejście do części 
sportowej, zawierającej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzić z komunikacji części 
socjalno-szatniowej. 
Hala sportowa musi być wyposażona w elektroniczną tablicę wyników i system 
nagłośnienia. W pomieszczeniu hali sportowej należy przewidzieć montaż izolacji 
akustycznej zmniejszającej zjawisko pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę 
czynników użytkowych i kosztowych, a następnie wykona izolację akustyczną na 
przeciwległych ścianach lub na suficie hali sportowej. 
Powierzchnia użytkowa może być powiększona do 5% z uwagi parametry techniczne 
wyposażenia lub inne ważne pobudki projektowe. Większa zmiana powierzchni, może 
być dokonana tylko po akceptacji przez Zamawiającego. 
 
ZAPLECZE SOCJALNO - SANITARNE WRAZ Z KOMUNIKACJĄ - (powierzchnia 
użytkowa około 138,00m2) 
 
W opracowaniu należy przewidzieć dwa zespoły  szatniowe:  damski  i męski. Każda 
szatnia powinna posiadać indywidualny zespół sanitarny, dostępny bezpośrednio z szatni. 
W zespole sanitarnym przewidzieć należy natryski, umywalki i WC zgodnie i 
obowiązującymi przepisami. Minimalna ilość to 1 WC, 1 umywalna i 2 natryski na 15 
osób.  
Przyjmuje się, że w jednym czasie z boiska wielofunkcyjnego może korzystać 30 osób.  
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ZESPÓŁ SZATNIOWO – SANITARNY DLA NAUCZYCIELA W-F ( POKÓJ 
TRENERA) 
 
W budynku należy przewidzieć pokój trenera – nauczyciela w-f, który będzie wyposażony 
w meble biurowe, krzesła, szafki na odzież sportową /wierzchnią. W pokoju trenera 
należy przewidzieć bezpośrednio dostęp do zespołu sanitarnego oraz wyposażyć go w 
natryski, WC oraz umywalkę.  
Pokój trenera będzie pełnił również rolę pokoju pierwszej pomocy medycznej. Powinien 
być on umieszczony blisko przebieralni uczniów.  
 
WĘZEŁ SANITARNY OGÓLNODOSTĘPNY 
 
W budynku należy przewidzieć węzeł sanitarny ogólnodostępny damski i męski oraz 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  
W zespole sanitarnym: 
- damskim  -  2 umywalki i 2 WC,  
- męskim – 2 umywalki, 1 WC i 1 pisuar 
- niepełnosprawnych – 1 umywalka, 1 WC i 1 natrysk 
 
MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 
 
Magazyn sprzętu sportowego powinien znajdować się w bliskiej odległości hali sportowej 
i być wyposażony w drzwi jedno lub dwuskrzydłowe o szerokości dopasowanej do 
wyposażenia sportowego hali. Magazyn wyposażyć w regały na sprzęt sportowy.  
 
POMIESZCZENIE GOSPODARCZO - TECHNICZNE 
 
W bryle budynku należy przewidzieć pomieszczenie gospodarczo – techniczne, które 
służyć będzie jako miejsce lokalizacji urządzeń technicznych takich jak np. rozdzielnia 
oraz miejsce wyposażone w zlew/ umywalkę, złączkę do węża czy też pralkę.  
 
ŁĄCZNIK 
 
Należy przewidzieć zadaszone jak również osłonięte połączenie budynku hali sportowej 
z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej. Przybliżona powierzchnia użytkowa 
łącznika to około 3,45m2. Miejsce połączenia budynku szkoły z nowobudowaną halą 
sportową należy ustalić z Dyrekcją szkoły. Rozwiązanie techniczne łącznika powinno 
zapewnić swobodną komunikację pomiędzy szkołą a halą sportową. 
 
UŻYTKOWANIE PRZEZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Obiekt powinien być zaprojektowany z myślą o korzystaniu z niego przez  osoby 
niepełnosprawne. Szerokości dojść, korytarzy i drzwi a także wielkość pomieszczeń musi 
umożliwiać korzystanie przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Wejście do 
budynku powinno umożliwiać podjazd wózkom inwalidzkim. W obiekcie przewidziano 
toaletę dla osób niepełnosprawnych. 
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Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe: 

 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń parteru w projektowanym obiekcie 

NR Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. ścian Wyk. sufitów Wysokość 

1/1 Hala sportowa 740,30 parkiet tynk + farba - 7,20m 

1/2 Korytarz 53,57 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/3 Klatka schodowa 14,68 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

7,20m 

1/4 Przedsionek 3,74 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/5 Łazienka 5,54 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/6 Pokój trenera 
/pomoc medyczna 

20,20 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/7 Łazienka 16,70 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/8 Szatnia 25,54 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/9 Wiatrołap 6,00 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/10 Szatnia 25,54 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/11 Łazienka 16,70 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/12 Pomieszczenie 
gospodarcze 

17,03 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/13 Klatka schodowa 14,67 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

7,20m 

1/14 WC damskie 7,97 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/15 WC męskie 7,97 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/16 Toaleta dla 
niepełnosprawnych 

4,80 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/17 Pomieszczenie 
porządkowe 

2,60 gres płytki 
ceramiczne 

sufit 
modułowy 

3,00m 

1/18 Magazyn sprzętu 26,53 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

1/19 Łącznik 3,45 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 
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Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych.  
 
Zagospodarowanie terenu 
Przed przystąpieniem do realizacji należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego namiotu 
pełniącego funkcję hali sportowej oraz budynku zaplecza boiska Orlik jak również usunąć 
kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wykonać dodatkowe utwardzenie terenu 
oraz przebudowę zjazdu. W obszarze przeznaczonym na planowaną inwestycje nie 
występują drzewa ani krzewy, które wymagałyby uzyskania decyzji na wycinkę.  
 
Konstrukcja główna hali sportowej i zaplecza 
Obiekt należy posadowić poniżej poziomu przemarzania. Zakłada się żelbetowe ławy 
fundamentowe. Pod słupy żelbetowe projektuje się stopy fundamentowe. Ściany 
fundamentowe proponuje się wykonać z bloczków fundamentowych betonowych. 
Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwilgociowo oraz styropianem  wodoodpornym i 
folią kubełkową. Styropian należy zabezpieczyć siatką na całej wysokości. Na ławach 
fundamentowych zastosować 2 x papa izolacyjna. Izolacja ścian fundamentowych 
powinna być szczelnie połączona z izolacją podłogi na gruncie.  Projektowany budynek 
został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z wieńcami żelbetowymi na 
ścianach nośnych. Sztywność przestrzenną zapewnia się przez usytuowanie w kierunku 
podłużnym i poprzecznym ścian usztywniających nośnych ze wzmocnieniami w postaci 
rdzeni żelbetowych. Konstrukcja dachowa w postaci drewnianych dźwigarów krytych 
blachodachówką. Przewiduje się wykonanie stropów monolitycznych żelbetowych 
między-kondygnacyjnych nad częścią zaplecza szatniowo-sanitarnego parteru oraz 
wieńców monolitycznych żelbetowych. Klatki schodowe dwubiegowe w konstrukcji 
żelbetowych schodów.  
 
Posadzka na parterze 
Podłogi na gruncie warstwowe. Podłogę należy odpowiednio zaizolować, warstwę 
wierzchnią mogą stanowić płytki gresowe lub wykładzina PCV. W pomieszczeniach 
mokrych – WC, umywalne należy na zagruntowane ściany oraz na warstwę wylewki 
nanieść izolację wodoszczelną w postaci folii płynnej. 
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń piętra w projektowanym obiekcie 

NR Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. ścian Wyk. sufitów Wysokość 

2/1 Hala sportowa 742,17 parkiet tynk + farba brak 7,20m 

2/2 Klatka schodowa 14,71 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

7,20m 

2/3 Zaplecze sali 17,03 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

2/4 Sala gimnastyczna 139,26 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

3,00m 

2/5 Trybuny 106,38 gres tynk + farba brak 3,80m 

2/6 Klatka schodowa 14,71 gres tynk + farba sufit 
modułowy 

7,20m 
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Posadzka hali sportowej 
Na podłodze hali sportowej należy zastosować wykładzinę sportową na konstrukcji 
legarowej.  

 
 

Wymaga się, aby podłoga sportowa posiadała raporty z badań uprawnionych jednostek na 
zgodność z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną „Nawierzchnie terenów 
sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu 
dyscyplin sportowych 
 
Ściany 
Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych, silikatowych lub bloczków z betonu 
komórkowego. Ściany działowe z pustaków silikatowych lub ceramicznych gr. 12 cm. 
Ściany zewnętrzne ocieplone płytami ze styropianu lub płytami ze skalnej wełny 
mineralnej gr 15 cm. ( z zachowaniem warunków p.poż.). 
Piony wentylacji mechanicznej, piony wody, kanalizacji sanitarnej oraz poziome kanały 
wentylacji mechanicznej, które nie zostały zakryte modułowym sufitem podwieszanym 
należy obudować płytami karton – gips wodoodpornymi na stelażu metalowym.  
Wewnątrz budynku przewiduje się tynkowanie ścian tynkiem cementowo – wapiennym, 
gruntowanie i malowanie farbami. W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych oraz 
higieniczno – sanitarnych ściany należy wykończyć płytkami ceramicznymi.  
W umywalniach podłoga i ściany powinny być zabezpieczone izolacją wilgotnościową 
do wysokości 2 m i pokryte płytkami o nasiąkliwości ≤3% i łatwymi do zmywania. 
Podłoga musi być antypoślizgowa R 10 i tak nachylona /2%/ aby woda nie mogła 
przedostać się sąsiednich pomieszczeń. Górne części ścian i sufity muszą być odporne na 
przenikanie pary. 
W pomieszczeniu sali gimnastycznej należy przewidzieć montaż izolacji akustycznej 
zmniejszającej zjawisko pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę czynników 
użytkowych i kosztowych, a następnie wykona izolację akustyczną na przeciwległych 
ścianach lub na suficie sali gimnastycznej. 
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Termoizolacja ścian  
Ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych należy wykonać warstwą styropianu o 
wytrzymałości na ściskanie (przy 10% odkształceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w 
których obowiązują zwiększone wymagania odporności ogniowej, izolację termiczną 
należy wykonać z wełny mineralnej. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań 
izolacyjności termicznej. Całość powinna być wykonana w systemie dociepleń́ metodą 
lekką mokrą. Po wykonaniu termoizolacji, ściany należy otynkować́. Tynk zewnętrzny 
wykonać z wyprawą wierzchnią w postaci tynku silikonowego w kolorze ustalonym z 
Zamawiającym. Na ścianie cokołowej zastosować tynk zewnętrzny cokołowy w kolorze 
ustalonym z Zamawiającym, 
 
Tynkiem silikonowy/silikatowy powinien mieć  następujące parametry: 

• Wysoce twardy – musi być odporny na uszkodzenia eksploatacyjne, 

• Odporny na czynniki atmosferyczne, 

• Wysoce paroprzepuszczalny ( oddychający) 

• Wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni, 

• Możliwość aplikacji maszynowej 
 
Sufity 
W przypadku sufitów należy zastosować tynk cementowo – wapienny. W przypadku 
sufitów w pomieszczeniach bez możliwości wykonania modułowego sufitu 
podwieszanego należy wykończyć je farbą.  
Sufity podwieszane piętra modułowe - należy zastosować we wszystkich 
pomieszczeniach z wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych, technicznych czy też 
magazynowych. Rozwiązanie projektowe sufitu w części sportowej, musi uwzględniać 
przeznaczenie tego pomieszczenia. Dopuszcza się też brak sufitu podwieszanego nad 
boiskiem wielofunkcyjnym. W pozostałej części dopuszcza się wszystkie rozwiązania, 
które będą trwałe i estetyczne. W przypadku zastosowania sufitów podwieszanych w 
systemie suchej zabudowy wymaga się, aby w zespołach i pomieszczeniach sanitarnych 
stosować płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych. 
 
Konstrukcja i pokrycie dachu 
Przekrycie hali sportowej wraz z częścią zaplecza proponuje się wykonać w postaci dachu 
dwuspadowego o konstrukcji drewnianej – dźwigary,  krytego blachodachówką.  
Rozwiązania projektowe powinny zapewnić spełnienie wymagań cieplnych oraz 
realizację pokrycia zgodnego z warunkami decyzji celu publicznego. Ponadto w 
przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego, należy zapewnić, aby dźwigary dachowe 
były zaprojektowane i wykonane z należną estetyką i jakością. Rozwiązanie konstrukcji 
dachu powinno uwzględniać wymagania p.poż.. 
 
Akustyka pomieszczeń 
Czas pogłosu pustej hali oraz poziom hałasu pochodzącego od urządzeń technicznych nie 
powinny przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących 
przepisach i normach. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania hali sportowej 
oraz spełnienia obwiązujących norm, należy oprócz akustycznych sufitów podwieszanych 
zastosować panele ścienne. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarkę  drzwiową zewnętrzną oraz na drogach komunikacyjnych należy przyjąć jako 
aluminiową – częściowo przeszkloną. Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa lub z 
MDF-u z regulowanymi ościeżnicami. Izolacyjność termiczna i akustyczna stolarki 
powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach należy 
zastosować samozamykacze. 
Stolarkę okienną należy wykonać z PCV o konstrukcji minimum 5 m- komorowej. Okna 
wyposażyć w okucia obwiedniowe i mikrowentylację. Izolacyjność termiczna i 
akustyczna stolarki powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. Parapety 
wewnętrzne należy wykonać z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm. 
 
Instalacje w budynku 
Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje: 
 
Sanitarne  
• Instalacja wody 
Zasilanie w wodę wykonać poprzez rozbudowę istniejącej instalacji wodociągowej na 
terenie objętym inwestycją na podstawie warunków wydanych przez Wójta Gminy 
Siemkowice. W przypadku kolizji hali sportowej z zapleczem z istniejącą siecią 
wodociągową należy przewidzieć niezbędne przełożenie instalacji zewnętrznych.  
W budynku instalacje wykonać z rur typu PEX i prowadzić je w warstwie izolacji. Ciepła 
woda przygotowana będzie w zasobniku wody zasilanym z kotła lub zasobnikach 
elektrycznych. Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków z nowoprojektowanego budynku hali sportowej z zapleczem 
wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie działki objętej 
opracowaniem zgodnie z warunkami wydanymi przez Wójta Gminy Siemkowice. Należy 
przewidzieć niezbędne przełożenia instalacji zewnętrznych. Instalacje wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

• Instalacja kanalizacji deszczowej 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wykonać do studni kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na terenie objętym inwestycją. Należy przewidzieć niezbędne 
przełożenie instalacji i usunięcie napotkanych kolizji. Instalacje wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
 

• Instalacja ogrzewania i wentylacji hali sportowej 
Wentylację  hali sportowej należy przewidzieć poprzez aparaty wentylacyjne 
zamontowane na dachu. Urządzenia wyposażyć w komory mieszania powietrza świeżego 
i wyciąganego. Ilość powietrza nawiewanego przyjąć 0,5 wym/h. Wywiew z hali 
przewidzieć przez wentylatory dachowe. Pod dachem hali zamontować destryfikator 
powietrza w obudowie. Ogrzewanie hali przewidzieć z istniejącej kotłowni olejowej 
poprzez doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych grzejników płytowych. 
Stosować grzejniki płytowe zintegrowane z podejściem od dołu. Rozprowadzenie 
wykonać z rur typu PEX. Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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• Instalacja ogrzewania zaplecza 
Pomieszczenia zaplecza hali sportowej ogrzewane będą przez grzejniki zasilane 
czynnikiem grzewczym produkowanym z istniejącego kotła na olej opałowy 
zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej. Stosować grzejniki płytowe 
zintegrowane z podejściem od dołu. Rozprowadzenie wykonać z rur typu PEX. Instalacje 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

• Instalacja wentylacji zaplecza 
Wentylacja zaplecza odbywać się będzie za pomocą centrali wentylacji mechanicznej 
nawiewno -  wywiewnej. Zewnętrzne powietrze czerpane będzie za pomocą czerpni 
ściennej zlokalizowanej w ścianie zewnętrznej. Jako elementy nawiewne przewidziano 
anemostaty sufitowe. 
Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Elektryczne 
• Zasilane obiektu  
Należy zaprojektować linię kablową zasilającą rozdzielnicę główną usytuowaną w 
budynku hali sportowej. Linię kablową wyprowadzić z istniejącego złącza kablowego. 
Przekrój kabla zasilającego dostosować do mocy zapotrzebowanej projektowanej hali 
sportowej. Rozdzielnicę należy wyposażyć w: - wyłącznik główny pełniący rolę 
wyłącznika p.poż. – przycisk sterujący zasilany przewodem typu HDGs umieścić przy 
wejściu do budynku, - ogranicznik przepięć klasy B+C, - komplet zabezpieczeń dla 
odpływów. W rozdzielnicy zostawić 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy. 
 

• Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonywać z zastosowaniem przewodów 
miedzianych typu YDYżo o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia i 
realizowanych funkcji. W budynku stosować osprzęt o stopniu ochrony dostosowanym 
do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Osprzęt stosować jednego 
producenta o standardzie nie gorszym niż Legrand, Hager. Do oświetlenia wewnętrznego 
obiektu zaprojektować oprawy w standardzie nie gorszym niż PHILIPS, LUG. Stosować 
tylko oprawy ze źródłem światła typu LED. W sanitariatach i innych pomieszczeniach, 
gdzie może panować wilgoć, stosować oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Montaż 
opraw wykonać po zrealizowaniu instalacji wodnych i wentylacyjnych, dostosowując 
rozmieszczenie i wysokość montażu do tych instalacji.  
W obiekcie wykonać następujące rodzaje oświetlenia:  

- oświetlenie podstawowe, 
 - oświetlenie ewakuacyjne,  
- oświetlenie kierunkowe.  

Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie 
oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia nie 
powinno być mniejsza od 1 lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Załączenie ich nastąpi 
samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy ewakuacyjne muszą posiadać czas ich działania 
co najmniej 1 h. Oprawy ewakuacyjne należy oznaczyć żółtym paskiem. Dodatkowo 
należy zasilić tablicę świetlną oraz system nagłośnienia. Dla urządzeń wyposażonymi w 
elementy elektryczne ruchome należy przewidzieć wyłączniki serwisowe usytuowane 
przy urządzeniach. Wyłączniki te umożliwiają odłączenie odbiorników od napięcia. 
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• Instalacje elektryczne zewnętrzne 
W ramach oświetlenia zewnętrznego należy uwzględnić oświetlenie terenu. Oświetlenie 
zewnętrzne wykonać za pomocą opraw na słupach parkowych. Oświetlenie zewnętrzne 
sterować programatorem astronomicznym. Do zasilania oświetlenia zewnętrznego 
stosować kabel YKYżo. Przekrój dobrać do obciążenia i długości. 
 

• Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych 
W obiekcie należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i 
połączeń wyrównawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzieć wykonanie 
uziomu fundamentowego. Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w 
formie zwodów poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwód poziomy można 
wykorzystać blachę – jeśli takie będzie pokrycie dachu i będzie miała wystarczającą 
grubość. Wszystkie urządzenia montowane na dachu lub wystające elementy budynku 
należy chronić dodatkowymi zwodami pionowymi. Z instalacją odgromową na dachu 
połączyć wszystkie elementy metalowe typu rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody 
poziome połączyć z uziemieniem budynku za pomocą przewodów odprowadzających 
wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm układanych w rurkach pod tynkiem. Z instalacją 
uziemiającą połączyć wszystkie metalowe instalacje w budynku. W tym celu w 
rozdzielnicy głównej wykonać tzw. główną szynę uziemiającą (GSU) budynku. Do GSU 
przyłączyć zacisk PE rozdzielni głównej oraz wszystkie metalowe elementy wyposażenia 
budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiałów przewodzących itp.. 
 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić kolizję 
projektowanego obiektu z linią niskiego napięcia. Do zadań Wykonawcy należeć 
będzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego a następnie jego 
uzgodnienie z PGE na skablowanie linii niskiego napięcia oraz przesunięcie słupów. 
 
Wyposażenie zaplecza hali sportowej  
Przewiduje się dostarczenie i montaż następującego wyposażenia: 

 − W umywalniach i toaletach:  

• umywalki, pisuary i miski ustępowe na stelażu jako produkty jednej serii o 
nowoczesnym wyglądzie (do akceptacji przez Zamawiającego lub projektanta); 
umywalki szerokości minimum 55 cm z półpostumentem; miska ustępowa zawieszana, 
baterie umywalkowe i prysznicowe. 

 − Lustro za umywalką jako wklejane w grubość płytek, na pełną szerokość umywalki, od 
wys.110 cm do wys. 210 cm.  
− Wszystkie elementy wyposażenia sanitarnego białe. Do umywalki zamontować 
podajnik do mydła w płynie; do sedesu zamontować podajnik na papier toaletowy oraz 
szczotkę do wc. Koło umywalki śmietnik oraz podajniki do ręczników papierowych.  
− W łazience osób niepełnosprawnych należy zamontować wszelkie typowe 
udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczną muszlę ustępową (na stelażu) oraz umywalkę (na 
stelażu) wraz z kranem. Przy wc poręcz stała i uchylna; przy umywalce poręcz uchylna 
oraz uchylne lustro. Pod prysznicem poręcz stała kątowa. Brodzik jako zagłębienie w 
posadzce z spadkiem do odpływu. Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zasłona 
prysznicowa. Przy brodziku i umywalce zamontować podajnik na mydło w płynie. Przy 
umywalce podajnik z ręcznikami papierowymi. − W przebieralniach zastosować typowe 
szafki szatniowe na odzież, tj. szafki o wymiarach szerokość 40 cm, głębokość 50 cm, 
wysokość 180 cm. Szafki należy zestawić z podstawami do szaf meblowych będących 
zarazem ławkami. Otwieranie szafek za pomocą kluczyka na gumowej bransolecie na 
rękę. 
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Podstawowe wyposażenie hali sportowej  przyjęte do opracowania 
 

a) Bramka piłkarska 300 x 200 [cm] – 2 sztuki 

 
Opis:  
Bramka o wymiarach 300 x 200 x 110 cm (szer. x wys. x głębokość), wykonana z profili 
stalowych. Poprzeczka i słupki bramki zostały wykonane z mocnego profilu o przekroju 
60/30 mm. Dodatkowe wzmocnienie bramki stanowi szkielet wykonany z rur stalowych 
o średnicy 38 mm.  Zabezpieczenie antykorozyjne bramki stanowi malowanie 
proszkowe.  

 

b) Siatka do bramek – 2 sztuki 

         
 

 

Opis:  
Siatka do bramek o wymiarach 300 x 200cm. Siatka wykonana jest  
z bezwęzłowego polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości. Siatki nie przecierają się, 
są odporne na odkształcenia i zerwanie. Dzięki rozciągliwej górnej części nie przesuwają 
się gdy są zamontowane na bramce. 
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c)   Kosz naścienny do koszykówki – 2sztuki 
 

 

Opis:  
Zestaw składa się z tablicy z poliwęglanu o gr. 24mm i wymiarach 116x77cm, obręczy 
do kosza z siatką oraz konstrukcji mocującej do ściany. Wysokość tablicy regulowana  
w zakresie 230-305cm. Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, mocowana do 
ściany. 
 
 
 

d)   Kosz do koszykówki o konstrukcji podwieszanej do sufitu – 4sztuki 

 

 
Opis:  
Zestaw składa się z tablicy z poliwęglanu o gr. 24mm i wymiarach 116x77cm, obręczy 
do kosza z siatką oraz konstrukcji podwieszanej do dźwigarów dachowych z napędem 
elektrycznym.  Konstrukcję nośną kosza stanowią kratownice spawane wykonane  
z kształtowników stalowych zamkniętych, połączonych przegubowo. Konstrukcja 
stalowa lakierowana proszkowo. Podnoszenie i opuszczenie konstrukcji odbywa się za 
pomocą silnika, mocowanego do konstrukcji podstropowej. Sterowanie odbywa się za 
pomocą pilota lub naściennej kasety sterującej. 
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e)   Zestaw do piłki siatkowej (siatka + słupki) – 2 sztuki zestawów 

 

Opis:  
Zestaw składa się ze słupków aluminiowych wraz z osłonami na słupkach oraz siatki  
z antenkami. Słupki o wysokości 3m, wykonane z owalnego profilu aluminiowego, 
malowane proszkowo. Do montażu słupków dołączono tuleje montażowe. Słupki 
wyposażone w naciąg oraz regulację wysokości. 

 

 

f)   Zestaw do badmintona (siatka + słupki) – 2 sztuki zestawów 
 

 

 

Opis:  
Zestaw składa się ze słupków aluminiowych wraz z osłonami na słupkach, siatki oraz 
czterech rakietek. Słupki o wysokości 1,90m, wykonane z owalnego profilu 
aluminiowego, malowane proszkowo. Do montażu słupków dołączono tuleje montażowe. 
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g)   Stanowisko dla sędziego – 1 sztuka 

 

Opis:  
Stanowisko wykonane z rury stalowej, malowanej proszkowo. Stanowisko posiada 
funkcję składania ułatwiającą magazynowanie. Podest stanowiska posiada płynną 
regulację wysokości oraz punkty mocowania do słupka. Stanowisko wyposażone w kółka 
umożliwiające transport. 

 

 

h)  Wieszak na siatkę do siatkówki – 4 sztuki 
 

 
 
Opis:  
Stalowy wieszak do przechowywania siatki. Prosty przyrząd, który pozwala szybko ją 
rozwijać i zwijać. Przeznaczony na siatki do siatkówki, tenisa, badmintona. 
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i)   Drabinki gimnastyczne – 30 sztuk 

 

Opis:  
Drewniane, lakierowane drabinki gimnastyczne wykonane z klejonego drewna 
sosnowego, szczeble z litego drewna bukowego. Drabinki o wysokości 2,2m  
i szerokości 90cm. W komplecie mocowania do ściany.  

 

 

j)   Kozioł gimnastyczny – 1 sztuka 

 

Opis:  
Korpus kozła gimnastycznego wykonany jest z drewna klejonego pokrytego otuliną 
elastyczną i skórą syntetyczną. Wymiary korpusu (dł. x szer.): 60,5 x 35 cm. Podstawa 
urządzenia została wykonana z cynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo. 
Nogi podstawy zaopatrzone są w antypoślizgowe stopki wykonane z tworzywa. Kozioł 
wyposażony w regulację wysokości między 90 do 140 cm, skokowo - co 5 cm 
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k)   Odskocznia gimnastyczna – 1 sztuka 

 

Opis:  
Odskocznia wykonana została ze specjalnie wyprofilowanej sklejki. Pokrycie odskoczni 
stanowi wykładzina dywanopodobna. Odskocznia została dodatkowo wyposażona w dnie 
stalowe sprężyny stożkowe zwiększające szybkość i energię wybicia. 

 

l)   Materac gimnastyczny 200x120x10  – 10 sztuk 
 

 

 

Opis:  
Materac gimnastyczny, antypoślizgowy o wymiarach 200 x 120 x 10 cm wykonany  
z materiału o zwiększonej wytrzymałości. Wypełnienie materacu pianką T-25  - miękką i 
amortyzującą. Pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze specjalnego materiału PCV 
powlekanego, a spód materaca z materiału antypoślizgowego. Narożniki - wzmocnione, 
chronią najbardziej narażone na przetarcia części materaca. 
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m)   Materac gimnastyczny 200x150x25  – 6 sztuk 

 

 

 

Opis:  
Materac gimnastyczny, antypoślizgowy o wymiarach 200 x 150 x 25 cm wykonany  
z materiału o zwiększonej wytrzymałości. Wypełnienie materacu pianką T-21  - miękką i 
amortyzującą. Pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze specjalnego materiału PCV 
powlekanego, a spód materaca z materiału antypoślizgowego.  

 

 

n)   Ławka gimnastyczna 2m  – 15 sztuk 
 

 

 

Opis:  
Ławki zostały wykonane z drewna iglastego, nogi drewniane lub stalowe posiadają stopki 
z gumy niebrudzącej podłoże. Nogi oraz kształtowniki stalowe – ocynkowane. 
Kształtowniki łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność 
oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie zostały zaokrąglone. Ławki 
wyposażone w zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię 
gimnastyczną. 
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o)   Ławka gimnastyczna 3m  – 10 sztuk 

 

Opis:  
Ławki zostały wykonane z drewna iglastego, nogi drewniane lub stalowe posiadają stopki 
z gumy niebrudzącej podłoże. Nogi oraz kształtowniki stalowe – ocynkowane. 
Kształtowniki łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność 
oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie zostały zaokrąglone. Ławki 
wyposażone w zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię 
gimnastyczną. 

 

 

p)   Płotek gimnastyczny 68x106cm  – 10 sztuk 
 

 

Opis:  
Płotek przeznaczony do treningu posiada ekonomiczną w transporcie składaną 
konstrukcja płotka. Dokręcane stopy z rury stalowej malowane proszkowo. Płotek 
wyposażony w stałe przeciwwagi w stopach. Rama wykonana z rur kształtowników 
stalowych malowana proszkowo. Aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym 
systemem regulacji wysokości. Plastikowa żebrowana listwa. 
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q)   Tablica wyników  – 1 sztuka 

 

Opis:  
Wymiary tablicy: 130 x 100 x 6,5 cm 
Wysokość modułów LED: 13 cm 
Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności 
Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty 
Widoczność: 60 metrów 
Zasilanie: 230 V / 50 Hz 
Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy metalowe 
Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy) 
Sygnał dźwiękowy 
 
 
Wskazywane parametry: 
Czas rzeczywisty 
Ustawiany czas gry 
Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów 
Nr części meczu od 0 do 9 
Stan setów lub suma fauli 
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Podstawowe wyposażenie Pokoju trenera/pomocy medycznej  przyjęte do opracowania 
 

a)   Szafka ze zlewozmywakiem  – 1 sztuka 

 
Opis:  
Skład zestawu: 
- Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 1 szt. -wykonana z płyty laminowanej o gr.18mm, 
w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w 
komplecie, bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm z cokołem o wys. 10 cm  
- Drzwi do szafki kuchennej 2 szt., 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.  
- Blat kuchenny do szafek 82 cm, 1 szt. - blat o długości pokrywającej 1 szafkę kuchenną 
82 cm, laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm  
- Zlew z ociekaczem, armatura i zestaw odpływowy - zlew wykonany ze stali 
nierdzewnej, montaż natynkowy, szer. całkowita: 76 cm; wym. wewn. szer. 39 x gł. 36 x 
wys. 15 cm. 
 

b)   Meble stojące  – 1 sztuka 

 
Opis:  
Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. 
- Regał z żaluzją - klon, wym. 82 x 38 x 117,4 cm, 1 szt. 
- Regał - klon, wym. 82 x 38 x 117,4 cm, 3 szt. 
- Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, wym. 40,5 x 105,3 cm, 3 pary.  
- Całość zestawu: Wym. 328 x 39,8 x 117,4 cm 
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c)   Biurko  – 1 sztuka 

 
Opis:  
Proste biurko, wykonane z białej lub klonowej płyty laminowanej o gr.18 mm. 
Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek). Wym. 140x 80 x 76 cm. 

 

d)  Fotel obrotowy – 1 sztuka 

 

Opis:  
Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do 
powierzchni dywanowych. Regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie 
krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby.  
 
 

e) Szafy ubraniowe – 1 sztuka 
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Opis:  
Szafy ubraniowe wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami 
wykonanymi z białej lub klonowe płyty laminowanej. Dostępne w dwóch wysokościach 
i dwóch głębokościach, 1- lub 2-osobowe. Każdy moduł jest wyposażony w półkę oraz 
haczyk na ubrania w górnej części. Drzwi wyposażone w zamek. Wymiary szafy 82 x 
39,8 x 223 cm.  
 
 

f) Krzesło  – 3 sztuki 

 

Opis:  
Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte trwałą 
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.  
• szerokość siedziska 38 cm  
• wys. siedziska 47 cm  
• wys. krzesła 83,5 cm 
 
 

g) Tablica biała  – 1 sztuka 

 
Opis:  
Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wykonana 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. 
Wym. 170x 100 cm 
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Podstawowe wyposażenie szatni przyjęte do opracowania 
 

a)   Szafka ubraniowa   – 20 sztuk 

 

Opis:  
Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana, 
oparta na profilach zamkniętych. Specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność 
drzwiczek. Drzwi posiadają wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Standardowo 
szafki zamykane są zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. 
Dodatkowe otwory umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany 
(co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony jest w dwa kluczyki.  
Wymiary szafki 88,5 x 49 x 150 cm 

 
 

b)   Ławeczka szatniowa   – 16 sztuk 

 
Opis:  
Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6 
kolorach stelaża. Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Ławka 
posiada stopki regulujące poziom. Wymiar ławeczki 121x 39 x 40 cm. 

 
 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla konstrukcji 
dachu i poszycia nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt i elementy wyposażenia powinny 
zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
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2 WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
2.1 Opis wymagań ogólnych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

 
2.1.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca sporządzi niezbędna inwentaryzację, ekspertyzy, koncepcje projektową, 
wniosek o wydanie decyzji celu publicznego, dokumentacje projektową wszystkich branż i 
na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
dla której uzyska prawomocne pozwolenie na budowę, wykona roboty budowlano – 
montażowe. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób  powodujący 
minimalne  utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiednich obiektów budowlanych ( szkoły 
podstawowej) oraz ruchu pieszego i jezdnego odbywającego nie na terenie działki.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna w zakresie: 

• Organizacji jak również realizacji robót budowlanych wszelkich branż, 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• Ochrony środowiska, 

• Warunków bezpieczeństwa pracy raz ochrony przeciwpożarowej, 

• Warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 
skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym oraz warunkami Umowy, 

• stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
specyfikacjach (STWiOR), 

• sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami (STWiOR). 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych      robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy 
Prawo Budowlane i postanowień Umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

• odbiory częściowe,  
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). •  

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności – 
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji 
robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem 
w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do 
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw 
pokrewnych do dokumentacji projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 
Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map 
niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 
2.1.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 
Prace projektowe i ich zakres 
Dokumentacja projektowa powinna się składać z projektu budowlanego oraz  technicznego 
w zakresie inwestycji, ( w razie potrzeby z projektów wykonawczych), specyfikacji 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru i kosztorysów. 
Dokumentacja ta powinna obejmować swoim zakresem budowę nowego obiektu wraz z 
łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach. Dokumentacja musi 
uwzględniać całą  infrastrukturę techniczną, w tym usunięcie kolizji z linią energetyczną jak 
również z siecią wodociągową i kanalizacyjną.  
Dokumentacja powinna zawierać: 

• Część rysunkową, 

• Część opisową jak dla projektu wykonawczego 

• Uzgodnienia formalno – prawne wynikające z dokumentacji projektowej  

• Decyzje celu publicznego  
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonywania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym dotyczących całego przedmiotu 
zamówienia (lokalizacji inwestycji, poszczególnych elementów dotyczących każdej z branż, 
zastosowanych materiałów, rozwiązań technologicznych, wyposażenia itp.). Po wykonaniu 
dokumentacji obejmującej wszystkie branże Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
tej dokumentacji Zamawiającemu celem jej akceptacji.  
Jeśli okazałoby się iż dokumentacja posiada wady lub usterki, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca Zamawiający ma prawo do żądania poprawienia dokumentacji w trybie 
niezwłocznym. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia dokumentacji i nie może 
odmówić usunięcia wad i usterek.  
Wykonawca w całości ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe 
zastosowane w dokumentacji pełnobranżowej.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszelkich danych 
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego, a 
w szczególności: 
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• Pozyskania mapy do celów projektowych, 

• Uzyskania decyzji celu publicznego, 

• Wykonania niezbędnych ekspertyz, opinii, inwentaryzacji architektoniczno – 
budowlanej, inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie 
niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwoleń i 
decyzji, 

• Sporządzenia koncepcji projektowej uwzględniającej planowane do zastosowania 
rozwiązania oraz technologie. Koncepcja przedłożona powinna być w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej celem 
akceptacji przez Zamawiającego. 

            Koncepcja powinna zawierać: 
� Rysunki architektoniczne w tym: niezbędne rzuty, przekroje, część opisową 

zawierającą opis rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych  
� Rysunki instalacji w poszczególnych branżach  

•  Opracowanie dokumentacji projektowej w ilości: 3 egzemplarze – projekty 
budowlane i techniczne, 3 egzemplarze projekty wykonawcze ,  2 egzemplarze 
kosztorysy inwestorskie i przedmiary, 2 egzemplarze SST w formie papierowej i w 
wersji elektronicznej 1 egzemplarz. Dokumentacja powinna być wykonana przez 
osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji projektowej i zgodna z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu dokumentację do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem przez 
złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.  

 
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszelki branże i musi zawierać informacje 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia . Wykonawca powinien wliczyć do ceny 
opracowywanej dokumentacji projektowej wszelkie opłaty administracyjne, które będzie 
ponosił w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii a w 
konsekwencji decyzji pozwolenia na budowę.  
Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowania z Zamawiającym i dostarczona w takim 
terminie, który umożliwi jej sprawdzenie, wprowadzenie korekt i poprawek. Musi ona 
spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz być zgodna z 
obowiązującym przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane.   
Wykonawca, jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania  przedsięwzięcia z 
zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, 
praktyki inżynierskiej. Efektem tego ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca 
najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi. 
Przyjęte rozwiązania mają zapewnić prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie 
czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w 
sytuacjach awaryjnych.  

 
Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

• Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy o 
jej kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, posiadać wymagane 
prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne, 

• Dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i być 
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kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

• Dokumentacja projektowa powinna określać wszystkie parametry techniczne i 
funkcjonalne co do przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, 
wyposażenia oraz wystroju hali sportowej wraz z zapleczem, 

• Zamawiający musi zaakceptować wszelkie przyjęte rozwiązania dotyczące 
materiałów, urządzeń i wyposażenia przyjętego w dokumentacji projektowej przed ich 
rozpoczęciem pod rygorem nie przyjęcia do realizacji dokumentacji do realizacji  

 
2.1.3 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 
 
Dokumentacja powykonawcza zostanie przedłożona przez Wykonawcę w momencie 
zgłoszenia gotowości do odbioru wykonywanych przez Wykonawcę robót. Stanowić będzie 
ona zbiór dokumentów, które będą pozwalały na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu zamówienia w tym: 

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, które miały miejsce podczas 
realizacji zamówienia, 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z 
zatwierdzoną dokumentacją  projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

• Oryginał dziennika budowy, 

•  Świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na zastosowanie i wbudowanie materiałów, 
urządzeń i prefabrykatów, 

• Dokumenty potwierdzające gwarancje wystawione Zamawiającemu na wbudowane 
urządzenia, 

• Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań a przede wszystkim protokoły odbioru robót 
branżowych objętych zamówieniem, 

• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekty w ramach 
przedmiotu umowy, instrukcje ppoż wraz z oznakowaniami, 

• Dla instalacji elektrycznych protokoły badań rezystancji izolacji przewodów 
elektrycznych, 
 

2.1.4 Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczące realizacji robót budowlano – 
montażowych 
 
Zamawiający stawia wymagania ogólne dotyczące realizacji robót budowlano – 
montażowych m. in: 

1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 
techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z 
7 lipca 199rr.  Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88), 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty 
formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3.  Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 
warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi 
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przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być 
gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

4. Materiały i urządzenia musza odpowiadać: Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1225 w 
zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181, 

5.  W zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom: − PN-
EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach, − PN-EN 1838:2013-11 – Zastosowanie oświetlenia – 

Oświetlenie awaryjne, − PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjne oświetlenia 
ewakuacyjnego.  

6. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi 
Normami.  

7.  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 
akceptację  dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji.  

8. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu 
organizacji placu budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 
robót.  

9. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i 
branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 
przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru 
Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą 
poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich 
zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim zgodności z 
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i ochrony 
środowiska, izolacyjności cieplnej, ochrony przed hałasem i drganiami.  

11.  Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane 
(art.20).  

12. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia 
narad koordynacyjnych na budowie.  

13. Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu.  
14. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz 
z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby 
samorządu zawodowego.  

15. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 
warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 
akceptacji oraz potwierdzeniu, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, 
doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie 
stanowiącym załącznik do oferty.  
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16. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.  
17. Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 
odpowiednim odbiorcom materiałów stałych.  

18. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 
właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a 

w szczególności: − ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, − 

niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, − 

niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, − ochrona zieleni. 
19.  Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie 
(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo - 
finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 
zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto.  

21. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 
budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej 
działki Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz 
odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Złożenie 
liczników wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego 
regulowania opłat za ich zużycie.  

22. W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie 
środowiska związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – Dz. U. 2017, poz. 1330,  
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody – Dz. U. 2022 
poz. 916.) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i 
pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i 
ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.  

23. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia 
Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac 
budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze 
budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach – Dz. U. 2022 poz. 699.  

24. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
materiałów niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod warunkiem 
zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych 
dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że 
proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania 
zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.  

25. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 
ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej.  

26. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym 
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Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, 
wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 

 
2.1.5 Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót budowlanych :  
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie prac rozbiórkowych, 

− wykonanie robót ziemnych,  

− wykonanie fundamentów, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian 
fundamentowych,  

− wykonanie ścian nośnych,  

− wykonanie słupów konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych,  

− wykonanie konstrukcji nośnej dachu – ze stali lub z drewna,  

− wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami,  

− wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,  

− wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych,  

− wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

− wykonanie podłóg wraz z posadzkami, 

 − wykonanie izolacji termicznej ścian,  

− wykonanie elewacji,  

− wykonanie ścian działowych,  

− wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kategorii III, 

 − wykończenie powierzchni zgodnie z projektem,  

− wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych,  

− wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych,  

− wykonanie opaski dookoła budynku,  

− wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 

 − wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem,  

− wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  

− wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 

 − wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,  

− wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,  

− wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,  

− wykonanie instalacji pożarowej. 
 
2.2 Przygotowanie terenu pod budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą 
Wszelkie założenia przyjęte do realizacji budowy obiektu powinny na każdym etapie umożliwiać 
użytkowanie ciągów komunikacyjnych Szkoły Podstawowej w Siemkowicach. Na terenie 
budowy należy uwzględnić́ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstające w trakcie 
prac budowlanych należy gromadzić́ w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto należy 
przewidzieć́ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać́. Odpady nadające się do 
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przetworzenia należy sortować́. Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i 
maszyn należy wygrodzić́ uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Ogrodzenie nie może 
utrudniać́ dostępu do boiska znajdującego się na terenie tej samej działki oraz placu zabaw. 
Ponadto ze względu na obecność w pobliżu dzieci uczęszczających do istniejącej szkoły należy 
zwrócić szczególną uwagę na wygrodzenie terenu na którym będą prowadzone prace budowlane. 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać́ się̨ tylko w miejscach do tego celu 
wyznaczonych. Wysokość́ składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny 
być́ zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.  

 
2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 
 

2.3.1. Zagadnienia  ogólne  
Teren inwestycji nie jest terenem górniczym ani też zagrożony powodzią. Forma i standard 
wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały 
wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Bezwzględnie 
wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród. Łącznik i hala sportowa powinny być architektonicznie 
dostosowane do architektury istniejącego budynku i być z nim integralnie połączone 
układem komunikacyjnym. Projektowane obiekty nie powinny stanowić dominanty dla 
otoczenia.  
 
2.3.2. Warunki, zasady i standardy kształtowania i urządzania terenu  
W związku z tym, iż teren na którym przewidziana jest inwestycja nie posiada miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wszelkie wytyczne co do kształtu dachu, konta 
jego nachylenia jak i samej bryły ujęte będą w decyzji celu publicznego wydanej przez 
Wójta Gminy Sulmierzyce po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. 
 
2.3.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście 
do hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części sportowej powinno umożliwiać 
przejazd wózków inwalidzkich (dojście płaskie lub rampa).  
 
2.3.4. Oświetlenie  
Należy zapewnić oświetlenie obiektu – w miarę możliwości – światłem dziennym. Jest to 
ważne ze względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę. Oświetlenie 
dzienne może być zapewnione oknami w ścianach lub świetlikiem w suficie.  
 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  
W ramach projektu budowy wewnętrznego układu drogowego przewiduje się wykonanie 
poniższych zadań: 

 - budowę nowych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (4 miejsc + 1 miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej)  
- budowę jezdni i placów manewrowych,  
- budowę chodników. 
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
3.1 Wymagania ogólne 

 
3.1.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
3.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
3.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
5) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
 
3.1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
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realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
3.1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
3.1.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
3.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.  
 
3.1.8. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.2. Materiały 
 

3.2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w specyfikacji 
technicznej  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 
3.2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
3.2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
3.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna  przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3.3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 



 

 

44 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
3.4. Transport  

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
 3.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do opracowania:  
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
 2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
3. projekt organizacji budowy,  
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej , projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
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później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
4.1. Kontrola jakości robót 
 

 4.1.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną . 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 − organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, − wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
 − system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, − wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., − sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj 
i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.  
 
4.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji 
technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
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te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
4.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4.1.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.  
 
4.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
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albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną . W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
4.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST, 3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w 
rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 
techniczną , każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.  

 
5. DOKUMENTY BUDOWY  
5.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
−datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
−datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
−uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 −przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
−uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 −daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 − zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  



 

 

48 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
−dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
−dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
 − wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
5.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej.  
 
5.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
5.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), następujące 
dokumenty:  
1) pozwolenie na budowę,  
2) protokoły przekazania terenu budowy,  
3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
4) protokoły odbioru robót,  
5) protokoły z narad i ustaleń, 
 6) operaty geodezyjne,  
7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
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projektową i specyfikacją techniczną , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej.  
 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
6.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
3) odbiorowi częściowemu,  
4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
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robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej i uprzednimi ustaleniami.  
 
7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót  

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacji technicznej. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  
2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
3) protokoły odbiorów częściowych,  
4) recepty i ustalenia technologiczne,  
5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
specyfikacja techniczną  i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
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znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacja techniczną  i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

7.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
 − wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 − koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,  
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
3) opłaty/dzierżawy terenu,  
4) przygotowanie terenu,  
5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
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