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3. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU  PROJEKTU 

TECHNICZNEGO , ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami PRAWA BUDOWALNEGO, oświadczam :
REMONT  DACHU W  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W GRABOWIE NAD 
PROSNĄ- W ZAKRESIE OCENY I WSKAZANIA OBSZARÓW POD MONTAŻ PANELI 
FOTOWOLTAICZNCYH  NA POŁACI DACHU W SYSTEMIE BALASTOWYM 

adres:
UL. PRZEMYSŁOWA 1A
63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ

Inwestor:
URZAD MIASTA I GMINY GRABOW n/PROSNĄ
UL. KOLEJOWA 8
63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ

który jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

BRANŻA:

Konstrukcja inż. Izabela Zabłocka 
Projektant: upr. nr: WAM/0191/POOK/16 

nr ewid.: WAM/BO/0007/17  

 Ostrów Wielkopolski, styczeń 2023



4. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE



5. CZĘŚĆ OPISOWA 

5.1 DANE  EWIDENCYJNE  

adres:

UL. PRZEMYSŁOWA 1A

63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ

Inwestor:

URZAD MIASTA I GMINY GRABOW n/PROSNĄ

UL. KOLEJOWA 8

63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ

5.2 MATERIAŁY  POMOCNICZE

 Dokumentacja archiwalna projektu budowlanego  

 Wizje lokalne obiektu na nieruchomości

 Informacje uzyskane w czasie wizji lokalnej

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414  Prawo Budowlane z  póź-

niejszymi  zmianami 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlani-  montażo-

wych. Budownictwo ogólne tom. I część 1,2,3,4

 Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej

 Normy branżowe

 Literatura techniczna

 Doświadczenia własne

5.3 PRZEDMIOT ,  PODSTAWA ,  CEL  I  ZAKRES  OP RACOWANIA  

Remont poszycia dachu nad budynkiem szkoły w ramach zadania:  "Modernizacja

dachu Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną (stary budynek

gimnazjum)".

Po  analizie  stanu  dachu  nad  budynkiem  szkolnym  i  opracowaniu  opinii

technicznej dotyczącej stanu technicznego dachu, przedstawiono inwestorowi

trzy warianty naprawy dachu:

I  wariant  –  wymiana  całego  pokrycia  dachowego  na  membranę  PVC  wraz  z

wymianą izolacji termicznej oraz niezależną konstrukcję stalową pod montaż

paneli fotowoltaicznych- w systemie bez balastu.



II wariant - wymiana całego pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz

z wymianą izolacji termicznej oraz niezależną konstrukcję stalową pod montaż

paneli fotowoltaicznych- w systemie bez balastu.

III  wariant  –  wykonanie  dachu  wielospadowego  na  konstrukcji  drewnianej,

przykrytego blachą  i  montażem  paneli  fotowoltaicznych  bezpośrednio  na

wskazanych połaciach dachu.

Z uwagi na wysokie koszty remontów i znaczny nakład prac towarzyszących w

pokazanych trzech  wariantach,  inwestor  ograniczył  zakres  remontu  tylko  do

samego poszycia dachowego i remontu kominów.

Opracowanie  wariantu  czwartego  nie  wpływa  na  zmianę  architektury

budynku!

5.5 OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGOBUDYNKU

Analiza  dokumentacji  projektowej  z  zakresu  konstrukcji  budynku   oraz  po  

przeprowadzeniu  wizji  lokalnej  (bez  dokonania  odkrywek  pokrycia  dachowego  i  

izolacji), stwierdza się:

 Stropodach  płaski  o  spadku  połaci  dachu  2%  nad  budynkiem  szkolnym

zakończony attyką po obwodzie budynku.

 Konstrukcja:  Strop  :  gęstożebrowy  typu  Teriva  I  bis  (wg  dokumentacji

projektowej) o rozpiętościach  w osiach modularnych 6,60m + 5,40m + 6,60m

 Warstwa  izolacji  termicznej  wykonana  ze  styropianu  /  wełny  mineralnej

(rozbieżność  danych  w  projekcie  budowlanym).  Nieznane  są  parametry

techniczne  izolacji  termicznej  takie  jak:  grubość,  gęstość,  twardość  czy

współczynnik przewodzenia ciepła λ. 

 Pokrycie dachowe wykonane z folii EPDM– nieznane parametry techniczne.

 Dodatkowo  na  pokryciu  dachowym  została  rozłożona  geowłóknina  i  całość

stropodachu zasypana 4-5 cm warstwą otoczaków kamiennych granulacji 10-30

mm.

 W  lutym  2022  r.  wykonano  instalację  fotowoltaiczną  umieszczoną  na  dachu

budynku.  Panele  fotowoltaiczne   w ilości  186 szt  i  łącznej  mocy 89,28 kWP,

rozłożono  na  stropodachu  na  konstrukcji  balastowej  dociążonej  betonowymi

blokami.



5.6 ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie  naprawy  połaci  dachu  w  wariancie  IV  wskazuje  minimalny  lecz

konieczny  zakres  prac,  który  pozwoli  na  zachowanie  szczelności  pokrycia

dachowego i  bezpieczne użytkowanie  zgodne z  parametrami obciążenia stropu

bez  ingerencji w architekturę budynku, sposobu doświetlenia świetlikami lecz ze

wskazaniem dopuszczalnych stref obciążenia stropu panelami fotowoltaicznymi

poza obszarem nasypów śnieżnych występujących przy przeszkodach w postaci

kominów i attyk.

Przyjęto  technologię  płynnej  bezspoinowej  membrany  dachowej  na  bazie

systemu  „Hydronylon”.  Technologia  w  postaci  płynnej  membrany  dachowej

cechuje się wysoką rozciągliwością, pamięcią kształtu oraz wodoszczelnością. Po

otrzymaniu  pełnej  twardości  ,membrana  tworzy  jednolitą,  trwałą,  elastyczną,

odporną na działanie wilgoci powłokę ochronną.  Jest odporna na duże amplitudy

temperatury  oraz  na  promieniowanie  UV.  Nakładanie  powłoki  nie  wymaga

stosowania  otwartego  ognia,  charakteryzuje  się  niską  zawartością  lotnych

związków organicznych.  Przez swoje właściwości da efekt zimnego dachu, co w

okresie letnim obniży temperaturę pomieszczeń pod stropodachem.

Stosując powłokę z płynnej membrany nie będzie konieczne usuwanie istniejącej

izolacji  termicznej  ze  styropianu,  tylko  ułożenie  warstw  spadkowych  z  ze

styropapy. Kliny styropapy kształtować się będą w grubościach od 3 cm do 15 cm,

układane wg określonego schematu. 

5.7 ZAKRES  ROBÓT

 naprawa czapek kominów z przygotowaniem pod płynną membranę,

 naprawy kominów – skucie  tynków, wstawienie narożników ,wykonanie 

nowych tynków stanowiących bazę pod płynną membranę,

 wykonanie podstawy z płyty wodoodpornej gr 15 mm pod obróbkę attyki,

 usunięcie pozostałości otoczaków i fiseliny,

 rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z folii EPDM,

 rozbiórka wszystkich obróbek blacharskich,

 powiększenie spustów dachowych do średnicy min Ø 150 mm przy pomocy 

wiertnic, aby zminimalizować uszkodzenia elewacji attyki,

 wykonanie warstw spadkowych klinami ze styropapy grubości od 3 cm do 15 





zdj.nr 2 – Przykład- dach zabezpieczony  płynną membraną :

zdj.nr 3 – warswty elementów attyki  :



zdj.nr 4 – warstwy  pokrycia dachowego   :

 instalacja odgromowa wg załączonej dokumentacji branżowej.

Prace remontowe pokrycia dachowego należy prowadzić etapowo, tak aby nie 

doprowadzić do zalania pomieszczeń szkolnych. Etapy wyznaczyć wg 

możliwości przerobowych ekipy remontowej. 

6. UWAGI !

 Po wykonaniu naprawy pokrycia dachu dopuszcza się sytuowanie paneli  

fotowoltaicznych  z  obciążeniem  balastowym  tylko  w  wyznaczonych  

strefach – wg rysunku „W-IV-04”, których ciężar nie przekroczy 40 kg/m2

 W razie wątpliwości dotyczących rozwiązań materiałowych lub konstrukcyjnych 

i/lub  pojawienia  się  nieprzewidzianych  projektem  okoliczności  należy  

każdorazowo skontaktować się z  autorem w/wopracowania, 

 wszelkie  rozbieżności  w  przedmiotowej  dokumentacji  należy  zgłosić  

autorowi  opracowania  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót,  do  czasu  

uzyskania wyjaśnień roboty wstrzymać, 

 wszystkie zmiany w konstrukcji  budynku należy konsultować z projektantem  

konstrukcji,

 wszystkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  niezbędne  atesty  dopuszczające

do stosowania w budownictwie,



 wszystkie  wymiary  i  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie  a  w  przypadku  

wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego,

zachowując zasady zawarte w projekcie,

 teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie

i  zabezpieczenie pod względem BHP i  p.poż.  Wszyscy pracownicy zatrudnieni

przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy  

BHP i p.poż.

 wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  i  pod  stałym  nadzorem  osób  

uprawnionych.  Zakres  wykonania  i  obowiązki  przy  robotach  budowlanych  

stosować  zgodnie   z   Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  

Robót Budowlanych-Montażowych     i podobnymi uregulowaniami branżowymi,

 wykonawca  obowiązany  jest  zapoznać  się  na  miejscu  ze  stanem  terenu,  

budynków  sąsiednich  oraz  bezpośredniego  otoczenia,  przewidując  trudności  

techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej 

inwestycji.

Opracowanie:

Projektant branży konstrukcyjnej

inż. Izabela Zabłocka

upr. nr: WAM/0191/POOK/16



7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


