
Biuro Obsługi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 Kępno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - droga powiatowa

nr 5677P na odcinku: DW492 - Świba - Kierzno, długość 1828m;
INWESTOR   :     Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
ADRES INWESTORA   :     Słupia pod Kępnem ul.Katowicka 10;   63-604 Baranów
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA   :     środa, 31 sierpień 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
środa, 31 sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka drogi:
km 0+000 - początek odcinka - granica pasa drogowego drogi powiatowej.Szerokość nawierzchni - 5,50m.
km 0+453 - skrzyzowanie - prawy rękaw dł. 10m, śr. szer. 13,0m
km 1+148  - koniec lewego krawężnika, koniec frezowania, szer. jezdni- 5,0m
km 1+589  - prawy zjazd. Dł. 5m, śr. szer. 6,50m.
km 1+828  - koniec odcinka. Początek nowej nawierzchni. 
 
Technologia:
1/ cięcie jezdni na włączeniach,
2/ frezowanie nawierzchni jezdni na włączeniach, zjazdach i nawierzchni z krawężnikiem.
3/ oczyszczenie i skropienie emulsją całej nawierzchni,
4/ ułożenie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4cm,
5/ skropienie emulsją całej nawierzchni po ułożeniu warstwy wyrównawczej,
6/ ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm.
7/ korytowanie i ułozenie poboczy szer. 0,75m z warstwy gr. 10cm kamienia łamanego 0/31mm 
8/ regulacja 43szt. studni kanalizacyjnej i 11 szt. wpustów ulicznych.
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Świba-Kierzno.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 1+828 

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym
SST D-01.01.01

km

1,828 km 1,828
RAZEM 1,828

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z
rozbiórką odciętej krawędzi. 
SST D-01.02.04

m

5,50+8,50+5,00+4,00+5,50+5,50 m 34,000
RAZEM 34,000

3
d.1

KNR AT-03
0102-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę
SST D-05.03.11

m2

5,50*1148,00+10,00*13,00+5,00*6,50+5,50*10,00 m2 6 531,500
RAZEM 6 531,500

4
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie frezowiny samochodami samowyładowczymii - za każdy następny 1
km
SST D-01.02.04
Krotność = 9

m3

6531,50*0,07*1,30 m3 594,367
RAZEM 594,367

2 Roboty ziemne. SST D-02.00.00

5
d.2

KNNR 1
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.
kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
wysypiska - wykop pod pobocza
SST D-02.01.01

m3

1828,00*0,75*2*0,10-1148,00*0,75*0,10 m3 188,100
RAZEM 188,100

6
d.2

KNNR 6
0102-01 z.o.
2.7. 9902-01 

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

1828,00*0,75*2-1148,00*0,75 m2 1 881,000
RAZEM 1 881,000

7
d.2

KNNR 6
0113-05 z.o.
2.6. 9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
SST D-04.04.02

m2

1828,00*0,75*2-1148,00*0,75 m2 1 881,000
RAZEM 1 881,000

3 Nawierzchnia SST D-05.00.00

8
d.3

KNNR 6
1005-06 z.o.
2.7. 9902-01 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynne-
go pasa jezdni (26-75 poj)
SST D-04.03.01

m2

5,50*1828,00+10,00*13,00+5,00*6,50+100,00*0,50 m2 10 266,500
RAZEM 10 266,500

9
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
SST D-04.03.01

m2

5,50*1828,00+10,00*13,00+5,00*6,50+100,00*0,50 m2 10 266,500
RAZEM 10 266,500

10
d.3

KNNR 6
0108-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową
mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - średnio 4cm wyrównania
SST D-05.03.05a

t

(5,50*1828,00+10,00*13,00+5,00*6,50+100,00*0,50)*0,04*2,50 t 1 026,650
RAZEM 1 026,650

11
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
SST D-04.03.01

m2

5,50*1828,00+10,00*13,00+5,00*6,50+100,00*0,50 m2 10 266,500
RAZEM 10 266,500

12
d.3

KNNR 6
0309-03 z.o.
2.7. 9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
SST D-05.03.05a

m2

5,50*1828,00+10,00*13,00+5,00*6,50+100,00*0,50 m2 10 266,500
RAZEM 10 266,500

4 Roboty inne

13
d.4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

14
d.4

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

11 szt. 11,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 12344 Użytkownik: Biuro Obsługi Inwestycji



Świba-Kierzno.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 11,000
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