

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Planowany rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołki/i nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-114 -d -00	P ZRB>250	potz. zrębów int. pow 249 m3	----	HA	3,33
		Rudzki Most	12-19-1-02-13 -g -00	P ZRB>250	potz. zrębów int. pow 249 m3	----	HA	0,29
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	P ZRB<250	potz. zrębów int. 150-249 m3	----	HA	2,90
		Rudzki Most	12-19-1-02-157 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,42
		Rudzki Most	12-19-1-02-157 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,mal.in.jezyn	1	HA	2,42
		Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	31,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	33,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	35,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-41 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	28,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	146,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	9,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	23,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-95 -d -00	P ZRB>250	potz. zrębów int. pow 249 m3	----	HA	1,37
		Rudzki Most	12-19-1-02-95 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,mal.in.jezyn	1	HA	1,37
		Rudzki Most	12-19-1-02-113 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat.31-50%	1	HA	2,86

CP	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,76
	Rudzki Most	12-19-1-02-153	-p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-153	-s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,87
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	2	HA	2,48
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	3,56
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	1	HA	3,58
	Rudzki Most	12-19-1-02-132	-c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	2	HA	3,36
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,34
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	3,05
CW	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z uzupelnieniem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	POPR-1KP	sadz. popr. I. I.kostur pasy/ale	1	TSZT	0,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PORZ->100	oczyszcz. zięb/hał. pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
H-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2.n	----	HA	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PPOD->63N	Wyn. z. u. pow61%pokr. podsz. >2m.n	----	HA	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. m. z. gle-wyr. dro	1	HA	0,50

	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gline	1	HA	0,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZMIE-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WP0D-62N	Wyc. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WP0D>63N	Wyc. z. u. pow61%pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-1	Zielowanie 1-latek	1	TSZT	20,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-2	Zielowanie 2-latek	1	TSZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-1L	Zielowanie sadzonek pozostających	1	TSZT	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	WP0D>6BN	Wyc. b. u. pow 60%pokr. podsz. niz	1	HA	1,66
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	3	HA	0,29
	Rudzki Most	12-19-1-02-14	-b -00	WP0D>6BN	Wyc. b. u. pow 60%pokr. podsz. niz	2	HA	2,19
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	3	HA	0,18
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	2	HA	0,24
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	3	HA	0,12
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	2	HA	0,99
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	PP0D-62N	Wyn. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	1,43
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	2	HA	1,43
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	4	HA	0,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	2	HA	0,08
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	2	HA	0,94
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	1	HA	0,41
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	1	HA	0,15
	Rudzki Most	12-19-1-02-157	-b -00	WYK-PASCSZ	worywanie bruzd- plug leśny	1	KMTR	16,13

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN2P-WPG	Rudzki Most	12-19-1-02-68	f -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	4.80
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	4.80
ODN-GLEB	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd plugi l.pogl 0.5ha	3	KMTR	0.67
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	4.20
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	4.20
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	5.60
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	5.60
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	2.80
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	2.80
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	f -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	2.10
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd plugi l.pogl 0.5ha	2	KMTR	21.87
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	2.10
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	3.50
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	3.50
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	2.80
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	2.80
ODN-IIP	Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4.65
	Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4.65
	Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4.65
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12.38
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12.38
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	f -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	12.38
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9.96
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9.96
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9.96
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12.36

ODN-ZŁOŻ		HOD				
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,36
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	12,36
Rudzki Most	12-19-1-02-36 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,60
Rudzki Most	12-19-1-02-36 -l -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,60
Rudzki Most	12-19-1-02-36 -l -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,16
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -f -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,06
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -f -00	ZAL-1LL	załad 1lat.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -f -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	5,06
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,14
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,14
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	9,14
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,02
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -h -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/faler	1	TSZT	19,70
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -h -01	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,32
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -h -01	ZAL-1IP	zał.rozł zabezp. 1l.łiś pojenn.	1	TSZT	19,70
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -h -01	ZAL-2LL	załad 2-3l.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	3,32
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	25,10
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/faler	1	TSZT	23,20
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,90
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	ZAL-1IP	zał.rozł zabezp. 1l.łiś pojenn.	1	TSZT	23,20
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	ZAL-1LL	załad 1lat.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	ZAL-2LL	załad 2-3l.łiś rozład. zabezp.	1	TSZT	1,87
Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	33,68

Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,38
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,38
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,62
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	31,00
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,62
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	31,00
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,56
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	17,10
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	17,10
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	37,76
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	34,90
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,76
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	34,90
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,76
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	31,62
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,32
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,02
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	9,20

ODN-ZRB

Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,20
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,16
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	17,40
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,76
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,40
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.igl.rozład.zabezp.	1	TSZT	1,76
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,30
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	6,60
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,16
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,54
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,60
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,16
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,54
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,92
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	2,50
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,42
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,42
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,96
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	2,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66

PBD-ODN

Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAK-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	2,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAK-1LL	załad. 11ak.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	1,66
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,44
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/kaler	1	TSZT	7,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,24
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	ZAK-1IP	zał.rozł.zabezp. 11.igł.pojemn.	1	TSZT	7,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,24
Rudzki Most	12-19-1-02-10	-k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47
Rudzki Most	12-19-1-02-138	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-13	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,34
Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63
Rudzki Most	12-19-1-02-39	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,26
Rudzki Most	12-19-1-02-39	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-w -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	3	HA	0,34
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38

PIEL

O-GRODZIN

Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	GODZ RSJA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,70
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb nizin	2	HM	8,50
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	95,00
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	95,00
Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	GODZ RSJA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb nizin	1	HM	2,00
Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	GODZ RSJA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb nizin	1	HM	2,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -j -00	GODZ RSJA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,12
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb nizin	2	HM	5,60
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -j -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	65,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -j -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00
Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	GODZ RSJA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72
Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb nizin	2	HM	3,60
Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	45,00
Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	45,00
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	GODZ RSJA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb nizin	2	HM	7,50
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	85,00
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	85,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117 -n -00	GODZ DSJA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,41
Rudzki Most	12-19-1-02-117 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,37

OCHRL

	Rudzki Most	12-19-1-02-117	-o	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,10
	Rudzki Most	12-19-1-02-117	-o	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	0,33
	Rudzki Most	12-19-1-02-132	-b	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55
	Rudzki Most	12-19-1-02-132	-b	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	1,83
	Rudzki Most	12-19-1-02-137	-a	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
	Rudzki Most	12-19-1-02-137	-a	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	1	HM	2,92
	Rudzki Most	12-19-1-02-138	-a	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,87
	Rudzki Most	12-19-1-02-138	-a	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	2,90
	Rudzki Most	12-19-1-02-14	-d	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
	Rudzki Most	12-19-1-02-14	-d	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	4,49
	Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,27
	Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	1	HM	17,58
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,52
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	5,06
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-g	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-g	-00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	3,86
	Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k	-00	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n	-00	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j	-00	WYK-SLUPŁ	Przygotowanie słupków iglastych.	-----	SZT	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j	-00	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00

O-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
O-PROGND	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
O-PROGNŚ	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	21,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
O-SMIECI	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
O-SPALGAK	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozostał. pozręb.	1	M3P	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukl. pozost. pozręb. w stopy	1	M3P	10,00
O-SPAKM	Rudzki Most	12-19-1-02-113	- d -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,40
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	- c -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,40
O-ZWWTÓRM	Rudzki Most	12-19-1-02-132	- c -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	5,38
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	- b -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,10
P-BAZA	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow. pułap	1	M3	20,00
P-LINNE	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
P-PASYS	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	- h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
P-PNR7	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	143,24
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	- a -99	PPOZ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	1	HA	1,50
P-PNR7	Rudzki Most	12-19-1-02-36	- d -00	PPOZ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	1	HA	0,65
	Rudzki Most	12-19-1-02-36	- i -00	PPOZ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	1	HA	0,97
P-PNR7	Rudzki Most	12-19-1-02-36	- j -00	PPOZ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	2	HA	0,23

OCHRP	Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d	-00	PPoż-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	1,16		
		12-19-1-02-4	-g	-00	PPoż-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,20		
		12-19-1-02-63	-d	-00	PPoż-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,18		
		12-19-1-02-93	-g	-00	PPoż-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,59		
		12-19-1-02-94	-d	-00	PPoż-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,18		
		12-19-1-02-	-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	10,00		
		12-19-1-02-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00		
		12-19-1-02-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00		
		12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00		
		OP-BUDKIN	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		OP-BUDKIS	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	135,00
		OCHRPR	OP-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H
Rudzki Most	12-19-1-02-			-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
Rudzki Most	12-19-1-02-			-	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
Rudzki Most	12-19-1-02-			-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
CSS	Rudzki Most			12-19-1-02-93	-d	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00
IB	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	413,00		
		12-19-1-02-114	-d	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	951,00		
		12-19-1-02-114	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	951,00		
		12-19-1-02-93	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	894,00		
		12-19-1-02-93	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	894,00		
		12-19-1-02-95	-d	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00		
		12-19-1-02-95	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	400,00		
		12-19-1-02-95	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	400,00		

	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	356,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
IIBU	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	222,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	119,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	143,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
IVD	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	132,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	609,00

POZ-P	Rudzki Most	12-19-1-02-65	f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	94,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	----	M3	94,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarka	----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	43,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3	43,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	314,00
	PTP	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3
Rudzki Most		12-19-1-02-	- -	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	30,00
PTW	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3	30,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-118	-a -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	109,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-118	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	----	M3	109,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-134	-c -99	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	75,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-134	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3	75,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-135	-a -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	123,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-135	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	----	M3	123,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	111,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	----	M3	111,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	----	M3	1,00

POZ

Rudzki Most	12-19-1-02-155	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
Rudzki Most	12-19-1-02-155	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
Rudzki Most	12-19-1-02-156	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
Rudzki Most	12-19-1-02-156	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-m	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-m	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	131,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d	-99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d	-99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00

TPP

	Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-92	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	UT-DROGIP	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00
	UTRZ							

[

—

Planowany rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
ADM	SP-POZ	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00		
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00		
	AGROT		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16 -f -00	P ZRB<250	potz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,89	
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-26 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal;potkr.pow.100%	2	HA	0,37	
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-26 -c -00	P ZRB<250	potz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,17	
		CP		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-42A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,00
				Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-43 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,50
				Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Zółwinięc Szkółka		12-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
					12-19-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
					12-19-1-07- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07- - -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/taie	1	TSZT	0,50			

Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PORZ>100	oczyszcz. zięb/hał, pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61% pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	ROZMIE-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	WPOD>63N	Wyc. z. u. pow61% pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0,20
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na taierz. 40x40	1	TSZT	1,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-a -00	WPOD>6BN	Wyc. b. u. pow 60% pokr. podsz. niz	1	HA	1,48

MA.PORZ

ODN-ZRB	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,91
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,50
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,56
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/taier	1	TSZT	2,80
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	16,80
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,76
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,80
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,30
	PBD-ODN	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/taier	1	TSZT
Zówiniec Szkółka		12-19-1-07-24	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,20
Zówiniec Szkółka		12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,10
Zówiniec Szkółka		12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Zówiniec Szkółka		12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15
Zówiniec Szkółka		12-19-1-07-27	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,64

PIEL	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-44	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,62
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-44	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-7	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,90
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-7	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-7	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,87
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-8	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-8	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-9	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	
PL-CHOIN	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jarmkę	1	TSZT	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
POPR	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jarmkę w popr	1	TSZT	1,00

	Zdwiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	ZAL-2IL	zalat.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Zdwiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	ZAL-2LL	zalat.2-3l.łłs.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50
NAS	N-INNE	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	N-POZ	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	N-ZNGOSP	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	250,00
	NAS	N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	10,00
			12-19- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	6,00
			12-19- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	3,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASBP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
SEL-POZ	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
	Zdwiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-d -00	GODZ DSJA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
O-GRODZR	Zdwiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,75
	Zdwiniec Szkółka	12-19-1-07-6	-c -00	GODZ DSJA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00

	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-6	- c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
O-GRODZS	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	36,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
O-POZ	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
O-PROGND	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
O-PROGNS	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	SZUK-OWAZ	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00
O-SMIECI	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
O-SPALGAT	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozostał. pozręb.	1	M3P	10,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozostał. pozręb. w stopy	1	M3P	10,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczeni kory	1	H	2,00
O-ZWWTÓRM	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow. pułap	1	M3	5,00

OCHRL

OCHRRP	P-BAZA	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-45	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	P-PASYS	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-9	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,35	
		P-PORZ	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
			Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożar	1	H	20,00
	P-POZAR	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
			Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	UT-WODA	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
			Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00
		OP-BUDKIS	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-17	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-		- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00		
	Zówiniec Szkółka		12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	
OCHRPR	OP-POZ	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	

POZ	IB	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	309,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-25	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-25	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	289,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	293,00	
	POZ-P	PR	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
			Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
PTW	SL-DESZCZ	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
		LESNA	17- - /		GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		LESNA	17- - /		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	
		LESNA	17- - /		GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
		LESNA	17- - /		GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	

SL_NAW									
LEŚNA	17. - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00			
LEŚNA	17. - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	920,00			
LEŚNA	17. - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	524,00			
LEŚNA	17. - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	----	AR	60,00			
LEŚNA	17. - /	POZ-Ś	Poz. ścioly do transportu	1	M3P	50,00			
LEŚNA	17. - /	SIEW-KC	rozsiw kom. rozrzuł. -szkółka	1	M3P	200,00			
LEŚNA	17. - /	SIEW-NC	rozsiw nawoz. start. rozr. szkół	1	HA	1,71			
LEŚNA	17-07- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00			
LEŚNA	17-07- /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	81,60			
LEŚNA	17-07- /	SIEW-S	wysiew nas. ręcznymi siewnikami	1	AR	81,60			
LEŚNA	17-01-23/01	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	10,00			
LEŚNA	17-01-23/01	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw. ciągn	1	HA	0,64			
LEŚNA	17-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	40,00			
LEŚNA	17-01-23/01	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00			
LEŚNA	17-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00			
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ PRZ.	Wyn. zał i wywóz us. roślin	1	H	60,00			
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	120,00			
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	60,00			
LEŚNA	17-02-23/02	OPR-SC	oprysk. szkółek opryskiw. ciągn	1	HA	7,80			
LEŚNA	17-02-23/02	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	480,00			
LEŚNA	17-02-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	60,00			
LEŚNA	17-02-23/02	PRZER-NAS	Przerwanie nadmiarów siewów	1	AR	60,00			
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	720,00			
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	30,00			
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gł.na międzyrzęd.	1	AR	120,00			
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. molyka	1	AR	60,00			

LEŚNA	17-02-23/02	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	6,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw ciągn	1	HA	0,08
LEŚNA	17-04-23/17	OSŁ-ATM	osł szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	8,00
LEŚNA	17-04-23/17	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	28,00
LEŚNA	17-04-23/17	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	SPUL-C	spul. gl. opieli: wielorzęd. -szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-04-23/17	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/17	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw ciągn	1	HA	0,01
LEŚNA	17-04-23/18	OSŁ-ATM	osł szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/18	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	SPUL-C	spul. gl. opieli: wielorzęd. -szkół	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/18	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-04-23/20	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw ciągn	1	HA	0,40

LEŚNA	17-04-23/20	OSL-ATM	osl szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	16,00
LEŚNA	17-04-23/20	OSL-REG	regulowanie położenia oslon	1	AR	8,00
LEŚNA	17-04-23/20	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	64,00
LEŚNA	17-04-23/20	SPUL-C	spul, gl opiel, wielorzęd -szkół	1	AR	80,00
LEŚNA	17-04-23/20	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/20	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-04-23/21	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,00
LEŚNA	17-04-23/21	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/21	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw, ciągn	1	HA	0,06
LEŚNA	17-04-23/21	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	17-04-23/21	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/21	SPUL-C	spul, gl opiel, wielorzęd -szkół	1	AR	30,00
LEŚNA	17-04-23/21	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/21	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/22	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/22	SPUL-C	spul, gl opiel, wielorzęd -szkół	1	AR	6,00
LEŚNA	17-04-23/22	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/23	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/23	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	17-04-23/23	SPUL-C	spul, gl opiel, wielorzęd -szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-04-23/23	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/23	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/25	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	190,00

SL_PIEL

LE\$NA	17-04-23/25	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw ciagn	1	HA	2,28
LE\$NA	17-04-23/25	OSŁ-ATM	osł szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	38,00
LE\$NA	17-04-23/25	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	38,00
LE\$NA	17-04-23/25	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	190,00
LE\$NA	17-04-23/25	SPUL-C	spul:gl:opiel:wielorzęd -szkół	1	AR	304,00
LE\$NA	17-04-23/25	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	25,00
LE\$NA	17-04-23/25	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	4,00
LE\$NA	17-04-23/26	GODZ RN	Włyn, zał i wywóz chwastów	1	H	14,00
LE\$NA	17-04-23/26	GODZ RN1	Włyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,00
LE\$NA	17-04-23/26	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw ciagn	1	HA	0,13
LE\$NA	17-04-23/26	OSŁ-ATM	osł szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	13,00
LE\$NA	17-04-23/26	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,50
LE\$NA	17-04-23/26	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	52,00
LE\$NA	17-04-23/26	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	6,50
LE\$NA	17-04-23/26	SPUL-C	spul:gl:opiel:wielorzęd -szkół	1	AR	65,00
LE\$NA	17-04-23/26	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LE\$NA	17-04-23/26	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LE\$NA	17-05-23/06	GODZ RN	Włyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LE\$NA	17-05-23/06	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw ciagn	1	HA	0,24
LE\$NA	17-05-23/06	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	32,00
LE\$NA	17-05-23/06	SPUL-C	spul:gl:opiel:wielorzęd -szkół	1	AR	40,00
LE\$NA	17-05-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LE\$NA	17-05-23/10	GODZ PRZ	Włyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	20,00
LE\$NA	17-05-23/10	GODZ RN	Włyn, zał i wywóz chwastów	1	H	160,00
LE\$NA	17-05-23/10	GODZ RN1	Włyn, zał i wywóz chwastów	1	H	20,00
LE\$NA	17-05-23/10	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw ciagn	1	HA	2,80

LEŚNA	17-05-23/10	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	160,00
LEŚNA	17-05-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	PRZER-NAS	Przerwywanie nadmiarów siewców	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	240,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-R	ręczne wznusz. gl. na międzyrzęd.	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-R1	spulichn. międzyrzęd. motyką	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	3,00
LEŚNA	17-05-23/28	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	132,00
LEŚNA	17-05-23/28	OPR-SC	oprysk-szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,35
LEŚNA	17-05-23/28	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	47,00
LEŚNA	17-05-23/28	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	58,75
LEŚNA	17-05-23/28	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,00
LEŚNA	17-05-23/28	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-06-23/37	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-06-23/37	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	17-06-23/37	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	16,00
LEŚNA	17-06-23/37	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/37	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-06-23/38	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-06-23/38	OPR-SC	oprysk-szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,32
LEŚNA	17-06-23/38	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	40,00
LEŚNA	17-06-23/38	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	64,00
LEŚNA	17-06-23/38	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00

SZKL

LE\$NA	17-06-23/39	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00
LE\$NA	17-06-23/39	OPR-SC	oprysk-szkiełek opryskiw ciągn	1	HA	0,09
LE\$NA	17-06-23/39	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,50
LE\$NA	17-06-23/39	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	34,40
LE\$NA	17-06-23/39	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LE\$NA	17-06-23/40	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/40	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,80
LE\$NA	17-06-23/40	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,60
LE\$NA	17-06-23/40	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/41	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/41	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	0,80
LE\$NA	17-06-23/41	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,60
LE\$NA	17-06-23/41	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/42	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/42	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00
LE\$NA	17-06-23/42	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	8,00
LE\$NA	17-06-23/42	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/43	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LE\$NA	17-06-23/43	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00
LE\$NA	17-06-23/43	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00
LE\$NA	17-06-23/43	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/43	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LE\$NA	17-06-23/44	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/44	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	0,25
LE\$NA	17-06-23/44	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	0,40
LE\$NA	17-06-23/44	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00

	LEŚNA	17-06-23/45	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	60,00
	LEŚNA	17-06-23/45	OPR-SC	oprysk:szkótek opryskiw ciągn	1	HA	0,24
	LEŚNA	17-06-23/45	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	60,00
	LEŚNA	17-06-23/45	SPUL-C	spul:gl:opiel:wielorzęd:-szkół	1	AR	96,00
	LEŚNA	17-06-23/45	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	8,00
	LEŚNA	17-06-23/45	SZUK-PEDR	badanie zapędzarcenia gleby	1	SZT	2,00
	LEŚNA	17-06-23/46	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
	LEŚNA	17-06-23/46	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	1,25
	LEŚNA	17-06-23/46	SPUL-C	spul:gl:opiel:wielorzęd:-szkół	1	AR	2,00
	LEŚNA	17-06-23/46	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
	LEŚNA	17-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	LEŚNA	17-01-23/01	WYOR-CS	wyoryw.:podcin.sekc:sadz:do za	1	AR	8,00
SL-PODC	LEŚNA	17-01-23/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcjojnym	1	H	3,00
	LEŚNA	17-04-23/25	WYOR-CS	wyoryw.:podcin.sekc:sadz:do za	1	AR	38,00
	LEŚNA	17-04-23/25	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcjojnym	1	H	14,00
	LEŚNA	17- - /	SZK-ZR	Ręczne szkótk. zrzecz., wycink. korz.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	17- - /	SZK-1R	Ręczne szkótkow.sadz. do 1-roku	1	TSZT	10,00
SL_POZ	LEŚNA	17- - /	SZK-WR	Ręczne szkótkow.sadz. 2-3 latek	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
	LEŚNA	17- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	748,80
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	LEŚNA	17- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	304,00
SL-UGÓRC	LEŚNA	17- - /	SPUL-SC	spul:gl:spizręt:docz:ciąg:szkół	1	AR	748,80

	LEŚNA	17- - /	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	304,00
	LEŚNA	17- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	608,00
	LEŚNA	17- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	304,00
	LEŚNA	17- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	266,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	LEŚNA	17- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	SPUL-SC	spul. gl. sprzęt docz. ciąg. szkół	1	AR	266,00
	LEŚNA	17- - /	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	WYYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	133,00
	LEŚNA	17-01- /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	78,00
	LEŚNA	17-01- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	78,00
	LEŚNA	17-07- /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	82,00
	LEŚNA	17-07- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	82,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
SL-UTRZYM	LEŚNA	17- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
	LEŚNA	17-04-23/23	SZK-1.5R	Szkółkowanie sadz. 1,5-roczych	1	TSZT	20,00
SL_WIEEL	LEŚNA	17-04-23/23	WYYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	4,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	100,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	500,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	600,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	30,00

SL_WYJM

LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
LEŚNA	17- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	1500,00
LEŚNA	17- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	80,00
LEŚNA	17- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	380,00
LEŚNA	17- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liśc	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	UKLAD-1I	sort. licz. UKI 1Iat. igl. pojemnik	1	TSZT	1500,00
LEŚNA	17- - /	WIAZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-1IW	wyj. 1Iat. igl. wyoranych	1	TSZT	1500,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-1LW	wyj. 1Iat. liś. wyoranych	1	TSZT	80,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-2IW	wyj. 2-3I. liś. wyoranych	1	TSZT	380,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-2LW	wyj. 2-3I. liś. wyoranych	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-4IS	wyj. mater. szkółkowan 4-5I. igl.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-4LS	wyj. mater. szkółkowan 4-5I. liś.	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	WYOR-CS	wyorw., podcin. sekc. sadz. do za	1	AR	173,00
LEŚNA	17- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	62,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-1IL	załad. 1Iat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-1IP	zał. rozł. zabezp. 1I. igl. pojemn.	1	TSZT	1500,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-1LL	załad. 1Iat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	100,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-2IL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-4IL	załad. 4-5I. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-4LL	załad. 4-5I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-1	Zelowanie 1-Iatek	1	TSZT	10,00

LEŚNA	17 - /	ZEL-2	Zielowanie 2-latek	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17 - /	ZEL-1L	Zielowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-02-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	60,00
LEŚNA	17-03-23/12	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	17-03-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-03-23/12	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow. otwart	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/13	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/13	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow. otwart	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/13	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/13	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/14	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow. otwart	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/14	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/14	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/15	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow. otwart	1	AR	3,00
LEŚNA	17-03-23/15	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00
LEŚNA	17-03-23/15	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00
LEŚNA	17-03-23/16	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow. otwart	1	AR	5,50

SL_WYS

		LEŚNA	17-03-23/16	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	5,50
		LEŚNA	17-03-23/16	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,50
		LEŚNA	17-04-23/17	SIEW-R	řecz siew nasion na pow. otwart	1	AR	3,00
		LEŚNA	17-04-23/17	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00
		LEŚNA	17-04-23/17	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00
		LEŚNA	17-04-23/18	SIEW-R	řecz siew nasion na pow. otwart	1	AR	0,25
		LEŚNA	17-04-23/18	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,25
		LEŚNA	17-04-23/18	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,25
		LEŚNA	17-04-23/22	SIEW-R	řecz siew nasion na pow. otwart	1	AR	0,50
		LEŚNA	17-04-23/22	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,50
		LEŚNA	17-04-23/22	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,50
		LEŚNA	17-05-23/10	SIEW-DC	wysiew nasion drobnnych-szkółka	1	AR	20,00
		LEŚNA	17-05-23/10	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	20,00
		LEŚNA	17. - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
	SL-ZAKUP	LEŚNA	17. - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		LEŚNA	17. - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	17. - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
UTRZ	UT-DROGIP	Zóhwiniac Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Zóhwiniac Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00