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CZESCII

Dokumenty formalno-prawne:

e Oswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Wiskitki, pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oSwietlenia drogowego w miejscowosci
Dziatki, ul. Bukowa, Gmina Wiskitki” branZa elektroenergetyczna zostat sporzadzony
zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami w dniu zlozenia projektu przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupelnym (jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018
r. poz. 1202) - ze zmianami.

Funkcja ] Nazwisko i imie Podpis
Projektant branzy mgr inz. Andrzej Sucharzewski _ o
elektroenergetyczne;: upr.: GP-I11-7342/82/92 f‘-\ (”
‘.\‘ { { \
_ ."\
.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Radom, ....1992=09=09

WOIEWODA RADOMSKT
Ne.GP=T1I=7342/62/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGRH

do ponlenia samodelelnych funke]t technicznych w hwdownictwle

Ne podstawte §..13. .ueks. 1.kt 4. 1% 4, 8 2 pat, 1 pkt i

1§ 13 usi, 1 rozporzedzenin Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowlska z dnis 20 lute.
1975 5. w sprawle samoduielngch funkeft technicznpch w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

z poinieJjszyml zmisnami.
. stwierdza sie, de:

........................... ~PAN SUCHARZEWSE L. ANIRZEL ... oo

e RBGLEYOR. IDgGynler elektryk
{wymlenté tgtu) zawadomg)

urodzony dnla ... ........23 8ierpnia 1958 r. eradowj-cacb;

poslads przygolowanie zawodowe, upowsiniajgce do wpkonywanis samodzielne) funkejt

-.projektants.
w specjalnobel .............instalacy jna.~..indynlerydned. v zakresie . .
eleci elekiryczuych eereen o et s e s e e
wrnncriisnen DAN. SUCHARZEWSKT. . ANDRZEN ..o

Jest upowasniony do

1/ sporzgdzenia projektdw sieci elektrycznych obejmujgeych napowletrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenig elektrosnergetyczn

'

Otrzymaje : i | Pzup W(i?\/@ﬂ‘r’
Pen Andrzej Sucharzdigk o gL ety v Bk
ul, Jodiowa 4 m 13 ! j GOSPODARK| P{GSTRIC/AINES
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‘P |® POLSKA
y f I 2 B A
e INZYNIEROW

|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZE) SUCHARZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr2y pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektropicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
ré zne pad wzgled kutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeruy weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.

Fadtany ngm
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC III

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI DZIALKI, UL. BUKOWA

GMINA WISKITKI
Adres: .
DZIALKI, UL. BUKOWA, GMINA WISKITKI
Inwestor: -
Gmina Wiskitki
Ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki
Autor projektu: -
PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Gréjec
Projektant: B A A
nr upr. GP-111-7342/82/92 & 1 N N

mgr inz. Andrzej Sucharzewski ‘ Y /

Wiskitki, pazdziernik 2020 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Dziatki, ul. Bukowa, gmina Wiskitki”, swoim zakresem obejmuje:

» Wykopy pod kable i pod fundamenty.

o Montaz stupdw stalowych h=8 m.

« Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm2.

» Montaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych na stupach.

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie kablowej sieci elektroenergetycznei:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe o$wietlenia ulicznego.

Uktadanie linii kablowych.

Budowe energetycznej sieci kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXs 4x25 mm?2.

Montaz latanii oswietlenia drogowego - 2 szt.

Podtaczenie kabli w ztgczach kablowych.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Przylgczenie zasilania i uruchomienie.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10 Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

Lo NV WD

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

SieC kanalizacyjna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

©oNOOOALN2

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wyszczegblnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podiaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodéw oéwietleniowych nalezy
wykona¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- listniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
telekomunikacyjne),
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- drogi niewytaczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

¢ wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywaé sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dia linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kv,

- 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzZej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kv,

- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e  roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbiorkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny

azbestowe.

W zwiazku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania
wypadkéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure wiadciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni byé przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocgq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdinie niebezpiecznymi,

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejgtnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny byé w sposdb szczegéiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sig z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowiazujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zglaszania takich zdarzef kierownikom.
Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robSt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwiazku z
wykonywaniem prac na wysokosci | wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzié plan
~BIOZ".

Szkolenie odnoénie stosowania BHP powinno byé przeprowadzone przez osoby majagce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym Zzapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen:

- zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wilascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robot,
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- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosdi,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania rob6t, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni.

/. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowaé i przediozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizagcji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizagji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

- Zaleca sig¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie 26ttej lub pomaranczowe;j
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdw uzywanych w zwiazku z prowadzonymi robotami nie moga byé mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robét zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8.Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w terenie nalezy zwrécic uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegto$¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalagji czynnej, przed jej zatgczeniem,
nalezy bezwzglednie wylaczyé napiecie, sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjac wktadki bezpiecznikowe, wstawié wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tacznika, zdemontowaé naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym - stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddaé¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢: uszkodzonych zakoriczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywal z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnié aby te byly:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang polozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnoé¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzaé.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiadaC dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czedci
mechanizméw zagrazajace bezpieczeristwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegto$é¢ plomienia palnika od
butli nie powinna byC mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidiowos¢ potaczeri przewodéw i przylaczenia
koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwdch 0séb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokoSci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robét
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

¢ wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdinie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi,

¢ powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robét tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sa minimaine,

 zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

¢ zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczerstwa,

e zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ i oznakowaC system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuagji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowac miejsca, gdzie mozna udzielal pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczeristwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtoéciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzeri elektroenergetycznych zwiazane z
demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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