PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC Il
Wyniki obliczen w programie DIALux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 41 W programie Dialux.

Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzié¢ ponownymi obliczeniami.

ul. Topolowa do EN 13201:2015
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Strumien swietiny {oprawa): 6130.61 Im
Strumien Swietiny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dia pol oceny 4000 h: 100.0 %, 41.0 W
Wspalczynnik konserwaciji: 0.80 Wikm: 820.0
Jezdnia 1 (M6} Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Lm Uo ul TI [%] EIR Odstep stupa: 50.000 m
{?0"‘;2 2035 2040 20 2030 Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
0-34 T T - e Dlugosc wysiegnika (4): 1.500 m
v 0. . . W E i
Wysoko$¢ punktu Swietinego (1% 8.000 m
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej Nawis punktu $wietinego (2): -1.500 m
Wskaznik gestoicl moey (Dp) 0.025 Wixm?
Gestost zuzycia energii
Rozmieszczenie: 0.5 kWh/m? rok 5
{164.0 kWh/rok) HLE: eon
ULOR: 0.00
WartoSci maksymalne mocy oSwietleniowej
przy 70° i powyzej: 630 cdfkim *
przy 80® i powyzej: 527 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 9.50 cd/kim *
Klasa natgeZenia oswietlenia: 1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
przy zainslalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

" Warto$ci natezenia Swiatla w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swialla odnoszq sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D.0
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

o Oswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
o Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Wiskitki, kwiecien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Jesionka ul. Topolowa, Gmina Wiskitki” branza elektroenergetyczna zostal sporzadzony
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018
r. poz. 1202) - ze zmianami.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
Projektant branzy mgr inz. Andrzej Sucharzewski
elektroenergetycznej: upr.: GP-111-7342/82/92
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Radom, ....1992-09-09

WOJEWODA RAD OMSKI
Nr.GP=ITI=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinlenla samodslelnych Junkicli technicznych w hudownictwie
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01
adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynlerow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI JESIONKA, UL. TOPOLOWA

GMINA WISKITKI
Adres:
JESIONKA UL. TOPOLOWA, GMINA WISKITKI

Inwestor:

Gmina Wiskitki

Ul. Kosciuszki 1

96-315 Wiskitki
Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Groéjec

Projektant: -
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nrapts Bp-U-{592154/82 L/7c>

Wiskitki, kwiecien 2020 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oséwietlenia uliczhego w
miejscowosci Jesionka, ul. Topolowa, gmina Wiskitki”, swoim zakresem obejmuje:

» Wykopy pod kable i pod fundamenty.

» Montaz stupdw stalowych h=8 m.

 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2.

e Montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych na stupach.

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie kablowej sieci elektroenergetycznei:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe oswietlenia ulicznego.

Uktadanie linii kablowych.

Budowe energetycznej sieci kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXs 4x35 mm?2.

Montaz latanii oswietlenia ulicznego - 16 szt.

Podtgczenie kabli w ztgczach kablowych.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Przylgczenie zasilania i uruchomienie.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10. Inwentaryzaqa powykonawcza obiektu.

© o NG A WD

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociagowa.

Linia telefoniczna.

Sie¢ kanalizacyjna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

©ooNDOAE WD

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny byé prowadzone w stanie
bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodéw oéwietleniowych nalezy
wykonaé w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie hapowietrzne nn,

- Istniejgce | przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
telekomunikacyjne),
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- drogi niewytgczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastgpujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegtoéci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kv,

- 15m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbiorkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny

azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure wilasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznoéé prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoéci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac nastepujgce skfadniki:

- Wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegodlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkdw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny byC prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposdb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkdw — zgtaszania takich zdarzer kierownikom.
Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozer jakie moga wystapic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W Zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
~BIOZ",

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacgje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komadrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy Iub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac¢ sie zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
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- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkdw ochronnych,

- stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosdi,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktdrych pracownicy sa przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przediozy¢ Zarzadey
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zotej lub pomaraficzowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robét zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonfczeniu robét wykonawca wykona inwentaryzacie geodezyjna powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcié uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociagowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci rownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalagji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem,
nalezy bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zataczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego fgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mieé: uszkodzonych zakoriczer
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te moga sie odbywaC z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byly:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywa¢ tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczerstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegGtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentdw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytacznie butli posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowiazany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen przewoddw i przytaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.,
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajgcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pragdem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez
pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodziC i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowa¢ prowadzenie robét tak, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewni¢ niezbgdne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ i oznakowaC system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuagji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczeristwo i ochrong mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywa¢ recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtoéciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzgdzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkfadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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