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WSTEP
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej

Projektuje sie przebudowe uktadu funkcjonalnego i komunikacyjnego parteru tj.
dostep czesci parterowej do istniejgcej klatki schodowej budynku, hierarchizuje sie
strefy wejsciowe oraz dostosowuje sie obiekt do wymogdw przeciwpozarowych na
podstawie ekspertyzy. Przebudowie podlegajg wewnetrzne instalacje elektryczne i
sanitarne wraz niezbednymi pracami majgcymi charakter konserwacyjno -
naprawczy.

Dziatania projektowe majg na celu uporzadkowanie programu funkcjonalnego parteru
obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczen magazynowych dokumentéw
czynnych wraz z istniejgcym archiwum panstwowym.

2.Zakres robét objetych w Standardowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi w zakresie:

- Roboty rozbiérkowe, demontaze

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych otworéw drzwiowych, powiekszenia
istniejgcych otworéw drzwiowych,

-Roboty zwigzane z zamurowaniem istniejgcych otworéw drzwiowych,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych oktadzin posadzek oraz nowych warstw
posadzek,

- Roboty zwigzane z montazem nowych drzwi wewnetrznych,

- Roboty zwigzane z powiekszeniem otworu drzwiowego drzwi zewnetrznych,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych tynkow na zamurowaniach, uzupetnienia
tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych,

-Roboty zwigzane z remontem tazienki na parterze budynku oraz wymianie okfadzin
z ptytek na schodach,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych sufitow podwieszanych,

- Roboty malarskie,

- Roboty izolacyjne,

- Pozostate roboty wynikajgce z projektu budowlanego,

3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych;

b) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

c) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,



estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni wiatrowych,

morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

e) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

f) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

g) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

h) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;) pozwoleniu na
budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

i) dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu;

j) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

k) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

[) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);



m) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot budowlanych zwigzanych z projektem jest odpowiedzialny za
zgodnosc¢ wykonanych roboét z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

A. Dokumentacja projektowa

Petna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ peten projekt, opis,
rozmieszczenie barw.

Do dokumentacji poza gotowym projektem nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
sporzadzone przez Wykonawce podczas trwania robot budowlanych.

B. Przekazanie terenu budowy

Wykonawcy w okreslonym terminie w umowie nalezy przekazac przez Zlecajgcego
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaze takze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST

C. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecajgcego oraz przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy i zobowigzujg Wykonawce do wykonania
wszystkich zalecen nawet jak nie sg one wymienione w wszystkich dokumentach.
Jezeli dokumenty wykazujg sprzeczne informacje lub rozbieznosci obowigzuje
kolejnos¢ waznoséci zawarta w umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Roboty oraz materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST
Wielkosci zawarte w projekcie sg wartosciami docelowymi. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami zawartymi w projekcie,

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji az do kohca prowadzonych robot. Nalezy przystosowacé zabezpieczenia
takze tak by mozna byto uzytkowa¢ budynek w czasie prac Wykonawca powinien
zapewnic caty sprzet do zabezpieczenia obiektu, wykona¢ zabezpieczenia i
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Ogrodzenia,
oswietlenia, sygnaty Swietlne, porecze znaki ostrzegawcze itp.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem sg po stronie Wykonawcy i sg one wliczone w
cene umowy.

E. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego



W okresie rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujgcych
zalecen:

-utrzymac teren budowy i wykopy bez stojgcej wody

-Bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

-Bedzie unika¢ uszkodzenia mienia, oraz ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej z wynikajgcych z hatasu, skazenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwach prac budowlanych

Wykonawca musi zachowac szczegdélny wzglad nad zabezpieczeniem terenu przed
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami chemicznymi,
toksycznym

-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pytami i gazami

-mozliwo$cig powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru

F. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca na przestrzegac przepisdw przeciwpozarowych

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, spetniajgcy
odpowiednie przepisy.

Sprzet bedzie atestowany oraz posiadat wszystkie przeglagdy. Umieszczony bedzie
do tatwego dostepu i w miejscach zawartych w przepisach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich, w sposob zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robét budowlanych albo przez pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce.

G. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzeh uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie do doktadnego potozenia tych urzagdzehn w
obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

H. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca bedzie dbat o to by pracownicy nie wykonywali robét budowlanych w
warunkach niebezpiecznych, zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oraz nie spetniajgcych
wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzet do wykonywania prac
budowlanych oraz do ochrony zycia i zdrowia. Wykonawca zapewni takze sprzet do
zapewnienia bezpieczenstwa osobg trzecim przebywajacym na budowie lub tym
ktérzy mogg znalez¢ sie w zasiegu zagrozenia np. przejscia ciggéw pieszych pod
rusztowaniem itp.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

|. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiaty, urzgdzenia sktadowane na
budowie od rozpoczecia prac az do ich zakonczenia przez odbiér koncowy robot.
Utrzymanie budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposéb by jej elementy takie jak
droga place itp. byty utrzymane w dobrym stanie az do zakonczenia robét i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca, jezeli nie utrzyma w jakikolwiek sposéb dobrego stanu placow, drég itp.
w ciggu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika rob6t/budowy ma
zaczgé roboty utrzymaniowe.

J. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca ma znac wszystkie przepisy, rozporzgdzen, zleceh obowigzujgce na
terenie prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzegania wszystkich przepisdéw, rozporzgdzen, zaleceh obowigzujgcych na
terenie budowy. Bedzie ciggle informowat kierownika robét/budowy o dziataniach
podejmowanych na budowie oraz przedstawiat kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

5.Materiaty

A. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca ma mieC wybrane zrodta pozyskania materiatow nie pézniej niz 3
tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw na budowie. Materiaty majg byc¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ o gorszych wspétczynnikach
niz zawarte w projekcie. Materiaty majg mie¢ rekomendowane w projekcie
wiasciwosci. Wykonawca, jezeli materiat nie zostanie zaakceptowany przez
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe zrodto materiatow.

Akceptacja jednego materiatu nie oznacza akceptacji wszystkich materiatéw z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
beda spetniaty wymagania STWIOR

B. Materiaty nieodpowiadajgce wymagania

Materiaty ktore nie bedg odpowiadajgce wymagania a ktore zostaty juz zakupione
przez Wykonawce bedg wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robot/budowy. Jezeli materiaty te
bedg za pozwoleniem kierownika mogty by¢ uzyte na innej budowie to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

C. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca ma sktadowaé wszystkie materiaty w taki sposéb by zachowaty swoja
jakosc¢ i przydatnos¢ do robot budowlanych i byty dostepne do kontroli przez
Kierownika robot/budowy

Miejsca sktadowania materiatéw bedg doprowadzone do stanu sprzed sktadowania
przez Wykonawce na polecenie inspektora nadzoru

6.Sprzet



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu, ktéry da najlepszg jakos¢
wykonywania rob6t budowlanych. Sprzet budowlany ma byé zgody z ofertg jakg
ztozyt Wykonawca. Sprzet budowlany powinien by¢ zgodny z wskazaniami zawartymi
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w odpowiednich dokumentach uzywany

sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika rob6t/ budowy.

Wydajnosc¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie wszystkich robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca uzywajacy wlasnego sprzetu lub go wynajmujac ma go utrzymywac
ciggle w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet ma odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca ma dostarczy¢ Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jezeli
wymagajg tego przepisy obowigzujgce na terenie prowadzenia rob6t budowlanych
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Kierownika, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
Urzadzenia nie zachowujgce warunkéw umowy nie zostang dopuszczone przez
kierownika do robét budowlanych

7.Transport

Wykonawca ma stosowac tylko taki sprzet do transportu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiatom przy ich
przewozeniu z zrédta na plac budowy.

Liczba srodkow transportu powinna by¢ odpowiednia by przeprowadzi¢ wszystkie
roboty zawarte w projekcie

Pojazdy majg spetnia¢ przepisy dotyczgce ruchu drogowego, jezeli nie, na teren
budowy majg by¢ dostarczone w taki sposéb by byto to zgodnie z prawem
obowigzujgcym na terenie budowy.

8.Wykonanie roboét

A. Zasady wykonywania prac budowlanych

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z zawartg umowg z
Zleceniodawcg. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ uzytych materiatéw
wykonanych robét, ktére majg by¢ zgodne z catg dokumentacijg projektowa.
Wykonawca, jezeli popetni btad, czyli wykonana praca nie bedzie zgadzac sie z
projektem bedzie zobowigzany do poprawienia pracy zgodnie z projektem
budowlanym. Forme poprawienia, zakres i przebieg prac okresla kierownik
prac/budowy.

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zwigzanych z
jakoscig robat, ich wykonania, uzytych materiatéw, interpretacjg dokumentaciji
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje bedzie opierat 0 wymagania
sformutowane w dokumentaciji projektowej, umowie, normach i wytycznych.
Kierownik jest upowazniony do kontrolowania prac budowlanych, materiatéw
wykorzystywanych na budowie

Wykonawca ma wykonywac polecenia Kierownika w czasie okreslonym przez
Kierownika. Jezeli roboty nie zostang wykonane w odpowiednim okresie Kierownik
bedzie mogt wstrzymaé budowe. Wykonawca w takim wypadku bedzie ponosit skutki
finansowe.



9.Kontrola jakosci

A. Kontrola jakosci

Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowanie programu zapewnienia jakosci robot
budowlanych.

Przedstawi on w nim plan i sposéb przeprowadzanych, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika.

Program powinien zawieraC nastepujace punkty

-terminy i sposob prowadzenia prac budowlanych

-komunikacje na budowie, samochodowg piesza itp.

-BHP

-wykaz zespotdéw roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne

-procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac budowlanych

-wykaz wyposazenia sprzetowego, maszyn i urzgdzen

-sposbdb zabezpieczenia przewozonych fadunkow

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
B. Zasady kontroli jakosci

Kontrola rob6t powinna zaktada¢ kontrolowanie i sterowanie ta robot by osiggaty one
zatozona

jakosc¢ prac budowlanych.

Wykonawca ma petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ prac i materiatéw przez co
powinien zapewniac system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi
materiatami.

Wykonawca ma za zadanie przeprowadzac¢ pomiary, badania z odpowiednio czesto
by zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wykonawca ma udowodni¢ dokumentami ze wszystkie urzgdzenia sg odpowiednio
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglgdach

C. Certyfikaty

Kierownik moze dopuscic tylko te materiaty, ktére posiadajg

-Certyfikaty wykazujgce znak bezpieczenstwa

-deklaracje zgodnosci z normami obowigzujgcymi na terenie budowy

-aprobatg techniczna dla wyrobu, jezeli nie zostat on ujety w normach
obowigzujgcych normach

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ certyfikaty wystawione przez producenta

D. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy

Zapisy nalezy prowadzi¢ na biezgco podczas trwania robét budowlanych. Zapisy
majg dotyczy¢ przebiegu, stanu bezpieczenstwa pracownikow i oséb trzecich, stanu
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku powinien mie¢ date wpisu, podpis osoby, ktéra go dokonata.
Podpis powinien zawiera¢ imie nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy majg by¢
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw.

Wszystkie zatgczniki bedg opatrzone numerami, datg podpisem kierownika i
zatgczone na koncu dziennika

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:



- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania sie.
Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

E. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

F. Pozostate dokumenty

Pozostate dokumenty ktére powinny znajdowac sie w dokumentacji budowy to:
-protokoty przekazania terenu robét budowania

-wszystkie umowy cywilno prawne

-protokoty odbioru robét

-protokoty nardd czy ustalen

-korespondencje na budowe

G. Przechowywanie dokumentéw

Wszystkie dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na
terenie prac budowlanych.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.0bmiary prac

A. Zasady obmiaru

Obmiar rob6t prowadzonych na budowie ma by¢ faktycznym odwzorowaniem
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jednostki majg by¢ zgodne
z zawartymi w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania.



Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowigzek wpisac do ksiegi obmiaru, Wszystkie
rozbieznosci, ktére zostang wytapane przez wykonawce powodujgce rozbieznos¢ w
kosztorysie ofertowym nie zwalniajg wykonawcy z wykonczenia wszystkich
zatozonych robét w przypadku umowy w formie ryczattowe;.

Obmiary majg by¢ przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na
polecenie Kierownika lub Wykonawcy.

B. Okreslanie ilosci robot

Jednostki jakimi bedzie sie sumowac ilos¢ wykonanych materiatéw czy robét majg
by¢ zgodne z kosztorysem.

C. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczy¢ caty sprzet pomiarowy ktory jest zalegalizowany i
skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

D. Wagi i zasady wazenia

Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczyC caty sprzet pomiaru wagi ktory jest zalegalizowany i
skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

E. Czas obmiary

Obmiar ma by¢ przeprowadzany czesciowo w trakcie trwania robét budowlanych i po
ich wykonaniu oraz przy wystepowaniu dtuzszych przerw.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
Skompilowane wymiary bedg szkicowane i umieszczane w ksiedze obmiaru. Szkice
mogg by¢ zatgczone w formie zatgcznika, jezeli nie znajdzie sie miejsca w ksiedze
obmiaru.

11.0dbiér robét

A. Rodzaje odbioru

W zaleznosci od zawartych w dokumentaciji projektowej robot nalezy zachowac
nastepujgce etapy odbioru:

-robot znikajgcych, ulegajgcych zakryciu

-czesciowy

-ostateczny

-pogwarancyjny

B. Odbior robdét ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu roboét, ktére w
dalszym czasie ulegng zakryciu. Odbior nalezy przeprowadzaé tak by mozna byto
przeprowadzac¢ ewentualne poprawki, jezeli stan przeprowadzonych robét nie bedzie
zadowalajgcy. Odbior dokonuje Kierownik.

Wykonawca kazda skorczong robote zgtasza kierownikowi i jednoczes$nie wpisuje do
dziennika budowy. Odbior nalezy przeprowadzi¢ jak najszybciej nie pdzniej niz 4 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce, lub w terminie
okreslonym przez umowe.

C. Ostateczny odbiér

Ostateczny odbidr polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac
budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, wartosci i jakosci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbior ostateczny, ma
pisemnie powiadomic¢ takze Kierownika robét budowlanych.

Odbior ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa liczac od dnia, w
ktérym kierownik zakonczyt roboty i przyjat dokumenty.



Ostatecznego odbioru ma dokona¢ komisja wyznaczona przez zleceniodawce w
obecnosci wykonawca i kierownika. Komisja ma oceniac roboty na dokumentaciji
budowlane;j.

Komisja w trakcie obierania robot ma za zadanie zapoznacé sie z wszystkimi
ustaleniami przyjetymi w czasie trwania robot zakrywajgcych, zanikajgcych i
poprawkowych.

Jezeli prace nie zostang wykonane jak zaktada dokumentacja projektowa komisja
moze nakaza¢ wykonanie brakujgcych elementow, jezeli elementy niezadawalajgce
pojawig sie i nie bedg wymagaty dalszych prac komisja dokona potrgcen dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do obioru

Dokumentem podstawowym jest ,,ostateczny odbidr robot” sporzgdzony wedtug
wskazan

Zlecajgcego.

Wykonawca ma przygotowac nastepujgce dokumenty przed odbiorem koncowym:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. Na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

Jezeli w dniu odbioru wykonawca nie bedzie posiadat wszystkich dokumentow
komisja moze wyznaczy¢ nowy ostateczny termin odbioru robét.

Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje majg by¢ ustalone z
zleceniodawca

Komisja wyznacza termin robét poprawkowych.

D. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt.11__
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WSTEP

1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej

Projekt architektoniczno budowlany obejmuje m.in. stworzenie wiekszych
pomieszczen magazynowych w kondygnacji parteru przez wyburzenie $cian
dziatowych istniejgcych pomieszczen i skomunikowanie ich korytarzem, jedno z
pomieszczen magazynowych stanowi pomieszczenie cyfryzacji.

Opracowanie projektu technicznego okresla wyposazenie pomieszczen w regaty
przesuwne i stanowiska pracy.

2.Zakres robé6t objetych w Standardowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi w zakresie:

- Roboty rozbiérkowe, w tym rozbiorki posadzek istniejgcych, rozbiorki scian, zmiany
w obrebie otworéw drzwiowych , demontaz istniejgcej stolarki,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow wewnatrz budynku pod
projektowane warstwy posadzek, wykonanie podsypek zageszczonych pod
projektowane warstwy posadzek,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych oktadzin $cian ,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych warstw posadzek, w tym wykonanie
nowych izolacji,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych oktadzin posadzek,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych $cianek dziatowych,

- Roboty zwigzane z montazem nowych drzwi wewnetrznych, zewnetrznych,

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowych sufitbw podwieszanych,

- Roboty zwigzane z wykonaniem lekkich zabudow ptytami gips-karton,

- Roboty malarskie,

- Roboty izolacyjne,

- Montaz elementéw wyposazenia, zgodnie z projektem budowlanym, montaz
parapetow podokiennych,

- Roboty zwigzane z wykonaniem logo na elewacji,

- Roboty instalacyjne elektryczne, teletechniczne,

- Roboty instalacyjne sanitarne

- Instalacja hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej,

- Pozostate roboty wynikajgce z projektu budowlanego.

3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych;

b) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

c) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,



estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni wiatrowych,

morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

e) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

f) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

g) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

h) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;) pozwoleniu na
budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

i) dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu;

j) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

k) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

[) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);



m) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot budowlanych zwigzanych z projektem jest odpowiedzialny za
zgodnosc¢ wykonanych roboét z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

A. Dokumentacja projektowa

Petna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ peten projekt, opis,
rozmieszczenie barw.

Do dokumentacji poza gotowym projektem nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
sporzadzone przez Wykonawce podczas trwania robot budowlanych.

B. Przekazanie terenu budowy

Wykonawcy w okreslonym terminie w umowie nalezy przekazac przez Zlecajgcego
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaze takze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST

C. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecajgcego oraz przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy i zobowigzujg Wykonawce do wykonania
wszystkich zalecen nawet jak nie sg one wymienione w wszystkich dokumentach.
Jezeli dokumenty wykazujg sprzeczne informacje lub rozbieznosci obowigzuje
kolejnos¢ waznoséci zawarta w umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Roboty oraz materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST
Wielkosci zawarte w projekcie sg wartosciami docelowymi. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami zawartymi w projekcie,

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji az do kohca prowadzonych robot. Nalezy przystosowacé zabezpieczenia
takze tak by mozna byto uzytkowa¢ budynek w czasie prac Wykonawca powinien
zapewnic caty sprzet do zabezpieczenia obiektu, wykona¢ zabezpieczenia i
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Ogrodzenia,
oswietlenia, sygnaty Swietlne, porecze znaki ostrzegawcze itp.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem sg po stronie Wykonawcy i sg one wliczone w
cene umowy.

E. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego



W okresie rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujgcych
zalecen:

-utrzymac teren budowy i wykopy bez stojgcej wody

-Bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

-Bedzie unika¢ uszkodzenia mienia, oraz ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej z wynikajgcych z hatasu, skazenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwach prac budowlanych

Wykonawca musi zachowac szczegdélny wzglad nad zabezpieczeniem terenu przed
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami chemicznymi,
toksycznym

-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pytami i gazami

-mozliwo$cig powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru

F. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca na przestrzegac przepisdw przeciwpozarowych

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, spetniajgcy
odpowiednie przepisy.

Sprzet bedzie atestowany oraz posiadat wszystkie przeglagdy. Umieszczony bedzie
do tatwego dostepu i w miejscach zawartych w przepisach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich, w sposob zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robét budowlanych albo przez pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce.

G. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzeh uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie do doktadnego potozenia tych urzagdzehn w
obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

H. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca bedzie dbat o to by pracownicy nie wykonywali robét budowlanych w
warunkach niebezpiecznych, zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oraz nie spetniajgcych
wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzet do wykonywania prac
budowlanych oraz do ochrony zycia i zdrowia. Wykonawca zapewni takze sprzet do
zapewnienia bezpieczenstwa osobg trzecim przebywajacym na budowie lub tym
ktérzy mogg znalez¢ sie w zasiegu zagrozenia np. przejscia ciggéw pieszych pod
rusztowaniem itp.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

|. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiaty, urzgdzenia sktadowane na
budowie od rozpoczecia prac az do ich zakonczenia przez odbiér koncowy robot.
Utrzymanie budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposéb by jej elementy takie jak
droga place itp. byty utrzymane w dobrym stanie az do zakonczenia robét i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca, jezeli nie utrzyma w jakikolwiek sposéb dobrego stanu placow, drég itp.
w ciggu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika rob6t/budowy ma
zaczgé roboty utrzymaniowe.

J. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca ma znac wszystkie przepisy, rozporzgdzen, zleceh obowigzujgce na
terenie prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzegania wszystkich przepisdéw, rozporzgdzen, zaleceh obowigzujgcych na
terenie budowy. Bedzie ciggle informowat kierownika robét/budowy o dziataniach
podejmowanych na budowie oraz przedstawiat kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

5.Materiaty
Wszelkie wskazane w Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i opisowe;,

takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach
technicznych) nazwy wyrobéw i/lub nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobéw a takze przywotane normy nalezy
traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do
opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zakfadajgcych okreslone
parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce dla stron w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza
sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan réwnowaznych.

A. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca ma mie¢ wybrane zrddta pozyskania materiatow nie pézniej niz 3
tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw na budowie. Materiaty majg byc¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ o gorszych wspétczynnikach
niz zawarte w projekcie. Materiaty majg mie¢ rekomendowane w projekcie
wiasciwosci. Wykonawca, jezeli materiat nie zostanie zaakceptowany przez
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe zrodto materiatow.

Akceptacja jednego materiatu nie oznacza akceptacji wszystkich materiatéw z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
beda spetniaty wymagania STWIOR

B. Materiaty nieodpowiadajgce wymagania

Materiaty ktére nie bedg odpowiadajgce wymagania a ktore zostaty juz zakupione
przez Wykonawce bedg wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robot/budowy. Jezeli materiaty te



beda za pozwoleniem kierownika mogty by¢ uzyte na innej budowie to koszt tych
materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

C. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca ma sktadowac¢ wszystkie materiaty w taki sposéb by zachowaty swoja
jako$¢ i przydatnos¢ do roboét budowlanych i byty dostepne do kontroli przez
Kierownika robot/budowy

Miejsca sktadowania materiatéw bedg doprowadzone do stanu sprzed sktadowania
przez Wykonawce na polecenie inspektora nadzoru

6.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu, ktéry da najlepszg jakos$¢
wykonywania robot budowlanych. Sprzet budowlany ma by¢ zgody z ofertg jaka
ztozyt Wykonawca. Sprzet budowlany powinien by¢ zgodny z wskazaniami zawartymi
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w odpowiednich dokumentach uzywany

sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika robot/ budowy.

Wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie wszystkich rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca uzywajgcy wtasnego sprzetu lub go wynajmujgc ma go utrzymywac
ciggle w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet ma odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca ma dostarczy¢ Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jezeli
wymagajg tego przepisy obowigzujgce na terenie prowadzenia robot budowlanych
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Kierownika, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Urzadzenia nie zachowujgce warunkéw umowy nie zostang dopuszczone przez
kierownika do robdt budowlanych

7.Transport

Wykonawca ma stosowac tylko taki sprzet do transportu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiatom przy ich
przewozeniu z zrédta na plac budowy.

Liczba srodkow transportu powinna by¢ odpowiednia by przeprowadzi¢ wszystkie
roboty zawarte w projekcie

Pojazdy majg spetniac przepisy dotyczgce ruchu drogowego, jezeli nie, na teren
budowy majg by¢ dostarczone w taki sposéb by byto to zgodnie z prawem
obowigzujgcym na terenie budowy.

8.Wykonanie robot

A. Zasady wykonywania prac budowlanych

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z zawartg umowa z
Zleceniodawcg. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ uzytych materiatow
wykonanych robot, ktére majg by¢ zgodne z catg dokumentacijg projektowa.



Wykonawca, jezeli popetni btad, czyli wykonana praca nie bedzie zgadzac sie z
projektem bedzie zobowigzany do poprawienia pracy zgodnie z projektem
budowlanym. Forme poprawienia, zakres i przebieg prac okresla kierownik
prac/budowy.

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zwigzanych z
jakoscig robat, ich wykonania, uzytych materiatéw, interpretacjg dokumentaciji
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje bedzie opierat 0 wymagania
sformutowane w dokumentaciji projektowej, umowie, normach i wytycznych.
Kierownik jest upowazniony do kontrolowania prac budowlanych, materiatéw
wykorzystywanych na budowie

Wykonawca ma wykonywac polecenia Kierownika w czasie okreslonym przez
Kierownika. Jezeli roboty nie zostang wykonane w odpowiednim okresie Kierownik
bedzie mogt wstrzymaé budowe. Wykonawca w takim wypadku bedzie ponosit skutki
finansowe.

9.Kontrola jakosci

A. Kontrola jakosci

Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowanie programu zapewnienia jakosci robot
budowlanych.

Przedstawi on w nim plan i sposéb przeprowadzanych, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika.

Program powinien zawieraC nastepujace punkty

-terminy i sposob prowadzenia prac budowlanych

-komunikacje na budowie, samochodowg piesza itp.

-BHP

-wykaz zespotdéw roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne

-procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac budowlanych

-wykaz wyposazenia sprzetowego, maszyn i urzgdzen

-sposbdb zabezpieczenia przewozonych fadunkow

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
B. Zasady kontroli jakosci

Kontrola rob6t powinna zaktada¢ kontrolowanie i sterowanie ta robodt by osiggaty one
zatozona

jakosc¢ prac budowlanych.

Wykonawca ma petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ prac i materiatéw przez co
powinien zapewniac system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi
materiatami.

Wykonawca ma za zadanie przeprowadzac¢ pomiary, badania z odpowiednio czesto
by zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wykonawca ma udowodni¢ dokumentami ze wszystkie urzgdzenia sg odpowiednio
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglgdach

C. Certyfikaty

Kierownik moze dopuscic tylko te materiaty, ktére posiadajg

-Certyfikaty wykazujgce znak bezpieczenstwa

-deklaracje zgodnosci z normami obowigzujgcymi na terenie kraju

-aprobatg techniczna dla wyrobu, jezeli nie zostat on ujety w normach
obowigzujgcych normach

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ certyfikaty wystawione przez producenta



D. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy

Zapisy nalezy prowadzi¢ na biezgco podczas trwania robét budowlanych. Zapisy
majg dotyczy¢ przebiegu, stanu bezpieczenstwa pracownikow i oséb trzecich, stanu
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku powinien mie¢ date wpisu, podpis osoby, ktéra go dokonata.
Podpis powinien zawiera¢ imie nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy majg by¢
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw.

Wszystkie zatgczniki bedg opatrzone numerami, datg podpisem kierownika i
zatgczone na koncu dziennika

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania sie.
Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

E. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

F. Pozostate dokumenty

Pozostate dokumenty ktére powinny znajdowac sie w dokumentacji budowy to:
-protokoty przekazania terenu robét budowania

-wszystkie umowy cywilno prawne

-protokoty odbioru robét

-protokoty nardd czy ustalen

-korespondencje na budowe

G. Przechowywanie dokumentéw



Wszystkie dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na
terenie prac budowlanych.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.0bmiary prac

A. Zasady obmiaru

Obmiar robét prowadzonych na budowie ma by¢ faktycznym odwzorowaniem
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jednostki majg by¢ zgodne
z zawartymi w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania.

Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowigzek wpisac do ksiegi obmiaru, Wszystkie
rozbieznosci, ktére zostang wytapane przez wykonawce powodujgce rozbieznos¢ w
kosztorysie ofertowym nie zwalniajg wykonawcy z wykonczenia wszystkich
zatozonych robét w przypadku umowy w formie ryczattowe;.

Obmiary majg by¢ przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na
polecenie Kierownika lub Wykonawcy.

B. Okreslanie ilosci robot

Jednostki jakimi bedzie sie sumowac ilos¢ wykonanych materiatéw czy robét majg
by¢ zgodne z kosztorysem.

C. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczy¢ caty sprzet pomiarowy ktory jest zalegalizowany i
skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

D. Wagi i zasady wazenia

Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczy¢ caty sprzet pomiaru wagi ktory jest zalegalizowany i
skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

E. Czas obmiary

Obmiar ma by¢ przeprowadzany czesciowo w trakcie trwania robét budowlanych i po
ich wykonaniu oraz przy wystepowaniu dtuzszych przerw.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
Skompilowane wymiary bedg szkicowane i umieszczane w ksiedze obmiaru. Szkice
mogg by¢ zatgczone w formie zatgcznika, jezeli nie znajdzie sie miejsca w ksiedze
obmiaru.

11.0dbiér robét

A. Rodzaje odbioru

W zaleznosci od zawartych w dokumentaciji projektowej robot nalezy zachowac
nastepujgce etapy odbioru:

-robot znikajgcych, ulegajgcych zakryciu

-czesciowy

Odbidr robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu robot, ktére w
dalszym czasie ulegng zakryciu. Odbioér nalezy przeprowadzaé tak by mozna byto
przeprowadzac¢ ewentualne poprawki, jezeli stan przeprowadzonych robét nie bedzie
zadowalajgcy. Odbiér dokonuje Kierownik.



Wykonawca kazda skornczong robote zgtasza kierownikowi i jednoczesnie wpisuje do
dziennika budowy. Odbiér nalezy przeprowadzi¢ jak najszybciej nie pdzniej niz 4 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce, lub w terminie
okreslonym przez umowe.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Temat opracowania:

Branza:

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk

Starostwo Powiatowe w Stupsku, 76-200 Stupsk,
ul. Szarych Szeregéw 14

Projekt przebudowy budynku pomochniczego
Starostwa Powiatowego w Slupsku wraz =z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajagcych wlasciwy poziom bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczna.

SANITARNA
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej

¢ |Instalacja hydrantowa

pazdziernik 2022r.




1.1. WSTEP
1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji hydrantowej oraz wentylacji mechanicznej w
obiekcie — budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e montaz instalacji klimatyzacji precyzyjne;j

e montaz centrali wentylacyjnej z elementami sterowania i regulacji
e montaz kanatéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej

e rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

e wykonanie instalacji hydrantowej

Zakres stosowania ST wg wspolnego stownika zamoéwien CPV
45331210-1 Instalacja wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich

zgodnos¢ z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami

technicznymi i sztukg .



Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych
umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed
ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich,
materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robét,
od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia

inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze

wykorzystywaé ewentualnych btedéw w PB i PW lub ich opuszczaé.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, przypadku wykrycia btedow wezwie projektanta do ich
usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3g za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatbw za zgodg inspektora

nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW i ST
i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa

na koszt Wykonawcy.



2.0. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogodlne” pkt 2.0.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

szafa klimatyzacji precyzyjne;j:

wydajnosc¢ chifodnicza catkowita (dla TZ=35[oC]; TW=18[0C] RH=50%) nie
mniejsza niz 7,36 [kW]

wspotczynnik SHR = 1,0

wydajnosc¢ chfodnicza jawna (dla TZ=35[oC]; TW=18[0C] RH=50%) 7,36[kW]
czynnik chtodniczy R410A, sprezarka typu scroll

system pracy catorocznej do -200C (dla kompletu szafy i skraplacza)
nawiew gorny, czerpanie od dotu front

sekcja filtracji z wktadem klasy EU4 z czujnikami zapchania filtra
nagrzewnica elektryczna 3 stopniowa wydajnos¢ nie mniejsza niz 2,5 kW

Nagrzewnica parowa Re-Heating

elektrodowy nawilzacz powietrza o wydajnosci nie mniejszej niz 3 kg/h
strumien powietrza cyrkulacyjnego 2 150 dopuszczalna odchytka 10% [m3/h]
sprez dyspozycyjny do 400 Pa odchytka 10%

gabaryty szafy nie wieksze niz— wys.2000mm, szer. 700mm, gteb.700mm,
plus podstawa o wysokosci mak do 300 mm ciezar nie wiekszy niz 160[kg]
poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 2,0m od frontu szafy WSP Q= 2m
nie wiekszy niz 52dB(A)

dostep i serwis przez drzwi frontowe

taca kondensatu ze stali nierdzewnej

obudowa szafy izolowana akustycznie i termicznie piankg poliuretanowg
Wyniesiony zdalny panel sterowania graficzny, czujnik wycieku wody

centrala podwieszana z obrotowym wymiennikiem ciepta o nastepujgcych
minimalnych parametrach: Q=800m3/h, p=200Pa

Wymiar nie wiekszy niz: dlugos¢ 1350mm, szerokos¢ 1200mm, wysokos¢
410mm. Sprawnos$¢ odzysku ciepfa nie mniej niz 80%, wymiennik obrotowy.
kanaty i ksztattki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych wg
PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-
76001:1996

kratki wentylacyjne z przepustnicami, deklaracja zgodnosci

rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez



inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz

zeby w sposoéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego

stanu.

3.0. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogdlne” pkt 3.0.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogodlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j
~Warunki Ogélne” pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5t.

Przewody i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
poditoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, zabranie sie
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny byC¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w
rejonie dojazdu do terenu budowy.



5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
,Warunki Ogolne” pkt 5.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa,
oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedag
wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg =zatrzymania Robot.  Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.



5.3. Montaz instalaciji
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych

projektem nalezy realizowac zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robo6t Budowlano-
Montazowych tom I

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

e PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
COBRI INSTAL zeszyt nr 7 ; 07. 2003 r.

e PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym

zanieczyszczeniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz

poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne,

przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.3.1. Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w

odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potagczeh poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw

zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej



grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje termiczne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i

poprzeczne.

Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.

przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia

odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie
sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic

obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e o0soby lub osbb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w
czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢é odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodoéw, jesl

taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku

do obliczeniowego obcigzenia.



Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosc¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementow pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu

do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpdr lub podwieszeh powinna umozliwiaC kompensacje wydtuzen

liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego

instalaciji.

Wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysScic,

zapewniajgc wtasciwg wentylacje pomieszczenia.

5.3.2. Kratki wentylacyjne z przepustnicami,
Elementy ruchome kratek wentylacyjnych z przepustnicami powinny by¢

osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone

powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Sposdb zamocowania kratek wentylacyjnych powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia

elementow przegrody.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac

budowlanych.



5.3.3.

Kratki wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w

pozycji catkowicie otwartej.

Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny

by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni
napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny
mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie

pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac¢ tatwg zmiane potozenia
topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne

oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna

odpowiadac co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A

wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.3.4. Instalacja hydrantowa

Rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkami
zawartymi  w  projekcie i zgodnie z  opisem  technicznym.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw powyzej przewodow elektrycznych (poza
miejscowymi skrzyzowaniami). Minimalne odlegtosci przewodow wody od

przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca
podpor statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakow). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie powinny byc¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego
wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna
zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg



uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna

zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W  miejscu przejs¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane i fawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczenh rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng,
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez

strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢
uktadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych od
krawedzi przegrod. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je

byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i
uchwytach w sposob zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze sSciankg bruzdy.
Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych wiasciwych

uchwytéw i podpor.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos$é
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosc

odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia .
Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych mocowac¢ nalezy za pomoca

specjalnych uchwytow przeznaczonych do tego typu rur.

Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Rury stalowe Kantherm Inox Sprinkler nalezy taczy¢ technikg zaciskowg za
pomocyg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym

umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaftki



wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiarow rur, potgczenie zaciskowe nalezy

wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng
obcinarkg do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub
tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungé ragbki,
aby przy wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierécienia
uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomocg recznego gradownika lub
elektryczna okrawarkg do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos$é
wsuniecia. Zaznaczenia nalezy dokonac szablonem dla gtebokosci wsuniecia i
markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika).
Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢é widoczne po wsunieciu rury w
ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztaltki zaciskowe z kohcowkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do
dopuszczalnej dtugosci ramieni

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdziC, czy w ksztatice tej
znajduje sie pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu
nalezy usungc.

Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki
umieszczone fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke
nalezy jg lekko obracac i rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej
gtebokosci wsuniecia. Przy pofgczeniach gwintowanych uszczelnienie
powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z
wykorzystaniem szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic od 42 do 54 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek
recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5
xd.



o Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia
zaciskowe nie byty przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania
gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac¢ konopie oraz bezchlorkowe
srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego .
Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen
gwintowanych ze stali nierdzewnej.

e Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniaC swobodne
przesuwanie sie rur. Mocowanie przewodéw na zawiesiach systemowych

(ocynkowanych).

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢c wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje

Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci roboét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e przed zamurowaniem przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane
e przed natozeniem otuliny

e po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulaciji

e W okresie gwarancyjnym



6.3.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, itp. zostaty

prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce
prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem
specjalnych-warunkéw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
Okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce wentylacyjnej;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzenh zabezpieczajgcych;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie
regulacji wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzgdzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegodlne uktady instalaciji

do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci skladowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone

do okreslonych warunkdw pracy.

Nalezy obserwowaC rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych

urzgdzen.
Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio

wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.



Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci
wentylatora;

Dziatanie wytgcznika;

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzenh regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania kratek wentylacyjnych oraz  kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

o Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;
e Proéba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga

parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych

przez instalacje podano w tablicy

Proby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla
kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu. Na Zzadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego

przewodu.

Sposodb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w normie (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz
WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy



zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia

préby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami;

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami;

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka;

nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z

obowigzujgcg normag. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢

ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

Instalacja hydrantowa

Préba szczelnosci
Parametry pracy: Temperatura wody zimnej 10 “C Cisnienie robocze 6,0 bar.

Zatozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji p=9 bar.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa .

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie
10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtownej
wynosi 72 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby
wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg (impulsowg). W

probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na



przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sieé
rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do
pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby ciSnienia zostaje
sporzgdzony protokot, ktory musi byCc podpisany przez Inwestora i

Wykonawce.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania
Ogolne” pkt 7.0.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3

dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.



W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie
trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic w protokole

odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru korncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

0ogolne” pkt 8.0.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacC szczegodlnie, jezeli dalsze roboty

bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do

nastepujgcych rodzajow robot:

e wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i

wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.



8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych
elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu

robot.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do

protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.



8.3. Odbiér techniczny koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej;

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,;

e zakonhczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazows.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i
przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

¢ instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.



Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych.
W  przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9.0. Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy

Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztatki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — SieC przewoddéw — Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogolne;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia



PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ -
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.

PN-81/B-10700.00 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe. i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02863 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogélnych i szczegdlnych dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. Inne dokumenty
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane



Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
INSTAL 2002r.
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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku zlokalizowanego na

dzialce nr 742, obr. 6, m. Stupsk ul. Armii Krajowej.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-

ru rob6t obejmujgcych wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przy-
padkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot obejmujacych:
« Zasilanie i wewnetrzna linia zasilajaca,
e Przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
* Rozdzielnice gtdwna,
* Instalacje o$wietlenia elektrycznego wnetrzowego,
* Instalacje o$wietlenia elektrycznego awaryjnego,
* Instalacje elektryczne trojfazowe i jednofazowe,
* Instalacje SSWIN, KD, LAN, CCTV,
* Ochrone przeciwprzepieciowa,
e Ochrone przeciwporazeniowa.
1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje

» Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla procesu wy-
twarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, zna-
kéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen;

« Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyro-
bu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan;

* Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwier-
dzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prze-
pisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu;

» Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfiku-
jaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu;

« Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

» Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji panstwowej zeszyt z ponume-
rowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania za-
dania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen
i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem;

* Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

« QOdbhidr instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektrycz-
ne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obo-
wigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacii;
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w for-
mie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekto-
wey;
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycz-
nych;
Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elek-
trycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna);
Potgczenia wyrownawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu;
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impul-
séw elektrycznych w wybrane miejsce;
Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdbw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycz-
nej lub teletechnicznej;
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabez-
pieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- rury instalacyjne,
- systemy mocujgce,
- puszki elektroinstalacyjne,
- kohcoéwki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki
i szyny, zaciski ochronne itp.);
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przezna-
czone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatlu lub wykorzystania energii
elektrycznej;
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.);
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku;
Oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia
z instalacja elektrycznag jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wpty-
wami zewnetrznymi i ochrony $Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla Swiatta,
a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, lumina-
cja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrodet Swiatta, tworzy este-
tyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru;
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty-
kiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnika-
niem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa;
Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym za-
bezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszel-
kie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy-
gnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem);
Przygotowanie poditoza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem ka-
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bli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z doku-
mentacja;
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytow do rur i przewodéw,
- montaz rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia;
CzesS¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym czio-
wiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw po-
mocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod na-
pieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub nie-
zamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu
pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.);
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione;
Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu do-
ziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czio-
wieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy;
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w cze-
Sci dostepnej, na ktérych moze sie pojawic¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu meta-
lowym kabla;
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami;
Przewodd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje;
Uziemienie - zesp6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z zie-
mig poprzez odpowiednig instalacje;
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego;
Zwody - gérna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna;
Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodow lub
elementdw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instala-
cji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byé
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.;
Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym sie w budynku. Realizowa-
na jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalo-
wych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
srodkéw ochrony;
1.6. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja zostanie przeprowadzona w oparciu 0 decyzje o pozwoleniu na
budowe, w zwigzku, z czym wykonawca musi zapewni¢ objecie stanowisk kierownika i kie-
rownikéw robét przez osoby posiadajace stosowne do petnionych obowigzkéw uprawnie-
nia budowlane.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy doty-
czace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
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sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budo-
wy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

*  Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy, a szczego6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu
nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtaczenie od Zrédet napiecia. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wy-
petnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgled-
nione w cenie umownej.

*  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, za-
instaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatédw budowlanych
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wkasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:
*  spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
*  przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej
nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,

» wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane spe-
cyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechnicz-
na (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgled-
nieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

+ wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumenta-
Cja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posia-
dania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzo-
nym projekcie dotyczacym montazu urzadzenh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
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Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej

* sg wilasciwie oznakowane i opakowane oraz

- spehniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréow (cig-
gtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ su-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cig-
gtos¢ 2y, przekragj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginal-
nych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wpty-
wami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ su-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace narzedzi, maszyn i sprzetu
3.1. Narzedzia

Uzywane w trakcie prac narzedzia musza by¢ sprawne i spetia¢ wymogi przepiséw bhp.

Stosowane elektronarzedzia muszg mie¢ moc dostosowang do istniejgcych zabezpieczen
elektrycznych.

Zabrania sie prowizorycznego podigczania elektronarzedzi, odbiornikbw ruchomych i recz-
nych — co bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem rob6t budowlanych.

3.2. Urzadzenia elektroenergetyczne na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wlasnej rozdzielnicy budowlanej z 3-fazowym
licznikiem kWh dla rozliczenia energii elektrycznej na potrzeby budowy.

3.3. Rozdziat energii

Rozdzielnica budowlana

Miejsce podtgczenia rozdzielnicy budowlanej wskaze Inwestor. Z rozdzielnicy zasilane beda
elektronarzedzia, odbiorniki ruchome lub reczne stuzgce do wykonania zadania remontowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane tak, aby w potaczeniach przewodow i kabli nie wy-
stepowaly zadne naprezenia mechaniczne. W celu unikniecia uszkodzen kable i przewody nie
powinny by¢ uktadane w miejscach przejsé lub przejazdéw. W przypadku, gdy jest to konieczne
powinny by¢ zastosowane dodatkowe Srodki ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przed mozliwoScia styku z czesciami sprzetu budowlanego.

Aparatura tgczeniowa
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Odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zasilane z rozdzielni wyposazonych w: urzadze-
nia zabezpieczajace przed prgdem przetezeniowym, srodki ochrony przed dotykiem posrednim,
odpowiednig ilos¢ gniazd wtyczkowych z/u.

Po podiaczeniu i przed wigczeniem do ruchu rozdzielni budowlanej nalezy przediozy¢ in-
spektorowi nadzoru robo6t elektrycznych protokét z jej przegladu, zawierajgcy miedzy innymi pro-
tokoty badan rezystancji izolacji przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Wykorzystywane $rodki transportowe musza posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkosSci
powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzi€¢ istniejgcych budynkéw, budowli i elementéw ogro-
dzenia. W przypadku wystgpienia ww. uszkodzen, wykonawca usunie je na wkasny koszt.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét elektrycznych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg technicz-
na wykonania i odbioru robot elektrycznych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.

Do wykonania robot nalezy zastosowac¢ materiaty wskazane w dokumentacji technicznej
i przedmiarze rob6t, zastosowanie materiatbw zamiennych lub nie spetniajgcych wymogoéw okre-
Slonych w niniejszej specyfikacji, bez uzgodnienia z inwestorem, zostang wymienione na whasci-
we na koszt wykonawcy.

Instalacje

Budowe instalacji wykona¢ poprzez:

* wytyczenie tras kablowych,

* wykonanie przepustoéw przez Sciany i sufity,

* wykonanie bruzd w tynku i cegle pod przewody i kable,

» ulozenie przewoddw zasilajgcych i sygnatowych,

* montaz oswietlenia awaryjnego,

* montaz elementdéw systemu SSWiN i KD,

* montaz elementdéw systemu LAN,

* montaz elementéw systemu CCTV,

* uruchomienie, programowanie i sprawdzenie dziatania systemow,

* przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

* wykonanie wymaganych protokotéw z badan.

Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane wraz z przedstawicielem Inwestora. Linie
kablowe trasowac w sposéb wykluczajacy pdzniejsze uszkodzenie innych instalacji i sieci.

Zachowac odlegto$¢ min. 10cm przewodow niskopradowych (teletechnicznych) od silnopra-
dowych przewodow instalacji elektrycznych / linie WLZ, by zminimalizowa¢ zaktocenia elektroma-
gnetyczne /EMC/.

Przepusty wykona¢ metoda dowolng. Bruzdy pod rury ostonowe wykonywa¢ w poblizu in-
nych instalacji recznie z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci.

Uktadanie przewoddw i kabli

Przewody ukladaé¢ w przygotowanych wczesniej bruzdach, na uchwytach (niepalnych) lub
wcigga¢ do rur ostonowych (uniepalnionych). Zachowac¢ okreSlone przez producenta
przewodéw/kabli minimalne promienie giecia (min. 10-cio krotna Srednica kabla). Typy i przekroje
przewoddw i kabli dostosowa¢ do wymagan producentéw urzadzen.

Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych

Nalezy montowac¢ je w kohcowej fazie rob6t, aby unikng¢ uszkodzen i zabrudzen. Oprawy
oSwietleniowe montowac¢ natynkowo. Przed zamocowaniem opraw oswietleniowych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie oraz poprawnos¢ potaczen. Oprawy osSwietleniowe nalezy wyposazy¢ w
jednogodzinne moduty awaryjne.

Montaz urzadzeri systemu SSP

Wszystkie urzadzenia i aparaty montowac¢ w miejscach wskazanych w projekcie. Zachowac
odlegtos¢ min. 0,5m instalowanych czujek od istniejgcych opraw oswietleniowych. Prace monta-
zowe oraz podigczenia wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta dokumentacja tech-
niczno-ruchowa.

Uruchamianie systemu.

Przydzieli¢ czujki odpowiednim strefom pozarowym. Podziat na strefy uzgodni¢ z Inwestorem
oraz specjalista zabezpieczenh ppoz.
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System zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej budynku z przed wytgcznika
gtébwnego budynku. Zaprogramowac centrale i sprawdzi¢ dziatanie poszczeg6lnych elementow
systemu, w tym wspolprace z istniejagcym systemem oddymiania. Wykonaé¢ niezbedne badania i
pomiary, ktére nalezy poprze¢ stosownymi protokotami. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Przed przekazaniem systemu Inwestorowi dokonac¢ odbioru instalacji i przeszkoli¢ personel.

6. Warunki kontroli i odbioru wyrobéw oraz rob6t budowlanych

Wszystkie prace zanikajace, w szczegolnosci instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, in-
ne fragmenty instalacji ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonhcze-
niu rob6t montazowych oraz linia kablowa przed zasypaniem rowu kablowego, tp. ( zgtoszone do
odbioru ), zostang odebrane przez przedstawicieli inwestora, co bedzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Nie spetnienie powyzszego warunku skutkowac bedzie nie odebraniem wyko-
nanego elementu i koniecznosciag jego odkrycia na koszt wykonawcy, bez wzgledu na jakos¢ wy-
konania prac.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi dokumenty stwierdzajgce spetnienie wa-
runkéw okreslonych w pozycji ll, nie pézniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac z uzyciem
danych materiatébw. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakosci stosowanych wyro-
béw inwestor ma prawo wstrzymac roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyzsze dziata-
nie nie bedzie skutkowaé przedtuzeniem terminu wykonania prac i wszelkie z tym zwigzane kon-
sekwencje obcigzg wykonawce.

Przedstawiciele inwestora na biezaco beda kontrolowaé jako$¢ wykonywanych prac i stoso-
wanych materiatéw oraz urzadzen. W przypadku wystapienia odstepstw od zatozonej jakosci
prac lub wyrobdw, wykonawca zostanie powiadomiony o tym w formie pisemnej (wpisem do
dziennika budowy lub odrebnym pismem). Przedstawione zalecenia sg dla wykonawcy wigzace i
nie zastosowanie sie do nich moze by¢ przyczyna nie odebrania robdét.

Inwestor nie dopuszcza mozliwosci odebrania robét o niezgodnym z wymaganiami specyfi-
kacji standardzie lub wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia wartoSci
wykonanych prac.

Karta gwarancyjna powinna zawiera¢ okreslenie gwaranta (nazwe wykonawcy), okres trwa-
nia gwarancji, ogélne warunki odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane prace i zamontowane
urzadzenia, okreslenie przypadkdw wytaczenia odpowiedzialnosci, terminy i warunki gwarancji na
urzgdzenia montowane przez wykonawce, sposéb zgtaszania i termin usuwania ewentuanych
usterek i wad powstatych lub ujawnionych w trakcie uzytkowania obiektu.

6.1. Badania i pomiary.

Badania odbiorcze instalacji.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miej-
scu i terminie badan lub pomiaréw. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ podda-
na szczeg6towym ogledzinom iprobom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu
sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagroze-
niami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajaca sie z co najmniej dwdéch
o0s6b, dobrze znajacych wymagania stawiane badanym instalacjom.

Badania odbiorcze instalacji moga przeprowadzac wylacznie osoby posiadajgce odpowied-
nie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostke uznajgca. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji i urzadzen
* badania (pomiary i proby) instalacji
* préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomia-
réw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Ko-
misja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powin-
ny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza
protokdt koncowy. Protokét nalezy przediozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elek-
trycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

» numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

* nazwe i adres obiektu,

« imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
» date wykonania badan odbiorczych,

» ocene wynikdw badar odbiorczych,
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« decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,
» ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
« podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalehn zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

« spelniajg wymagania bezpieczenstwa odpowiednich norm wyrobu,
« zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

* sposobu ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

» doboru przewodow z uwagi na obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia,

« doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

* doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

« ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

» wykonania potaczen obwodow,

* przylgczenia tacznikéw 1-biegunowych do przewodow fazowych,

» umieszczenia schematdw, napiséw ostrzegawczych lub innych informacji w miejscu do-
zoru lub obstugi,

 0znaczenia obwodéw, urzadzen zabezpieczajgcych przed pragdem przetezeniowym,

« tgcznikow, zaciskow itp.

Pomiary i proby instalacji elektrycznych podstawowych ogélnego przeznaczenia i ni-
skopradowych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdze -
nia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzgdzenia i sSrodki ochrony:

+ spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

+ odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji,

* nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

* sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Zakres pomiaréw i préb obejmuje:

» sprawdzenie ciggtosci przewodow,

* pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

* pomiar rezystancji izolacji kabli,

* pomiar impedancji petli zwarcia,

» sprawdzenie biegunowosci,

» sprawdzenie kolejnosci faz,

* proby funkcjonalne i operacyjne,

* pomiary dynamiczne parametrow instalacji wedtug norm szczegé6towych.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadze-
niem protokétu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawiera¢ co najmniej na-
stepujace dane:

* nazwe i oznaczenie badanej linii ( zasilajgcej, sterujacej lub sygnatowej )

* nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

* miejsce jego zainstalowania,

* rodzaj wykonanych pomiaréw,

* nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

+ date wykonania pomiaréw,

» spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

* liczbowe wyniki pomiaréw,

* uwagi i wnioski.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszyst-
kich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sa dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono
usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore usterka mogta mieé
wptyw.

Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokotu odbioru robét nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku usuniecia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru wystepujagcych w
przedmiocie umowy.
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7. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Odbidr koncowy robot przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.

Najp6zniej na dzien odbioru wykonawca dostarczy:

» karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia,

» deklaracje zgodnosci WE dla rozdzielnic n/n, zgodnie z Dyrektywa 2006/95/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady, Zatgcznik 111B,

+ oswiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji elektrycznych do eksploatacii,

* instrukcje eksploatacji i obstugi: (w jezyku polskim) poszczegoélnych systemow (SSWiN,

KD, LAN, CCTV),

» protokoly z przeprowadzonych badan i pomiaréw instalacji elektrycznych,

» protokoly pomiaréw toréw transmisyjnych instalacji okablowania strukturalnego,

« certyfikat na instalacje okablowania strukturalnego,

* inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna linii kablowej,

Warunkiem rozpoczecia odbioru rob6t bedzie dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Podczas odbioru rob6t sprawdzeniu podlega¢ bedzie dokumentacja odbiorowa, poprawnos¢
dziatania zamontowanych urzadzen, jako$¢ wykonanych prac oraz czy:

* punkty Swietlne sg zalgczane zgodnie z zatozeniami projektowymi,

* systemy: SSWIN, KD, LAN, CCTV, dziatajg prawidtowo.

W przypadku odbioréw czesciowych robét (stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
czesciowej ) zostang one przeprowadzone przez zespot inspektoréw nadzoru po dostarczeniu
przez wykonawce protokotéw okreslajgcych wartos¢ robét podlegajacych rozliczeniu w podziale
na poszczegolne branze.

W przypadku wystagpienia usterek, niesprawnosci zamontowanych urzadzen i osprzetu, za-
stosowania niewtasciwych materiatéw lub wystgpienia innych wad w przedmiocie zamdwienia,
zostang one opisane wraz ze sposobem i terminem usuniecia wskazanym przez wykonawce. Za
date przeprowadzenia odbioru uznaje sie dzien usuniecia wszystkich wad wystepujgcych
w przedmiocie zamowienia. Jezeli ta data przekroczy termin wykonania prac, bedzie stanowié
podstawe do naliczenia kar za nieterminowe wykonanie prac, traktowanych jako kompletny
przedmiot zaméwienia.

8. Podstawa rozliczenia robot
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi war-
tos¢ tych robot obliczona na podstawie:
» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaak-
ceptowanych przez zamawiajgcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmuja-
ce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,
* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowej,
» likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nie-
zbednych do wykonania rob4t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

9. Dokumenty odniesienia.
* Dokumentacja techniczna.
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Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmia-
nami.

Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504;
nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96,
poz. 959) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z p6z-
niejszymi zmianami.

Ustawa -Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz.
627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271,
nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568;
nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452) z p6zZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie MSWIA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw" z poZniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. DzU Nr 55 poz. 362 z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156) z p6Zniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554) z p&Zniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138) z p4zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80,
p0z.912) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996
nr 62, poz. 288) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401) z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowa-
nia wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z dele -
gacji ustawy o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz.
414)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjono-
wania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz.
2039).

Rozporzgdzenie Ministra Lgcznosci z dn. 4wrzesnia 1997r w sprawie wymagan technicz-
nych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzy-
wanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogol-
nych charakterystyk
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PN-HD_60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-
stwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD_60364_5 54 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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