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WSTĘP 
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej 
 
Projektuje się przebudowę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego parteru tj. 
dostęp części parterowej do istniejącej klatki schodowej budynku, hierarchizuje się 
strefy wejściowe oraz dostosowuje się obiekt do wymogów przeciwpożarowych na 
podstawie ekspertyzy. Przebudowie podlegają wewnętrzne instalacje elektryczne i 
sanitarne wraz niezbędnymi pracami mającymi charakter konserwacyjno – 
naprawczy.  

Działania projektowe mają na celu uporządkowanie programu funkcjonalnego parteru 
obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczeń magazynowych dokumentów 
czynnych wraz z istniejącym archiwum państwowym. 

 
2.Zakres robót objętych w Standardowej Specyfikacji Technicznej 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi w zakresie: 
- Roboty rozbiórkowe, demontaże 
- Roboty związane z wykonaniem nowych otworów drzwiowych, powiększenia 
istniejących otworów drzwiowych, 
-Roboty związane z zamurowaniem istniejących otworów drzwiowych, 
- Roboty związane z wykonaniem nowych okładzin posadzek oraz nowych warstw 
posadzek, 
- Roboty związane z montażem nowych drzwi wewnętrznych, 
- Roboty związane z powiększeniem otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych, 
- Roboty związane z wykonaniem nowych tynków na zamurowaniach, uzupełnienia 
tynków, wykonanie gładzi gipsowych, 
-Roboty związane z remontem łazienki na parterze budynku oraz wymianie okładzin 
z płytek na schodach, 
- Roboty związane z wykonaniem nowych sufitów podwieszanych, 
- Roboty malarskie, 
- Roboty izolacyjne, 
- Pozostałe roboty wynikające z projektu budowlanego, 
 
 
3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych; 
b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach; 
c) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 



estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, 
morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
przenośne wolno stojące maszty antenowe; 
e) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego; 
f) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 
g) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 
h) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;) pozwoleniu na 
budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego; 
i) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu; 
j) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
k) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
l) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 



m) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 
 
4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót budowlanych związanych z projektem jest odpowiedzialny za 
zgodność wykonanych robót z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
A. Dokumentacja projektowa 
Pełna dokumentacja projektowa powinna zawierać pełen projekt, opis, 
rozmieszczenie barw. 
Do dokumentacji poza gotowym projektem należy dołączyć wszystkie dokumenty 
sporządzone przez Wykonawcę podczas trwania robót budowlanych. 
B. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawcy w określonym terminie w umowie należy przekazać przez Zlecającego 
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaże także 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST 
C. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecającego oraz przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy i zobowiązują Wykonawcę do wykonania 
wszystkich zaleceń nawet jak nie są one wymienione w wszystkich dokumentach. 
Jeżeli dokumenty wykazują sprzeczne informacje lub rozbieżności obowiązuje 
kolejność ważności zawarta w umowie 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Roboty oraz materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST 
Wielkości zawarte w projekcie są wartościami docelowymi. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie, 
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
D. Zabezpieczenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
realizacji aż do końca prowadzonych robót. Należy przystosować zabezpieczenia 
także tak by można było użytkować budynek w czasie prac Wykonawca powinien 
zapewnić cały sprzęt do zabezpieczenia obiektu, wykonać zabezpieczenia i 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: Ogrodzenia, 
oświetlenia, sygnały świetlne, poręcze znaki ostrzegawcze itp. 
Koszty związane z zabezpieczeniem są po stronie Wykonawcy i są one wliczone w 
cenę umowy. 
E. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego 



W okresie robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących 
zaleceń: 
-utrzymać teren budowy i wykopy bez stojącej wody 
-Będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
-Będzie unikać uszkodzenia mienia, oraz uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej z wynikających z hałasu, skażenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwach prac budowlanych 
Wykonawca musi zachować szczególny wzgląd nad zabezpieczeniem terenu przed 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami chemicznymi, 
toksycznym 
-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pyłami i gazami 
-możliwością powstania i rozprzestrzenienia się pożaru 
F. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca na przestrzegać przepisów przeciwpożarowych 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, spełniający 
odpowiednie przepisy. 
Sprzęt będzie atestowany oraz posiadał wszystkie przeglądy. Umieszczony będzie 
do łatwego dostępu i w miejscach zawartych w przepisach. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, w sposób zgodny z przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót budowlanych albo przez pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę. 
G. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego odnośnie do dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca będzie dbał o to by pracownicy nie wykonywali robót budowlanych w 
warunkach niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu oraz nie spełniających 
wymagania sanitarne. 
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzęt do wykonywania prac 
budowlanych oraz do ochrony życia i zdrowia. Wykonawca zapewni także sprzęt do 
zapewnienia bezpieczeństwa osobą trzecim przebywającym na budowie lub tym 
którzy mogą znaleźć się w zasięgu zagrożenia np. przejścia ciągów pieszych pod 
rusztowaniem itp. 



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
I. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, urządzenia składowane na 
budowie od rozpoczęcia prac aż do ich zakończenia przez odbiór końcowy robót. 
Utrzymanie budowy powinno być prowadzone w taki sposób by jej elementy takie jak 
droga place itp. były utrzymane w dobrym stanie aż do zakończenia robót i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca, jeżeli nie utrzyma w jakikolwiek sposób dobrego stanu placów, dróg itp. 
w ciągu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika robót/budowy ma 
zacząć roboty utrzymaniowe. 
J. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca ma znać wszystkie przepisy, rozporządzeń, zleceń obowiązujące na 
terenie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzegania wszystkich przepisów, rozporządzeń, zaleceń obowiązujących na 
terenie budowy. Będzie ciągle informował kierownika robót/budowy o działaniach 
podejmowanych na budowie oraz przedstawiał kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
5.Materiały 
A. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca ma mieć wybrane źródła pozyskania materiałów nie później niż 3 
tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów na budowie. Materiały mają być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogą być o gorszych współczynnikach 
niż zawarte w projekcie. Materiały mają mieć rekomendowane w projekcie 
właściwości. Wykonawca, jeżeli materiał nie zostanie zaakceptowany przez 
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe źródło materiałów. 
Akceptacja jednego materiału nie oznacza akceptacji wszystkich materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
będą spełniały wymagania STWiOR 
B. Materiały nieodpowiadające wymagania 
Materiały które nie będą odpowiadające wymagania a które zostały już zakupione 
przez Wykonawcę będą wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub 
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robót/budowy. Jeżeli materiały te 
będą za pozwoleniem kierownika mogły być użyte na innej budowie to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
C. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca ma składować wszystkie materiały w taki sposób by zachowały swoja 
jakość i przydatność do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez 
Kierownika robót/budowy 
Miejsca składowania materiałów będą doprowadzone do stanu sprzed składowania 
przez Wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru 
 
6.Sprzęt 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który da najlepszą jakość 
wykonywania robót budowlanych. Sprzęt budowlany ma być zgody z ofertą jaką 
złożył Wykonawca. Sprzęt budowlany powinien być zgodny z wskazaniami zawartymi 
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w odpowiednich dokumentach używany 
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika robót/ budowy. 
Wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie wszystkich robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca używający własnego sprzętu lub go wynajmując ma go utrzymywać 
ciągle w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Sprzęt ma odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony 
środowiska. 
Wykonawca ma dostarczyć Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jeżeli 
wymagają tego przepisy obowiązujące na terenie prowadzenia robót budowlanych 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Kierownika, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Urządzenia nie zachowujące warunków umowy nie zostaną dopuszczone przez 
kierownika do robót budowlanych 
 
7.Transport 
Wykonawca ma stosować tylko taki sprzęt do transportu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiałom przy ich 
przewożeniu z źródła na plac budowy. 
Liczba środków transportu powinna być odpowiednia by przeprowadzić wszystkie 
roboty zawarte w projekcie 
Pojazdy mają spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego, jeżeli nie, na teren 
budowy mają być dostarczone w taki sposób by było to zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie budowy. 
 
8.Wykonanie robót 
A. Zasady wykonywania prac budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową z 
Zleceniodawcą. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów 
wykonanych robót, które mają być zgodne z całą dokumentacją projektową. 
Wykonawca, jeżeli popełni błąd, czyli wykonana praca nie będzie zgadzać się z 
projektem będzie zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z projektem 
budowlanym. Formę poprawienia, zakres i przebieg prac określa kierownik 
prac/budowy. 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji związanych z 
jakością robót, ich wykonania, użytych materiałów, interpretacją dokumentacji 
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje będzie opierał o wymagania 
sformułowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych. 
Kierownik jest upoważniony do kontrolowania prac budowlanych, materiałów 
wykorzystywanych na budowie 
Wykonawca ma wykonywać polecenia Kierownika w czasie określonym przez 
Kierownika. Jeżeli roboty nie zostaną wykonane w odpowiednim okresie Kierownik 
będzie mógł wstrzymać budowę. Wykonawca w takim wypadku będzie ponosił skutki 
finansowe. 



 
9.Kontrola jakości 
A. Kontrola jakości 
Wykonawca powinien przedstawić opracowanie programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. 
Przedstawi on w nim plan i sposób przeprowadzanych, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma być zgodne z dokumentacja projektowa oraz 
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika. 
Program powinien zawierać następujące punkty 
-terminy i sposób prowadzenia prac budowlanych 
-komunikację na budowie, samochodową piesza itp. 
-BHP 
-wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne 
-procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych 
-wykaz wyposażenia sprzętowego, maszyn i urządzeń 
-sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
B. Zasady kontroli jakości 
Kontrola robót powinna zakładać kontrolowanie i sterowanie ta robót by osiągały one 
założona 
jakość prac budowlanych. 
Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów przez co 
powinien zapewniać system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi 
materiałami. 
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzać pomiary, badania z odpowiednio często 
by zapewnić stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
Wykonawca ma udowodnić dokumentami ze wszystkie urządzenia są odpowiednio 
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglądach 
C. Certyfikaty 
Kierownik może dopuścić tylko te materiały, które posiadają 
-Certyfikaty wykazujące znak bezpieczeństwa 
-deklaracje zgodności z normami obowiązującymi na terenie budowy 
-aprobatą techniczna dla wyrobu, jeżeli nie został on ujęty w normach 
obowiązujących normach 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
Produkty przemysłowe muszą posiadać certyfikaty wystawione przez producenta 
D. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy 
Zapisy należy prowadzić na bieżąco podczas trwania robót budowlanych. Zapisy 
mają dotyczyć przebiegu, stanu bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich, stanu 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku powinien mieć datę wpisu, podpis osoby, która go dokonała. 
Podpis powinien zawierać imię nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy mają być 
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw. 
Wszystkie załączniki będą opatrzone numerami, datą podpisem kierownika i 
załączone na końcu dziennika 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 



- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania się. 
Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
E. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
F. Pozostałe dokumenty 
Pozostałe dokumenty które powinny znajdować się w dokumentacji budowy to: 
-protokoły przekazania terenu robót budowania 
-wszystkie umowy cywilno prawne 
-protokoły odbioru robót 
-protokoły naród czy ustaleń 
-korespondencje na budowę 
G. Przechowywanie dokumentów 
Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na 
terenie prac budowlanych. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
10.Obmiary prac 
A. Zasady obmiaru 
Obmiar robót prowadzonych na budowie ma być faktycznym odwzorowaniem 
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki mają być zgodne 
z zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu 
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania. 



Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowiązek wpisać do księgi obmiaru, Wszystkie 
rozbieżności, które zostaną wyłapane przez wykonawcę powodujące rozbieżność w 
kosztorysie ofertowym nie zwalniają wykonawcy z wykończenia wszystkich 
założonych robót w przypadku umowy w formie ryczałtowej. 
Obmiary mają być przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na 
polecenie Kierownika lub Wykonawcy. 
B. Określanie ilości robót 
Jednostki jakimi będzie się sumować ilość wykonanych materiałów czy robót mają 
być zgodne z kosztorysem. 
C. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiarowy który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
D. Wagi i zasady ważenia 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiaru wagi który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
E. Czas obmiary 
Obmiar ma być przeprowadzany częściowo w trakcie trwania robót budowlanych i po 
ich wykonaniu oraz przy występowaniu dłuższych przerw. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Skompilowane wymiary będą szkicowane i umieszczane w księdze obmiaru. Szkice 
mogą być załączone w formie załącznika, jeżeli nie znajdzie się miejsca w księdze 
obmiaru. 
 
11.Odbiór robót 
A. Rodzaje odbioru 
W zależności od zawartych w dokumentacji projektowej robót należy zachować 
następujące etapy odbioru: 
-robót znikających, ulegających zakryciu 
-częściowy 
-ostateczny 
-pogwarancyjny 
B. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić po wykonaniu robót, które w 
dalszym czasie ulegną zakryciu. Odbiór należy przeprowadzać tak by można było 
przeprowadzać ewentualne poprawki, jeżeli stan przeprowadzonych robót nie będzie 
zadowalający. Odbiór dokonuje Kierownik. 
Wykonawca każda skończoną robotę zgłasza kierownikowi i jednocześnie wpisuje do 
dziennika budowy. Odbiór należy przeprowadzić jak najszybciej nie później niż 4 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę, lub w terminie 
określonym przez umowę. 
C. Ostateczny odbiór 
Ostateczny odbiór polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac 
budowlanych w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiór ostateczny, ma 
pisemnie powiadomić także Kierownika robót budowlanych. 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa licząc od dnia, w 
którym kierownik zakończył roboty i przyjął dokumenty. 



Ostatecznego odbioru ma dokonać komisja wyznaczona przez zleceniodawcę w 
obecności wykonawca i kierownika. Komisja ma oceniać roboty na dokumentacji 
budowlanej. 
Komisja w trakcie obierania robót ma za zadanie zapoznać się z wszystkimi 
ustaleniami przyjętymi w czasie trwania robót zakrywających, zanikających i 
poprawkowych. 
Jeżeli prace nie zostaną wykonane jak zakłada dokumentacja projektowa komisja 
może nakazać wykonanie brakujących elementów, jeżeli elementy niezadawalające 
pojawią się i nie będą wymagały dalszych prac komisja dokona potrąceń dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do obioru 
Dokumentem podstawowym jest „ostateczny odbiór robót” sporządzony według 
wskazań 
Zlecającego. 
Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty przed odbiorem końcowym: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
Jeżeli w dniu odbioru wykonawca nie będzie posiadał wszystkich dokumentów 
komisja może wyznaczyć nowy ostateczny termin odbioru robót. 
Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje mają być ustalone z 
zleceniodawcą 
Komisja wyznacza termin robót poprawkowych. 
D. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.11__ 
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WSTĘP 
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej 
Projekt architektoniczno budowlany obejmuje m.in. stworzenie większych 
pomieszczeń magazynowych w kondygnacji parteru przez wyburzenie ścian 
działowych istniejących pomieszczeń i skomunikowanie ich korytarzem, jedno z 
pomieszczeń magazynowych stanowi pomieszczenie cyfryzacji. 

Opracowanie projektu technicznego określa wyposażenie pomieszczeń w regały 
przesuwne i stanowiska pracy. 

 
2.Zakres robót objętych w Standardowej Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi w zakresie: 
- Roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórki posadzek istniejących, rozbiórki ścian,  zmiany 
w obrębie otworów drzwiowych , demontaż istniejącej stolarki, 
- Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów wewnątrz budynku pod 
projektowane warstwy posadzek, wykonanie podsypek zagęszczonych pod 
projektowane warstwy posadzek, 
- Roboty związane z wykonaniem nowych okładzin ścian , 
- Roboty związane z wykonaniem nowych warstw posadzek, w tym wykonanie 
nowych izolacji,  
- Roboty związane z wykonaniem nowych okładzin posadzek, 
- Roboty związane z wykonaniem nowych ścianek działowych, 
- Roboty związane z montażem nowych drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, 
- Roboty związane z wykonaniem nowych sufitów podwieszanych, 
- Roboty związane z wykonaniem lekkich zabudów płytami gips-karton, 
- Roboty malarskie, 
- Roboty izolacyjne, 
- Montaż elementów wyposażenia,  zgodnie z projektem budowlanym, montaż 
parapetów podokiennych, 
- Roboty związane z wykonaniem logo na elewacji, 
- Roboty instalacyjne elektryczne, teletechniczne, 
- Roboty instalacyjne sanitarne   
- Instalacja hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej, 
- Pozostałe roboty wynikające z projektu budowlanego. 
 
 
3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych; 
b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach; 
c) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 



estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, 
morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
przenośne wolno stojące maszty antenowe; 
e) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego; 
f) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 
g) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 
h) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;) pozwoleniu na 
budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego; 
i) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu; 
j) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
k) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
l) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 



m) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 
 
4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót budowlanych związanych z projektem jest odpowiedzialny za 
zgodność wykonanych robót z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
A. Dokumentacja projektowa 
Pełna dokumentacja projektowa powinna zawierać pełen projekt, opis, 
rozmieszczenie barw. 
Do dokumentacji poza gotowym projektem należy dołączyć wszystkie dokumenty 
sporządzone przez Wykonawcę podczas trwania robót budowlanych. 
B. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawcy w określonym terminie w umowie należy przekazać przez Zlecającego 
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaże także 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST 
C. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecającego oraz przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy i zobowiązują Wykonawcę do wykonania 
wszystkich zaleceń nawet jak nie są one wymienione w wszystkich dokumentach. 
Jeżeli dokumenty wykazują sprzeczne informacje lub rozbieżności obowiązuje 
kolejność ważności zawarta w umowie 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Roboty oraz materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST 
Wielkości zawarte w projekcie są wartościami docelowymi. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie, 
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
D. Zabezpieczenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
realizacji aż do końca prowadzonych robót. Należy przystosować zabezpieczenia 
także tak by można było użytkować budynek w czasie prac Wykonawca powinien 
zapewnić cały sprzęt do zabezpieczenia obiektu, wykonać zabezpieczenia i 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: Ogrodzenia, 
oświetlenia, sygnały świetlne, poręcze znaki ostrzegawcze itp. 
Koszty związane z zabezpieczeniem są po stronie Wykonawcy i są one wliczone w 
cenę umowy. 
E. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego 



W okresie robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących 
zaleceń: 
-utrzymać teren budowy i wykopy bez stojącej wody 
-Będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
-Będzie unikać uszkodzenia mienia, oraz uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej z wynikających z hałasu, skażenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwach prac budowlanych 
Wykonawca musi zachować szczególny wzgląd nad zabezpieczeniem terenu przed 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami chemicznymi, 
toksycznym 
-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pyłami i gazami 
-możliwością powstania i rozprzestrzenienia się pożaru 
F. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca na przestrzegać przepisów przeciwpożarowych 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, spełniający 
odpowiednie przepisy. 
Sprzęt będzie atestowany oraz posiadał wszystkie przeglądy. Umieszczony będzie 
do łatwego dostępu i w miejscach zawartych w przepisach. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, w sposób zgodny z przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót budowlanych albo przez pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę. 
G. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego odnośnie do dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca będzie dbał o to by pracownicy nie wykonywali robót budowlanych w 
warunkach niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu oraz nie spełniających 
wymagania sanitarne. 
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzęt do wykonywania prac 
budowlanych oraz do ochrony życia i zdrowia. Wykonawca zapewni także sprzęt do 
zapewnienia bezpieczeństwa osobą trzecim przebywającym na budowie lub tym 
którzy mogą znaleźć się w zasięgu zagrożenia np. przejścia ciągów pieszych pod 
rusztowaniem itp. 



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
I. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, urządzenia składowane na 
budowie od rozpoczęcia prac aż do ich zakończenia przez odbiór końcowy robót. 
Utrzymanie budowy powinno być prowadzone w taki sposób by jej elementy takie jak 
droga place itp. były utrzymane w dobrym stanie aż do zakończenia robót i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca, jeżeli nie utrzyma w jakikolwiek sposób dobrego stanu placów, dróg itp. 
w ciągu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika robót/budowy ma 
zacząć roboty utrzymaniowe. 
J. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca ma znać wszystkie przepisy, rozporządzeń, zleceń obowiązujące na 
terenie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzegania wszystkich przepisów, rozporządzeń, zaleceń obowiązujących na 
terenie budowy. Będzie ciągle informował kierownika robót/budowy o działaniach 
podejmowanych na budowie oraz przedstawiał kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
5.Materiały 
Wszelkie wskazane w Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i opisowej, 
także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach 
technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne wskazane znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane normy należy 
traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w odniesieniu do 
opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych zakładających określone 
parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące dla stron w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza 
się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań równoważnych.        

 
A. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca ma mieć wybrane źródła pozyskania materiałów nie później niż 3 
tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów na budowie. Materiały mają być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogą być o gorszych współczynnikach 
niż zawarte w projekcie. Materiały mają mieć rekomendowane w projekcie 
właściwości. Wykonawca, jeżeli materiał nie zostanie zaakceptowany przez 
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe źródło materiałów. 
Akceptacja jednego materiału nie oznacza akceptacji wszystkich materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
będą spełniały wymagania STWiOR 
B. Materiały nieodpowiadające wymagania 
Materiały które nie będą odpowiadające wymagania a które zostały już zakupione 
przez Wykonawcę będą wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub 
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robót/budowy. Jeżeli materiały te 



będą za pozwoleniem kierownika mogły być użyte na innej budowie to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
C. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca ma składować wszystkie materiały w taki sposób by zachowały swoja 
jakość i przydatność do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez 
Kierownika robót/budowy 
Miejsca składowania materiałów będą doprowadzone do stanu sprzed składowania 
przez Wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru 
 
6.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który da najlepszą jakość 
wykonywania robót budowlanych. Sprzęt budowlany ma być zgody z ofertą jaką 
złożył Wykonawca. Sprzęt budowlany powinien być zgodny z wskazaniami zawartymi 
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w odpowiednich dokumentach używany 
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika robót/ budowy. 
Wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie wszystkich robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca używający własnego sprzętu lub go wynajmując ma go utrzymywać 
ciągle w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Sprzęt ma odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony 
środowiska. 
Wykonawca ma dostarczyć Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jeżeli 
wymagają tego przepisy obowiązujące na terenie prowadzenia robót budowlanych 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Kierownika, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Urządzenia nie zachowujące warunków umowy nie zostaną dopuszczone przez 
kierownika do robót budowlanych 
 
7.Transport 
Wykonawca ma stosować tylko taki sprzęt do transportu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiałom przy ich 
przewożeniu z źródła na plac budowy. 
Liczba środków transportu powinna być odpowiednia by przeprowadzić wszystkie 
roboty zawarte w projekcie 
Pojazdy mają spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego, jeżeli nie, na teren 
budowy mają być dostarczone w taki sposób by było to zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie budowy. 
 
8.Wykonanie robót 
A. Zasady wykonywania prac budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową z 
Zleceniodawcą. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów 
wykonanych robót, które mają być zgodne z całą dokumentacją projektową. 



Wykonawca, jeżeli popełni błąd, czyli wykonana praca nie będzie zgadzać się z 
projektem będzie zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z projektem 
budowlanym. Formę poprawienia, zakres i przebieg prac określa kierownik 
prac/budowy. 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji związanych z 
jakością robót, ich wykonania, użytych materiałów, interpretacją dokumentacji 
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje będzie opierał o wymagania 
sformułowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych. 
Kierownik jest upoważniony do kontrolowania prac budowlanych, materiałów 
wykorzystywanych na budowie 
Wykonawca ma wykonywać polecenia Kierownika w czasie określonym przez 
Kierownika. Jeżeli roboty nie zostaną wykonane w odpowiednim okresie Kierownik 
będzie mógł wstrzymać budowę. Wykonawca w takim wypadku będzie ponosił skutki 
finansowe. 
 
9.Kontrola jakości 
A. Kontrola jakości 
Wykonawca powinien przedstawić opracowanie programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. 
Przedstawi on w nim plan i sposób przeprowadzanych, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma być zgodne z dokumentacja projektowa oraz 
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika. 
Program powinien zawierać następujące punkty 
-terminy i sposób prowadzenia prac budowlanych 
-komunikację na budowie, samochodową piesza itp. 
-BHP 
-wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne 
-procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych 
-wykaz wyposażenia sprzętowego, maszyn i urządzeń 
-sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
B. Zasady kontroli jakości 
Kontrola robót powinna zakładać kontrolowanie i sterowanie ta robót by osiągały one 
założona 
jakość prac budowlanych. 
Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów przez co 
powinien zapewniać system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi 
materiałami. 
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzać pomiary, badania z odpowiednio często 
by zapewnić stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
Wykonawca ma udowodnić dokumentami ze wszystkie urządzenia są odpowiednio 
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglądach 
C. Certyfikaty 
Kierownik może dopuścić tylko te materiały, które posiadają 
-Certyfikaty wykazujące znak bezpieczeństwa 
-deklaracje zgodności z normami obowiązującymi na terenie kraju 
-aprobatą techniczna dla wyrobu, jeżeli nie został on ujęty w normach 
obowiązujących normach 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
Produkty przemysłowe muszą posiadać certyfikaty wystawione przez producenta 



D. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy 
Zapisy należy prowadzić na bieżąco podczas trwania robót budowlanych. Zapisy 
mają dotyczyć przebiegu, stanu bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich, stanu 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku powinien mieć datę wpisu, podpis osoby, która go dokonała. 
Podpis powinien zawierać imię nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy mają być 
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw. 
Wszystkie załączniki będą opatrzone numerami, datą podpisem kierownika i 
załączone na końcu dziennika 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania się. 
Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
E. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
F. Pozostałe dokumenty 
Pozostałe dokumenty które powinny znajdować się w dokumentacji budowy to: 
-protokoły przekazania terenu robót budowania 
-wszystkie umowy cywilno prawne 
-protokoły odbioru robót 
-protokoły naród czy ustaleń 
-korespondencje na budowę 
G. Przechowywanie dokumentów 



Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na 
terenie prac budowlanych. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
10.Obmiary prac 
A. Zasady obmiaru 
Obmiar robót prowadzonych na budowie ma być faktycznym odwzorowaniem 
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki mają być zgodne 
z zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu 
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania. 
Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowiązek wpisać do księgi obmiaru, Wszystkie 
rozbieżności, które zostaną wyłapane przez wykonawcę powodujące rozbieżność w 
kosztorysie ofertowym nie zwalniają wykonawcy z wykończenia wszystkich 
założonych robót w przypadku umowy w formie ryczałtowej. 
Obmiary mają być przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na 
polecenie Kierownika lub Wykonawcy. 
B. Określanie ilości robót 
Jednostki jakimi będzie się sumować ilość wykonanych materiałów czy robót mają 
być zgodne z kosztorysem. 
C. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiarowy który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
D. Wagi i zasady ważenia 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiaru wagi który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
E. Czas obmiary 
Obmiar ma być przeprowadzany częściowo w trakcie trwania robót budowlanych i po 
ich wykonaniu oraz przy występowaniu dłuższych przerw. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Skompilowane wymiary będą szkicowane i umieszczane w księdze obmiaru. Szkice 
mogą być załączone w formie załącznika, jeżeli nie znajdzie się miejsca w księdze 
obmiaru. 
 
11.Odbiór robót 
A. Rodzaje odbioru 
W zależności od zawartych w dokumentacji projektowej robót należy zachować 
następujące etapy odbioru: 
-robót znikających, ulegających zakryciu 
-częściowy 
Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić po wykonaniu robót, które w 
dalszym czasie ulegną zakryciu. Odbiór należy przeprowadzać tak by można było 
przeprowadzać ewentualne poprawki, jeżeli stan przeprowadzonych robót nie będzie 
zadowalający. Odbiór dokonuje Kierownik. 



Wykonawca każda skończoną robotę zgłasza kierownikowi i jednocześnie wpisuje do 
dziennika budowy. Odbiór należy przeprowadzić jak najszybciej nie później niż 4 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę, lub w terminie 
określonym przez umowę. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 
 
Adres inwestycji: działka nr 742, obr. 6, m. Słupsk, 

ul. Armii Krajowej, 76-200 Słupsk 

 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Słupsku, 76-200 Słupsk, 

ul. Szarych Szeregów 14 

 

Temat opracowania: Projekt przebudowy budynku pomocniczego 

Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z 

wprowadzeniem rozwiązań zmiennych 

zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa 

pożarowego zgodnie z ekspertyzą techniczną. 

.   

 

Branża: SANITARNA 

 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 Instalacja hydrantowa  
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1.1. WSTĘP  

1.2. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji hydrantowej oraz wentylacji mechanicznej w 
obiekcie – budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie  i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.   

  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:   

 montaż instalacji klimatyzacji precyzyjnej 
 montaż centrali wentylacyjnej z elementami sterowania i regulacji  
 montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej  
 rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 
 wykonanie instalacji hydrantowej 

Zakres stosowania ST wg wspólnego słownika zamówień CPV   

45331210-1 Instalacja wentylacji 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45332400-7 instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  

 

1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 

zgodność z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i sztuką . 



Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych 

umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, 

od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji 

inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 

inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

(np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) 

stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania 

w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczać.  

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich 

usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być 

zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora 

nadzoru i projektanta.  

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST 

i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa 

na koszt Wykonawcy. 



2.0. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne” pkt 2.0.  

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji  

 szafa klimatyzacji precyzyjnej:  
wydajność chłodnicza całkowita (dla TZ=35[oC]; TW=18[oC] RH=50%) nie 
mniejsza niż 7,36 [kW]  
współczynnik SHR = 1,0  
wydajność chłodnicza jawna (dla TZ=35[oC]; TW=18[oC] RH=50%) 7,36[kW]  
czynnik chłodniczy R410A, sprężarka typu scroll  
system pracy całorocznej do -20oC (dla kompletu szafy i skraplacza)  
nawiew górny, czerpanie od dołu front  
sekcja filtracji z wkładem klasy EU4 z czujnikami zapchania filtra  
nagrzewnica elektryczna 3 stopniowa wydajność nie mniejsza niż 2,5 kW  

Nagrzewnica parowa Re-Heating  
elektrodowy nawilżacz powietrza o wydajności nie mniejszej niż 3 kg/h 
strumień powietrza cyrkulacyjnego 2 150 dopuszczalna odchyłka 10% [m3/h] 
spręż dyspozycyjny do 400 Pa odchyłka 10%  
gabaryty szafy nie większe niż– wys.2000mm, szer. 700mm, głęb.700mm, 
plus podstawa o wysokości mak do 300 mm ciężar nie większy niż 160[kg]  
poziom ciśnienia akustycznego z odległości 2,0m od frontu szafy WSP Q= 2m 
nie większy niż 52dB(A)  
dostęp i serwis przez drzwi frontowe  
taca kondensatu ze stali nierdzewnej  
obudowa szafy izolowana akustycznie i termicznie pianką poliuretanową 
Wyniesiony zdalny panel sterowania graficzny, czujnik wycieku wody 

 centrala podwieszana z obrotowym wymiennikiem ciepła o następujących 
minimalnych parametrach: Q=800m3/h, p=200Pa  
Wymiar nie większy niż: długość 1350mm, szerokość 1200mm, wysokość 
410mm. Sprawność odzysku ciepła nie mniej niż 80%, wymiennik obrotowy.  

 kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych ocynkowanych wg 
PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa szczelności A wg PN-B-
76001:1996  

 kratki wentylacyjne z przepustnicami, deklaracja zgodności  
 rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną. 

2.2. Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez 



inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu. 

3.0. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”  pkt 3.0.  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.   

4.0. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Warunki Ogólne”  pkt 4.0.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem 
dostawczym do 0,9 t  i skrzyniowym do 5 t.  

  
Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, zabranie się 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.   

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.   

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem  i uszkodzeniem w czasie transportu.   

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura 
transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w 
rejonie dojazdu do terenu budowy. 

  



5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  
„Warunki Ogólne” pkt 5.0.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji 

Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych  

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym.  

  



5.3. Montaż instalacji  

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych 

projektem należy realizować zgodnie z : 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-

Montażowych tom II 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania 

COBRI INSTAL 

 PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych 

COBRI INSTAL zeszyt nr 7 ; 07. 2003 r.  

 PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe  

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz 

poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych 

przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, 

przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.3.1. Montaż przewodów  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w 

otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 

zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 



grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  

Izolacje termiczne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne. 

  

Izolacje akustyczną nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą 

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie 

czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 

przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 

odporność na korozję w miejscu zamontowania.  

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie 

sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne 

i nienaruszalność konstrukcji.  

  

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów:  

 przewodów;  
 materiału izolacyjnego;  
 elementów składowych podpór lub podwieszeń;  
 osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w 

czasie czyszczenia lub konserwacji.  
  

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na 

podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli 

taka występuje.  

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku 

do obliczeniowego obciążenia.  



Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 

połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 

poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych.  

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu 

do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną 

konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń 

liniowych.  

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego 

instalacji.  

Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne należy sprawdzić i oczyścić, 

zapewniając właściwą wentylację pomieszczenia. 

5.3.2. Kratki wentylacyjne z przepustnicami,  

Elementy ruchome kratek wentylacyjnych z przepustnicami powinny być 

osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone 

powinno być utrzymywane w sposób trwały.  

Sposób zamocowania kratek wentylacyjnych powinien zapewnić dogodną 

obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia 

elementów przegrody.  

Kratki wentylacyjne powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych.  



Kratki wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 

pozycji całkowicie otwartej.    

5.3.3.  Przepustnice  

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny 

być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni 

napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny 

mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 

pracy instalacji.  

  

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia 

łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne 

oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.  

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 

odpowiadać co najmniej klasie I wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.  

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A 

wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.  

5.3.4. Instalacja hydrantowa  

Rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzić należy zgodnie z rysunkami 

zawartymi w projekcie i zgodnie z opisem technicznym.  

Nie wolno prowadzić przewodów powyżej przewodów elektrycznych (poza 

miejscowymi skrzyżowaniami). Minimalne odległości przewodów wody od 

przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub 

wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być 

większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego 

wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 



uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 

uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 

zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy 

fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie 

może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 

powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez 

strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny być 

układane w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych od 

krawędzi przegród. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w 

dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie tej dokumentacji można je 

było łatwo zlokalizować. 

 Przewód instalacji wodociągowej powinien być montowany na wspornikach i 

uchwytach w sposób zabezpieczający przed zetknięciem ze ścianką bruzdy. 

Przewód instalacji wodociągowej prowadzony na wspornikach powinien być 

zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych właściwych 

uchwytów i podpór. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia . 

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych mocować należy za pomocą 

specjalnych uchwytów przeznaczonych do tego typu rur. 

Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach.  

Rury stalowe Kantherm Inox Sprinkler należy łączyć techniką zaciskową za 

pomocą kształtek systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym 

umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i kształtki 



wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu 

narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy 

wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. 

 Cięcia rur można dokonać za pomocą piłą ręczną o drobnych zębach, ręczną 

obcinarką do rur lub pilarką elektryczną. Niedozwolone jest cięcie piłami lub 

tarczami tnącymi oraz cięcie palnikami.  

 Po zakończeniu przecinania należy z zakończeń rur dokładnie usunąć rąbki, 

aby przy wsuwaniu rury nie doszło do uszkodzenia pierścienia 

uszczelniającego. Gradowania dokonać za pomocą ręcznego gradownika lub 

elektryczna okrawarką do rur.  

 Przed montażem kształtki zaciskowej należy zaznaczyć na rurze głębokość 

wsunięcia. Zaznaczenia należy dokonać szablonem dla głębokości wsunięcia i 

markerem lub przy użyciu urządzenia zaznaczającego (znacznika). 

Zaznaczenie głębokości wsunięcia musi być widoczne po wsunięciu rury w 

kształtkę zaciskową i po zaciśnięciu złącza rurowego. 

 Kształtki zaciskowe z końcówkami bosymi mogą być skracane tylko do 

dopuszczalnej długości ramieni 

 Przed montażem kształtki zaciskowej należy sprawdzić, czy w kształtce tej 

znajduje się pierścień uszczelniający. Ewentualne ciała obce na pierścieniu 

należy usunąć. 

 Przed wsunięciem rury do kształtki zaciskowej należy usunąć zatyczki 

umieszczone fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwając rurę w kształtkę 

należy ją lekko obracać i równocześnie wciskać w kierunku osi do oznaczonej 

głębokości wsunięcia. Przy połączeniach gwintowanych uszczelnienie 

powinno być wykonywane przed zaciskaniem. 

 Zaciskanie przy użyciu elektromechanicznych narzędzi zaciskających z 

wykorzystaniem szczęk zaciskowych dla średnic od 12 do 35 mm, opasek 

zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla średnic od 42 do 54 mm, opasek 

zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla średnic od 76,1 do 108 mm. 

 Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na zimno za pomocą giętarek 

ręcznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promień zginania większy niż 3,5 

x d. 



 Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia 

zaciskowe nie były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania 

gwintów ze stali nierdzewnej należy stosować konopie oraz bezchlorkowe 

środki uszczelniające lub taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego . 

Taśmy uszczelniające z teflonu nie nadają się do uszczelniania połączeń 

gwintowanych ze stali nierdzewnej. 

 Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 

montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 

mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 

przesuwanie się rur. Mocowanie przewodów na zawiesiach systemowych 

(ocynkowanych).  

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne” pkt. 6.0.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

  

6.3. Kontrola jakości robót  

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań  

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  

 przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane  
 przed nałożeniem otuliny  
 po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji  
 w okresie gwarancyjnym  

  



6.3.2. Kontrola działania instalacji  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości 

działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 

poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, itp. zostały 

prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  

Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące 
prace wstępne:   

 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem 

specjalnych warunków eksploatacyjnych;  
 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  
 Określenie strumienia powietrza na każdej kratce wentylacyjnej;  
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie 

regulacji wstępnej;   
 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  

  
Wymagania ogólne  

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych 

urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji  

do całych instalacji.  

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone 

do określonych warunków pracy.  

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów 

składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach 

elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu 

potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również 

obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych 

urządzeń.  

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.  

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 

wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.   



  

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

 Kierunek obrotów wentylatorów;  

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności 
wentylatora;  

 Działanie wyłącznika;  

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  

 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;   

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;   

 Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
  
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych  

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.  

Kontrola działania kratek wentylacyjnych oraz  kontrola  przepływu 
powietrza w pomieszczeniu  

 Wyrywkowe sprawdzenie działania  wywiewników;  
 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu  
 

Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych  

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych 

przez instalację podano w tablicy   

Próby szczelności przewodów 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla 

kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie inwestora lub 

użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami 

szczelności są podane w normie (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz 

WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 



zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia 

próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami; 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie 
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami; 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych 
punktach badanego odcinka; 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z 

obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć 

ciśnienie powoli w sposób kontrolowany. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

Instalacja hydrantowa 

 Próba szczelności 

 Parametry pracy: Temperatura wody zimnej 10 C Ciśnienie robocze 6,0 bar. 
 Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=9 bar.  
 Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa . 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-

krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. 

Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 

10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o 

więcej niż 0,2bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po 

próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej 

wynosi 72 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po zakończeniu próby 

wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W 

próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 



przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć 

rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do 

pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony 

możliwie w najniższym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje 

sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i 

Wykonawcę. 

 

  

7.0.  OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne” pkt 7.0.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

  



W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie 

trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole 

odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.  

  

8.0.  ODBIÓR ROBÓT  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania 

ogólne” pkt 8.0.  

  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających   

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 

wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 

będą wykonywane przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót:  

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 

wymiary otworu;  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  



 8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji   

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót.  

  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

  

W ramach odbioru częściowego należy:  

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z 

wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w 

przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 

wprowadzone do dziennika budowy;  

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 

protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  

  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 

określić zakres  i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

  



 8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji   

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego 
po spełnieniu następujących warunków:  

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z 
wykonaniem izolacji cieplnej;  

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym;  

 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 
montażową.   

  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące 
dokumenty:  

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami  i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i 
przepisami;  

 obmiary powykonawcze;  
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
 protokoły odbiorów technicznych częściowych  
 protokoły wykonanych badań odbiorczych  
 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 

z których wykonano instalację  
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  
 instrukcję obsługi instalacji  

  
W ramach odbioru końcowego należy:  

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw  

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

  



Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.   

  

9.0.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy 

Inwestorem , a wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą. 

  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Polskie Normy  
 

PN-83/B-03430  

  

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/Az3  

PN-89/B-10425  

  

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1505:2001  

  

Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.  

PN-EN 1506:2001  

  

Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.  

PN-EN 1886:2001  

  

Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
– Właściwości mechaniczne.  

PN-EN 12220:2001  

  

Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy 
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.  

PN-B-01411:1999  
  

Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  



PN-76/B-03420  

  

Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego.  

PN-78/B-03421  

  

Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi.  

PN-73/B-03431  
  

Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania.  

PN-B-03434:1999  

  

Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 
wymagania i badania.  

PN-78/B-10440  

  

Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-76001:1996  

  

Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – 
Wymagania i badania.  

PN-B-76002:1996  

  

Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych.  

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach.  

  
PN-M-04601   Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.            

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

Prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczególnych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 •  Inne dokumenty   

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane  

  



Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

  
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

  
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI 
INSTAL 2002r.   
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1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przebudowa budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku zlokalizowanego na
działce nr 742, obr. 6, m. Słupsk ul. Armii Krajowej.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót obejmujących wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przy-
padkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru
robót obejmujących:

• Zasilanie i wewnętrzna linia zasilająca,
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
• Rozdzielnicę główną,
• Instalacje oświetlenia elektrycznego wnętrzowego,
• Instalacje oświetlenia elektrycznego awaryjnego,
• Instalacje elektryczne trójfazowe i jednofazowe,
• Instalacje SSWiN, KD, LAN, CCTV,
• Ochronę przeciwprzepięciową,
• Ochronę przeciwporażeniową.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

• Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wy-
twarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, zna-
ków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń;

•  Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyro-
bu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań;

• Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwier-
dzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prze-
pisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu;

• Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-
jącą),  stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub
wyrobu;

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

• Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z ponume-
rowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania za-
dania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem;

• Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;
• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
• Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektrycz-

ne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obo-
wiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;
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• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w for-
mie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy;

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projekto-
wej;

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycz-
nych;

• Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elek-
trycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być
pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie są częścią czynną);

• Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału;

• Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impul-
sów elektrycznych w wybrane miejsce;

• Rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji elektrycz-
nej lub teletechnicznej;

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabez-
pieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- rury instalacyjne,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki

i szyny, zaciski ochronne itp.);
• Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przezna-

czone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii
elektrycznej;

• Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.);

• Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku;

• Oprawa oświetleniowa - kompletne urządzenie służące do przymocowania i  połączenia
z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpły-
wami zewnętrznymi  i  ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła,
a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, lumina-
cja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy este-
tyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru;

• Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty-
kiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnika-
niem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa;

• Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym za-
bezpieczeniem,  kompletu odpowiednio  połączonych przewodów elektrycznych.  W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszel-
kie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy-
gnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem);

• Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem ka-
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bli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z doku-
mentacją;
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia;

• Część  dostępna  -  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym czło-
wiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków po-
mocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod na-
pięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub nie-
zamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu
pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.);

• Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione;

• Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu do-
ziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez czło-
wieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy;

• Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w czę-
ści dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu meta-
lowym kabla;

• Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami;

• Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje;

• Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z zie-
mią poprzez odpowiednią instalację;

• Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego;

• Zwody -  górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna;

• Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instala-
cji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:

 - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
 - kucie bruzd,
 - osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
 - osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
 - montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.;
• Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę

przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowa-
na jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalo-
wych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów  izolacyjnych  lub  stosowanie  dodatkowych
środków ochrony;

1.6. Informacje o terenie budowy

• Planowana inwestycja zostanie przeprowadzona w oparciu o decyzję o pozwoleniu na
budowę, w związku, z czym wykonawca musi zapewnić objęcie stanowisk kierownika i kie-
rowników robót przez osoby posiadające stosowne do pełnionych obowiązków uprawnie-
nia budowlane.

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie
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się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budo-
wy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i in-
nych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne przeznaczone do demontażu
należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wy-
pełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-
nione w cenie umownej.

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, za-
instaluje i będzie utrzymywać tymczasowe wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów
pod warunkiem:

• spełniania tych samych właściwości technicznych,
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:

• dokonał  oceny zgodności  z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane spe-
cyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechnicz-
ną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględ-
nieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi

przepisami,
• wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumenta-
cją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posia-
dania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzo-
nym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
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Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
• są właściwie oznakowane i opakowane oraz
     - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
     - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w
krążkach (oznaczenie „K"),  końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (cią-
głość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt,  osprzęt i  oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być su-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Warunki przechowywania materiałów

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w
krążkach (oznaczenie „K"),  końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (cią-
głość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginal-
nych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpły-
wami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być su-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i sprzętu
3.1. Narzędzia

Używane w trakcie prac narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi przepisów bhp.
Stosowane elektronarzędzia muszą mieć moc dostosowaną do istniejących zabezpieczeń

elektrycznych.
Zabrania się prowizorycznego podłączania elektronarzędzi, odbiorników ruchomych i ręcz-

nych – co będzie skutkować wstrzymaniem robót budowlanych.
3.2. Urządzenia elektroenergetyczne na placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnej rozdzielnicy budowlanej z 3-fazowym
licznikiem kWh dla rozliczenia energii elektrycznej na potrzeby budowy.

3.3. Rozdział energii

Rozdzielnica budowlana
Miejsce podłączenia rozdzielnicy budowlanej wskaże Inwestor. Z rozdzielnicy zasilane będą

elektronarzędzia, odbiorniki ruchome lub ręczne służące do wykonania zadania remontowego.
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie powinno być wykonane tak, aby w połączeniach przewodów i kabli nie wy-

stępowały żadne naprężenia mechaniczne. W celu uniknięcia uszkodzeń kable i przewody nie
powinny być układane w miejscach przejść lub przejazdów. W przypadku, gdy jest to konieczne
powinny  być  zastosowane  dodatkowe środki  ochrony  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i
przed możliwością styku z częściami sprzętu budowlanego.

Aparatura łączeniowa
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Odbiorniki energii elektrycznej powinny być zasilane z rozdzielni wyposażonych w: urządze-
nia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym, środki ochrony przed dotykiem pośrednim,
odpowiednią ilość gniazd wtyczkowych z/u.

Po podłączeniu i  przed włączeniem do ruchu rozdzielni budowlanej należy przedłożyć in-
spektorowi nadzoru robót elektrycznych protokół z jej przeglądu, zawierający między innymi pro-
tokoły badań rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do wielkości

powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków, budowli i elementów ogro-
dzenia. W przypadku wystąpienia ww. uszkodzeń, wykonawca usunie je na własny koszt.

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicz-

ną wykonania i odbioru robót elektrycznych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.
Do wykonania  robót  należy  zastosować  materiały  wskazane w dokumentacji  technicznej

i przedmiarze robót, zastosowanie materiałów zamiennych lub nie spełniających wymogów okre-
ślonych w  niniejszej specyfikacji, bez uzgodnienia z inwestorem, zostaną wymienione na właści -
we na koszt wykonawcy.

Instalacje
Budowę instalacji wykonać poprzez: 
• wytyczenie tras kablowych, 
• wykonanie przepustów przez ściany i sufity, 
• wykonanie bruzd w tynku i cegle pod przewody i kable, 
• ułożenie przewodów zasilających i sygnałowych, 
• montaż oświetlenia awaryjnego,
• montaż elementów systemu SSWiN i KD, 
• montaż elementów systemu LAN,
• montaż elementów systemu CCTV,
• uruchomienie, programowanie i sprawdzenie działania systemów, 
• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
• wykonanie wymaganych protokołów z badań.
Roboty przygotowawcze 
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane wraz z przedstawicielem Inwestora. Linie

kablowe trasować w sposób wykluczający późniejsze uszkodzenie innych instalacji i sieci. 
Zachować odległość min. 10cm przewodów niskoprądowych (teletechnicznych) od silnoprą-

dowych przewodów instalacji elektrycznych / linie WLZ, by zminimalizować zakłócenia elektroma-
gnetyczne /EMC/. 

Przepusty wykonać metodą dowolną. Bruzdy pod rury osłonowe wykonywać w pobliżu in-
nych instalacji ręcznie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Układanie przewodów i kabli 
Przewody układać w  przygotowanych wcześniej  bruzdach, na uchwytach (niepalnych) lub

wciągać  do  rur  osłonowych  (uniepalnionych).  Zachować  określone  przez  producenta
przewodów/kabli minimalne promienie gięcia (min. 10-cio krotna średnica kabla). Typy i przekroje
przewodów i kabli dostosować do wymagań producentów urządzeń. 

Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych
Należy montować je w końcowej fazie robót, aby uniknąć uszkodzeń i zabrudzeń.  Oprawy

oświetleniowe  montować  natynkowo.  Przed  zamocowaniem  opraw  oświetleniowych  należy
sprawdzić ich działanie oraz poprawność połączeń. Oprawy oświetleniowe należy wyposażyć w
jednogodzinne moduły awaryjne. 

Montaż urządzeń systemu SSP 
Wszystkie urządzenia i aparaty montować w miejscach wskazanych w projekcie. Zachować

odległość min. 0,5m instalowanych czujek od istniejących opraw oświetleniowych. Prace monta-
żowe oraz podłączenia wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta dokumentacją tech-
niczno-ruchową. 

Uruchamianie systemu. 
Przydzielić czujki odpowiednim strefom pożarowym. Podział na strefy uzgodnić z Inwestorem

oraz specjalistą zabezpieczeń ppoż. 
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System zasilić z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy głównej budynku z przed wyłącznika
głównego budynku. Zaprogramować centrale i sprawdzić działanie poszczególnych elementów
systemu, w tym współpracę z istniejącym systemem oddymiania. Wykonać niezbędne badania i
pomiary, które należy poprzeć stosownymi protokołami. Wykonać dokumentację powykonawczą. 

Przed przekazaniem systemu Inwestorowi dokonać odbioru instalacji i przeszkolić personel. 

6. Warunki kontroli i odbioru wyrobów oraz robót budowlanych 
Wszystkie prace zanikające, w szczególności instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, in-

ne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończe-
niu robót montażowych oraz linia kablowa przed zasypaniem rowu kablowego, tp. ( zgłoszone do
odbioru ), zostaną odebrane przez przedstawicieli inwestora, co będzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Nie spełnienie powyższego warunku skutkować będzie nie odebraniem wyko-
nanego elementu i koniecznością jego odkrycia na koszt wykonawcy, bez względu na jakość wy-
konania prac. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumenty stwierdzające spełnienie wa-
runków określonych w pozycji II, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania prac z użyciem
danych materiałów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości stosowanych wyro-
bów inwestor ma prawo wstrzymać roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyższe działa-
nie nie będzie skutkować przedłużeniem terminu wykonania prac i wszelkie z tym związane kon-
sekwencje obciążą wykonawcę.

Przedstawiciele inwestora na bieżąco będą kontrolować jakość wykonywanych prac i stoso-
wanych materiałów oraz urządzeń. W przypadku wystąpienia odstępstw od założonej  jakości
prac lub wyrobów, wykonawca zostanie powiadomiony o tym w formie pisemnej  (wpisem do
dziennika budowy lub odrębnym pismem). Przedstawione zalecenia są dla wykonawcy wiążące i
nie zastosowanie się do nich może być przyczyną nie odebrania robót.

Inwestor nie dopuszcza możliwości odebrania robót o niezgodnym z wymaganiami specyfi-
kacji standardzie lub wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obniżenia wartości
wykonanych prac.

Karta gwarancyjna powinna zawierać określenie gwaranta (nazwę wykonawcy), okres trwa-
nia gwarancji, ogólne warunki odpowiedzialności gwaranta za wykonane prace i zamontowane
urządzenia, określenie przypadków wyłączenia odpowiedzialności, terminy i warunki gwarancji na
urządzenia montowane przez wykonawcę, sposób zgłaszania i  termin usuwania ewentuanych
usterek i wad powstałych lub ujawnionych w trakcie użytkowania obiektu.

6.1. Badania i pomiary.

Badania odbiorcze instalacji.
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miej-
scu i terminie badań lub pomiarów. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być podda-
na  szczegółowym  oględzinom  i próbom,  obejmującym  niezbędny  zakres  pomiarów,  w  celu
sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagroże-
niami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch
osób, dobrze znających wymagania stawiane badanym instalacjom. 

Badania odbiorcze instalacji mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowied-
nie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostkę uznającą. Zakres badań odbiorczych obejmuje:

    • oględziny instalacji i urządzeń
    • badania (pomiary i próby) instalacji
    • próby rozruchowe.
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomia-
rów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Ko-
misja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powin-
ny zostać wykonane oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza
protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elek-
trycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

    • numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
    • nazwę i adres obiektu,
    • imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
    • datę wykonania badań odbiorczych,
    • ocenę wyników badań odbiorczych,
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    • decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
    • ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
    • podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.
Oględziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:
    • spełniają wymagania bezpieczeństwa odpowiednich norm wyrobu,
    • zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
    • nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
    • sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
    • doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia,
    • doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
    • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
    • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
    • ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
    • wykonania połączeń obwodów,
    • przyłączenia łączników 1-biegunowych do przewodów fazowych,
    • umieszczenia schematów, napisów ostrzegawczych lub innych informacji w miejscu do-

zoru lub obsługi,
    • oznaczenia obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym,
    • łączników, zacisków itp.
Pomiary i próby instalacji elektrycznych podstawowych ogólnego przeznaczenia i ni-

skoprądowych.
Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i

usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdze-
nia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,
• odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji,
• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,
• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.
Zakres pomiarów i prób obejmuje:
• sprawdzenie ciągłości przewodów,
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
• pomiar rezystancji izolacji kabli,
• pomiar impedancji pętli zwarcia,
• sprawdzenie biegunowości,
• sprawdzenie kolejności faz,
• próby funkcjonalne i operacyjne,
• pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych.
Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządze-

niem protokółu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej na-
stępujące dane:

• nazwę i oznaczenie badanej linii ( zasilającej, sterującej lub sygnałowej )
• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,
• miejsce jego zainstalowania,
• rodzaj wykonanych pomiarów,
• nazwisko osoby wykonującej pomiary,
• datę wykonania pomiarów,
• spis użytych przyrządów i ich numery,
• liczbowe wyniki pomiarów,
• uwagi i wnioski.
Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszyst-

kich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono
usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć
wpływ.

Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokołu odbioru robót nie zwalnia wykonawcy
z obowiązku  usunięcia  wad  ukrytych  lub  nieujawnionych  podczas  odbioru  występujących  w
przedmiocie umowy.
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7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Odbiór końcowy robót przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.
Najpóźniej na dzień odbioru wykonawca dostarczy:
• karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urządzenia,
• deklaracje zgodności WE dla rozdzielnic n/n, zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady, Załącznik IIIB,
• oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości instalacji elektrycznych do eksploatacji,
• instrukcje eksploatacji i obsługi: (w języku polskim) poszczególnych systemów (SSWiN,

KD, LAN, CCTV),
• protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji elektrycznych,
• protokoły pomiarów torów transmisyjnych instalacji okablowania strukturalnego,
• certyfikat na instalację okablowania strukturalnego,
• inwentaryzację powykonawczą geodezyjną linii kablowej,
Warunkiem rozpoczęcia odbioru robót będzie dostarczenie kompletnej dokumentacji.
Podczas odbioru robót sprawdzeniu podlegać będzie dokumentacja odbiorowa, poprawność

działania zamontowanych urządzeń, jakość wykonanych prac oraz czy:
• punkty świetlne są załączane zgodnie z założeniami projektowymi,
• systemy: SSWiN, KD, LAN, CCTV, działają prawidłowo.
W przypadku odbiorów częściowych robót (stanowiących podstawę do wystawienia faktury

częściowej ) zostaną one przeprowadzone przez zespół inspektorów nadzoru po dostarczeniu
przez wykonawcę protokołów określających wartość robót podlegających rozliczeniu w podziale
na poszczególne branże.

W przypadku wystąpienia usterek, niesprawności zamontowanych urządzeń i osprzętu, za-
stosowania niewłaściwych materiałów lub wystąpienia innych wad w przedmiocie zamówienia,
zostaną one opisane wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym przez wykonawcę. Za
datę  przeprowadzenia  odbioru  uznaje  się  dzień  usunięcia  wszystkich  wad  występujących
w przedmiocie zamówienia. Jeżeli  ta data przekroczy termin wykonania prac, będzie stanowić
podstawę  do  naliczenia  kar  za  nieterminowe  wykonanie  prac,  traktowanych  jako  kompletny
przedmiot zamówienia.

8. Podstawa rozliczenia robót
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi war-
tość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaak-
ceptowanych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmują-

ce roboty instalacyjne uwzględniają również:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji

technicznej szczegółowej,
• likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań nie-

zbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

9. Dokumenty odniesienia.
• Dokumentacja techniczna.
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• Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z późniejszymi zmia-
nami.

• Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504;
nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96,
poz. 959) z późniejszymi zmianami.

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z póź-
niejszymi zmianami.

• Ustawa -Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz.
627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271;
nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568;
nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875) z późniejszymi zmianami.

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie MSWiA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony
przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów" z  późniejszymi
zmianami

• Rozporządzenie MSWiA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej,  które mogą być wprowadzane do obrotu i  stosowane wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności. DzU Nr 55 poz. 362 z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156) z późniejszymi
zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji  jest  wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z
późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80,
poz.912) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996
nr 62, poz. 288) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401) z
późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowa-
nia wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) – utraci moc z chwilą wydania przepisu z dele-
gacji ustawy o wyrobach budowlanych.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz.
414)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjono-
wania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz.
2039).

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 4września 1997r w sprawie wymagań technicz-
nych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i uży-
wanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogól-
nych charakterystyk
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• PN-HD_60364-4-41_2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeń-
stwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

• PN-HD_60364_5_54_2010  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
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