
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lisów 04-11-1-04-102   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,04 116 CP-W

Lisów 04-11-1-04-92    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,08 116 CP-W

Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,38 116 CP-W

H-POZ
Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

OCHRL
O-SMIECI

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Lisów 04-11-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD
Lisów 04-11-1-04-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 176,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 176,00   1 CWD-P

IVDU
Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  948,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  948,00   1 CWD-P

POZ-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

PTP
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

PTW
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

TPP

Lisów 04-11-1-04-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  684,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  684,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   1 CWD-P

ZS Lisów 04-11-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR
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