
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11.L.11Pakiet: 11.L.11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Odrzykoń 04-11-2-11-104   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 116 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

H-POZ
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20  11 PORZ>100

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00  28 PORZ MECH

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,15  11 PORZ>100

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00  28 PORZ MECH

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,90  97 SAD-BRYŁ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

PIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,80 108 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IVD

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  717,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  717,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P
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IVD
Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

POZ-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

PTP
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

PTW
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  775,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  775,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   1 CWD-P

ZS
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL
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