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HOD

CP

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,40 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-32    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,50 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,00 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 116 CP-W

H-POZ
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PIEL Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  918,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  918,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  486,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  486,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  673,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  673,00   1 CWD-P

POZ-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

PR
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

PTP
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

PTW
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPN

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 035,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 035,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   1 CWD-P

TPP

Czarnorzeki 04-11-2-09-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P
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Czarnorzeki 04-11-2-09-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  961,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  961,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

ZS
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL
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