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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowy sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecią na 
dz. ewid. nr 621 w m. Posiadały w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej części 
południowej gm. Cegłów " 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowy sieci wodociągowej od m. Posiadały do m. Kiczki Pierwsze w gminie 
Cegłów.  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych 
oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

1.3.1. Roboty tymczasowe 

Wykopy 
 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
uzbrojenia podziemnego, zagospodarowania terenu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem oraz zbliŜeń do istniejących budynków i 
drzew wykopy prowadzić ręcznie. 
 Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest usytuowaniem sieci wodociągowej w wykopie. 
Wielkość wykopów punktowych dostosowana do wymiarów obiektu lub potrzeb sprzętu, w przypadku 
wykonywania przewiertu. Umocnienie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na czasowy odkład. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie obudowy wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 
c) odprowadzenie wody z wykopu do istniejącego rowu odwodnienia dróg. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona mechanicznie na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z InŜynierem. 

Odwodnienie wykopu 
 Odwodnienie wykopu wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową w dostosowaniu do 
zastanych warunków gruntowo-wodnych. 

Organizacja ruchu na czas budowy 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 



Budowa sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecią na dz. ewid. nr 621 w m. 
Posiadały w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów " 

OST-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OD BIORU ROBÓT 
 

  Strona 7 . 

 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.3.2. Prace towarzysz ące 

Geodezyjne tyczenie 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci wodociągowej i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robót. 

Prace rekultywacyjne 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić teren budowy po zakończeniu robót do stanu 
pierwotnego, odtworzenia pasa drogowego wraz z poboczami iodtworzeniem rowów 
odwodnieniowych a pasa drogowego. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znajdujących się na terenie budowy 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy 
sieci wodociągowej.. 



Budowa sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecią na dz. ewid. nr 621 w m. 
Posiadały w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów " 

OST-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OD BIORU ROBÓT 
 

  Strona 8 . 

 

Dla uniknięcia ewentualnych sporów i roszczeń Wykonawca z udziałem przedstawiciela Inwestora 
dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynków i obiektów w odległości do 20m od miejsca zabicia 
grodzic na całej długości. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.4. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.5. Zaplecze Wykonawcy 
 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, 
informując na bieŜąco InŜyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami nieruchomości, 
dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją zamówienia. 
InŜynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z 
obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu. 
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1.4.6. Ogrodzenie 
Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy 

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i 

jezdni zarówno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy. 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

1.4.9. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Z amówie ń 

NAZWA ROBÓT KOD 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  45231300-8 

Roboty odtworzeniowe 45233220-7 

1.6. Określenia podstawowe 

 UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.6.1. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

1.6.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, wykonawcą i projektantem. 

1.6.3. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.6.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.6.5. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.6.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.6.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

1.6.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.6.9. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i 
pełniąca nadzór autorski. 

1.6.11. Rekultywacja - prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.6.12. Przedmiar robót - wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 
ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych  

1.6.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nienaleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada ń 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu 
 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

KsiąŜka obmiarów 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 

Dokumentacja projektowa i przetargowa 

Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (4) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
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 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
InŜynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
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 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. protokoły odbioru i przekazania robót dotyczących przebudowy obcej infrastruktury 

właścicielom/operatorom tych urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
− koszty ubezpieczenia, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technic znych wykonania i odbioru robót 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze robót. 

9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzysz ących 
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych i w 

szczególności obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt odwodnienia wykopów obejmuje: 
(a) montaŜ i demontaŜ instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody, 
(b) energii elektrycznej zuŜytej na pompowanie wody, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa składać się będzie z dokumentacji: 
− Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcy, obejmującej: 

(a) projekt techniczny sieci wodociągowej PE ∅160 wraz z uzbrojeniem i podłączeniem istniejących 
przyłączy.  

(b) Informacji do Planu BIOZ 

10.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w dokumentacji przetargowej. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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10.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

10.4. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

10.5. Przepisy zwi ązane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016 z póŜ.zmian.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 z 
póŜ.zmian.) 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Nazwa zamówienia 

Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1. 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla budowy sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci w m. Kiczki Pierwsze z siecią w m. 
Posiadały w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów " 

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje sieć łączącą węzeł sieci wodociągowej na dz. ewid. 
nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecią wodociągową na dz. ewid. nr 621 w m. Posiadały w ramach 
zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów " 

1.2. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 
 Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3. 

1.3. Informacje o terenie budowy 
 Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4. 

1.4. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Z amówie ń 

NAZWA ROBÓT KOD 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  45231300-8 

1.5. Określenia podstawowe 
1. Siec wodociągowa - sieć ciśnieniowa zewnętrzna przeznaczona do doprowadzania wody do 

obiektów i gospodarstw domowych. 
2. Wodociąg - liniowa budowla przeznaczona do ciśnieniowego do prowadzania wody. 
3. Przyłącze wodociągowe – w niniejszym zamówieniu oznacza odcinek wodociągu od przewodu 

wodociągowego do granicy posesji lub obiektu do połączenia z wewnętrzną instalacją 
wodociągową. 

4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2. 

2.2. Rury 

2.2.1. Rury przewodowe PEHD 
 Rury PEHD Ø160 mm PE100 RC SDR17, wg PN-EN 12201-2, są stosowane jako rury 
przewodów wodociągowych łączone poprzez zgrzewania doczołowe do sieci wodociągowej. 

2.2.2. Rury ochronne 
 Do wykonania rur ochronnych naleŜy stosować rury RHDPE Ø250/14,2 

2.3. Kruszywo na podsypk ę 
 Podsypka moŜe być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, Ŝwiru lub pospółki. UŜyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112  

2.4. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.5. Składowanie 
Kruszywa naleŜy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed 

gromadzeniem się wód opadowych, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 

Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze 
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Przy składowaniu rur z tworzyw sztucznych naleŜy się kierować zasadą, iŜ tak długo jak to tylko 
moŜliwe powinny one być składowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wiązkach. Wiązki moŜna 
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składować jedna na drugiej (maksimum 3 w słupku, jednak nie wyŜej niŜ 2 m) pod warunkiem, Ŝe ramka 
wiązki górnej spoczywa na ramce wiązki dolnej. 
Podczas składowania rur luzem (po rozpakowaniu wiązek) naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości to ich spodnia warstwa powinna spoczywać na 

łatach drewnianych o szerokości min. 50 mm i wysokości zapewniającej brak kontaktu kielichów z 
podłoŜem; rozstaw łat w odległościach nie większych niŜ 2,0 m, 

- sterty rur naleŜy zabezpieczyć wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bądź wyłoŜonymi 
drewnem) w rozstawie nie większym niŜ 1,5 m, 

- rury o róŜnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie, a jeŜeli jest to nie 
moŜliwe, rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie, 

- w stercie nie moŜe znajdować się więcej niŜ 7 warstw rur, a wysokość sterty nie moŜe przekroczyć 
1,5m, 

- warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie z wysunięciem kielichów tzn. tak, aby kielichy rur warstwy 
wyŜszej nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej. 

JeŜeli rury nie zostaną wykorzystane (ułoŜone) w ciągu 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do 
miejsca składowania naleŜy je zabezpieczyć przed promieniowaniem słonecznym przez zadaszenie. 
Niedopuszczalne jest nakrywanie składowanych rur i uniemoŜliwienia ich przewietrzania. Temperatura w 
miejscu składowania nie powinna przekraczać 30ºC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodoci ągowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
−  Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− maszyn do poziomych przewiertów sterowanych 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów, 
− zgrzewarek doczołowych rur z rejestracją zgrzewów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0. 

4.2. Rury z tworzyw sztucznych 
Przewóz rur moŜe odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości. 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza od + 5 ºC 

do + 30ºC. Ze względu na zwiększoną kruchość materiału w niskich temperaturach szczególną 
ostroŜność naleŜy zachować przy temperaturach powietrza poniŜej 0 ºC. 

Niedopuszczalne jest rzucanie (zrzucanie rur z samochodów) podczas prac przeładunkowych 
oraz przeciąganie po podłoŜu. Rury powinny być przenoszone. 

Transport rur powinien się odbywać w fabrycznych opakowaniach (wiązkach, pakietach), 
ułoŜonych płasko i zabezpieczonych przed przemieszczeniem. W przypadku rur luzem ich transport moŜe 
odbywać się jedynie przy spełnieniu następujących warunków: 

I. rury powinny być układane na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 
minimum 2,5 cm, rozmieszczonych prostopadle do osi rur w rozstawie około 2,0 m, 

II. rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez ułoŜenie np. tektury falistej  na w/w 
podkładach drewnianych oraz desek pod łańcuchy spinające burty skrzyń samochodów, 

III. dolna warstwa rur powinna zostać zabezpieczona przed przesuwaniem się za pomocą kołków i 
klinów drewnianych, 

IV. w przypadku rur kielichowych powinny one być układane naprzemiennie z wysunięciem kielichów 
tzn. tak, aby kielichy rur warstwy wyŜszej nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej, 

V. nie dopuszcza się przewoŜenia na rurach innych materiałów. 
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W trakcie prac przeładunkowych przy uŜyciu Ŝurawi nie dopuszcza się stosowania (w kontakcie z 
rurami) metalowych lin i łańcuchów. W takich przypadkach powinno się stosować liny miękkie tj. 
nylonowe, bawełniano-konopne itp. 
4.1. Kruszywo 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0. 

5.2. Roboty wodoci ągowe metod ą bezwykopow ą 
Wykonanie robót naleŜy rozpocząć od wytyczenia przez uprawnionego geodetę trasy przebiegu przewodu 
wodociągowego. Przygotowanie do przewiertu sterowanego rozpocząć od wykonania ziemnej komory 
startowej dla maszyny przewiertowej.  

Komorę wykonać jako wykop obiektowy suchy i umocniony z podjazdem. Komory startowe 
dostosować do zakresu długościowego wykonywanego przewierty sterowanego. Na czas prowadzenia 
robót wykopy naleŜy zabezpieczyć barierkami i oświetlić światłami ostrzegawczymi od zmroku do świtu 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Komory ziemne po wykonaniu odcinka przewody wodociągowego naleŜy zlikwidować, obudowę 
ścian wykopu rozebrać, wykop zasypać a teren odtworzyć do stanu pierwotnego. Do zasypki wykopu 
stosować wymagania normy PN-B-10736 i BN83/8836-02 z uwzględnieniem warunków pozwolenia na 
budowę. Grunt do zasypki nie moŜe zawierać kamieni, korzeni, części organicznych i nierozdrobnionych 
brył gruntu. Zasypywanie wykopów w czasie mrozów jest niedozwolone. 

5.3. Roboty monta Ŝowe kabla światłowodowego metod ą bezwykopow ą 
Wraz z wykonywaniem układania przewodów wodociągowych przewidziano ułoŜenie kabla 
światłowodowego jednomodowego 48 włókien o konstrukcji odstosowanej do przeciągania w ziemi. 
Kabel będzie układany jednocześnie z układaniem przewodów wodociągowych w jednym przejściu 
przewiertu sterowanego. 

5.4. Roboty wodoci ągowe w wykopach otwartych 

5.4.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów otwartych w celu ułoŜenia przewodów naleŜy 

prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-10736. 
Przygotowania do wykopów rozpocząć od plantowania nawierzchni pod wykopy. Wykopy 

rozpocząć od zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej z odkładem przy wykopie. 
JeŜeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej naleŜy przyjąć jako generalną zasadę, iŜ 
stosowane powinny być wykopy otwarte obudowane (wąskoprzestrzenne), o ścianach pionowych, 
szczelnie zabezpieczonych i rozparte. Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie (80%) z 
dogłębieniem ręcznym (20%) w wykopie zabezpieczonym i suchym. 

Występującą w dnie wykopu wodę gruntową odpompować poprzez odwodnienie powierzchniowe 
ze zrzutem wody do rowów odwadniających drogi.  

Dla średnic (PE Ø90) układanego przewodu oraz głębokości jego ułoŜenia naleŜy stosować 
Minimalna szerokość wykopu 0,90m przy głębokość wykopu 1,00 ≤ h ≤ 1,95 

Wykop naleŜy rozpoczynać od najniŜszego punktu układanego przewodu i prowadzić go w 
kierunku przeciwnym niŜ spadek rur. 

JeŜeli gruntu rodzimego z wykopu nie moŜna składować na odkład, naleŜy go wywieźć i 
tymczasowo składować w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera. 

W przypadku prowadzenia Robót ziemnych w pasie drogowym naleŜy przestrzegać 
następujących zasad odnośnie rozbiórki nawierzchni: 
(I) nawierzchnia naturalna  - całość materiału z wykopu moŜna traktować jako grunt rodzimy, 
(II) nawierzchnia z betonu asfaltowego – wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni naleŜy usunąć, 

nie dopuszczając do zmieszania tego materiału z gruntem rodzimym; materiał ten stanowi odpad i 
jako taki nie moŜe zostać uŜyty do zasypania wykopów (nawet w mieszance z gruntem rodzimym); 
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; przyjmuje się, Ŝe koszt związany z zagospodarowaniem tego odpadu jest włączony w 
ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót, 
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(III) nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, płyty betonowe itp.) – nieuszkodzone, 
prefabrykowane elementy nawierzchni naleŜy zdjąć i składować w odpowiednio przygotowanym  
miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera, a po zakończeniu Robót kanalizacyjnych uŜyć ich do 
odbudowy tej nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadające się do powtórnego wykorzystania 
Wykonawca zagospodaruje jako odpad, zgodnie z obowiązującymi przepisami; przyjmuje się, Ŝe 
koszt związany z zagospodarowaniem takiego odpadu jest włączony w ceny jednostkowe i stawki 
przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. 

JeŜeli Wykonawca będzie prowadził Roboty ziemne przy uŜyciu sprzętu mechanicznego (koparek), 
wykop mechaniczny naleŜy zakończyć zanim osiągnięta zostanie projektowana rzędna dna wykopu. 
Pozostałą część Robót ziemnych do osiągnięcia projektowanej rzędnej dna wykopu naleŜy prowadzić 
ręcznie. 

JeŜeli wykop zostanie wykonany za głęboko naleŜy postępować wg poniŜszych wytycznych: 
(IV) niedopuszczalne jest wyrównywanie przegłębienia materiałem z urobku, 
(V) wypełnić przegłębienie do projektowanej rzędnej dna wykopu mieszanką piasku (spełniającego 

warunki stosowania na podsypkę) i cementu w ilości 50. kg cementu na 1 m3 piasku; warstwę 
uzupełniającą zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. Is>0,97. 

W miejscach występowania  mamułów (gliny i pyły) w stanie plastycznym (IL= 0,5÷0,3) naleŜy 
stosować wzmocnienie podłoŜa w postaci warstwy grubego Ŝwiru o miąŜszości 0,30m. 

Obsypka w strefie przewodu do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wykonana ręcznie 
z jednorodnego materiału sypkiego warstwami 0,10 m i zagęszczona do Is >0,98 

Zasypka z gruntu rodzimego zagęszczana mechanicznie warstwami 0,20 m do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is =1,0. 

Na odcinkach występowania glin pylastych, namułów oraz humusu, zasypkę wykopów naleŜy 
wykonywać z gruntów piaszczystych stosując zagęszczenie warstwami 0,20m  

W miejscu skrzyŜowań wykopów z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne naleŜy wykonać 
ręcznie pod nadzorem odpowiednich branŜowo słuŜb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyŜujące z 
wykopem naleŜy podwiesić w odpowiednio przygotowanych korytkach.  

Technologia odwodnienia wykopów musi umoŜliwiać prawidłowe odwadnianie w całym okresie 
trwania robót ziemnych oraz montaŜu i zasypki 

5.4.2. Układanie przewodów i zasypka 
Roboty polegające na układaniu przewodów w wykopach otwartych naleŜy prowadzić zgodnie z 

zasadami podanymi w normie PN-EN 1610.  
Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej przy układaniu przewodów naleŜy 

przestrzegać następujących wytycznych: 
(I) w strefie ułoŜenia przewodu mogą być stosowane wyłącznie materiały gruntowe spełniające 

wymagania określone w punkcie 2.6. 
(II) podsypka dolna powinna mieć grubość 20 cm, 
(III) zasypka wstępna powinna mieć grubość 30 cm, 
(IV) materiał gruntowy w strefie ułoŜenia przewodu naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia min. Is>0,98 a pasie drogowym min Is=1.0. 
Dopuszcza się łączenie poszczególnych rur w dłuŜsze odcinki (przewody) na powierzchni terenu i 

opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
warunku nie przekraczania dopuszczalnej strzałki ugięcia, którą podaje producent rur. Dodatkowo po 
opuszczeniu przewodu naleŜy sprawdzić jego kaŜde połączenie. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiału gruntowego na ułoŜony przewód bezpośrednio z 
samochodów. 
Na warstwie zasypki wstępnej naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą (ciągłą, na całej długości przewodu 
wodociągowego). 

W strefie ułoŜenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczania materiału 
gruntowego. 

5.5. Uzbrojenie sieci i hydranty przeciwpo Ŝarowe 
Na przewodzie wodociągowym uzbrojenie stanowią zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione z 

trzpieniem niewznoszącym, trójniki równoprzelotowe i redukcyjne oraz hydranty przeciwpoŜarowe. Zasuwy 
odcinające kołnierzowe miękkouszczelnione, naleŜy montować z uŜyciem kołnierzy do rur PE i PVC - 
kształtek Ŝeliwnych Systemu 2000 dla rur PE i PVC. Trójniki i odejścia do hydrantów przeciwpoŜarowych 
naleŜy wykonać poprzez trójniki MMB zredukowane Ø160/90 Ŝeliwne Systemu 2000 dla rur PE i PVC. 
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Włączenie projektowanej sieci wodociągowej wykonać w porozumieniu i pod nadzorem 
eksploatatora istniejącej sieci wodociągowej. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową moŜna wykonać 
po uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnieniowych i [pozytywnych wyników badanych próbek pł€kania 
i dezynfekcji budowanej sieci. 

Dla podłączenia przyłączy domowych stosować opaskę do nawiercania HAWEX z zasuwą do 
przyłącza domowego wraz z zasuwa. 

Dla moŜliwości połączenie projektowanej sieci wodociągowej z sieci sąsiedniej Gminy przewidziano 
budowę węzła połączeniowego w studzience wodociągowej Ø1,20.  

Studzienka wodomierzowa PE Ø1,20m zlokalizowana w pasie drogi gminnej poza nawierzchnią 
utwardzoną i przykryta włazem Ŝeliwnym D400. WyposaŜenie węzła dostosować do warunków 
porozumienia eksploatatorów sieci wodociągowej obu gmin. 

5.6. Próba szczelno ści przewodu wodoci ągowego 
Sprawdzenie połączeń naleŜy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do 

próby naleŜy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montaŜowych. Badanie szczelności 
wodociągu wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. Główną próbę ciśnieniową dla przewodu PE 
przeprowadzić zgodnie PN-EN 805:2005. 
Po spełnieniu warunków próby stawianych w normie moŜna przystąpić do zasypki wg pkt.5.6. 

5.7. Płukanie i dezynfekcja 
Płukanie i dezynfekcje przeprowadzić zgodnie z PN EN 806:2010 
Płukanie naleŜy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. Prędkość przepływu wody 
podczas płukania powinna być nie mniejsza niŜ 1,0 m/s. Dezynfekcję naleŜy przeprowadzić podchlorynem 
sodu z zawartością 20-30mg/l czystego chloru. Roztwór dezynfekujący powinien pozostać w przewodzie 
co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i płukaniu naleŜy pobrać próbkiwody do zbadania w SANEPiD w 
celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji. Przed przekazaniem rurociągu do eksploatacji 
wykonawca przedłoŜy zaświadczenie, Ŝe pobrana próbka wody odpowiada warunkom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 września 2000 r. 

5.8. Demonta Ŝ istniej ącego wodoci ągu 
Istniejący wodociąg po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej i po przełączeniu wszystkich istniejących 
przyłączy domowych, naleŜy zlikwidować. Istniejące hydranty nadziemne naleŜy rozebrać wraz z 
zasuwami skrzynkami zasuw. Odłączone końcówki rur naleŜy zakorkować przez zalanie betonem. 

5.9. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie i odtworzenie na wierzchni drogi i ogrodze ń. 
 Wszystkie elementy dróg, nawierzchni, ogrodzeń, które w trakcie robót uległy rozbiórce lub 
uszkodzeniu będą odbudowane. Sposób odbudowy podano w SST-2. Elementy ogrodzeń i 
zagospodarowania terenu posesji, które uległy rozbiórce lub uszkodzeniu naleŜy odbudować w 
uzgodnieniu z ich właścicielem. W celu uniknięcia sporów wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi przewodu, 
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− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułoŜenia przewodów i hydrantów, 
− badanie odchylenia spadku przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− próba szczelności sieci wg PN-EN ISO 3459, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach zgodny z pkt 5.3,2 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje wykonanie robót podstawowych, 
tymczasowych i prac towarzyszących: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiórka nawierzchni), 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ułoŜenie przewodów wodociągowych, hydrantów na boczniku, uzbrojenia wodociągu 
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− połączenie z istniejącymi przewodami wodociągowymi 
− włączenie istniejących przyłączy wodociągowych 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− transport nadmiaru urobku, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1 PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody - Polietylen (PE) 
2 PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
3 PN-ISO 11922 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – Wymiary 
4 PN-ISO 9623: Złączki przejściowe PE/metal oraz PP/metal do rur przesyłających 

płyny pod ciśnieniem 
5 PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnegooraz ich złącza do 

rurociągów wodnych 
6 PN-EN 14384 Hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne 
7 PN-ENV 1046:\ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy 

poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – 
Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

8 PN-EN 13331-2U Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

9 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
10 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
11 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
12 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
14 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2. Inne dokumenty 

− „Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym” – IBDiM 2002 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 3 2003. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Nazwa zamówienia 

Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1. 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia i dotyczą robót drogowych polegających na 
odtworzeniu nawierzchni podczas budowy sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci wodociągowej w m. 
Kiczki Pierwsze z siecią wodociągową w m. Posiadały w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci 
wodociągowej części południowej gm. Cegłów " 

1.2. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 
 Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3. 

1.3. Informacje o terenie budowy 
 Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4. 

1.4. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

NAZWA ROBÓT KOD 

Roboty w zakresie robót odtworzeniowych 45233220-7 

1.5. Określenia podstawowe 

1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

3. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

5. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. 
MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

6. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

7. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
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8. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

9. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2. 

2.2. Materiały do odbudowy warstw podbudowy 

Do odtworzenia podbudowy istniejących nawierzchni, innych niŜ gruntowe naleŜy stosować 
kruszywa stabilizowane mechanicznie zgodne z normą PN-S-06102, chudy beton i/lub beton asfaltowy w 
zaleŜności od wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej lub poleceń InŜyniera. 
2.2.1. Kruszywa stabilizowane mechanicznie 

Kruszywo łamane kamienne lub ŜuŜlowe powinno spełniać wymagania normowe dobrego 
uziarnienia oraz właściwości fizykomechanicznych (wskaźnik piaskowy powyŜej 40, brak zanieczyszczeń, 
mrozoodporność ścieralność w bębnie LA poniŜej 30-40%, odporność na rozpad kruszywa ŜuŜlowego). 

2.2.2. Tłuczeń kamienny 
W przypadku dotychczasowej nawierzchni tłuczniowej i przy kategorii obciąŜenia ruchem bardzo 

lekkim i lekkim moŜe być stosowany tłuczeń kamienny zgodnie z normą PN-S-96023 [6]. 

2.2.3. Mieszanki mineralno-bitumiczne 
Stosowane na wykonanie górnej warstwy podbudowy zgodnie z normą PN-S-96025. 

2.2.4. Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy 
Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy moŜe być wykorzystane, o ile spełnia wymagania, 

było selektywnie składowane i nie zostało zanieczyszczone. 

2.3. Materiały do odbudowy warstw jezdnych 

2.3.1. Obramowanie nawierzchni 
Do odtworzenia obramowania jezdni moŜna uŜyć krawęŜniki z rozbiórki o ile nie są zniszczone lub 

uszkodzone. KrawęŜniki wymieniane zgodnie z normą PN-B-11213. 

2.3.2. Beton asfaltowy 
Warstwa ścieralna i wiąŜąca powinna być wykonana z betonu asfaltowego zgodnie  

z normą PN-S-96025. 

2.3.3. Nawierzchnie brukowane 
Odtworzenie nawierzchni przez powtórne ułoŜenie materiału brukarskiego z rozbiórki. Ewentualne 

braki odtworzyć stosując odpowiednie normy PN-S-06100, PN-S-96026, PN-S-06101, PN-S-96019. 

2.3.4. Piasek 
Piasek stosowany jako podsypka pod nawierzchnie brukowane zgodnie z normą PN-B-11113 [9]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do odtworzenia nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do odtworzenia nawierzchni powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
− mieszarek do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej, wyposaŜonych w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
− ubijaków lub płyt wibracyjnych do zagęszczania, 
− betoniarek, 
− urządzeń do cięcia i frezowania nawierzchni, 
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
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− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców ogumionych lub wibracyjnych, 
− walców gładkich. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0. 

4.1.1. Kruszywo 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.1.2. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 

czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w 

system ogrzewczy. 

4.1.3. Betonowa kostka brukowa 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać 
do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 
kg do 1700 kg.  

4.1.4. Kraw ęŜniki i obrze Ŝa 
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki 

betonowe naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne 
naleŜy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0 pkt 5. 

5.2. Wymagania podczas rozbiórki istniej ącej nawierzchni 
Projektowana trasa przewodu wodociągowego przebiega częściowo wzdłuŜ nawierzchni drogi 

gminnej i częściowo drogi powiatowej. JeŜeli trzeba wykonać w nawierzchni bitumicznej wcinki, 
najkorzystniej przez wycięcie piłą lub wyfrezowanie, z poszerzeniem 5-10 cm w połowie grubości warstwy, 
a następnie usunąć warstwę wierzchnią w pasie wykopu. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej 
rozpocząć od wycięcia pasa pod wykopy z poszerzeniem 0,30m z kaŜdej strony. Rozbiórkę podbudowy 
wykonać naleŜy w szerokości wykopu. 

Usunięte fragmenty warstwy naleŜy wywieźć z terenu robót z przeznaczeniem do wtórnego 
przerobu i wykorzystania. 

W przypadku nawierzchni z elementów prefabrykowanych materiał przeznaczony do ponownego 
ułoŜenia po zakończeniu robót składować wzdłuŜ wykopu. 

W razie przydatności do powtórnego wykorzystania materiał podbudowy składować naleŜy 
oddzielnie od gruntu podłoŜa. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa gruntowego 
Po wykonaniu robót montaŜowych, wykopy zasypać gruntem sypkim z zagęszczeniem do Is≥0.98 

do głębokości 1,2m ppt, powyŜej zasypkę wykopu naleŜy wykonać gruntem sypkim podatnym na 
zagęszczenia (o wskaźniku róŜnoziarnistości U≥3) i zagęścić warstwami 20-30cm do IS≥1,0.  

5.4. Odbudowa warstw podbudowy 
Odbudowę warstw konstrukcyjnych drogi nie naleŜy prowadzić w okresie zimowym. 

Dla odtworzenia warstw konstrukcji nawierzchni naleŜy wykonać konstrukcje jak dla KR4. 
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Warstwy konstrukcyjne wykonać wg wymagań ZDP i Gminy: 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 20cm 
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BA0/25    13cm 
Odtworzenie nawierzchni jezdni innych na innych drogach naleŜy wykonać podobnie 
Na gruntach nieprzepuszczalnych i słaboprzepuszczalnych ułoŜyć naleŜy warstwę odsączającą, 

która moŜe być zastąpiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowy przy wskaźniku 
wodoprzepuszczalności kruszywa powyŜej 5 m/dobę. Dolną warstwę podbudowy wykonanej z kruszywa 
łamanego kamiennego lub ŜuŜlowego naleŜy zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do 
osiągnięcia co najmniej 1,0 zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. 

Grubość dolnej warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości 
projektowanej i dotychczasowej konstrukcji. 

Podbudowa moŜe być wykonana jako tłuczniowa w przypadku dotychczasowej nawierzchni 
tłuczniowej. 

Górna warstwa podbudowy wykonana powinna być z mieszanek mineralno-bitumicznych. 
Grubość tej warstwy powinna wynosić 7-13 cm dla ruchu lekkiego i średniego do 14-18 cm dla ruchu 
cięŜkiego i bardzo cięŜkiego. 

Wykonanie takiej podbudowy zaleca się równieŜ w miejsce starej nawierzchni brukowcowej lub z 
koski kamiennej pod warstwą jezdną oraz w przypadku podbudów stabilizowanych spoiwami i z chudego 
betonu. 

Dopuszcza się, za zgodą InŜyniera, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie lub jako podbudowa tłuczniowa jak warstwa dolna. 

5.5. Odbudowa warstw jezdnych 

5.5.1. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej  
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni naleŜy wykonać konstrukcje jak dla KR4. Warstwy 
konstrukcyjne wykonać wg wymagań ZDP, na warstwie podbudowy naleŜy wykonać: 
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego BA0/20 z polimeroasfaltem    6cm 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA0/12,8 z polimeroasfaltem    4cm 
Warstwy podbudowy i warstwę wiąŜącą ułoŜyć na długości budowanej kanalizacji do wysokości 

istniejącej powierzchni jezdni. Warstwę ścieralną naleŜy ułoŜyć na całej szerokości jezdni ul.Jana 
Kazimierza i długości budowanej kanalizacji i przewodów wodociągowych. 

5.5.2. Odbudowa nawierzchni drogi gminnej i poboczy 
Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej podbudowie rozłoŜyć naleŜy warstwę wyrównawczą a 

następnie, po jej zagęszczeniu, warstwę ścieralną. 
Między warstwami mineralno-bitumicznymi oraz między tymi warstwami a podbudową naleŜy 

stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoŜa danej warstwy asfaltem upłynnionym lub 
emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do warunków. PodłoŜe powinno być skropione w 
ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni. 

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego naleŜy przy odbudowie zastąpić ją 
nawierzchnią z betonu asfaltowego. 

Warstwy nawierzchni powinny być naleŜycie zagęszczone przy zaleceniu zastosowania walców 
ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego zagęszczenia walcem gładkim. 

Nawierzchnia powinna być ułoŜona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy 
zachowaniu wymaganych spadków. Spoiny na styku nawierzchni naleŜy zalać masą asfaltową. 

Prace wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Poboczy naleŜy odtworzyć utwardzonym tłuczniem grubości 15cm po zagęszczeniu. 
Odtworzenie rowów odwadniających wg przekroju istniejącego. 
Odtworzenie rowów odwadniających wraz z umocnieniem dna i skarp płytami EKO. 

5.5.3. Odbudowa pobocza 
Odbudowa nawierzchni pobocza powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm przy wykorzystaniu miejscowych materiałów kamiennych lub odpadowych oraz, 
zwłaszcza w warstwie dolnej, materiał podbudowy pierwotnej jeŜeli był składowany oddzielnie i nie został 
zanieczyszczony gruntem podłoŜa. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Sprawdzenie prawidłowo ści składowania materiałów z rozbiórki: 
− sprawdzenie odległości składowania od krawędzi wykopu (wymagana odległość 1,0 m z dokładnością 

0,1 m), nachylenia skarpy odkładu oraz przeniesienia naporu gruntu odłoŜonego przez obudowę 
wykopu (jeśli jest odkład), 

− sprawdzenie prawidłowości oraz selektywnego składowania materiałów z rozbiórki przewidzianych do 
ponownego ułoŜenia. 

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania podło Ŝa 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli przygotowania podłoŜa na 

odcinkach nie większych niŜ co 50m. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej, 
− sprawdzenie grubości rozkładanych warstw gruntu, 
− sprawdzenie wilgotności gruntu wg PN-B-04481 [12], 
− sprawdzenie sposobu zagęszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzętu i ilości przejść urządzenia 

zagęszczającego), 
− sprawdzenie stanu zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu następujących metod: 

� oznaczenie wg PN-B-04481 pkt 8 gęstości pozornej szkieletu gruntowego w stanie suchym gruntu 
zagęszczonego przez oznaczenie cięŜaru i objętości próbki oraz maksymalnej gęstości pozornej 
szkieletu gruntowego wg metody Proctora i obliczenie wskaźnika zagęszczenia Is, 

� oznaczenie przez sondowanie: 
− sondą dynamiczną (udarową) cylindryczną przy wpędzie 30 cm, dla gruntów niespoistych 

drobnoziarnistych równieŜ stoŜkową lub krzyŜakową przy wpędzie 10 cm, 
− sondą statyczną dla gruntów jednorodnych drobnoziarnistych, 

� oznaczenie gęstościomierzem radiometrycznym, 
� oznaczenie przez pomiar płytą PN-S-02205, 
� oznaczenie przez doświadczalne określenie ilości przejść urządzenia zagęszczającego. 
Wskazane jest wykonanie badań dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie ()kolejnej 
drugiej) prze oznaczenie gęstości pozornej metodą polowo-laboratoryjną, porównawczo z kontrolą 
ilości przejść urządzenia zagęszczającego w następnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do 
górnego poziomu pomiar płytą. 

− sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujące sprawdzenie uŜytych materiałów, grubości 
podbudowy i zagęszczenia warstw, 

− sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujące sprawdzenie materiałów, grubości warstw, 
zagęszczenia i połączeń z nawierzchnią dotychczasową, równości i spadków nawierzchni oraz 
nośności konstrukcji przez pomiar płytą wg BN-64/8931-02. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje 

− nierówności podłuŜne i poprzeczne kontrolowane łatą 4 m nie powinny być większe niŜ ± 1,5 cm, 
− odchylenia spadków poprzecznych nie powinny przekraczać ± 0,5% spadku istniejącego w danym 

przekroju drogi, 
− rzędne warstwy nie powinny róŜnić się od wartości istniejących o +1 cm i –3 cm od rzędnych w danym 

przekroju drogi, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej i odebranej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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− przygotowanie podłoŜa gruntowego, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 odtworzonej i odebranej nawierzchni obejmuje wykonanie robót podstawowych, 
tymczasowych i prac towarzyszących: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych (wyrównywanie i frezowanie nawierzchni), 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie warstw jezdnych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− prace porządkujące. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
  1.     PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
  2.     PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  5.     PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
  6.     PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
  7      PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania 
  8.     PN-B-11213 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
  9.     PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10.     PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne 
11.     PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i 

warunki odbioru 
12.     PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
13.     PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
14.     BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

10.2. Inne dokumenty 

− „Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami 
urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” – IGPiK 2000 


