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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Przychodni Zdrowia tubowiec

1. WSTEP
11. CEL OPRACOWANIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalania kosztoéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty w szczegdlnosci
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla
zadania pn. ,Termomodernizacja Przychodni Zdrowia przy ul. Katowickiej
59 w Jaworznie”

Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja wraz z opracowaniem
koniecznych prac projektowych dla istniejacego budynku Przychodni
Zdrowia.

Wykonanie zaméwienia ma polegaé na:

Dociepleniu scian zewnetrznych,

Dociepleniu stropodachu budynku,

Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

Montazu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWh.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy stanowi podstawe do:

o Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojekiu;j i
wybuduj”,
° Przygotowania oferty przez wykonawce,

Zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i
robét budowlanych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Uzgodnienia i wymagania Zleceniodawcy,
. Wizja lokalna,
° Audyt energetyczny

1.3. DEFINICJE | PODSTAWOWE POJECIA

W przedmiotowym. Programie Funkcjonalno — Uzytkowym stowa i wyrazy ustalone
ponizej bedg miiaty nastepujgce znaczenie:
L I .

Obiekt - podlegajgcy modernizacji budynek Przychodni Zdrowia

Przedsiewziecie - inwestycja realizowana celem poprawy efektywnos$ci
energetycznej obiektu

Zamawiajacy — Zespo6t Lecznictwa Otwartego ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie

Wykonawca - podmiot, ktéry uzyskat zamoéwienie w wyniku rozstrzygniecia
postepowania przetargowego




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Przychodni Zdrowia tubowiec

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkgji inwestora
zastepczego lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego za powiadomieniem
Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w ustawie Prawo
Budowlane funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Kontrakt - Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy.

Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest
termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Gwarancja - dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie parametréw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg obiektu, ktére Wykonawca ma wykonac

na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na
Placu Budowy dla wykonania i ukohczenia robét oraz usuniecia wad. Réwnoczes$nie
oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego,
zgodnie z art. 3 ust.6 i 7 Ustawy Prawo Budowlane.

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pézn. zm.).

2. CZESC OPISOWA
21. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu, uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
kompleksowg termomodernizacja obiektu przychodni zdrowia przy ul. Katowickiej 59
w Jaworznie w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj”.
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Zamawiajgcy wymaga wykonania dokumentacji technicznej i robét budowlanych
zgodnie z PFU.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw
przedsiewziecia i osiggniecie parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami
PFU oraz przepisami Prawa budowlanego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na jakgkolwiek zamiane parametrow materiatow czy
technologii wykonania opisanych niniejszym PFU bez jego zgody.

Zamawiajgcy informuje, iz prace beda prowadzone w obiekcie czynnym, w zwigzku z
czym wymagane jest prowadzenia prac w sposéb umozliwiajgcy normalne
funkcjonowanie budynku.

Zakres zamowienia obejmuje:

> Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej termomodernizacji budynku, projektu elewacji wraz z przebudowg
wejscia od strony pétnocnej, montazu na dachu budynku mikroinstalaciji
fotowoltaicznej, oraz montazu 12 szt. klimatyzatoréw.

> Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisow,

> Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku po zakonczeniu
wykonywania robét budowlanych,

> O ile okaze sie to konieczne — uzyskanie niezbednych od obowigzujgcych
przepisoéw,

> Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowe (art.32 Prawo Budowlane) lub
dokonanie odpowiedniego zgtoszenia (art. 30 Prawo Budowlane)

> Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z:

- wykonaniem ocieplenia Scian zewnetrznych od poziomu fundamentéw (ponizej
poziomu gruntu polistyren ekstrudowany),

- wymiang starych drzwi zewnetrznych na aluminiowe,

- wymiang starych okien na okna z PCV,

- wykonaniem opaski wokét budynku

- wykonaniem ocieplenia stropodachu,

- montazem na dachu budynku paneli mikroinstalacji fotowoltaiczne;j,

- montazem 12 szt. klimatyzatoréw,
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- wykonaniem niezbednych robé6t tymczasowych i towarzyszacych

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany podlegajgcy termomodernizacji posiada nastepujace parametry
charakterystyczne:

Kubatura [m3] 824,38
Powierzchnia uzytkowa [m2] | 277,60

Przedsiewziecie termomodernizacyjne charakteryzuje nastepujgcy zakres roboét
[wartosci przyblizone]

Ocieplenie scian zewnetrznych parteru ponizej

poziomu gruntu [m2] 70,00
Ocieplenie scian zewnetrznych parteru powyzej

poziomu gruntu [m2] 374,00
Opaska wokot budynku [m] 38,00
Wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe [m2] 18,43
Wymiana starych okien na okna z PCV [m2] 31,26
Docieplenie stropodachu [m2] 348,00
Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu [szt] 20kWh
Montaz klimatyzatoréw [szt.] 12,00
Regulacja grzejnikdw/sieci C.0.

Roboty towarzyszace

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

Sposodb uzytkowania obiektu,

Powierzchnia uzytkowa,

Powierzchnia zabudowy,

Kubatura budynku (zmiana wynika¢ bedzie jedynie ze zwiekszenia grubosci
$cian o grubos¢ termoizolacji).

e Sposbb zagospodarowania terenu dziafki

Przedsiewziecie budowlane nie bedzie oddziatywato negatywnie na $rodowisko
naturalne i jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

21.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Obiekt stanowi cze$¢ zespotu budynkoéw o charakterze handlowo — ustugowym.
Zakres opracowania i rob6t ogranicza sie do jednego z dwéch parterowych
segmentéw budynku zlokalizowanego od strony pétnocno — zachodniej. Budynek jest
parterowy, niepodpiwniczony. Fundamenty tawowe, zelbetowe. Obiekt wykonany w
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technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej. Strop nad parterem
prefabrykowany DZ-3. Budynek przykryty stropodachem o konstrukcji z ptyt
korytkowych i pokryty papg. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa, okienna z PCV
oraz drewniana.

Obiekt petni funkcje budynku stuzby zdrowia. Zrédiem ciepta budynku jest wezet
grzewczy o modulowanej mocy grzewczej 26 KW, zasilany cieptem sieciowym Z
SCE Jaworzno lll. Instalacja wewnetrzna c.o. z rur stalowych o parametrach 90/70°
C uzytkowana od 1984 r. Zrodtem c. w. w/w dwufunkcyjny wezet kompaktowy. Brak
cyrkulacji c. w.

Nie przewiduje sie zamkniecia obiektu na czas prowadzenia rob6t, stgd tez prace
bedg prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiajacy wymaga zorganizowania robét
z sposéb pozwalajgcy zachowac ciggtos¢ pracy obiektu i ograniczenia poziomu
hatasu w trakcie godzin pracy przychodni.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, do prowadzenia robét nie jest
konieczne uzyskanie pozwolenia od wtasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow.

2.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa efektywno$ci energetycznej
budynku Przychodni Zdrowia w Jaworznie tubowcu poprzez uzyskanie efektow
wskazanych w niniejszym PFU oraz w audycie energetycznym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Zamawiajgcy oczekuje, iz w wyniku termomodernizacji poprawie ulegnie standard
energetyczny budynku poprzez zmniejszenie strat ciepta przez przegrody
budowlane. W wyniku realizacji prac klasa energetyczna budynku ulegnie
podwyzszeniu, zostanie ograniczone zuzycie energii cieplnej, a tym samym
zmniejszeniu ulegnie réwniez wysokos¢ optat eksploatacyjnych. Stworzone zostang
odpowiednie warunki mikroklimatu w pomieszczeniach.

Instalacja fotowoltaiczna nie stanowi rezerwowego zrédta zasilania obiektu, w
przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajgcej réwniez automatycznie przestaje
funkcjonowac instalacja fotowoltaiczna. Instalacja rowniez nie produkuje energii
elektrycznej w nocy.

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstaé dokumentacja projektowa
w etapach: niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen.

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujgce petny zakres wskazany w
niniejszym PFU. Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania rob6t budowlanych
obiekt poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji, ktorej zakres obejmowac
bedzie:

e Ocieplenia $cian zewnetrznych od poziomu fundamentéw
¢ Wykonanie opaski wokét budynku

e \Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe

6
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e Wymiana starych okien na okna PCV w istniejgcych otworach
e Montaz na dachu budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej

e Montaz pompy powietrze — powietrze /klimatyzatoréw/

e \Wykonanie niezbednych robét towarzyszacych

2.2.1. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem
ewentualnych wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien) niezbednej do
realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do zapewnienia ogdlnych wtasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.

W sktad dokumentacji projektowej wchodza wszystkie opracowania projektowe
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi) oprécz dokumentu
potwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -
audyt energetyczny, Program Funkcjonalno Uzytkowy, oraz inwentaryzacje budynku.
Wykonawca moze wspomaoc sie owymi opracowaniami na potrzeby realizacji
niniejszej inwestycji. Zamawiajacy nie bierze jednak odpowiedzialnosci za
poprawnosc¢ i prawidtowos¢ danych zawartych we wskazanym wyzej opracowaniu.

Projektant uzyska we witasnym zakresie i na wtasny koszt pozostate materiaty
niezbedne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in.:

e Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg lub mape do celéw projektowych,
jezeli bedzie to wymagane,

e Aktualng inwentaryzacje budowlanag

o \Wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajgce z
obowigzujgcych przepisdéw niezbedne do wykonania robé6t budowlanych.

Roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiajgcy wymaga
aby prace prowadzone byly w spos6b pozwalajgcy zachowaé ciggtos¢ pracy obiektu.

2.2141. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC
PROJEKTOWYCH

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznaczy inspektoréw
Nadzoru dla danej branzy, ktérzy w jego imieniu bedg nadzorowaé prowadzenie prac
projektowych.

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujace wymagania ogolne:

* jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjaé

zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych
parametréw.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe do
projektowania), wykona na wtasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w
szczegolnosci Projektu Budowlanego.
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2.21.2. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegoinosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem planowanego zakresu Robo6t oraz proponowanej technologii Robét.

Projektant zaproponuje dobér kolorystyki wszelkich elementéw widocznych i
przedstawi je do akceptacji Zamawiajgcego.

W ramach opracowania koncepcji projektowej musza zosta¢ przedstawione rowniez
proponowane terminy wykonania poszczegdélnych etapéw Robét oraz catego
przedsiewziecia. Koncepcja projektowa podlega akceptacji Zamawiajacego.

2.2.1.3. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca opracuje projekty budowlane, umozliwiajgce uzyskanie niezbednych
decyzji wymaganych Prawem budowlanym. Projekt budowlany powinien zostac
opracowany w takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych zawierajgcych w szczegoélnosci:

e projekt architektoniczno — budowlany docieplenia i wymiany stolarki,

e projekt instalacji paneli fotowoltaicznych

Wszystkie roboty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami stuzby
zdrowia ZLO.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentag;ji
pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych,
postanowien, zezwolen, porozumien, uméw, uzgodnien, opinii i innych.

Projekt budowlany podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.21.4. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego i
powinien zawiera¢ m.in.: rysunki, opisy, obliczenia, przekroje, itp. oraz oswiadczenie
o zgodno$ci z projektem budowlanym, karte uzgodnieh miedzybranzowych.

2.2.1.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
Dokumentacja dostarczona Zamawiajacemu powinna by¢ wykonana w nastepujacy
sposob:
e Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim
o Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:
- tytut dokumentu
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- nazwe projektu

- date powstania dokumentu

- nazwe i adres Zamawiajacego

- spis tresci

- wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami

- ha koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury
przywotanej w dokumencie

- stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu

e Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegéine
branze.

2.2.1.6. SPOSOB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEMU

Dokumentacje projektowg (w tym dokumentacje powykonawczg) po uzyskaniu
wszystkich zgdd i pozwolenh nalezy przekazaé Zamawiajacemu w nastepujacy
sposob:

e 1 egz. Oryginat
e 4 egz. Kopie w formie papierowej
e 2 egz. W formie elektronicznej na ptycie CD

2.2.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany naniesé poprawki w dokumentac;ji i rysunkach zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym prawem
oraz z Polskimi Normami w czystej, zrozumiatej formie nie pézniej niz 14 dni przed
koncowym odbiorem. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

2.2.1.38. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Przed przystgpieniem do budowy instalacji nalezy wykonaé projekt techniczno —
wykonawczy instalacji fotowoltaicznej.

Projekt techniczno-wykonawczy powinien uwzglednia¢ istniejgcy stan techniczny
instalacji wewnetrznej budynku, zweryfikowany wczes$niejszg inwentaryzacjg oraz
pomiarami. Projekt techniczny powinien takze ujmowac ingerencje w istniejaca
instalacje celem przywrécenia poprawnego funkcjonowania instalacji w aspekcie
wspotpracy instalacji fotowoltaicznej z wewnetrzng instalacjg elektryczng budynku,
gwarantujac bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w obiekcie. Projekt powinien by¢
sporzadzony w jezyku polskim i uwzgledniaé:

lokalizacje paneli fotowoltaicznych, rodzaj konstrukcji montazowej
sposob montazu konstrukcji na potaci dachowej

azymut i kat elewacji tancucha paneli fotowoltaicznych

trase, przekroje, straty przesytowe i dtugos¢ kabli DC

sposob ochrony instalacji przed wytadowaniami atmosferycznymi
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e lokalizacje falownika oraz pomocniczej tablicy bezpiecznikowej

e ochrone falownika przed przepieciami strony DC i AC

e dobdr, dlugosé, straty przesytowe i zabezpieczenie od zwar¢ kabla AC na
odcinku od falownika do gtéwnej tablicy bezpiecznikowej

e obliczenia sprawdzajgce napiecia tancucha dla obwodu otwartego w temp —
25 °C, dla napiecia tanncucha w punkcie MPP dla temperatury — 25 °C i +70 °C
i sprawdzenie czy wyliczone napiecia mieszczg sie w dopuszczalnym
przedziale napie¢ wejsciowych strony DC zastosowanego falownika
o sprawdzenie pradu fancucha dla punktu MPP czy miesci sie w dopuszczalnym
przedziale pradoéw wejsciowych DC zastosowanego falownika

e wyliczenie szacowanego rocznego uzysku energii elektrycznej w kWh

e opracowanie instrukcji bezpiecznej obstugi instalacji ze szczegdlnym
wskazaniem na zagrozenia oraz sposobu wytaczania z ruchu instalacji

e do projektu nalezy dotaczy¢ fabryczne instrukcje w jezyku polskim oraz

certyfikaty dopuszczajace do stosowania na taranie unii europejskiej.

2.21.9. DOKUMENTACJA - INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach,
lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu wystarczajgcym do oceny i
zatwierdzenia przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ rob6t.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez inspektora nadzoru jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatéw budowlanych
moga nastapic jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego (w sposob
nienaruszajgcy zasad uczciwej konkurencji).

Jezeli podczas wykonywania robot konieczne okaze sie wykonanie dodatkowych
rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru brakujgce
rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.

2.2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
2.2.21.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osbb trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot.

Wykonawca powinien wkalkulowac, iz roboty budowlane bedg prowadzone na
obiekcie czynnym. Zamawiajacy wymaga aby prace prowadzone byly w sposéb
pozwalajgcy zachowac ciggtosé pracy obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
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ze jest wigczony w cene umowng. Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie
terenu zostanie zlikwidowane, a teren przywrocony do stanu pierwotnego na koszt
wykonawcy.

2.2.21.2. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza
budowy w postaci konteneréw lub barakowozéw. Miejsce usytuowania zaplecza
budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji.
Optaty za korzystanie z mediéw beda rozliczane na podstawie wskazan podlicznikdw
lub w formie ryczattowej okre$lonej w umowie.

2.2.2.2. MATERIALY BUDOWLANE
2.2.2.21. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2.2.2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2.2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$é
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ zmieniane bez zgody
Zamawiajgcego.

2.2.2.2.4. MATERIALY NIEZGODNE Z DOKUMENTACJA
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktdérych znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
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liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.
2.2.2.2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte podczas realizacji rob6t beda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji pafnstwowe;j.

2.2.2.3. ROBOTY BUDOWLANE - INFORMACJE DODATKOWE
2.2.2.3.1. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Insp.
Nadzoru. Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Pozostate dokumenty budowy:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

* protokoty przekazania terenu budowy

* protokoty z badan, sprawdzen, ekspertyzy, itp.

* protokoty odbioru robét

» protokoty z narad i instrukcje Inspektora nadzoru.

2.2.2.3.2. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegbiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami.

2.2.2.3.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
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przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopaine bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.2.2.3.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, a w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy/robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia urzgdzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji
podziemnych.

2.2.2.3.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.2.2.3.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét jak réwniez za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane podczas ich prowadzenia.

2.2.2.3.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

13




= =

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Przychodni Zdrowia tubowiec

2.2.2.3.8. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od
odpowiednich instytucji. W ciagu dwdch tygodni od podpisania umowy Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu liste wszystkich pozwoleh wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robot.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje harmonogramu
robét do wykonania.

2.2.2.3.9. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajgca
wykonywanie robo6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

2.2.2.3.10. UTYLIZACJA ODPADOW

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpadéw budowlanych, jak utylizacja
elementow pochodzacych z rozbiérki oraz demontazu pokrywa Wykonawca.
Wykonawca powinien wkalkulowaé je w cene.

2.224. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONYWANYCH
ROBOT

2.2.2.4.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OD POZIOMU FUNDAMENTOW

Ocieplenie scian metoda lekka-mokrg (BSO — bezspoinowy system ocieplania) przy
zastosowaniu metod i materiatdw opisanych w kolejnych punktach. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonac roboty towarzyszace w niezbednym
zakresie, tj. dokonaé robét ziemnych zwigzanych z odstonieciem $cian
fundamentowych, wykonaniem izolacji przeciwwodnej lekkiej scian fundamentowych
i innych opisanych w dalszej czesci PFU.

Nalezy stosowac wytacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentdw pochodzacych z réoznych systemoéw. Zastosowane
systemy powinny mie¢ klasyfikacje ogniowg NRO.

Poniewaz ptyty styropianowe beda montowane do istniejacej elewacyjnej wyprawy
tynkarskiej wymaga sie stosowania kotkdw do styropianu (zastosowanie tgcznikéw
mechanicznych) w czesci nadziemnej.

2.2.2.4.1.1. UZYTE MATERIALY

® Styrodur ekstrudowany XPS twardy o wspétczynniku przewodnosci min.
A=0,035 W/mK
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° Folia kubetkowa o wysokosci kubetka 8mm o grubosci 0,5mm oraz
gramaturze 550g/m2 z surowca HD-PE

° Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt do podioza

o Masa klejowo szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;j

° taczniki mechaniczne (kotki do mocowania styropianu)

° Perforowane katowniki aluminiowe z wtopiona siatkg

° Siatka szklana do zatopienia w warstwie zbrojonej o gramaturze min. 160g/m2
e Tynk mineralny do zewnetrznej wyprawy elewacyjnej

o Srodek gruntujacy do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej

przed natozeniem tynku zgodny ze stosowanym systemem docieplen

D Farba fasadowa do wykonania zewnetrznej powtoki elewacyjnej o mineralnym
charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej, z zawarto$cig zywic
silikonowych, wodorozciefczalna, odporna na wptywy atmosferyczne, zawierajgca
dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybéw

° Tynk mozaikowy do strefy cokotowej o uziarnieniu 1,4 — 2,0mm na bazie
wodnej dyspersji zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi

2.2.2.4.1.2. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewac;ji i obrébek
blacharskich (rynien, rur spustowych, parapetéw, ogniomuréw) oraz osadzeniem
o$cieznic okiennych i drzwiowych, a takze roboty ziemne i izolacyjne opisane w
dalszej czesci PFU.

Powierzchnie $ciany nalezy oczy$cié z kurzu, pyhu i cienkich powtok oraz wypraw
(jezeli ulegty w sposdb widoczny tuszczeniu). Oprécz przyklejenia nalezy
zastosowac¢ dodatkowo taczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci minimum
2 na kazdg ptyte (4 szt. na 1 m2 ocieplenia) a 4 w strefie brzegowe;.

Ptyty izolacyjne nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, zachowujgc mijankowy ukfad spoin.

W czesci podziemnej przed przystgpieniem do robdt zasypowych nalezy
zamontowaé folie kubetkowg. Folie uktadaé w zastosowaniach pionowych —
wyttoczeniami w strone muréw. W czasie uktadania kolejne pasma tgczy¢ na
zaktady. taczenie jest precyzyjne dzieki stozkowemu uktadowi wyttoczen — na
zaktadach stozki tatwo wchodzg jeden w drugi. W zastosowaniach pionowych
(potaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw
(ok. 10-15cm), przy czym mniejszy zaktad stosuje sie przy tgczeniach
wspomaganych klejem lub tasmg dwustronna, a wiekszy w potaczeniach bez kleju
czy tasmy. Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu
$cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka", powinna odpowiadac wyzej
okreslonym wymaganiom.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia izolacji. Prace nalezy wykonywac przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C (nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, jesli w ciggu 24h jest zapowiadany spadek
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temperatury ponizej 0°C). Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony
przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana, nalezy stosowaé zaprawy lub
masy klejace. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢
minimum 3 mm, lecz nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny powinny by
uktadane na zakfad, minimum 50 mm w pionie i poziomie. Szeroko$¢ tkaniny nalezy
dobrac¢ tak, aby oscieza okienne i drzwiowe byly oklejone na catej ich gtebokosci.
Przed przyklejeniem tkaniny nalezy wklei¢ perforowane kgtowniki aluminiowe na
wszystkich naroznikach osciezy i drzwi wejsciowych i okien oraz na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze. Katowniki stosuje sie dla zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne. W naroznikach
(nadproza) wkleja¢ dodatkowe, ukosne siatki (tzw. siatki diagonalne).

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ najwczesniej po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklana. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

2.2.2.4.1.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylert powierzchni i krawedzi traktowaé jak tynk kat. III.

Ocena wizualna wygladu

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowaé sie brakiem
miejscowych wypukto$ci i wkiestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym,
przy swietle rozproszonym z odlegto$ci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajacych
poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobéw, dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej i
jakosciowej

Kontrola miedzyoperacyjna

e przygotowania podtoza: czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rownos¢ i ciggtos¢ powierzchni, uktad i
szerokos¢ spoin

¢ osadzenia facznikow mechanicznych: sprawdzenie liczby i rozmieszczenia
tacznikdébw mechanicznych
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e wykonania warstwy zbrojonej: sprawdzenie prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, réwnosci, sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

e zamocowania profili

e réwnosci powierzchni:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz

3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na facie kontrolnej dtugosci 2,00m.

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze

niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych

na catej wysokosci kondygnacji — 10mm

- dopuszczaline odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysoko$ci
budynku

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm

2.2.2.4.1.4. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
, tekst jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004 r.

o ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia
6.09.2002

o ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobdéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,

Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

o ZUAT 15/V.07/2003-,tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane;j
w ptyty” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003r.

e ZUAT 15/VIIl.07/2003 — ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2000r.

e ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki
tworzywowe do mocowania warstw izolacji ociepleh $cian zewnetrznych”- Dz.Urz.
WEC 212 z 6.09.2002

e PN-EN 13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”-
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

e PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw
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budowlanych wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz.
1386 )

2.2.2.4.2. OCIEPLENIE SCIAN PARTERU

Ocieplenie scian metodg lekka-mokrg (BSO — bezposinowa) z zastosowaniem metod
i materiatéw opisanych w kolejnych punktach. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykonac roboty towarzyszace w niezbednym zakresie. Nalezy stosowac¢ wytacznie
,Systemy zamkniete”. Nie dopuszcza sie mieszania elementéw i komponentow
pochodzgcych z réznych systemoéw. Zastosowane systemy powinny mie¢
klasyfikacje ogniowa NRO.

Poniewaz plyty styropianowe bedg montowane do istniejacej elewacyjnej wyprawy
tynkarskiej wymaga sie stosowania kotkéw do styropianu (zastosowanie tgcznikéw
mechanicznych).

2.2.2.4.2.1. UZYTE MATERIALY

° Styropian fasadowy EPS 032 grubo$é min.15 cm o wspétczynniku
przewodnosci min. A=0,032 W/mK
o Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt do podtoza

Masa klejowo szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;j

t aczniki mechaniczne (kotki do mocowania styropianu)

Perforowane katowniki aluminiowe z wtopiona siatkg

Siatka szklana do zatopienia w warstwie zbrojonej o gramaturze min. 160g/m2

Tynk silikonowy gr. 1,5 mm kolor szary jasny, do zewnetrznej wyprawy
elewacyjnej

° Srodek gruntujacy do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojone;
przed natozeniem tynku zgodny ze stosowanym systemem docieplen
e Farba fasadowa silikonowa do wykonania zewnetrznej powtoki elewacyjnej o

wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej, z zawartoscig zywic silikonowych,
wodorozcienczalna, odporna na wpltywy atmosferyczne, zawierajgca dodatki
przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

2.2.2.4.2.2. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrobek
blacharskich (rynien, rur spustowych, parapetéw, ogniomurdéw) oraz osadzeniem
o$cieznic okiennych i drzwiowych.

Powierzchnie sciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw
(jezeli ulegty w sposdb widoczny tuszczeniu). Nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé
dodatkowo taczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci minimum 2 na kazdag
ptyte (4 szt. na 1 m 2 ocieplenia), a 4 w strefie brzegowej.

Piyty izolacyjne nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, zachowujgc mijankowy uktad spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu Scian
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zewnetrznych budynkéw metodg ,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym wczes$niej.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia izolacji, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C ((nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojgcej, jesli w ciggu 24h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C).
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2
tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowaé zaprawy lub
masy klejgce Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢
minimum 3 mm, lecz nie wiecej niz 5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by
uktadane na zaktad minimum 50 mm w pionie i poziomie. Szeroko$¢ tkaniny nalezy
dobra¢ tak, aby oScieza okiennych i drzwiowe byty oklejone na catej ich gtebokos$ci.
Przed przyklejeniem tkaniny nalezy wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe na
wszystkich naroznikach osSciezy i drzwi wejsciowych i okien oraz na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze. Katowniki stosuje sie dla zwiekszenia
odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne. W naroznikach
(nadproza) wkleja¢ dodatkowe, ukos$ne siatki (tzw. siatki diagonaine).

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé najwczes$niej po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0° C w przeciagu 24 h.

2.2.2.4.2.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. lll.

Ocena wizualna wygladu

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym,
przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu

formalnej przydatnosci wyrobéw, dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowe;j i
jakosciowe;j.

Kontrola miedzyoperacyjna
e przygotowania podtoza: czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
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L. ____________________________________________________________]

czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: réwnos¢ i ciggtos¢ powierzchni, uktad i
szerokos¢ spoin

e osadzenia tacznikbw mechanicznych: liczba i rozmieszczenie tgcznikow

mechanicznych

e wykonania warstwy zbrojonej: sprawdzenie prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie kiejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy zbrojonej, rbwno$ci, sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.
» zamocowania profili
* rownosci powierzchni:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dlugosci 2,00m.
- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze
Niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
na catej wysokosci kondygnacji — 10mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

2.2.2.4.2.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst
jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004

e ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia
6.09.2002 r.

o ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15/V.07/2003-,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej
w plyty” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003r.

e ZUAT 15/VIN.07/2003 — ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2000r.

o ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki
tworzywowe do mocowania warstw izolacji ocieplen $cian zewnetrznych’- Dz. Urz.
WEC 212 z 6.09.2002

e PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”-
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie —
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Specyfikacja

e PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr
130, poz. 1386 )

2.2.2.4.2.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU WELNA CELULOZOWA

Powierzchnia — 348 m2
Grubo$é warstwy — 21cm
Lambda — 0,040 W/m2K

Docieplenie stropodachu nalezy wykonaé¢ w technologii wdmuchiwania wetny
celulozowej w przestrzen miedzystropowg. Materiat zgodny z normg PN-EN 15101,
lub oznakowanie CE i objety Europejska Oceng Techniczna. Poniewaz norma
celulozowa posiada status normy krajowej, alternatywa umozliwiajgca znakowanie
wetny celulozowej znakiem CE jest uzyskanie Europejskiej Oceny Technicznej
zgodnej z europejskim dokumentem oceny EAD 040138-00-1201, a producent
powinien wystawi¢ dla nich odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Wetna
musi spetnia¢ wymagania klas reakcji na ogien objetych polskg norma klasyfikacyjng
NRO.

O ile zajdzie taka potrzeba Projektant/\WWykonawca uwzgledni zapewnienie wentylacji
przestrzeni stropodachu poprzez umieszczenie w dachu dodatkowych kominkdw
wentylacyjnych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig gesto$¢ materiatu izolacyjnego i uwzglednié¢
dodatkows ilos¢ izolacji majgc na uwadze osiadanie granulatu.

Materiat izolacyjne wprowadzaé w przestrzen stropodachu poprzez otwory
technologiczne w ptytach korytkowych. llo§¢ otworéw zalezy od mozliwosci dostepu
do przestrzeni stropodachu. Przyjmuje sie 1otwér o wymiarach 50x50cm na kazde
100 m2. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otworéw Wykonawca
uwzgledni je w ksztattowaniu wyceny rob6t. Po wykonanych robotach otwory nalezy
zaslepic i pokry¢ papa termozgrzewalna.

Kontrole grubos$ci warstwy izolacji przeprowadza¢ w trakcie montazu izolacji poprzez
wczesniejsze umieszczenie w stosownych odstepach znacznikéw wysokosci lub
poprzez pomiar punktowy.

Po zakonczeniu robét Wykonawca musi wystawié protokét z wykonanych prac. W
dokumencie tym musza by¢ zawarte nastepujgce informacije:
¢ Data i miejsce (adres budynku) w ktérym prowadzono prace
Jaki element konstrukcji zostat zaizolowany
Nazwa handlowa materiatu izolacyjnego
Nazwa firmy wykonujgcej izolacje termiczng
Sposo6b, metoda montazu
e Grubo$¢ utozonej warstwy i gestosé objetosciowa
Zatacznikami do protokotu niezbedne sg dokumenty dotyczgce zastosowanego
materiatu; deklaracja wtasciwosci uzytkowych, certyfikat CE, ognioodpornosé.
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2.2.2.4.2.6. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opér ciepiny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

R. Zaorski — Osiadanie materiatow termoizolacyjnych uzywanych do ocieplania
metoda wdmuchiwania nr 9/2020.

P. Krause — Zagadnienia cieplno-wilgotnosciowe dotyczace stropodachéw ,izolacje”
nr 4/2018 stan na 20.12. 2021.

2.2.2.4.3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ NA
ALUMINIOWA

Wykonawca dokona wymiany starej stolarki drzwiowej na nowg, aluminiowg o
wymiarach jak istniejaca. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacjg elementéw
pochodzacych z rozbiorki lezg po stronie Wykonawcy roboét. Wykonawca dobierze
kolorystyke do istniejgce;.

2.2.2.4.31. UZYTE MATERIALY

e drzwi/ witryny o wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta 0,900 W/im2K
e wykonane z aluminium o kolorze szarym uzgodnionym z Zamawiajgcym
e odpowiedni system kanatow odwadniajgcych i przewietrzajgcych powinien
zabezpieczy¢ profil przed penetracjg wody do jego wnetrza i odprowadzi¢
skraplajacg sie w nim pare wodng

wyposazone w okucia zamykajgce, taczgce, zabezpieczajace

stolarke drzwiowag wyposazy¢ w samozamykacze

stolarke zewnetrzng wyposazy¢ w minimum 2 zamki

szyby ze szklem bezpiecznym

montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg montazowg —
poliuretanowg

e pianka poliuretanowa

e kotwy stalowe i tgczniki systemowe.

2.2.2.4.3.2. WARUNKI WYKONANIA

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw.
Dla scian murowanych odchytki nie moga wynosi¢ wiecej niz:
- szerokosé - +10 mm o wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow
I innych materiatow pomocniczych

e nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi

e prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementdédw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki
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- wypetnienie piankg szczelin

- silikonowanie ztaczy

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
- osadzenie skrzydet drzwiowych

2.2.2.4.3.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

e dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
zamowieniem tzn.: zgodnos$¢ wymiarow; jakos¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata
wykonana; zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby,
uszczelki, zamki; jako$¢ i dobor oscieznic; sprawnosé dziatania skrzydet i elementéw
ruchomych.

e kontroli prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:
- sprawdzenie wymiardéw otwordw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z
zasadami montazu,
- sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowa przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a §ciana,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

2.2.2.4.3.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Aprobata techniczna ITB stwierdzajgca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP

e Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej

o Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile
okienne mozna stosowaé w obiektach uzytecznosci publicznej

o Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o
niezapalnosci oferowanych profili okiennych

° Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

o Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementoéw wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

° PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta

° PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wtasciwe;j

° BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,
PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe
PN-70/B-99404-zaczepy do zamkoéw wpuszczanych zapadkowo
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/D-01012-wady drewna
PN-85/F-06005- ztgcza stolarskie
PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powtok

e © ®© o o @& o o o
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° PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne
2.2.2.4.4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV

Wykonawca dokona wymiany starej stolarki okiennej na nowa, z PCV, o
wymiarach jak istniejaca. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja elementow
pochodzacych z rozbiorki lezg po stronie Wykonawcy robét.

W ramach prac budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy
wymieni¢ parapety wewnetrzne na nowe, wykonane z konglomeratu kamiennego.
Parapet powinien by¢ osadzony na podkfadzie wyréwnanej zaprawy po
uszczelnieniu okna w osciezu, ze spadkiem w kierunku pomieszczenia. Parapet
powinien by¢ podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny
oscieznicy ksztattownik podprogowy. Grubos¢ parapetu nalezy dobra¢ w zaleznos$ci
od wysiegu parapetu poza lico $ciany i wytrzymatosci materiatu, aby zapewnic
wiasciwg wytrzymato$é zamontowanego elementu.

Po prowadzonych robotach nalezy zaplanowa¢ wykonanie obrébek tynkarskich
ubytkéw powstatych w czasie prowadzonych robot, jak réwniez ich odmalowanie
farbg do wnetrz. Kolor dopasowac¢ do istniejgcego. Wykonawca robot zobowigzany
jest co najmniej do przywrdcenia stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia
prowadzenia robét budowlanych.

2.2.2.4.41. UZYTE MATERIALY

okna
- wartos¢ wspoéfczynnika przenikania ciepta dla catego okna Umax = 0,90 W/m2K
- okna uchylno-rozwieralne, w kolorze biatym,
- oscieznice i ramy okienne wykonane z PCV
- profile o konstrukcji szeSciokomorowej (zaréwno profil oscieznicy jak i profil
skrzydet okiennych)
- system kanatoéw odwadniajgcych i przewietrzajgcych powinien zabezpieczyé
profil ramy okiennej przed penetracjg wody do jego wnetrza i odprowadzi¢
skraplajgca sie w nim pare wodng
- szyby standardowe typ Float 4/16/4/16/4 (szklenie tréjszybowe dwukomorowe)
- wymagane okucia: obwiedniowe, powodujgce docisk skrzydta do ramy na
catym jego obwodzie. Zastosowane okucia majg zapewni¢ mozliwo$é
wielostopniowego otwierania skrzydta (od petnej hermetycznosci zamknietego okna,
poprzez rozhermetyzowanie - rozszczelnienie, do uchylenia 15-20 cm gornej
krawedzi skrzydta oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie skrzydet okiennych). Okucia
powinny bezwzglednie zawiera¢ blokady przeciwwiatrowe
- zastosowanie okien z nawiewnikami spetniajgce wymagania wentylaciji
pomieszczen przez infiltracje
- tzw. ,ciepty montaz” na kotwy stalowe z wykorzystaniem tasm paroszczelnych i
paroprzepuszczalnych wraz z uszczelnieniem piankg montazowg — poliuretanowg
- pianka poliuretanowa
- kotwy stalowe i tgczniki systemowe
- ta8ma paroszczelna i paro przepuszczalna
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2.2.2.44.2. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
Dla scian murowanych odchyiki nie mogg wynosi¢ wiecej niz:
- szerokosc - +10 mm o wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych — 10 mm
e nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi
e prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic
— zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki
- wypetnienie piankg szczelin o silikonowanie ztgczy
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu o osadzenie skrzydet okiennych

2.2.2.4.43. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie jakosci roboét zwigzanych ze stolarka budowlana polega na:

o dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z
zamowieniem tzn.: zgodnos¢ wymiardw; jako$é materiatéw, z ktérej stolarka
zostata wykonana; zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi -
okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dob6r oscieznic; sprawnos$¢ dziatania
skrzydet i elementow ruchomych.

e kontroli prawidtowos$ci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otwordéw oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie

Zz zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci i jakoSci zastosowanych kotew i dybili,

- sprawdzenie poprawnosci wypetienia piankg montazowa przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a sciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

¢ okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w
potozeniu otwartym powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwié¢ unieruchomienie
otwartych skrzydet w granicach do 90st. w stosunku do
oScieznicy.

2.2.2.4.4.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Aprobata techniczna ITB stwierdzajgca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP
e Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej
e Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile
okienne mozna stosowac w obiektach uzytecznosci publicznej
e Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o
niezapalnosci oferowanych profili okiennych
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e Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

e Certyfikat zgodnosci Centrum Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementéw wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

e PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta

e PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wtasciwej

e BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,

2.2.2.4.5. WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Od strony potudniowej i zachodniej nalezy przewidzie¢ wykonanie opaski szer.50 cm
z kostki betonowej szarej gr.6 cm. na podbudowie z ttucznia gr. 25 cm po
zageszczeniu.

2.2.2.4.51. UZYTE MATERIALY

Ttuczen 0 — 35 mm

Podsypka piaskowo — cementowa 1:5 gr. 5 cm
Kostka betonowa szara gr. 6 cm

Obrzeza betonowe 100x30x6

2.2.2.4.5.2. WARUNKI WYKONANIA

e \Wykona¢ koryto o zatozonych wymiarach oraz podbudowe z tlucznia wraz ze
stabilizacja.

e Kostke betonowg utozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 5 cm ze
spadkiem od lica $ciany budynku.

e Spoiny wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.

2.2.2.4.5.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza o materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem

- sprawdzenie cech geometrycznych:

- przeswit pomiedzy powierzchnig chodnika, a przytozong trzymetrowa
tata nie powinien przekraczac¢ 1,0cm.

2.2.2.4.5.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-84/S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
Kamiennego

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
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2.2.2.4.6. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Przewiduje sie wykonanie usprawnien poprawiajgcych sprawnos¢ systemu
grzewczego poprzez regulacje instalacji centralnego ogrzewania po wykonanych
robotach termo modernizacyjnych wraz z montazem zaworéw termostatycznych.

2.2.2.4.7. MONTAZ NA DACHU PANELI FOTOWOLAICZNYCH

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku. Miejsce
doktadnej lokalizacji i wykorzystania potaci dachowej Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym. Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne produkujgce energie
elektryczng wytacznie na potrzeby wiasne.

Z uwagi na fakt, iz instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku nalezy
uwzglednié i sprawdzié¢ pod wzgledem wytrzymatosciowym elementy konstrukcyjne
dachu ze wzgledu na obcigzenie panelami oraz $niegiem.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje

e weryfikacja stanu instalacji elektrycznej obiektu oraz pomiary rezystanciji
uziemienia oraz rezystancji izolacji, protokoty z pomiardéw, w szczegolnosci
nalezy:

e zlokalizowa¢ przytacze energetyczne (ztgcze kablowe) jego rodzaj i stan

techniczny,

o zweryfikowa¢ wielkos¢ i rodzaj zabezpieczenia przed-licznikowego, rodzaj

licznika energii elektrycznej do rozliczeh z OSD,

ustali¢ stosowany system ochrony od porazen,

dokonaé niezbednych pomiaréw stanu izolacji i opornosci uziemienia,

zlokalizowa¢ gtéwng tablice bezpiecznikowa zasilajgcg budynek i

zweryfikowac rodzaj, poprawnos¢ i stan techniczny zastosowanych
zabezpieczen. W szczegolnosci ustali¢ czy w tablicy bezpiecznikowej znajduje sie
zabezpieczenie przepieciowe - stopien |,

e ustali¢ optymalng lokalizacje falownika oraz trase kabla AC,

e zidentyfikowaC czy w obiekcie jest zastosowana ochrona przeciw
wytadowaniom atmosferycznym. Jesli istnieje to jakiego rodzaju jest to ochrona,

e zweryfikowac stan konstrukgji, oraz rodzaj pokrycia dachowego, dachu
w rejonie lokalizacji montazu paneli fotowoltaicznych. Ustali¢ trase kabli DC,

e jesli jest stosowany system ochrony od porazen poprzez uziemianie nalezy
dokonaé pomiaru opornosci uziemienia nie powinna ona przekracza¢ 10
omow.
montaz niezbednych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
montaz paneli pv
montaz falownika

e potozenie okablowania do podtgczenia paneli pv (w rurach ochronnych z
mozliwoscig wymiany)

e zamontowania rozdzielnicy dla obstugi paneli pv

e modernizacje w niezbednym zakresie istniejacej instalacji elektrycznej

e podtgczenie rozdzielnicy paneli pv do systemu elektroenergetycznego
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inwestora
e uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia
e przeprowadzenie w niezbednym zakresie préb eksploatacyjnych i nastaw
wspOotpracy z siecig energetyczna
e szkolenie do bezpiecznej obstugi instalacji oséb wskazanych przez
wiasciciela nieruchomosci
Zakres prac budowlanych obejmuje:

e wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla przewodow i ich
zabezpieczenie

e uszczelnienie przepustow w miejscach przej$é tras kablowych

e wykonanie konstrukcji wsporczych do montazu paneli

e prace wykonczeniowe po wykonanym zadaniu w miejscach naruszonych
podczas robot

e wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu pierwotnego.

2.2.2.4.71. UZYTE MATERIALY

Panele fotowoltaiczne

Panel fotowoltaiczny jest elementem przeksztatcajgcym energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczng. Decyduje on o mocy instalacji, wydajnosci oraz
poprawnym funkcjonowaniu instalacji. Zaprojektowane i wykonane panele powinny
spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

Wiasciwie dobrana moc jednostkowa

sprawnos¢ min.: 15%

tolerancja mocy nie wieksza niz 3% badz 5Wp
puszka przytaczeniowa: |IP67

gwarancja producenta na wyréb nie mniejsza niz 12 lat
gwarancja wydajnosci po 12 latach minimum 91%
gwarancja wydajnosci po 30 latach minimum 80%
odporno$é na wiatr od czota minimum 5 400Pa
odporno$é na wiatr od tytu minimum 2 400Pa
odpornos¢ ztgczki na warunki atm. IP67
certyfikaty dopuszczajgce do UE: tak

certyfikat jakosci TUV Rheinland: tak

temperatura pracy: -40 do +85 °C

e © ¢ © & © © © o @& © e o

Inwertery

Falownik zalecany hybrydowy jest elementem przeksztatcajgcym energie pradu
statego z taricucha paneli fotowoltaicznych na energie pradu przemiennego.
Wskazanie wielkosci mocy instalacji nalezy wyznaczy¢ tak by zostat spetniony
nastepujacy warunek: prognozowane roczne zuzycie energii > prognozowanej
rocznej produkcji energii.
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Powyzsze rozwigzanie gwarantuje zuzycie na potrzeby wtasne 100%
wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej energii.

Okablowanie

Potaczenia poszczegdlnych paneli w tancuchy nalezy wykonywac kablami, w ktore
wyposazone sg panele fotowoltaiczne przy uzyciu ztgczek w standardzie panelu.
Potaczony tancuch sktadajacy sie z paneli nalezy fgczy¢ z falownikiem stosujgc
specjalistyczne kable solarne UV. Na dachu kable nalezy mocowa¢ do konstrukcji
wsporczej pod panele, unikajgc tworzenia tzw. petli.

W pomieszczeniach zamknietych kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.
Podczas uktadania kabli nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé, aby nie uszkodzié
izolacji kabla o ostre krawedzie konstrukcji dachu. Kable nalezy uktada¢ blisko
siebie, by zminimalizowaé mozliwos¢ indukowania sie w nich przepie¢. Podtaczenie
inwertera do sieci wewnetrznej budynku nalezy wykona¢ za pomocag kabla typu YDY
albo YKY jesli bedzie on uktadany w ziemi — przekroje dobra¢ do pradu
znamionowego falownika po stronie uwzgledniajac odlegtos¢ pomiedzy falownikiem
a gtébwng tablicg zasilajgca.

Konektory

Do spinania paneli fotowoltaicznych w tancuch nalezy uzy¢ ztgczek tego samego
typu co ztaczki, w ktére wyposazone zostaty kable DC zastosowanego panelu
fotowoltaicznego. Nalezy bezwzglednie do tego celu uzywaé oryginalnych prasek i
technologii zaprasowywania (niedopuszczalne jest zarabianie koncéwek ztgczy
konektorowych przypadkowymi narzedziami do zaprasowania).

Instalacja uziemien i potaczen wyrownawczych, instalacja odgromowa

tancuchy paneli fotowoltaicznych montowane sa na dachach.

Zgodnie z normg EN 62305-2 do przewidywanych zagrozen zaliczy¢ nalezy
uderzenia pioruna — bezposrednie oraz w okolicy. Nie nalezy tgczy¢ konstrukcji
montazowej pod panele z instalacjg odgromowg. Nalezy zachowa¢ minimalny odstep
od zwodow poziomych, wynoszacy 0,5 m. Zarowno falownik jak i aparaty
zabezpieczajgce nalezy spigc z centralng szyng wyréwnujacg potencjaty.

Konstrukcja nosna (wsporcza do montazu paneli)

Posadowienie instalacji zostato zaplanowane na dachu pokrytym papa
termozgrzewalng na podtozu betonowym. Istnieje mozliwos¢ mocowania konstrukgciji
wsporczej bezposrednio do podtoza betonowego, jednakze bez nadmiernego
,2dziurawienia” powierzchni dachowej. Preferowane obcigzenie balastowe o
parametrach dobranych przez projektanta.

2.2.2.4.7.2. WARUNKI WYKONANIA

Obiekt nalezy przyja¢ jako budynek w ruchu ciggtym. Roboty powinny by¢
zorganizowane w sposob i terminach nie powodujgcych utrudnienia w pracy
placéwki. Obszar robét nalezy zabezpieczy¢ zaréwno pod wzgledem BHP jak i
ucigzliwosci. CzeS¢ robot bedzie musiato zostaé wykonane po godzinach pracy lub w
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dni wolne. W przypadku wykonywania robot po godzinach pracy Wykonawca bierze
na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ za obszar wykonywania rob6t i komunikacje do
niego. Jesli zajdzie potrzeba wytaczenia pradu na okres diuzszy w godzinach pracy
placéwki, nalezy zapewni¢ zasilanie za pomocg agregatu pradotworczego.
Przygotowanie robét

Wykonawca na czas robét jest zobowigzany wykonaé lub dostarczy¢ na swoj koszt
potrzebnych urzadzen zabezpieczajgcych, j. rusztowania, drabiny. Z uwagi na prace
prowadzone na potaci dachowej, nalezy stosowac sie do przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, stosowac szelki i liny asekurujace. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng i niezbedne narzedzia do wykonywania zleconych
zadan oraz posiadac stosowne uprawnienia do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z wczesniej wykonanymi i zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
projektami wykonawczymi, normami i zasadami obowigzujgcymi przy projektowaniu i
realizacji instalacji fotowoltaicznych.

W trakcje realizowania zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e koordynowanie wykonywanych robét branzowych na obiektach

e wspoétpraca i konsultacje z Inzynierem w zakresie rozwigzan technicznych

e stosowanie wytgcznie materiatébw zgodnych ze specyfikacjg, najwyzszej
jakosci

e zagwarantowanie dostaw urzadzen zgodnych z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz specyfikacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonana
w projekcie, przestrzegac¢ zasad transportu, przenoszenia, i sktadowania
podzespotdw w szczegdinosci dotyczy to paneli fotowoltaicznych. Wykonawca
powinien dysponowac instrukcjg montazu paneli wystawiong przez producenta
i zapoznaé montazystéw z zasadami montazu, transportu i przechowywania
paneli

e wykonanie prob oraz rozruchéw systemu

e przygotowanie dokumentacji zgtoszeniowej do przytaczenia instalacji do sieci
dystrybucyjnej, a w przypadku odmowy przytgczenia ze strony OSD
doprowadzenie instalacji do stanu technicznego umozliwiajgcego przytgczenie
do sieci elektroenergetycznej

e udzielenie instruktarzu osobom wskazanym przez witasciciela obiektu
dotyczgcego bezpiecznej obstugi instalacji, wytaczania i zatgczania instalacij,
komunikowania sie z instalacja, odczytu informacji, a w szczeg6lnoéci odczytu
ilosci wyprodukowanej energii za nastepujgce okresy: 1 dzieh, 1miesigc, 1
kwartat, 1 rok, od poczatku funkcjonowania instalacji.

Montaz paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac uzywajgc profili montazowych wykonanych z
aluminium anodowanego, wyklucza sie inny materiat niz aluminium w
konstrukcyjnym kontakcie z panelem fotowoltaicznym, pozostate elementy takie jak
haki czy $ruby winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej A2. Do mocowania paneli
nalezy uzywac typowych aluminiowych uchwytéw skrajnych oraz srodkowych.
Nalezy bezwzglednie wyregulowac¢ konstrukcje montazowg tak by stanowita jedng
ptaszczyzne. Niedopuszczalnym jest by cztery punkty podparcia panelu nie stanowity
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jednej ptaszczyzny. Panele nalezy mocowaé w czterech punktach ramy w strefach
wskazanych przez producenta paneli. Konstrukcja montazowa pod panele powinna
by¢ starannie kotwiona do konstrukcji nosnej dachu, uwzgledniajgc przewidywane
obciazenie mokrym $niegiem czy podmuchy wiatru powodujgce odspojenie potaci
dachowej od konstrukcji nosnej dachu. Nalezy starannie wykonywac przejScia czy
przewierty przez pota¢ dachowag tak by trwale zabezpieczy¢ przed przeciekami i
penetracjg wilgoci do wnetrza budynku.

Montaz falownika

Przy montazu falownika nalezy kierowac¢ sie fabryczng instrukcja falownika. Miejsce
montazu falownika powinno znajdowa¢ sie z mozliwie najmniejszej odlegtosci od
gtébwnej tablicy zasilajgcej. Falownik powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
umozliwiajgcym naturalny ruch grawitacyjny powietrza, nie moze by¢ montowany we
wnece czy szafie, czy w poblizu zrodta ciepta. Nalezy zachowaé odlegto$¢ min 0,5 m
od innych urzadzen. Optymalna wysokos¢ od posadzki, to taka, by wyswietlacz
(display) znalazt sie na wysokoéci oczu osoby obstugujacej. Lokalizacja falownika
powinna umozliwia¢ dostep do recznego wytgcznika strony DC. Dopuszcza sie
lokalizacje falownika na zewnatrz wytgcznie na $cianie nienarazonej na

promieniowanie stoneczne i wytgcznie w miejscu zadaszonym. Kable nalezy chroni¢
rurami instalacyjnymi.

Roboty elektryczne

Kable DC na dachu nalezy przypinaé do konstrukcji montazowej pod panele
fotowoltaiczne tak, aby nie obcigzaty ztagczek konektorowych, uzywaé paskéw
odpornych na UV, w kolorze czarnym. Podczas uktadania kabli nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ izolacji kabla o ostre krawedzie konstrukgji
dachu. Kable DC nalezy uktadac¢ blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwosé
indukowania sie w nich przepieé. W pomieszczeniach obiektu, kable DC nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Podtgczenie inwertera do gtdwnej tablicy zasilajgcej
budynku kablem typu YKY — nalezy stosowac¢ przekroje dobrane do obcigzenia
pradem znamionowym falownika.

Konfiguracja falownika i uruchomienie instalaciji fotowoltaicznych

Pierwsze uruchomienie falownika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
fabryczna, przestrzegajac kolejnosci zatgczania oraz bezpieczenstwa oséb
obstugujgcych. Przy pierwszym uruchomieniu nalezy skorzystac z ,asystenta
pierwszego uruchomienia”, o ile falownik zawiera takie oprogramowanie, badz
zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi falownika. Nastawy dotyczgce wspétpracy
mikroinstalacji fotowoltaicznej z siecig energetyczng powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN 50438 ,Wymagania dotyczgce réwnolegtego przytaczania makrogeneratorow
do publicznych sieci niskiego napiecia.

2.2.2.4.7.3. WARUNKI ODBIORU
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania oraz

zgodnosci z programem funkcjonalnho — uzytkowym realizowanych przez Wykonawce
robot. Czynnosci te moga by¢ realizowane przez Inspektora nadzoru
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Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robét po ich zakoriczeniu nastepuje na pismie
(mozliwos¢ faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiajacemu.
Odbidr Koricowy Przedmiotu Zamowienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu
Umowy, po uprzednim skutecznym zawiadomieniu Zamawiajgcego. Przy odbiorze
koncowym Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilosciowego i
jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét. Warunkiem dokonania Odbioru
Koncowego jest pozytywnie zakonczona procedura zgtoszenia przytaczenia instalacji
do sieci OSD oraz posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych prawem
protokotow odbioréw technicznych, a takze kompletna dokumentacja wykonawcza,
obejmujaca w szczegolnosci projekty, atesty na materialy, gwarancje, instrukcje,
protokoty pomiaréw, certyfikaty.

2.2.2.4.7.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348)

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2015
poz. 478)

e PN-EN 50438 Wymagania dotyczgce rownolegtego przytgczania mikro
generatorow do publicznych sieci niskiego napiecia

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami odziatywania
cieplnego, - PN-IEC

o 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem

e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-443.:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza

e PN-|IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne - PN-
IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine

e PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

e |EC 60364-7-712:2007. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czesc¢ 7- 712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji\
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

o |EC 60634-5-55 pkt.551.7 Wymagania dotyczgce odtgczenia instalacji PV

e |EC 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
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zastosowan naziemnych — Kwalifikacja konstrukciji i aprobata typu
e *PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej
e DIN VDE 0100-712- spadki napie¢ na kablach DC, DIN EN61646, DIN
IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falownikéw

2.2.25. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
TOWARZYSZACYCH

2.2.2.5.1. WEJSCIE OD STRONY POLNOCNEJ

Przy wejSciu od strony potnocnej skué istniejacy podest betonowy w wymaganym
zakresie, nastepnie wykonac¢ podest o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony
obrzezami z najazdem od strony wschodniej o nachyleniu 5%. Kolory kostki nalezy
zréznicowac.

2.2.2.5.1. MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH

Nowe obrdbki powinny wystawac poza lico $ciany. Parapety zewnetrzne i obrébki
ogniomurdéw, oraz gzymsow muszg wystawac co najmniej 40mm poza lico $ciany i
muszg zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Blachy nalezy
taczy¢ na rabek stojacy. Obrobki nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7016 antracyt, dostosowanym do kolorystyki elewac;ji.

2.2.2.5.2. MONTAZ RUSZTOWAN

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan. Wszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.

Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W przypadku gdy rusztowanie
systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;j
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobra widocznosé

e W czasie gestej mgty , opadéw deszczu , Sniegu , gotoledzi

e podczas burzy i silnego wiatru
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mieé
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrédta zagrozenia.

2.2.2.5.3. ODWODNIENIE DACHU
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W czasie wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe. W
celu poprawy funkcjonowania odwodnienia dachu w okresie zimowym nalezy
wysunac¢ rynne poza lico istniejgcego gzymsu, poprzez domurowania na gzymsie
warstwy bloczkéw z betonu komérkowego do wysoko$ci okapu. Pas przyokapowy
dokry¢ papa termozgrzewalna, wykona¢ obrébki blacharskie, od czota zamontowac
rynne oraz rury spustowe. Kolorystyka rynien i rur spustowych jak obrébek
blacharskich.

2.2.2.5.4. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Po wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z odstonieciem $cian fundamentowych i
po ich oczyszczeniu wykonac izolacje przeciwwilgociowg lekkg przy uzyciu
dyspersyjnej hydroizolacyjnej - masa asfaltowo — kauczukowa na bazie wody.
Wykona¢ co najmniej 2 powtoki izolacyjne.

2.2.2.5.5. ROBOTY ZASYPOWE

Piasek zasypowy uzyty do zasypania fundamentéw winien daé sie zagesci¢ do Id
min. 0,98.

Zageszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentéw nalezy wykonaé
przy uzyciu zageszczarek mechanicznych. Zasypke wykopu dokonaé gruntem
rodzimym lub piaskiem zasypowym, warstwami o grubosci 15-20cm z jednoczesnym
mechanicznym zageszczeniem. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki
wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$é fundamentow i §cian
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

2.2.2.5.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Wykonawca wykona po odstonieciu $cian fundamentowych otok instalac;ji
odgromowej. Istniejgca instalacja odgromowa wymaga remontu. Zaktada sie wiec jej
ponowny montaz po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych. Przewody
montowac w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji. Ztgcza pomiarowe
umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji. Po zamontowaniu instalac;ji
wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.

Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania obowiazujgcych przepisow.

2.2.2.5.7. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW NASCIENNYCH

Nalezy zaplanowac¢ ponowny montaz wszelkich elementéw przymocowanych do
Scian zewnetrznych tj. agregaty klimatyzaciji, okablowanie, kamery, o$wietlenie, kraty
okienne. Wykonawca powinien przewidzie¢ zastosowanie nowych uchwytéw w razie
koniecznosci.

2.2.2.5.8. MALOWANIE KRAT OKIENNYCH

Wszelkie istniejgce kraty okienne nalezy zdemontowac, oczyscic z istniejgcej powtoki
malarskiej oraz wykonaé nowa powtoke antykorozyjng w kolorze elewaciji. Kolor
uzgodni¢ z Inzynierem.
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2.2.2.5.10 OBROBKI TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE

Po wykonanych robotach zwigzanych z montazem stolarki zewnetrznej okiennej i
drzwiowej nalezy zaplanowa¢ wykonanie obrobek tynkarskich ubytkdw powstatych w
czasie prowadzonych robot, jak réwniez ich odmalowanie farbg do wnetrz. Kolor
dopasowac do istniejacego.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzgdzie

Zamawiajgcego, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych
w obiekcie.

3.2 PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016 ze zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(ti. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze
zm.)

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348), « Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii
(Dz.U. 2015 poz. 478).

e Rozporzgdzeni Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej
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e inne ustawy i rozporzgdzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskich
normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.3. FINANSOWANIE INWESTYCJI

W cenie catkowitej projektu wielobranzowego Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty prac projektowych, prowadzgcych do uzyskania wszystkich uzgodnien,

decyzji i wykonania badan niezbednych do prawidtowego i kompletnego opracowania
dokumentacji projektowej.

W cenie catkowitej inwestycji Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty robét
budowlanych wielobranzowych i wyposazenia, ktére umozliwig Zamawiajgcemu,
zrealizowa¢ w petni przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Program funkcjonalno —
uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, tym samym nie rosci sobie pretensiji
do miana opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektéw.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen, a w przypadku ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

3.3.1. SPOSOB FINANSOWANIA INWESTYCJI

Planowana termomodernizacja, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie wymaga
przedstawienia na etapie oceny formalnej/merytorycznej, jak réwniez przed
podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu kopii pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia budowy. Obowigzek przygotowania projektéw wykonawczych
jak i uzyskanie wszelkich pozwolenh dotyczacych planowanych prac
termomodernizacyjnych spoczywa na Wykonawcy wytonionym w drodze
postepowania przetargowego.

4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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Elewacja wschodnia

Elewacja Po6tnocna
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Elewacja zachodnia

Elewacja Potudniowa
5. SPIS ZALACZNIKOW

a) Inwentaryzacja architektoniczna - luty 2023 r,
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