SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Roboty budowlane polegajgce na:
» Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu
pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnoéwce”.

Adres inwestycji: identyfikator dziatki - 040601_2.0018.165/1 /czes$¢ dziatki/
Miejscowosc¢: Sosnowka 3, 86-302 Sosndéwka, pow. Grudzigdz

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Wybickiego 38; 86-300 Grudzigdz

2) Wykonawca
Wytoniony w trybie przetargu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

,» Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego
obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnéwce”.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest projekt budowlany, przedmiar robot,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne
producentéw materiatdw budowlanych i urzadzen.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
ST Wymagania ogolne - zawiera ogolne wymagania dotyczgce robdt. Doktadny
zakres robot obejmuje projekt budowlany i przedmiar robét.

1.CHARAKTERYSTYKA , STAN ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele
realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+. Istniejgcy
budynek jest budynkiem szkolnym, sktadajgcym sie z dwoch prostokgtnych bryt.
Bryta frontowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem
ptaskim. Bryta tylna jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem
ptaskim, dostawionym prostopadle do bryty frontowej. Bryly potgczone funkcjonalnie
przy pomocy komunikacji wewnetrznej.

W ramach zadania nastgpi zmiana sposobu uzytkowania budynku. Program
uzytkowy zawiera miedzy innymi: pomieszczenie sali do aktywnosci ruchowej —
terapii grupowej, pokoju dziennego petnigcego rowniez funkcje jadalni, pokoju terapii
indywidualnej — pokoju wyciszeni, pomieszczenia wypoczynkowego — masazu, aneks
kuchenny w formie cateringowej, zaplecze sanitarne. W budynku projektuje sie
przebywanie do 30 uczestnikow dziennego pobytu oraz do 5 osob zatrudnionych.
Pomieszczenia zlokalizowane w poziomie | pietra bedg wytgczone 2z uzytkowania.
Obszar opracowania wg. czesci rysunkowej. Zagospodarowanie terenu wyposazone
jest w petng infrastrukture techniczng. Teren ptaski, ogrodzony.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z wielobranzowym projektem budowlanym, przedmiarem robét, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych
przepisOw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego i ktorych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST

1.4.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty
warsztatowe niezbedne do wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z
zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczegolnych odcinkéw robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robot i ST

Wielobranzowy projekt budowlany, Przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w przedmiarze robét, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w
uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru rob6t dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robét i ST.

Dane okreslone w Przedmiarze robot i w ST uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
okresie trwania i realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
b) oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

. lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pytami,

. mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych
hatas przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatnej

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy Ilub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposaob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii
robot



45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony
organ, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata
techniczna okresla wifasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci roznig sie od okreslonych we
wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania
certyfikacyjnego, ktéry powinien zostaC zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony
znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéory ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na
wilasng odpowiedzialnos¢, Zze wyrob, proces Ilub ustuga — nie podlegajgce
obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg
techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na
budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng
decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik
budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu, ksigzke obmiardw, protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych
Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdétowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robo6t budowlanych — patrz ,Zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia,
opieczetowana przez wtasciwy organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informaciji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg pemi¢ funkcje techniczne na budowie,
oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie
dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie



osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw
dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do
zapisdw czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci
metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego.
Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem
inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw
finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie roboét
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji,
zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich
w procesie realizacji inwestyciji.

Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego
obmiaru robét budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg
faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w
umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzo6r budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sg:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do podstawowych zadan nadzoru
budowlanego naleza:

4) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

5) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

6) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlane;j,

7) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie
(osobom) majgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
nadzorowanych roboét budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu
interesébw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i iloSci
wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢
ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich
przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z
wiasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w



przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich robdt zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdét. Wyniki obmiaru powinny by¢é wpisane przez kierownika budowy
do ksigzki obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona s$rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie
rownowagi przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko,
powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie réwniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbior ,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem kohncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego odbioru budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robo6t budowlanych,
tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru
dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego
obnizenia wartosci danych robot,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.
Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalnos¢ zawodowg zwigzang z
koniecznos$cig oceny zjawisk technicznych Iub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczegolnosci dziatalnosé obejmujgca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania
oraz okreslajgce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie



bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtownych parametrow oraz
warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robot — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,
zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych. robdét wynikajgcych z dokumentacii
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw
rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatbw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnagtrz
od strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca
podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikdw robdét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora
pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu
budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie
rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robo6t budowlanych lub dostarczonych
wyrobdw, ktére zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi”
(ZR), stanowig zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji
budowlanej przez wykonawce. Poza o0golng charakterystykg inwestycji, WRI
zawierajg wskazowki i warunki dotyczgce opracowania projektu zagospodarowania
terenu (placu) budowy i projektu organizacji robdt, w tym szczegdlnie robdt
ziemnych, montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajgcy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Nazwy handlowe materiatbw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny byC traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

21. Wymiana ogéine

Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny
spetniaC  wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ deklaracje wiasciwosci



uzytkowych materiatdbw budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzagdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrédta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zzeby
udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe]
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjig umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzgadzajgcy realizacjg umowy jest
upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjig umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadacC atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgadzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatbw 2z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
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i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robo6t niz
te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byc
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzehn bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robdét.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administracji
panstwowej.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
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bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny umozliwié zabezpieczenie
odpowiednio  spakowanych  wyrobow przed uszkodzeniem i  wplywami
atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢é przewozony dowolnym sSrodkiem transportu na
skladowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny byc¢ transportowane w
sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty
W miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na oS i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z dokumentacja
projektowa, umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robo6t, wymaganiami ST , projektu organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdilne
6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni  system  kontroli,
witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST.
W szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
Wykonawca, ktory wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze
ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane
okreslone dokumenty, to kazda partia materiatbw dostarczona do robot
budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie
okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce
dokumenty:

. protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

. inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i
urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Jednostki ilosci robét i materiatdw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez
ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa wymaganych
badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
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beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestraciji
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych rob6t. Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o
jakosci materiatow wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow,
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robdt nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.3. Odbiér koncowy

8.2.1. Zasady odbioru koinicowego

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci,

jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
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koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

. oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatow,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumentacja powykonawcza.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.3. Odbiér po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w

umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a \WWykonawca.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

2) Przedmiar robdt;

3) Kosztorys inwestorski;

4) Podstawowe normy techniczne, dotyczgce wykonania poszczegdlnych robdt,
karty techniczne i aprobaty producentow stosowanych materiatow;

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét

7) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozn. zm.)

8) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pozn. zm.))

9) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(z pozn. zm.),

10) Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

11) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB,

12) Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robot,

13) Instrukcjami montazu, instrukcjami producentéw materiatéw i urzgdzen.

14) Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (wraz ze
zmianami) w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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