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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosnéwce

ST- 1.0.

ST- 2.0.

SPECYFIKACIA

TECHNICZNA

Specyfikacja ogolna

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 Instalacja elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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ST — 1.0. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych instalacji elektrycznych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty na
cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndwce.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy budowie instalacji elektrycznych
w budynku szkoty przystosowywanym na budynek — dzienny dom seniora +.

1.4.Definicje i objasnienia pojec stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane
dla wyrobdw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci
roznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jakosci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majgce okresli¢, czy
dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy te ustalenia sa
skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majgca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacji
wyrobow.

Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodnosSci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, z powotaniem na jej petne oznaczenie i
termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.

Budowa — wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow itp.) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
Jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budujacy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz ,,Inwestor”
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Budynek — obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd
budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy — patrz ,, Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub
aprobata techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory
powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana
jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany
wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczeg6towg inwentaryzacjq
istniejgcego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi
realizacji inwestycji oraz rysunkow wykonawczych w zakresie okreslonym w umowie o roboty
budowlane — do dnia odbioru zakonczonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po
uprzednim dokonaniu prob i sprawdzen instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace
przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza sie robét zwigzanych z likwidacja
istniejagcego zagospodarowania terenu, jesli tego nie uwzgledniono w umowie o roboty
budowlane.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z
okreslong Polska Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjq) projektem budowlanym, rysunki i
opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji
budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu,
ksigzke obmiardw, protokotow odbiorow czesciowych i koncowych.

Dokumentacja geologiczna - jest wykonywana jako:

1) dokumentacja geologiczna ztoza kopaliny — dla okreslenia zasobow ztoza kopaliny i rozpoznania jego
budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i potrzebnymi
do zaprojektowania zaktadu gérniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna — dla ustalenia zasobéw wdd podziemnych i okreSlenia warunkéw
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za zt6z, wtlaczaniem wod do gdrotworuy,
projektowaniem odwodnien budowlanych i inwestycji mogacych zanieczyscic wody podziemne albo
magazynowaniem i skladowaniem substancji i odpadow,

3) dokumentacja geologiczno-inzynierska — na  potrzeby zagospodarowania  przestrzennego
i projektowania obiektéw budowlanych, wykonywania wyrobisk goérniczych oraz magazynowania, jak
rowniez sktadowania substancji i odpadoéw.
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Dokumentacja inwestycji — obejmuje:

1) wyniki studidw i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci, programie
uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizacji inwestycji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestyciji,

4) projekt inwestycji sktadajacy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztorysow inwestorskich
oraz wytycznych realizacji inwestycji,

5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyijne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja kosztowa inwestycji — obejmuije:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztdw zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektow budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi cze$¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, oraz geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt budowlany, uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi,
zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt budowlanych — patrz ,Zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowac zamowione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne zwigzane z realizowanym
obiektem budowlanym, urzadzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze wyposazenie obiektu
budowlanego”.

Dziatka budowlana - wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktorej
znajdujq sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dopuszczajaca jej zabudowe.

Dziatka gruntu - cze$¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziatu,
a takze odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach,
ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego
przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robdt budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robét. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego Ilub jego czeSci metoda montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementdw konstrukcyjnych.
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Etapy procesu inwestycyjnego — obejmuja:

I — studia i analizy przedprojektowe,

II — przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
III — przygotowanie projektu inwestycji,

1V — realizacje inwestyciji,

V — odbior koncowy i rozliczenie inwestyciji.

Ewidencja gruntow i budynkéw (kataster nieruchomosci) - jednolity dla catego kraju,
systematycznie aktualizowany zbidr informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wtascicielach oraz o
inny osobach fizycznych lub prawnych wiadajgcych tymi gruntami, budynkami, lokalami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegolnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych — reperéw,

4) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen obiektu,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

7) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zespot projektantow roznych specjalnosci, bedacych projektantami
poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreslonych problemdéw projektowych przyjmuje
sie w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogdlnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,

2) w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,

3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukgcji lagdowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostka gospodarcza, trudnigcg sie zawodowo
kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie inwestora bezposredniego lub
— obecnie czeSciej — jako stanowigcej przedsiewziecie wiasne, polegajgce na budowie kompleksow
uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub w czeSciach nadajacych sie do wyodrebnienia
wiasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie zadan
rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze powierzac
specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego
i dostaw inwestycyjnych, ktore wspdtpracuijg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych przetargow.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji catego
przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktéry wykonuje roboty sitami wiasnymi, ale takze przy
pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcow. Generalny wykonawca jest obowigzany do ustanowienia
kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikow robot budowlanych dla poszczegdlnych
specjalnosci.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w
laboratorium, ktore ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen oraz racjonalne
opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej, przeznaczony pod
zabudowe, w szczegolnosci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektow
budowlanych) i wymagajacy w zwigzku z tym okreslenia jego struktury geologicznej i wiasciwosci
technicznych, szczegdlnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspdtpracy podtoza z konstrukcjag
obiektow budowlanych

Grunt zdegradowany — grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub leSna zmalata wskutek pogorszenia
sie warunkdow przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub wadliwej dziatalnosci
rolniczej.

Grunt zdewastowany — grunt, ktory utracit catkowicie warto$¢ uzytkowg w wyniku pogorszenia sie
warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian $rodowiska lub wadliwej dziatalnosci gospodarczej.

Grunt zrekultywowany - grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywrécono wartos¢

uzytkowg lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robdt rekultywacyjnych i zabiegow
pielegnacyjnych.
Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na pisSmie sprzedawcy (producenta,

wykonawcy) do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli
ujawnia sie one w czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego
terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupujagcemu. W
przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od
dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.).

Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektow
budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegodlnych rodzajow robot, dostaw wyrobow
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania dokumentacji
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu
technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze byc
harmonogram:

- ogolny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogolny budowy obiektu budowlanego; szczegotowy
przebiegu robot budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci
towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien skfadac sie z trzech czesci:

1) analitycznej, w ktorej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2) graficznego wykresu trwania realizacji robdt lub innych czynnosdi,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie
komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe,
cieplne i telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie
i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie
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kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne
$wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inwestycja — nakfady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie istniejgcych
srodkéw trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele produkcyjne (tworzenie
nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy — jednostka organizacyjna, zajmujaca sie zawodowo powiernictwem inwestorskim na
Zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnoSci inwestora zastepczego wymaga Sszczegotowego
okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czeS¢ lub wszystkie czynnosci inwestorskie, tacznie z
dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Instrukcja techniczna montazu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementdw, wskazujaca kolejnos¢ czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji robdt montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkdw obiektywnych, czyli
lokalizacji budowy i lokalizacji zaktadu produkcji elementéw, cech technicznych podtoza gruntowego,
posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkéw atmosferycznych, oraz subiektywnych warunkéw
wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen organizacyjnych robét montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukgcji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub
wewnetrznego.

Kolaudacja (rob6t budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty
budowlane, jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Terminy kolaudacji powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do
zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z naleznosci wykonawcy jako zabezpieczenia
naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreSlenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, bedacych

przedmiotem zamodwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robdt i cen jednostkowych rynkowych, ewentualnie
statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegotowej — na podstawie przedmiaru robdt, jak w kalkulacji uproszczonej
i jednostkowych naktadow rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M, S) oraz kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobdw, wybranych
odpowiednio z wilasciwych przedmiotowo Polskich Norm Ilub aprobat technicznych, uzupetniony w
uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisdw i dokumentéw technicznych, ustalajgcych
konieczny i wystarczajacy zakres i poziom wilasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych wyrobdw,
zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktorych budowy wyroby te
Sg przeznaczone.

Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-
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ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robét
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Zapisow
do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno-geograficznych oraz o
elementach ewidencji gruntow i budynkow, takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Mapa do celow projektowych — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem sytuacyjno-
wysokosciowym i nakfadkami obrazujgcymi stan wiasnosci i wtadania nieruchomosciami oraz potozeniem
uzbrojenia podziemnego, obejmujgcej obszar, na ktérym znajduje sie teren lokalizacji inwestycji z tzw.
~kotnierzem” o szeroko$ci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celéw
projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wtasciwej do opracowania projektu zagospodarowania
terenu (dziatki), okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy projektu budowlanego. W
razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do celéw projektowych mozna sporzadzi¢ w formie
mapy jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania
pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape
jednostkowg mozna wykonac w uktadzie lokalnym dla danej inwestycji.

Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajgcego

pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem
budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo

wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji, facznie ze

stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych robdt dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub

powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych,

3) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych.
Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu
budowlanego. Inwestor powierza rdwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia
rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski
musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wlasnej inicjatywy inwestora.
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Niwelacja — zmiana uksztattowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drdg, torowisk i
sktadowania elementdw prefabrykowanych oraz ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii produkcji
w realizowanych obiektach budowlanych. Do robdt niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe uformowanie
nadwyzki ziemi z wykopdw na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami
prac normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji
konsumentow, uzytkownikow, producentow i wykonawcow, a takze postanowien norm
miedzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikajacym z zobowigzan panstwa, okreslonych
w warunkach umoéw o wspétpracy gospodarczej, a zwtaszcza wymiany towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktorym nalezy rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle niebedacg budynkiem, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar robdot — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu
do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robot.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rownowagi przyrodniczej

przez:

1) racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementow przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czeSciowy obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr ,koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem

konncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez

osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy,

wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i

uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru

dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robot,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujacymi zadania administracji
architektoniczno-budowlanej s3:
1) starosta,
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2) wojewoda,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdéw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie decyzji o
pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektdw budowlanych, przyjmowanie zgtoszen w
sprawach przystgpienia do robdt budowlanych lub do uzytkowania obiektdw budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia rob6t budowlanych i
utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznosScig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-

organizacyjnych, a w szczegolnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegaja na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéow budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych obiektow
budowlanych,

4) wykonaniu przyfaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robdt
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej

zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje rob6t budowlanych objetych tym projektem

oraz okreslajaca, w razie potrzeby:

1) szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych i termin rozbidrki obiektéw nie przewidzianych
do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majgce na
celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania. Do
procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbioréw czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.
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Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i celu
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i rozliczenia
kosztéw zakonczonej inwestycji.

Przedmiar robodt — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdt
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub naktadéw
rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robédt oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzgdzania (procedury) dotyczace certyfikacji wyrobdw.

Srodowisko — 0gdt elementdw przyrodniczych, w szczegdinoéci powierzchnia ziemi tacznie z gleba,
kopaliny, wody, powietrze, Swiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujacy sie zaréwno w stanie
naturalnym, jak i uksztattowany w wyniku dziatalno$ci cztowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomos¢ lub cze$¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci objetych
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiacej zatacznik do decyzji organu
gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
czasie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzielo” i powinna odpowiada¢ przepisom
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowa¢ rowniez postanowienia
dotyczace sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja zaprojektowanego projektu
budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich wartos¢, termin wykonania, warunki
odbioru i zaplaty oraz rekojmi.
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Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie
wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami
wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegdlnosci przekazania wykonawcy
terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego
obiektu i dokonania zaptaty umowionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny byc¢
rowniez okreslone warunki dokonywania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych, a takze
warunki dotyczace usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie
rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o Swiadczenie ustug, czyli nalezy do ,umoéw
starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢ Scisle
okreslony zakres czynnosci lub petne zastepstwo, obejmujace wszystkie zadania inwestora w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji tgcznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go
do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztow inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnien wynikajgcych
z gwarangji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane — stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobe odpowiedniego

wyksztatcenia i praktyki oraz pomysinego ztozenia komisyjnego egzaminu ze znajomosci przepisow

prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego zastosowania wiedzy

technicznej. Uprawnienia budowlane moga by¢ udzielane do projektowania lub kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobdéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed
podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium - kwota pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach bankowych)
zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentéw stajgcych do przetargu na wykonanie okreslonych
robét budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pdzniejszg odmowg podpisania
umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajacego przetarg. Wadium zamawiajacy
zwraca po podpisaniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktdre zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartos¢ kosztorysowa robot — warto$¢ szacunkowa zaméwienia na roboty budowlane wynikajgca z
kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa — zbidér (graficznych i opisowych) wykonawczych opracowan
projektowych: organizacyjnych,  techniczno-budowlanych,  technologicznych,  architektonicznych,
wykraczajgcych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych do prawidtowego wykonania
robét.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych,
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3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze projekty
architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementdéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentow i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,

9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub jego
czesci.

Wyréb budowlany - jest to okreSlenie ogdlne surowcow wydobytych, paliw i materiatdw (w tym
uzywanych do wykonywania robdt budowlanych), a takze obiektdw budowlanych lub ich czesci — w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig
zbior informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza
0golng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczgce opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robdt, w tym szczegdlnie roboét ziemnych,
montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne — cze$¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia inwestycyjnego, ktdra
zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania (eksploatacji) w terminie wcze$niejszym
od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
a majace wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robdt budowlanych.

Zamawiajqcy — okreslenie ogdlnoprawne, znaczgce — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujacy albo inwestor bezposredni,

2) inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajgcy zamdwienia publicznego.

Zamowienie publiczne — zamowienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w catosci lub w
czesci ze Srodkdw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy — teren, obiekty i urzadzenia stuzace do produkcji elementéw budowlanych
lub ich czesci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt budowlany, w tym takze do
przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do konstrukgcji zelbetowych, wykonania
indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezacej naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego — nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajgcej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie dtuzszy niz 1 rok.

Zbiorcze zestawienie kosztow — okreslenie przewidywanych kosztéw przedsiewziecia inwestycyjnego,
skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np. powierzchni uzytkowej),
charakteryzujgcej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu jednostkowego uzyskanego w
realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do
warunkéw lokalizacji i realizacji.
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Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i $rodowiska.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

1.5.4.Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
zakresie ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

2.Materialy
2.1.Szczegbtowe wymagania dla materiatow wystepujgcych przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg
specyfikacjg okresla dokumentacja projektowa oraz szczegétowe specyfikacje techniczne.

2.2.Jakos¢ materiatdw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

2.3.Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo Swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

2.4.Materiaty, ktére nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktérych jako$¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdw i wyrobdw zaréwno krajowych albo z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatdow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdliny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inzynierem oraz dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku
i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych” oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

3.Sprzet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt
organizacji robot budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektéw lub ich czesci
montowanych z gotowych elementéw. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami wykonawczej
dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju robot.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4.Transport
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ S$rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, elementow, konstrukgji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2.W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementdw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i znacznej
masie i elementéw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

4.4.Do transportu niektorych materiatdw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzadzenia
transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu kabli
energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.

4.5.Urzadzenia do roztadunku materiatow, elementdw i konstrukcji na budowie, w strefach przy obiektowych
i na placach sktadowych magazyndw, powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub projektach organizacji robot budowlanych i montazowych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg byé prowadzone zgodnie
z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot i poleceniami Inzyniera i pod nadzorem
autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materiaty o wymaganej i skontrolowanej jakosci okreslone w
dokumentacji projektowej.

5.2.Szczegbtowe wymagania dotyczace prowadzenia robot s okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdw, wyrobdow i konstrukgcji:
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- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,
- u producenta w wytworni przed wysytkg elementdw na budowe —np. elementéw konstrukcji stalowej,
- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,
- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
a) jako$¢ materiatéw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie
- dokumentdw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych i pomiardw,
- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,
- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, S$wiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdinych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” i szczegétowych specyfikacji technicznych,

- badan wykonanych elementdw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw,

- sprawdzenie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiarow wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiardw sprawdzajacych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

6.4.Do protokotéw zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te
przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru koncowego
budowy.

7.0bmiar robot
Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robét w celu weryfikacji ich
wartosci kosztorysowej albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar robdt sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robdt okreslonych w przedmiarze,
Specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, katalogach
naktadow rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad
przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robdt, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu obmiar
nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robdt powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbior robot

8.1.Ustalenia ogélne

- Odbidr robdt to zespdt czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego.
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- Odbidr czesciowy to odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg
okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogolnej.

8.2.Procedura odbioru koncowego

8.2.1. Podstawy prawne odbioru koncowego

Odbiér koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym przez umowe o
roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego
zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych
przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w szczegdlnosci do przekazania
terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowigzany jest odebrac dzieto, ktére przyjmujgcy
wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora roboty,
powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktdra okreslona jest w protokole odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogdlnych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru koncowego

Odbior ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci
przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo. Oddajacy i
odbierajgcy mogg korzystaé z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbiér moze by¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru do
eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie préby i sprawdzenia,
zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoty technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych, niezbedne s$wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
wykonanych robdt, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robdt dodatkowych. Przedmiotem
odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes¢ okreSlona w umowie, ktdra moze by¢ przekazana do uzytku.

8.2.4. Czynnosci odbioru koncowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w
trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji
zamiennych materiatdéw i urzadzen.
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Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodnosci wpisu ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcéw, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o terminie jego
odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenie wszystkich prob zamawiajgcy moze
odméwic odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia - zamawiajgcy moze
odmowic odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbiér zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktérej celem jest sprawdzenie
osiggania przez instalacje zatozonych parametrow.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu.

8.2.5.1.Zawartos¢ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

- dane ogdlne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- proby,

- fazy rozruchuy,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

- parametry technologiczne na koncu rozruchu,

- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajgce kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.2.5.2.0peracja rozruchu, przeprowadzona sScisle wedlug instrukcji, winna by¢é nalezycie
udokumentowana protokotem rozruchu, stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.

8.2.6. Wykaz dokumentow odbioru koncowego
Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowic zatgcznik do protokotu odbioru korncowego
obiektu:

8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.

Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

Protokot przekazania placu budowy wykonawcy.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

ounhkwnNn=

8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne )
1. Protokdt Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.
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2. Protokot Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Protokot Pafstwowej Inspekcji Pracy.

4. Protokot Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Protokét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajgcych odbiorowi
UDT.

6. Protokoty odbioru przytgczy medidw sporzadzone przy udziale operatordw sieci (przyktadowo:

energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

8.2.6.3.Dokumenty materiatowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia probek materiatowych.

8.2.6.4.Wyniki badan

Wyniki badan probek betonu.

Badania konstrukgji stalowe;.

Srédmontazowe operaty geodezyjne.

Protokoty prob szczelnosci rurociggéw i instalacji.

Protokoty odbioru prob na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Protokoty pomiaru hatasu.

Protokoty pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci przewodu ochronnego.
Protokdt pomiaru rezystanciji izolacji i badania ciggtosci zyt przewodow i kabli.

10. Protokdty pomiardw rezystancji uziemien.

11. Protokdty badania wartosci napiecia i jego spadkow.

12. Protokdt badania instalacji wyrdwnawczych.

13. Protokéty badania maszyn i urzadzen.

14. Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;j.

15. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.

16. Protokoty badan probek wody.

17. Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzaciji.

LoOoNoU W

8.2.6.5.Protokoty odbiorow czesciowych

Protokét odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioréw pomontazowych konstrukgcji stalowych.

Protokdt odbioru stanu surowego.

Protokdt odbioru robot pokryciowych.

Protokdt odbioru robét elewacyjnych.

Protokot odbioru robdt zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie).
Protokoty odbioru poszczegdlnych pomieszczen.

NounhrwNE

8.2.6.6.Protokoty testow funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktdre winny by¢ objete protokotami testow
funkcjonalnych.

1.Urzadzenia podtrzymywania systeméw (UPS).

2.0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

3.Urzadzenia alarmowe.

4.Instalacja sygnalizacji pozaru.

5.Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

6.Instalacja hydrantowa.

7.Instalacja ogrzewania.

8.Instalacje audiowizualne.

9.Instalacji nadzoru BMS

10.Protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.
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8.2.6.7.Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdw maszyn i urzadzen.

8.2.6.8.Wykaz czesci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

8.2.6.9.Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikow uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

1. Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,

2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

4. Wykaz zrealizowanych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres umowy podstawowe;.

9.Podstawa ptatnosci
Wytgczona z opracowania.
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10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (t.j. Dz. U. z 2023 poz 682)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.
poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolne przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z
2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z dnia 10.09.2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz 1679)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - wyd. ITB
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ST- 2.0. Instalacje elektryczne “wewnetrzne

1.0.
1.1.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji elektrycznych w adaptowanym budynku.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.0.

2.1.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robdt wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot instalacji
elektrycznych i teletechnicznych:

- rozdzielnice i linie zasilajgce

- pozarowy wyltgcznik pradu

- oSwietlenie pomieszczen

- instalacja gniazd wtykowych

- tablice obwodowe

- instalacja przyzywowa

- instalacja piorunochronna

- pomiary powykonawcze.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacja Techniczng ST-1.0 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.4.

0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogdine”
pkt 1.5.

MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy
zataczyc foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materialy niezbedne do wykonania roboét

e Przewody kabelkowe - typu YDY, LgY, FTP, z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na
napiecie 750V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla
zyty ochronnej kombinacja barw zdtto-zielonej. Na powtoce przewodéw kabelkowych winno
znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
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» Osprzet rozdzielczy — catoSC osprzety rozdzielczego na napiecie do 1kV winna by¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiadaC certyfikat na znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych
wewnetrznych winny posiadac stopien szczelnosci IP 30.

«  Oprawy o$wietleniowe wg ponizszej specyfikacji

Typ oprawy_Af1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Oprawa LED nastropowa PLX 2200im 830
(200x200x110) P oprawy [W < 16

Typ oprawy_A2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Oprawa LED nastropowa PLX 2800Im 830
(200x200x110)P oprawy 21W

Typ oprawy_B
Oprawa LED nastropowa PLX 3100im 840
(108x175) P oprawy 18W

Typ oprawy_C
Oprawa LED nastropowa raster low UGR 1800Im 840 I1P65
(100x100) P oprawy 18W

Typ oprawy_D — sanitariaty parter
Oprawa LED nastropowa PLX 3000im 840 IP65 MWS
(d356x76) P oprawy 17W

Typ oprawy_E
Oprawa LED nastropowa PC 4000lm 840 [P66
(600x92x60) P oprawy 25W

Typ oprawy_F -
Oprawa LED zawieszana liniowa micro-prm 6600im 830
L1693 P oprawy 38W

Typ oprawy_G -
Oprawa LED nascienna PC opal 1300im 830 [P44
(L580) P oprawy 9W

Typ oprawy_Z — oswietlenie zewnetrzne
Oprawa LED nascienna PC 2000Im 840 P65
(180x150x150) P oprawy 14W

Typ oprawy_AWO
Oprawa awar. OWA SU LED AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND "ciemno”

Typ oprawy_AWC
Oprawa awar. OWA SU LED RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND "ciemno"
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Typ oprawy_ EW1
Oprawa awar. PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003- FT-W4-X-S

Typ oprawy_WE2
Oprawa awar. PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C25-H050-S

Typ oprawy_ZAW
Oprawa awar. PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

4.0 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH - OGOLNYCH

2.2

3.0.

Catosc instalacji w remontowanych salach zdemontowac.

Wykonaé nowg instalacje przewodami YDYp 3x2,5 mm?® 750V p.t. Osprzet wtynkowy,
gniazda instalowaé¢ na wys. 0,3m. Zasilanie obwoddéw z projektowanych tablic rozdzielczych
parteru i pietra.

Przeprowadzi¢ badania skuteczno$ci ochrony od porazen

Deklaracja zgodnosci.
Wyroby i materialy elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. pdz. 216), powinny posiadac¢ aktualny certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

Magazynowanie materiatow

Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
Wszystkie  materiaty i urzadzenia  przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaC drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robdt:

- samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prdb i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, MB oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4.0.

5.0.
5.1.

5.2,

5.3

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogdlne”
pkt 4.0.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00. Wymagania ogodlne".

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji rtp. niezbednych do
wykonania robodt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materialdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogolne” pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét.

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
»  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
« elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Szczegotowe warunki wykonania robot
Standardy wykonania instalacji elektrycznych

- do wykonania i montazu rozdzielnic nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wykonujgcy
montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci. Podstawowe sposoby montazu:

- na drzwiach nanies¢ opisy koloru czarnego (litery wysokosci 10cm),

- umiescic tabliczki ostrzegawcze wg normy PN-88/E-08501,

- wewnatrz rozdzielnicy umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat rozdzielnicy,

- nalezy wyraznie opisa¢ poszczegolne aparaty rozdzielnicy,

- w rozdzielnicy po zamontowaniu wszystkich aparatdbw ma pozosta¢ co najmniej 20% wolnych
miejsc,

- rozdzielnica ma by¢ wykonana w systemie sieciowym TN-S,

- zastosowac aparature modutowa,

- potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe,
szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewoddw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4)
mm2 nalezy pocynowad, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowac koncowki
kablowe wg instrukcji producenta.

- podtaczenia aparatéow w rozdzielnicy wykonac za pomoca, listew grzebieniowych,

- do zakonczenia zyt w wykonaniu ,linka” zastosowac zaprasowane koncowki tulejkowe, oczkowe lub
koncowki widetkowe producenta: firma ERKO lub innej firmy charakteryzujgce sie podobnymi
wiasciwosciami,

- nalezy pamieta¢ o obowigzku przestrzegania odpowiedniej kolorystyki przewodow: kolor zo6tto-
zielony mozna stosowaC wytgcznie do oznaczania przewoddw i zaciskow PE (ochronnych) a
kolor jasnoniebieski tylko do oznaczania przewoddw i zaciskow N (zerowych),
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- kable i przewody nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy w taki sposdb, azeby byly one zabezpieczone
przed mozliwoscig uszkodzenia izolacji poprzez przetarcie (w tym celu przewdd prowadzi¢ nalezy w
dtawicach z tworzyw sztucznych np. poliamidu lub gumy. Diawice do prowadzenia przewodow
dobra¢ w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej przewodu),

- nie zezwala sie na wprowadzanie na zaciski aparatéw przewoddw lub kabli w sposéb nie zgodny z
wytycznymi producenta aparatow. Do zaciskow zaleca sie wprowadzanie jedynie pojedyncze zyty. W
przypadku wystepowania wiekszej ilosci przewoddéw dedykowanych dla jednego zabezpieczenia,
nalezy zastosowac dodatkowe zaciski i/lub zlgczki instalacyjne (dotyczy to w szczegdlnosci zyt
neutralnych obwodoéw zasilanych przez wytacznik réznicowopradowych),

- przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac, aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami,

- Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia prob i badan pomontazowych zainstalowanych
rozdzielnic,

- wymaga sie azeby wykonawca zamontowanych rozdzielnic wydat na nie deklaracje zgodnosci z
dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE).

- wykonawca prac elektrycznych musi zapozna¢ sie z: DTR-kami urzadzen oraz w przypadku
watpliwosci bezwzglednie skontaktowac sie z nadzorem technicznym

- ciggi magistralne w przestrzeni miedzy stropowej prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych
oddzielnych dla instalacji silnopragdowych i staboprgdowych oraz w rurach winidurowych RB produkcji
Legrand lub analogicznymi ,

- w $cianach przewody prowadzi¢ w rurkach z PCV gtadkich RB produkcji Legrand lub analogicznymi
pod tynkiem lub w przestrzeni wewnetrznej Scian GK

- zejécia pionowe do gniazd podtynkowych teleinformatycznych wykonaé¢ w rurkach winidurowych
RB@21 produkcji Legrand lub analogicznymi z ,,pilotem” i zakonczy¢ puszkami koricowymi,

- instalacja elektryczna ma by¢ wykonana w systemie sieciowym TN-S (przewdd zétto — zielony moze
by¢ uzywany tylko i wytacznie z jego przeznaczeniem!),

- zyka N (neutralna) musi mie¢ petng izolacje - jak przewody fazowe.

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 i/lub YDYpzo 3x2,5,

- instalacje o$wietleniowg nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3(4)x1,5,

- trasy przewodow i kabli na Scianach musza by¢ proste i prowadzone rownolegle do krawedzi Scian i
sufitow,

- trasy kabli i przewodoéw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w tynku lub w $cianach kartonowo —
gipsowych oraz nad sufitem podwieszanym w sposob niewidoczny. Zgodnie z § 187 "Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki" warstwa tynku przykrywajgca przewody nie moze
by¢ ciensza niz 5 mm. Dlatego na $cianach, ktére bedq pokrywane warstwg bardzo cienkiego tynku
(np. z cegiet silikatowych) przewody muszg by¢ uktadane w bruzdach,

- przewody instalacji odbiorczych wychodzace z poszczegolnych skrzynek zasilajgco — rozdzielczych
oznakowa¢ wedtug Polskich Norm w trwaty sposdb w celu identyfikacji obwodu. Zaleca sie
stosowanie oznacznikdéw przewodow z tworzywa sztucznego.

- nalezy zachowac odpowiedni promien giecia przewoddw oraz, odpowiedni sposob i site mocowania
przewodow,

- przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami,

- wymaga sie aby wszelkie potgczenia przewoddw byly wykonywane w puszkach
elektroinstalacyjnych

- wszelkie puszki elektroinstalacyjne nalezy wyraznie oznaczy¢, nadajac im prawidtowy adres — litery
drukowane powinny zosta¢ wykonane czarnym nie zmywalnym cienkopisem o wysokosci czcionki ok.
1,5cm,

- wszystkie gniazda oraz elementy sterujgce os$wietleniem powinny zosta¢ oznaczone niezmywalng
biala nalepkg z czarnym nadrukiem przeznaczong do takich zastosowan z: numerem
obwodu oraz numerem gniazda np.: nazwa rozdzielnicy/numer obwodu/numer gniazda,
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- zabronione jest podtgczanie zytami w z6tto-zielonej izolacji tgcznikéw oswietlenia,

- wszystkie gniazda powinny by¢ zabezpieczone wylgcznikiem nadprgdowym potgczonym szeregowo
z wylacznikiem rdznicowo-pragdowym o znamionowym pradzie réznicowym IAn = 30maA,

- wymagda sie stosowania gniazd wtyczkowych z uziemieniem,

- wszelki osprzet elektroinstalacyjny, ktory bedzie montowany (np. fgczniki, gniazda wtyczkowe,
listwy elektroinstalacyjne, rurki elektroinstalacyjne, puszki elektroinstalacyjne) powinny byc
wytgcznie koloru biatego (o ile nie okreslono inaczej w projekcie podstawowym),

- wszystkie instalacje nad sufitem podwieszanym prowadzic w metalowych korytach kablowych
(system BAKS); wymaga sie odseparowania elementéw instalacji elektrycznej od instalacji
teletechnicznej,

- w miejscach gdzie wystepuje duze zagrozenie uszkodzenia mechanicznego zastosowacl rure
karbowang o zwiekszonej odpornosci mechanicznej,

- w Sciankach samonosnych o konstrukcji metalowej kable i przewody nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych, dopuszcza sie zastosowania peszli,

- przejscia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz
zapisami w Projekcie Wykonawczym. Przejécia te nalezy uszczelnic zaprawag ognioodporng
PROMAFOAM C i PROMA STOP firmy PROMAT zgodnie z Aprobatg Techniczng,

- wejécie do obiektu kabli (np. osSwietleniowych, teletechnicznych, zasilajgcych urzadzenia
klimatyzacji) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu - rozwigzanie uzgodnic z
kierownikiem budowy. Wykonane uszczelnienie podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wymaga sie jej sprawdzenia odbiorczego poprzez
wykonanie niezbednych préb i pomiaréw. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.
Wyniki pomiardw nalezy zapisa¢ w protokole z badan.

Wymaga sie przeprowadzenia nastepujgcych pomiarow: pomiar rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, badania wytgcznikdw roznicowopradowych, oswietlenia elektrycznego
roboczego i awaryjnego oraz wykonania préb powykonawczych zamontowanych rozdzielnic
elektrycznych.

Z uwagi na to, ze prace zwigzane w wykonywaniem pomiaréw oraz prob elektrycznych niesie
zagrozenie zaréwno dla osdb wykonujgcych pomiary jak i 0osdb postronnych (pomiary wykonywane
pod napieciem) powinny by¢ one wykonywane przez przynajmniej dwie osoby zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie prac, ktore powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Zgodnie z trescig rozporzadzenia prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw zaliczane sg do prac w
warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego, w zwigzku z czym osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie techniczne, doswiadczenie
eksploatacyjne oraz posiada¢ aktualne S$wiadectwa kwalifikacyjne (osoba wykonujgca pomiary
ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisujgca protokoty z tych pomiaréw
powinna mie¢ $wiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiardw
ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze $wiadectwem kwalifikacyjnym E, protokot musi byc
sprawdzony i podpisany przez osobe

ze $wiadectwem kwalifikacyjnym D), upowazniajgce do wykonywania pomiardw, jako uprawnienia w
zakresie kontrolno — pomiarowym.

W czasie wykonywania préb i pomiardw nalezy zastosowac sie do powszechnie uznawanych,
nastepujacych zasad:

e przed przystgpieniem do pomiardw zapoznac sie z dokumentacjg techniczng danego lokalu
Inwestora w celu ustalenia sposobu wykonywania badan,

e przed przystgpieniem do badan sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania uzytych przyrzadéw pomiarowych,
» pomiary wykonywa¢ w warunkach zblizonych do warunkéw normalnej pracy instalacji,

 przed wykonaniem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu, ktére powinny sktadac
sie ze sprawdzenia kompletnoéci  badanej instalacji, braku  widocznych  wad i
oznakowania, prawidtowosci potgczen
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.34

5.3.5

5.3.6

5.3.7

» W czasie wykonywania pomiaréw i badan nalezy pamietac o przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa,
w zwigzku z tym zabrania sie bez potrzeby dotykania czesci czynnych i czesci przewodzgcych obcych,
e nalezy zwrécic uwage na mozliwosC wystgpienia niebezpiecznego dotykowego napiecia po
wylaczeniu zasilania dla urzadzen zasilanych za posrednictwem zasilaczy bezprzerwowych UPS,
centralnej baterii oSwietlenia, elementéw pojemnosciowych obwodu jak kondensatory (bateria
kondensatoréw do kompensacji mocy biernej) czy kable elektroenergetyczne.

Linie zasilajace

Linie zasilajgce rozdzielnice i szafy dystrybucyjne nalezy wykona¢ kablami YKXS i przewodami typu
YDYzo z oddzielnym przewodem neutralnym ,N" i ochronnym ,PE", o przekrojach podanych na
odpowiednich rysunkach. Linie zasilajgce nalezy uktada¢ w listwach i korytach instalacyjnych. Na
odcinkach pionowych doprowadzajacych linie zasilajgce do rozdzielnic, przewody lub kable nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych. Linie zasilajgce nalezy uktada¢ w sposdb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych. Linie zasilajgce nalezy wyposazy¢ w oznaczniki.

Pozarowy wylacznik pradu PWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297)
nalezy stosowac wylgcznie certyfikowane przeciwpozarowe wytgczniki pradu PWP w nastepujacej
formie:

¢ Przeciwpozarowe wytgczniki pradu — zestawy

¢ Przeciwpozarowe wytgczniki pradu — elementy sktadowe:

- urzadzenia uruchamiajace UU PWP

- urzagdzenia sygnalizujgce US PWP

- urzgdzenia wykonawcze UW PWP

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu musi posiada¢ KOT oraz Certyfikat.

Ochrona przeciwporazeniowa i p.poz.

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylgczenie zasilania
realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe i réznicowo-pradowe. Wszystkie instalacje
odbiorcze i linie zasilajgce nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym
.N"i ochronnym ,,PE". Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Trasowanie

Trasowanie tras kablowych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidlowej konserwacji i remontdéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przy trasowaniu ciggdw instalacji okablowania strukturalnego nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych.

Montaz kanatow instalacyjnych
Kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych.

Montaz koryt instalacyjnych
Korytka nalezy mocowac do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie. W miejscy
zmiany kierunku nalezy wykonac tuk.

Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z
listew z tworzywa ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia
pokryw na prostych odcinkach tacznikami, uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne
nierownosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywq),
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6.0.
6.1.

nalezy je zamkngé. Nalezy zamknac wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej
otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wtasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji
przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie
zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystujac
opracowany wczesnhiej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktdre nalezy oznaczac, s3:

- szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,

- poszczegdlne panele krosowe,

- poszczegdlne porty tych paneli,

- a takze wszystkie gniazda uzytkownikdw.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne. Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:
a) jako$¢ materiatdw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie
- dokumentow zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST
- sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesSciowych
i wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
- sposobu utozenia przewodow
- utozenia kabli
- gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),
- jednolito$¢ wzoru
- sprawdzenie wszystkich urzadzen podtgczonych do instalacji elektrycznej
- sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktdéra musi zawiera co najmniej
(dostarcza wykonawca robot)
- Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu prac  zgodnie
dokumentacjg i przepisami
- Dokumentacja powykonawcza
- Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
- DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
- Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty
i urzadzenia
- Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej
- Protokoty pomiarowe:
- Rozdzielnie
- Izolacja przewodow
- Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia
Préby i testy okablowania niskoprgdowego:
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6.2.

7.0.

8.0.

8.1.

8.2,

Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli zgodnosci
wszystkich robdt oraz rozmieszczenia urzadzen sieci strukturalnej z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami producenta. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy
wykonac niezbedne préby i testy.

W trakcie pomiaréw okablowania miedzianego konieczne jest okreslenie nastepujacych
parametrow:

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacj
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia stworzyé
przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego
koszt PNap7semnePwystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢, wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

OBMIAR ROBOT
Przewody, kable, listwy i kanaty PCV oblicza sie w mb.
Wylaczniki, gniazda, szafy, urzadzenia pasywny i aktywne, puszki oblicza sie w szt.
Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
0gdine”.

Odbiory robdt sktadajg sie z odbioru czeSciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru koncowego po
zakonczeniu budowy.

Odbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, e
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury.
- Dziennik Budowy.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodow przed zatynkowaniem
utozenia przewodow przed utozeniem stropdw podwieszanych
ufozenia uziomu otokowego
prawidtowosci utozenia przewodow.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wihasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny by¢ ujete
w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym\
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dokumentacje powykonawcza
oSwiadczenie kierownika robdt

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw, armatury i urzadzen
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
- instrukcje obstugi

Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby i sprawdzenia

- Ciggtosci przewodow ochronnych w tym pofaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych

- Rezystandji izoladji

- Ochrony przez separacje obwoddw

- Samoczynnego wyfgczenia zasilania

- Wytrzymatosci elektrycznej

- Dziatania PWP

- Spadku napiecia

- Dobdr i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

- Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

- Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych itp.

- Poprawnosci potgczen przewodow

- Dostepu do urzadzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
aktualnos¢  Dokumentacji  Projektowej, czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia

prawidlowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg wbudowania urzadzen
i armatury.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przeciwporazeniowa'
PN-IEC 60364-4-43. Ochrona przed pradem przetezeniowym";
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-443. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi*;
PN-IEC 60364-5-54. Uziemienia i przewody ochronne’;
PN-86/E-05003 zeszyt 01. Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne*
PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne"
PN-IEC 60364-5-523 ,,Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow!
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukgji stalowych przed korozja.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz.
2297)

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.I. 7342/192/TO/94
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