ZALACZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych

pn. ,,Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury
przy ul. Raclawickiej 10”. Etap III.

I. Opis przedmiotu zamowienia :

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych majacych na celu ,,Wykonanie
systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury przy ul. Raclawickiej
10”. Etap III.

II .Zakres postepowania obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie
Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10. Etap III. Przedmiotowy obiekt
jest wpisany do wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.

Budynek Miechowskiego Domu Kultury jest obiektem wolnostojacym, zlokalizowanym w sasiedztwie
zabudowy jedno 1 wielorodzinnej oraz zabudowy o funkcji ustugowej. Budynek posiada zréznicowane
fundamenty tj. murowane z kamienia i cegly oraz tawy zelbetowe o ré6znym poziomie posadowienia
ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe wykonano z cegiel na zaprawie cementowej. Sciany
nadziemia murowane. Stropy zrdznicowane, sklepienia ceglane odcinkowe, zZelbetowe monolityczne,
zelbetowe na $Scianach zewnetrznych 1 wewnetrznych i wewnetrznych nosnych. Budynek posiada dwie
klatki schodowe ewakuacyjne oraz dwie wewnetrzne klatki schodowe traktowane, jako klatki techniczne.
Szczegdtowy opis budynku znajduje si¢ w projekcie technicznym stanowigcym jeden z zalacznikow do
SWZ.

III. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Budowa tras kablowych wraz z utozeniem okablowania (przebijanie otworéw, montaz przepustow
rurowych, wykucia bruzd dla przewodéw wtynkowych, montaz uchwytow pod rury winidurowe
i przewody kabelkowe, ulozenie rur winidurowych, montaz kanaléw instalacyjnych z PCW,
konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe, montaz drabinek kablowych, przewody
kabelkowe, $Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie
biernych zabezpieczen ppoz., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2. Budowa SSP (montaz gniazd pozarowych — czujki, instalowanie optycznych czujek dymu,
instalowanie liniowych czujek dymu 1 temperatury, instalowanie samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych, montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru, montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej, montaz zasilacza, montaz akumulatora bezobstugowego, montaz obudowy, montaz
sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego, programowanie linii
dozorowych SAP w centralkach 1 przystawkach, sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodow
sygnalizacyjnych, pomiar nat¢zenia dZwigku sygnalizatora akustycznego, szkolenie).

3. Elektryka (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej).



4. Prace wykonczeniowe (zabezpieczenie podtog folig, zaprawianie bruzd, tynki wewnetrzne zwykle,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych).

Szczegblowy zakres robot wynika z zalagczonej do SWZ: przedmiaru robdt (wraz z rysunkami
z podzialem prac na etapy (2 egz.) , projektu technicznego, STWIOR, zaktualizowanych rysunkow
technicznych po wykonaniu I oraz II etapu robot budowlanych(rys. E-01 — rys. E-10) oraz wynika
z umowy na wykonanie robot.

IV. Lokalizacja:
Budynek Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid.

1777/5 obreb Miechow, jednostka ewidencyjna Miechow.

V. W ramach I etapu wykonano:

1. Budowa tras kablowych wraz z ulozeniem okablowania (przebijanie otworéw, montaz przepustow
rurowych, montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe, przewody kabelkowe).

2. Budowa SSP (modutowa centrala alarmowa wraz z bezobslugowym akumulatorem).

3. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP (tablice rozdzielcze oraz aparaty elektryczne)
wraz z pomiarami.

W sposob szczegotowy zostato zobrazowane na zaktualizowanych rysunkach technicznych po
wykonaniu I oraz II etapu robot budowlanych(rys. E-01 — rys. E-10), ktére stanowig jeden
z zatacznikow do SWZ.

VI. W ramach II etapu wykonano:
1. Budowa tras kablowych wraz z ulozeniem okablowania (przebijanie otwordw, montaz przepustow

rurowych, wykucia bruzd dla przewodow wtynkowych, montaz uchwytéw pod rury winidurowe
1 przewody kabelkowe, utozenie rur winidurowych, montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, konstrukcje
wsporcze pod drabinki i koryta kablowe, montaz drabinek kablowych, przewody kabelkowe, $cianki
dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie biernych zabezpieczen
ppoz., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2. Budowa SSP (montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych, montaz gniazd
pozarowych — czujki, instalowanie optycznych czujek dymu, instalowanie dodatkowych wskaznikéw
zadzialania czujek, instalowanie liniowych czujek dymu i1 temperatury, instalowanie samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych, montaz recznych ostrzegaczy pozaru, montaz dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej, montaz zasilacza, montaz akumulatora bezobstugowego, montaz obudowy, montaz
sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego, programowanie linii
dozorowych SAP w centralkach 1 przystawkach, sprawdzenie 1 pomiary elektryczne obwodow
sygnalizacyjnych, pomiar natezenia dzwigku sygnalizatora akustycznego, szkolenie).

3.Elektryka (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia,

badania i pomiary instalacji uziemiajacej).



4.Prace wykonczeniowe (zabezpieczenie podidg folig, zaprawianie bruzd, tynki wewnetrzne zwykte,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami

emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych).

W sposdb szczegdlowy zostalo zobrazowane na zaktualizowanych rysunkach technicznych po
wykonaniu I oraz II etapu rob6t budowlanych(rys. E-01 — rys. E-10), ktore stanowig jeden z zatacznikow
do SWZ.

VI. Wymagania organizacyjne dla Wykonawcy:

l)Prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi przepisami, a zwlaszcza przepisami p.poz., bhp, (m. in.
szczegblnego zabezpieczenia miejsc wykonania robot i sktadowania materiatow nowych i rozbiorkowych).

2) Utrzymywanie porzadku i czystosci w miejscu wykonywania robot na catym placu budowy oraz na
drogach transportowych, sprzatanie po wykonanych pracach w celu przywrocenia poprzedniego stanu.

3) Nie pogorszenie w trakcie rob6t oraz po ich zakonczeniu warunkow technicznych w catym budynku.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowiazany jest na piSmie zglosi¢ wszelkie nieprawidlowosci
stwierdzone w_chwili przekazywania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie
niezgloszone, powstale podczas wykonywania robdt, negatywne zmiany w_stanie technicznym budynku,

a zwlaszcza sasiednich pomieszczen.

4) Koordynacja z innymi uczestnikami procesu budowlanego w takim zakresie, aby nie zaistniata
konieczno$¢ powtarzania czynnosci i robot.

5) Dokonywanie ciagltego zabezpieczenia mienia swojego oraz wykonywanych prac pod wzgledem bhp
1_p.poz., do momentu zakonczenia wszystkich robdt i pisemnego przekazania ich do uzytkowania

Zamawiajacemu. Za szkody materialne powstate wskutek zlego zabezpieczenia sprzetu odpowiada

Wykonawca.
6) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu prac.

7) Catkowita odpowiedzialno$¢ za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszace, zarowno
w czasie trwania robdt jak i okresie pozniejszym az do chwili sporzadzenia bezusterkowego protokotu
odbioru robot.

8) Calkowita odpowiedzialno$¢ za wszystkie wykonywane prace podstawowe i1 towarzyszace w okresie
rekojmi/gwarancji.

9) Usuwanie wszystkich awarii, usterek 1 uszkodzen wyniktych z dzialah Wykonawcy lub jego
pracownikéw w okresie robot oraz w okresie gwarancji/rgkojmi.

10) Wykonawca winien ustali¢ protokolarnie z Zamawiajacym termin prowadzenia prac na obiekcie celem
wytaczenia obiektu z uzytkowania na czas prowadzenia robdt budowlanych. f.acznie dopuszczalny okres
wylaczenie obiektu z uzytkowania to 14 dni kalendarzowych.

Ponadto:

1) Wykonawca winien jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje, opinie, zaswiadczenia atesty
wymagane przez Zamawiajacego, celem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

2) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci poza lokalem, w budynku i poza
budynkiem w trakcie trwania i po zakonczeniu robot.

3) Koszty zwigzane z przywroceniem stanu sprzed rozpoczecia robot, w przypadku min.:

- uszkodzenia, zabrudzenia innych cz¢$ci budynku 1 terenu przylegtego do budynku,
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- wykonania zakresu niezgodnego z ustaleniami z Zamawiajacym.

4) Zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz wszystkich innych pomieszczen, przez caty okres
rob6t az do zakonczenia czynno$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

5) Przygotowanie dla Zamawiajacego:

- wszelkie dokumenty/protokoty niezbedne w celu bezpiecznego 1 prawidlowego uzytkowania
pomieszczenia w odniesieniu do wszystkich wykonanych robdt zamontowanych badz remontowych
instalacji i urzadzen

- dokumentacje powykonawczg.

Termin wykonania zaméwienia:

1. Rozpoczgcie — po podpisaniu umowy
2. Zakonczenie — wykonanie prac do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.



