
ZAŁĄCZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy

z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych 

 pn.    „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury
przy ul. Racławickiej 10”. Etap III.

I. Opis przedmiotu zamówienia :

 1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu  „Wykonanie
systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury  przy ul. Racławickiej
10”. Etap III.

II .  Zakres postępowania obejmuje:  

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest Wykonanie  systemu  sygnalizacji  pożarowej  w  obiekcie
Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Racławickiej 10. Etap III.   Przedmiotowy obiekt
jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 
Budynek Miechowskiego Domu Kultury jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym w sąsiedztwie
zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy o funkcji usługowej. Budynek posiada zróżnicowane
fundamenty tj.  murowane z kamienia i  cegły oraz ławy żelbetowe o różnym poziomie posadowienia
poniżej  poziomu terenu.  Ściany  fundamentowe wykonano  z  cegieł  na  zaprawie  cementowej.  Ściany
nadziemia  murowane.  Stropy  zróżnicowane,  sklepienia  ceglane  odcinkowe,  żelbetowe  monolityczne,
żelbetowe na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Budynek posiada dwie
klatki schodowe ewakuacyjne oraz dwie wewnętrzne klatki schodowe traktowane, jako klatki techniczne.
Szczegółowy opis budynku znajduje się w projekcie technicznym stanowiącym jeden z załączników do
SWZ.

III. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1. Budowa tras kablowych wraz z ułożeniem okablowania (przebijanie otworów, montaż przepustów
rurowych,  wykucia  bruzd dla  przewodów wtynkowych,  montaż uchwytów pod rury winidurowe
i  przewody  kabelkowe,  ułożenie  rur  winidurowych,  montaż  kanałów  instalacyjnych  z  PCW,
konstrukcje  wsporcze  pod  drabinki  i  koryta  kablowe,  montaż  drabinek  kablowych,  przewody
kabelkowe, ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie
biernych zabezpieczeń ppoż., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2. Budowa  SSP  (montaż  gniazd  pożarowych  –  czujki,  instalowanie  optycznych  czujek  dymu,
instalowanie  liniowych  czujek  dymu  i  temperatury,  instalowanie  samoczynnych  ostrzegaczy
pożarowych,  montaż  ręcznych  ostrzegaczy  pożaru,  montaż  dodatkowej  karty  funkcyjnej  centrali
alarmowej,  montaż  zasilacza,  montaż  akumulatora  bezobsługowego,  montaż  obudowy,  montaż
sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego, programowanie linii
dozorowych  SAP w  centralkach  i  przystawkach,  sprawdzenie  i  pomiary  elektryczne  obwodów
sygnalizacyjnych, pomiar natężenia dźwięku sygnalizatora akustycznego, szkolenie).

3. Elektryka (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
badania i pomiary instalacji uziemiającej).

1



4. Prace wykończeniowe (zabezpieczenie podłóg folią, zaprawianie bruzd, tynki wewnętrzne zwykłe,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,  dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych).

Szczegółowy  zakres  robót  wynika  z  załączonej  do  SWZ: przedmiaru  robót  (wraz  z  rysunkami
z podziałem prac na etapy (2 egz.) , projektu technicznego,  STWIOR,  zaktualizowanych rysunków
technicznych po wykonaniu I  oraz II  etapu robót  budowlanych(rys.  E-01 – rys.  E-10)  oraz wynika
z umowy na wykonanie robót.

IV.   Lokalizacja:  
Budynek Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie zlokalizowany jest na działce o nr ewid.
1777/5 obręb Miechów, jednostka ewidencyjna Miechów.

V. W ramach I etapu wykonano:
1. Budowa tras kablowych wraz z ułożeniem okablowania (przebijanie otworów, montaż przepustów
rurowych, montaż uchwytów pod przewody kabelkowe, przewody kabelkowe).

2. Budowa SSP (modułowa centrala alarmowa wraz z  bezobsługowym akumulatorem).

3. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP (tablice rozdzielcze oraz aparaty elektryczne)
wraz z pomiarami.

W sposób szczegółowy zostało zobrazowane na zaktualizowanych rysunkach technicznych po
wykonaniu  I  oraz  II  etapu  robót  budowlanych(rys.  E-01  –  rys.  E-10),  które  stanowią  jeden
z załączników do SWZ.

VI. W ramach II etapu wykonano:
1.  Budowa tras kablowych wraz z ułożeniem okablowania (przebijanie  otworów, montaż przepustów

rurowych,  wykucia  bruzd  dla  przewodów  wtynkowych,  montaż  uchwytów  pod  rury  winidurowe

i przewody kabelkowe, ułożenie rur winidurowych, montaż kanałów instalacyjnych z PCW, konstrukcje

wsporcze pod drabinki  i  koryta  kablowe,  montaż drabinek kablowych,  przewody kabelkowe,  ścianki

działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie biernych zabezpieczeń

ppoż., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2.  Budowa  SSP (montaż  kompaktowej  centrali  alarmowej  do  16  linii  dozorowych,  montaż  gniazd

pożarowych –  czujki,  instalowanie  optycznych czujek  dymu,  instalowanie  dodatkowych wskaźników

zadziałania  czujek,  instalowanie  liniowych  czujek  dymu  i  temperatury,  instalowanie  samoczynnych

ostrzegaczy  pożarowych,  montaż  ręcznych  ostrzegaczy  pożaru,  montaż  dodatkowej  karty  funkcyjnej

centrali alarmowej, montaż zasilacza, montaż akumulatora bezobsługowego, montaż obudowy, montaż

sygnalizatora  optyczno-akustycznego  zewnętrznego  bez  zasilania  awaryjnego,  programowanie  linii

dozorowych  SAP  w  centralkach  i  przystawkach,  sprawdzenie  i  pomiary  elektryczne  obwodów

sygnalizacyjnych, pomiar natężenia dźwięku sygnalizatora akustycznego, szkolenie).

3.Elektryka (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

badania i pomiary instalacji uziemiającej).

2



4.Prace  wykończeniowe (zabezpieczenie  podłóg  folią,  zaprawianie  bruzd,  tynki  wewnętrzne  zwykłe,

przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi,  dwukrotne  malowanie  farbami

emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych).

W  sposób  szczegółowy  zostało  zobrazowane  na  zaktualizowanych  rysunkach  technicznych  po
wykonaniu I oraz II etapu robót budowlanych(rys. E-01 – rys. E-10), które stanowią jeden z załączników
do SWZ.

VI.   Wy      magania organizacyjne dla Wykonawcy:  

1)Prowadzenie  robót  zgodnie  z  wszelkimi  przepisami,  a  zwłaszcza  przepisami  p.poż.,  bhp,  (m.  in.
szczególnego zabezpieczenia miejsc wykonania robót i składowania materiałów nowych i rozbiórkowych).
2) Utrzymywanie porządku i  czystości w miejscu wykonywania robót na całym placu budowy oraz na
drogach transportowych, sprzątanie po wykonanych pracach w celu przywrócenia poprzedniego stanu.
3) Nie pogorszenie w trakcie robót oraz po ich zakończeniu warunków technicznych w całym budynku.
W związku z  powyższym Wykonawca zobowiązany jest  na  piśmie  zgłosić  wszelkie  nieprawidłowości
stwierdzone  w  chwili  przekazywania  placu  budowy.  Wykonawca  odpowiada  materialnie  za  wszelkie
niezgłoszone, powstałe podczas wykonywania robót, negatywne zmiany w stanie technicznym budynku,
a zwłaszcza sąsiednich pomieszczeń.
4)  Koordynacja  z  innymi  uczestnikami  procesu  budowlanego  w  takim  zakresie,  aby  nie  zaistniała
konieczność powtarzania czynności i robót.
5)  Dokonywanie ciągłego zabezpieczenia mienia swojego oraz wykonywanych prac pod względem bhp
i  p.poż.,  do  momentu  zakończenia  wszystkich  robót  i  pisemnego  przekazania  ich  do  użytkowania
Zamawiającemu.  Za  szkody  materialne  powstałe  wskutek  złego  zabezpieczenia  sprzętu  odpowiada
Wykonawca.
6) Pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu prac.
7)  Całkowita  odpowiedzialność za wszystkie  wykonywane prace  podstawowe i  towarzyszące,  zarówno
w czasie trwania robót  jak i  okresie  późniejszym aż do chwili  sporządzenia bezusterkowego protokołu
odbioru robót.
8) Całkowita odpowiedzialność za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszące w okresie
rękojmi/gwarancji.
9)  Usuwanie  wszystkich  awarii,  usterek  i  uszkodzeń  wynikłych  z  działań  Wykonawcy  lub  jego
pracowników w okresie robót oraz w okresie gwarancji/rękojmi.
10) Wykonawca winien ustalić protokolarnie z Zamawiającym termin prowadzenia prac na obiekcie celem
wyłączenia obiektu z użytkowania na czas prowadzenia robót budowlanych. Łącznie dopuszczalny okres
wyłączenie obiektu z użytkowania to 14 dni kalendarzowych.

Ponadto:
1)  Wykonawca  winien  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  dokumentacje,  opinie,  zaświadczenia  atesty
wymagane przez Zamawiającego, celem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
2)  Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  utrzymaniem  czystości  poza  lokalem,  w  budynku  i  poza
budynkiem w trakcie trwania i po zakończeniu robót.
3) Koszty związane z przywróceniem stanu sprzed rozpoczęcia robót, w przypadku min.:
- uszkodzenia, zabrudzenia innych części budynku i terenu przyległego do budynku,
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- wykonania zakresu niezgodnego z ustaleniami z Zamawiającym.
4) Zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz wszystkich innych pomieszczeń, przez cały okres
robót aż do zakończenia czynności odbiorowych przez Zamawiającego.
5) Przygotowanie dla Zamawiającego:
-  wszelkie  dokumenty/protokoły  niezbędne  w  celu  bezpiecznego  i  prawidłowego  użytkowania
pomieszczenia  w  odniesieniu  do  wszystkich  wykonanych  robót  zamontowanych  bądź  remontowych
instalacji i urządzeń
- dokumentacje powykonawczą.

Termin wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy
2. Zakończenie –  wykonanie prac do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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