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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH, Reguly, 05-816, Al.
Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dzialki:
142104_2.0013.616.10].

S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

- CPV-45112723-9- Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw.

- CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
- CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

- CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia.

- CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.

- CPV-45262310-7- Zbrojenie.

- CPV-32000000-6- Roboty izolacyjne.

- CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych.

- CPV-45422000-1-Roboty ciesielskie.

- CPV-45261210-9 -Wykonywanie pokry¢ dachowych.

- CPV-45112441-8- Trasowanie.

- CPV-45111250-5- Badanie gruntu.

- CPV-45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

- CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

- CPV-45112710-5 -Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.
- CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.

- CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.

- CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

Zamawiajacy: Gmina Michalowice
Adres Zamawiajacego: Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

Adres obiektu budowlanego: Reguly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr
616/10, obr. 0013 [identyfikator dzialki: 142104_2.0013.616.10].
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S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne w zakresie zadania:

»Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regulach, Reguly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego,

dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

Opis zakresu roboét:

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech wiat na placu zabaw zlokalizowanym na czesci

dziatki, (placu zabaw) nalezacej do Inwestora o nr ew. 616/10, z obr. 0013 potozonej przy ul. Al.

Samorzadu Terytorialnego w Regutach, Gmina Michatowice.

Ogolny zakres robot do wykonania (szczegdétowy okresla przedmiar i kosztorys ofertowy)

— roboty przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizacji wiat na placu zabaw,
zabezpieczenie istniejgcych elementéw wyposazenia placu zabaw, utwardzen, istniejacej zieleni
urzadzonej oraz podziemnej infrastruktury (w najblizszym sgsiedztwie piaskownicy znajduje si¢
doziemna instalacja elektryczna),

— demontaz 3 siedzisk ze stolikami w miejscu lokowania wiat — typ [B], siedziska i stoliki do
ponownego montazu,

— demontaz bruku drewnianego w miejscu lokowania wiat — typ [B] — utylizacja bruku,

— roboty ziemne zwigzane z korytowaniem i wykonaniem fundamentéw pod zaprojektowane
wiaty,

— wywo0z gruntu powstalego z wykopéw pod fundamenty (utylizacja),

- wywoz pisaku z piaskownicy w ilosci ok. 10m® w miejsce wskazane przez Inwestora lub
sktadowanie piasku na istniejagcym placu zabaw w wydzielonym i oznakowanym miejscu celem
ponownego wykorzystania w piaskownicy,

— montaz wiat,

— uzupelnienie ubytkdw istniejacych typéw nawierzchni wynikajacych z prac budowlanych:
na piaskownicy — uzupelnienie pisku do poziomu jak obecnie (zasypanie betonowej czesci
fundamentu) — frakcja piasku jak dotychczas — piasek drobny,
przy stolikach z siedziskami — demontaz istniejagcego bruku drewnianego o tgcznej powierzchni
ok. 25m* (w miejscu przewidzianym pod ptyte fundamentowg kazdej z 3 wiat), montaz nowego
drewnianego okragtego bruku o wygladzie jak dotychczas, grubo$¢ bruku drewnianego (6¢cm-
8cm) nalezy dostosowac¢ do spadku tawy fundamentowej i obecnego, sgsiadujacego poziomu
wierzchu okragtego bruku drewnianego, bruk drewniany z drzewa akacjowego,

— uporzadkowanie terenu wynikajace z wykonywanych,

— wykonanie odtworzenia nasadzen roslin uszkodzonych pracami budowlanymi.

Opis stanu istniejacego:

Teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki 616/10, na ktérej znajduje si¢ istniejacy, ogrodzony Plac

Zabaw, wydzielony z terenu otwartego, ogdélnodostepnego. Komunikacja piesza odbywa si¢ za

posrednictwem Alei Samorzadu Terytorialnego. Istniejacy Plac zabaw jest dostgpny dla oséb

niepetnosprawnych, w tym dla oséb poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich dzigki wykonaniu
utwardzonej nawierzchni placu zabaw bez progéw i stopni. Dostep na plac zabaw dla os6b
niepetnosprawnych odbywa si¢ poprzez utwardzony cigg pieszo-jezdny - Aleja Samorzadu

Terytorialnego. Dziatka 616/10 na ktérej znajduje si¢ plac zabaw posiada dostgp do drogi

publicznej - Alei Powstancow Warszawy poprzez cigg pieszo-jezdny: Aleja Samorzadu

Terytorialnego.

Na calej dzialce, jak i na Placu Zabaw nie wyst¢puja zadne obiekty kubaturowe. Plac zabaw jest

ogrodzony, zagospodarowany urzadzeniami rekreacyjnymi, elementami matlej architektury —
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tawkami, koszami na $miecie oraz zielenig urzadzong [nasadzenia traw i roslin ozdobnych] jest
oswietlony i funkcjonuje catorocznie.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ kilkuletnie drzewa lisciaste — 17szt. Sg to brzozy, dab szyputkowy i
klon zwyczajny. Drzewa te maja wys. ok 4m, rozpigto$¢ koron ok 2m i obwody pni ok 20cm.
Nasadzenia roslinne na terenie placu zabaw stanowig potaciowe nasadzenia traw ozdobnych oraz
bylin. Powierzchni¢ placu stanowig: murawa trawiasta oraz nawierzchnie takie jak: nawierzchnia
mineralna z mieszanki kruszyw, nawierzchnia z mat przerostowych, nawierzchnia z bruku
drewnianego oraz nawierzchnia z piasku drobnego. Planowana inwestycja pozostawia istniejgcy
drzewostan i nie zmienia uktadu nasadzen roslinnych.

Teren na ktérym znajduje si¢ Plac Zabaw jest ptaski, ze spadkiem skierowanym w kierunku
potudniowym. Planowana inwestycja nie wprowadza korekty utwardzen - bilans miejsc
utwardzonych — bez zmian. Istniejace nawierzchnie stanowig:

- nawierzchnia mineralna z mieszanki kruszyw

- nawierzchnia z mat przerostowych

- bruk drewniany

- piasek drobny.

Dane techniczne wiat.

Projektuje si¢ 4 wiaty o azurowej konstrukcji drewnianej (z elementami konstrukcyjnymi
stalowymi) mocowane punktowo do fundamentéw, z przekryciem szktem bezpiecznym
(hartowane / laminowane) ESG VSG - na systemowej podkonstrukcji stalowej mocowanej
punktowo do belek drewnianych — wiata typ [A] i belki stalowej obwodowej — wiata Typ [B]. Wiaty
te wyposazone bedag w azurowe, wertykalne wydzielenia ze stupkéw drewnianych stanowigcych
wiatrochron. W wiacie Typ [A], zlokalizowanej na piaskownicy 4 drewniane siedziska pomig¢dzy
stupami konstrukcyjnymi.

Wiata 1 — typ [A] — zlokalizowana na piaskownicy

Wymiary: dlugos¢: 6,16m, szerokos¢: 7,56m, wysokos¢: 3,40m

Powierzchnia zabudowy: 46,57m2

Zastosowano:

Stal profilowa - S355JR

Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24.

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg opisu technicznego.

Mocowanie elementéw drewnianych nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta.

Klasa ekspozycji: XC3, XF1

Beton: C30/37 W8

Stal zbrojeniowa: A-IIIN RB5S00W

Otulina zbrojenia: Fundamenty — Scm

Konstrukcje wiaty typ [A] stanowi 12 stupéw BSH 360x160mm, 6 belek BSH 360x160mm, 65
ptatwi BSH 160x100mm

Wiata 2 — typ [B] — zlokalizowana nad okraglym siedziskiem ze stolikiem

Wymiary: $rednica: 2,82m, wysokos¢: 2,80m

Powierzchnia zabudowy: 6,25m?2

Wiata 3 — typ [B] — zlokalizowana nad okraglym siedziskiem ze stolikiem

Wymiary: $rednica: 2,82m, wysokos¢: 2,80m

Powierzchnia zabudowy: 6,25m?2

Wiata 4 — typ [B] — zlokalizowana nad okraglym siedziskiem ze stolikiem

Wymiary: $rednica: 2,82m, wysokos¢: 2,80m

Powierzchnia zabudowy: 6,25m?2
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Zastosowano:

Stal profilowa - S355JR

Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24.

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg opisu technicznego.

Mocowanie elementéw drewnianych nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta.

Klasa ekspozycji: XC3, XF1

Beton: C30/37 W8

Stal zbrojeniowa: A-IIIN RB500W

Otulina zbrojenia: Fundamenty — S5cm

Zaktad dla pretéw @10 - 55cm

Konstrukcje wiaty typ [B] stanowi 17 stupéw BSH 140x140mm, 16 belek BSH 140x140mm, oraz
dwa pierscienie z rury stalowej o przekroju kwadratowym 140x140mm.

Plyta fundamentowa, zelbetowa ze spadkiem, zgodnie z kierunkiem spadku przykrycia szklanego.
Odtwarzany bruk drewniany (nowy) nalezy przyklei¢ do plyty fundamentowej klejem
polimerowym hybrydowym wodoszczelnym do stosowania na zewnatrz - taczacy drewno do
betonu. Nowy bruk dostawac do spadku ptyty fundamentowej i wyréwnac teren do gérnej warstwy
bruku drewnianego. Bruk drewniany nalezy odtworzy¢ z uzyciem nowych elementéw o grubosci
6cm-8cm. Nalezy zastosowa¢ bruk drewniany okragly z drewna akacjowego i utozy¢ na
powierzchni ok. 40m” Poza obrysem ptyty fundamentowej, w miejscu prowadzonych prac (w
promieniu ok 0,5m od ptyty fundamentowej) nalezy uzupetnic¢ brukiem drewnianym ukfadanym na
betonie podktadowym C8/C10.

Dane techniczne szklenia.

Wiata typ [A] - Powierzchnia szklenia wiaty wynosi: 28,45m2

Szklenie bezpieczne (hartowane / laminowane) VSG ESG 66.4 - 12 paneli o krawegdziach
polerowanych i spadku: 1,5°.

Zaktada si¢ 4 panele skrajne o wadze 80kg, oraz 8 paneli szklanych o wadze 69kg na systemowej
podkonstrukcji:

8 regulowanych mocowan pojedynczych i 20 regulowanych mocowan podwdjnych, wg wybranego
producenta.

Wiata typ [B] - Powierzchnia szklenia wiaty wynosi: 3 x 6,25m2 = 18,75m?2

szklenie bezpieczne (hartowane / laminowane) VSG ESG 66.4 - 2 panele o krawedziach
polerowanych i spadku: 1,5°.

Zaktada si¢ systemowg podkonstrukcje: 14 regulowanych mocowan pojedynczych, wg wybranego
producenta.

Szkto Hartowane (ESG)

Wytrzymatos¢: Wytrzymatos¢ na zginanie powinna wynosi

min. 120 N/mm?, a na Sciskanie min. 700-900 N/mm?21.

Bezpieczenstwo: w przypadku rozbicia, szklo rozpada si¢ na male, nieostre kawalki, co
minimalizuje ryzyko skaleczen.

Szkto Laminowane (VSG)

Konstrukcja: Dwie tafle szkta sg taczone za pomocg specjalistycznej zalaminowanej folii EVA
(etylen-winyl-octan),

Bezpieczenstwo: w przypadku rozbicia, kawalki szkta sg utrzymywane przez foli¢, co zapobiega
rozsypaniu si¢ szkta.

Uwaga! Za ostateczny dobdr szklenia i zawiesi odpowiada specjalistyczna firma wykonawcza,
posiadajaca uprawnionego projektanta w branzy konstrukcyjnej, ktéra dokona stosownych obliczen
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statycznych i wymiarowania elementéw dla obu typéw dachéw na podstawie aktualnych norm dla
wilasciwej strefy klimatyczne;.

Kolorystyka

Elementy drewniane konstrukcji 1 siedziska wiat w kolorze drewna naturalnego.

Widoczne elementy konstrukcji stalowej — kolor ciemnoszary — RAL 7016, malowanie proszkowe.
Uwagi ogolne dotyczace inwestycji;

1. Na czas trwania prac budowlano - montazowych wyklucza si¢ korzystanie z catego placu zabaw
do czasu odbioru koncowego.

2. Ze wzgledu na dost¢p na plac zabaw poprzez utwardzony cigg pieszo-jezdny nalezy wykluczy¢
uzywanie dostaw materialdw 1 wywoz materialow rozbiérkowych  ciezkimi Srodkami
transportowymi.

3. Ze wzgledu na istniejace oS$wietlenie latarniami placu zabaw nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy wykonywaniu rob6t ziemnych, postugujac si¢ aktualnymi mapami podktadéw
geodezyjnych i stosowa¢ si¢ do zasady ograniczonego zaufania do doktadno$ci usytuowania
przewodéw w gruncie. W najblizszym sgsiedztwie piaskownicy znajduje si¢ doziemna instalacja
elektryczna.

4. Wymiang gruntu przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych na w/w obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robaét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
-budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe¢ obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

- pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
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- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢
uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robo6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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- czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres§lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego
i obowigzujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. W wypadku, gdyby
zamieszczone informacje nie byly wystarczajace do realizacji prac objetych ofertowaniem lub bytly
nieczytelne powinien w okreslonym terminie zwrdoci¢ si¢ z prosba o przekazanie dodatkowych
materiatéw lub wyjasnien.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialéw
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczeg6lnienia
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w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw
1urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Inwestor
zaktada, iz Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska wszelkie informacje konieczne do
prawidtowego wykonania zadania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe;j
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadza Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw.

Jesli na terenie inwestycji pracuja tez inne firmy Wykonawca ma obowigzek uzgodnic
i skoordynowac wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewni¢ terminowg realizacj¢ prac. Odbior
robot powinien by¢ prowadzony w terminie pozwalajacym na przeprowadzenie prac naprawczych
w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wedtug opracowanego
i przekazanego Zamawiajagcemu harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajacego
realizacja umowy.

Koszty wszelkich btedéw wynikajacych z zastosowania nieodpowiednich rozwigzan technicznych,
materialéw lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodet¢, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji
1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatlozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ aktow prawnych powigzanych z prowadzonymi pracami,
przestrzeganie przepisOw patentowych oraz innych aktow wiasnoSci. Bedzie odpowiadat za
wypelnienie wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.

W przypadku nie dotrzymania w/w wymagan bedzie on obciazony odpowiedzialno$cia
prawna lub finansow3g z tego tytulu.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze
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skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskag zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY I SPRZET

Uzycie nazw wlasnych materialow wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét zostalo zastosowane
tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametréw wzorcowych. Zamawiajacy zezwala na
uzycie innych materialéw pod warunkiem iz beda mialy nie gorsze cechy i parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach robét, dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje¢ inspektora nadzoru. Przechowywanie 1 skladowanie materiatéw - w spos6b
zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos$¢ do rob6t. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i1 umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych i ST. Doboér sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos¢ sprzegtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umow3q. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

10
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3.0. TRANSPORT

Dobdér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujagc si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacja  projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe¢ 1 uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét
wyszczegllnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robét wechodzacych w sklad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1
robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru bg¢da wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego: mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z projektem
i sztukg budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
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- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzegtu podczas prowadzenia robot,

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robat,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajag wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach:

- dlugo$¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilos¢ - szt., kpl.

Cena ryczaltowa jednostkowa ofertowa wykonanych robét powinna obejmowac:

- prace podstawowe,

- uporzadkowanie placu po budowie,

- wywo6z odpadéw na sktadowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu,

- koszty transportu, zewnetrznego i wewnetrznego,

- uktadanie i segregowanie materialéw budowlanych,

- sprawdzanie prawidlowosci wykonanych robét,

- usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét, a
zawinionych przez posrednich wykonawcéw,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- zabiegi pielggnacyjne elementow robot,

- prace pomiarowe, geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot,

- przygotowanie podtoza do wykonywania dalszych prac,

- zabezpieczenie istniejacych na terenie urzadzen technicznych,

- zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym.

7.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.
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Odbidr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg.

Odbiory czeSciowe - jest to ocena iloSci 1 jakos$ci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie roboét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

7.1. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czeSciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawcza

7.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢ zakonczonych
robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymagane] w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materiatoéw oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowag. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
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wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgdg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z
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Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robd6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robé6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robét,
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- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajagcym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczattowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U.
2015, poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zZm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r.
Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z2015r, poz. 1125 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1203 j. t).

- Ustawa o og6lnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 322
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- Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrza-
dzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j. t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no — uzytkowym. (D. U. z 2021 r., poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i
rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zamawiajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.z 2003, Nr 169, poz.1650 j.t.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regutach,
Reguty, 05-816, Al. Samorzgdu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w spos6b identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzglegdem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwno-
waznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiaja-
cego, ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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