D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

STWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania:
»~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIALKANR EWID. 350”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy , a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli
jakosci robot nalezy traktowac¢ jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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1.4. Okreslenia podstawowe

Z zakresu roboét ziemnvych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy malych odksztatceniach) - badanie ciaglosci, w ktorym seria fal
akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i
wykorzystywane do oceny cigglosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglosci pali - badanie ciaglosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity
Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktorych seria fal sejsmicznych wywolanych poprzez uderzenie w gltowice pala za
pomoca odpowiedniego miotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciaglosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu
antropogenicznego, powstala w nastgpstwie przeprowadzenia robdt ziemnych, spelniajagca warunki statecznosci i
odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od $rodkow transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych
korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu
zaggszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie,
dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi
Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktéorego sa mierzone energia uderzenia oraz
odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen milota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia
wymaganego oporu wbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robdt drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwalego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowanych danych w
formie ,,Dziennika wbijania pali” zlozonego m.in. z ,Metryk pali” Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren
pionowy powodujacy przyspieszenie procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z
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geowltokniny poliestrowej oraz warstwy wewngtrznej wykonanej z tloczonej geomembrany polipropylenowej. Catosé
polaczona jest ze soba w sposéb trwatly przez obrébke termiczna

Droga dojazdowa - czgs$¢ platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia cigzkiego sprzetu budowlanego na
podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wilasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowe;.
Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprz¢tu zawierajagca m.in. obcigzenia
generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzgtu , ktore sa wykorzystywane w projektowaniu
platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy si¢ z czgsci zawierajacej dane o budowie oraz
ogoblne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz
szczegotowe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu po$redniego, okreslana rowniez jako fundament gleboki - obciazenia
przenoszone sa w tego rodzaju fundamencie na glgbsze warstwy podloza Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona
materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami trwale polagczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie
technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

Geowloknina — material wytwarzany w postaci runa wilokien o uporzadkowanej lub przypadkowej orientacji,
polaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wldkniny iglowane, przeszywane, laczone termicznie,
chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie
dwoch lub wiecej uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciaglych tasiemek z polimeru
Geosyntetyk — wyrob, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub

formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w
geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu Iub materiatu antropogenicznego do objgtosci
proébki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej gleboko$ci przemarzania

Grunt — zesp6t czastek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i ktéry zawiera
wodg i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; material pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub
dowolna kombinacja tych sktadnikow

Grunt organiczny — grunt z zawarto$ciag substancji organicznej wigksza od 2,0 % Humus (gleba) —
przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia roslin, drobnoustrojow, zwierzat,
stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwoj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i $rednicy okreslonej
w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania wtlaczanego zaczynu wigzacego z
czasteczkami gruntu (bryla gruntu o zmodyfikowanych wtasnosciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podloze zaczynu cementowego i jego
wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomocg specjalnego mieszadla. Srednica kolumny odpowiada
maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncoéwki mieszajacej obracanej w gruncie

Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomi¢dzy podstawg mlota udarowego, a palem lub rurg formujaca w
celu rbwnomiernego rozlozenia uderzenia miota w glowice pala Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny
by¢ spelnione podczas wbijania pala Material antropogeniczny — material powstaly w wyniku bezposredniej lub
posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu Material nieprzydatny — grunt lub
materiat antropogeniczny, ktorego wlasciwosci uniemozliwiaja wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnosé
moze by¢ trwala, zwigzana z niezmiennymi cechami materialu lub czasowa, zwigzana ze stanem materialu lub innymi
wilasciwosciami, ktore wymagaja poprawienia

4 MG PROJEKT Marcin Grabowski, ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw, tel. 728-475-245



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Material przydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktéorego wlasciwosci umozliwiaja wykorzystanie go jako
material nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow Material ulepszony — grunt lub material antropogeniczny,
ktorego wlasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania
Metryka pala - szczegdlowy zapis postepu zaglebiania pojedynczego pala zawierajacy nastgpujace informacje: numer
podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacj¢ pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala,
informacje na temat liczby zlaczek i ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, dat¢ rozpoczecia i
zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do zaglebiania pala, cigzar mlota, wysoko§¢ spadu mflota, rodzaj
stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy poda¢ jako warto§¢ wpedu ilo$¢ uderzen mtota na kazde 20cm
postepu zaglebiania pala), rz¢dna terenu oraz rz¢dna projektowana i wykonana podstawy i glowicy pala, numer rysunku na
podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko Kierownika Robot Palowych. Metryka pala jest czgscia
sktadowg dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robét ziemnych (przekrdj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekroj
przejsciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robot ziemnych
zmienia si¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielagcym, pasy awaryjnego
postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta cz¢§¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korona drogi i wewnetrznymi skarpami
rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podlozu ze stabych gruntéw - kolumn lub ich
uktadow albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Miot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

Modul odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujagca nos$no$¢ na powierzchni warstwy gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B),
okreslana wedlug wzoru:

E=0752p
As

gdzie:
Ei modul odksztalcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D $rednica ptyty [mm)]
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palowania
Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obregbie pasa drogowego poprzez wbudowanie materialu nasypowego w
kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i zaggszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajgcego o obliczanej migzszosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zakltadanym ci¢zarze.

Nasyp ,,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od przekroju drogi) ktdra znajdzie si¢
ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podloza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w obmiarach

poszczegolnych robot (nasyp wg STWiORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, nasyp
przeciazajacy wg niniejszych STWiORB
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Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie
Iub poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego
podloza nawierzchni, o ile taka warstwa wystgpuje. Lokalizacj¢ powierzchni robot zimnych pokazano na rysunku 1.1.

| Neweteta robet ziemaych

=1L
|

Pobocze.” Konstrukcia nawierz:

¥
Korpus drogowy (nat

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gigboko§¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca glebokoscia
przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze§¢ cz¢$¢ platformy przeznaczona do pracy cigzkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub
fragmentow wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykdw wzmacniajacych, na ktorych nie
dopuszcza si¢ pracy cigzkiego sprzgtu

Obudowa stala — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktdra nie zostaje
wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggle obramowanie

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowe;j,
formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obciazenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznosci oporow od
przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczgciem zasadniczych robdt palowych lub fragmentu robdt, w
celu ustalenia przydatno$ci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania
projektowego, wymiaréw i nos$nosci

Pal wbijany - pal, ktory jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub
rur¢ obsadowa

Pal zlozony - pal wykonywany z polaczonych dwoch lub wigkszej liczby réznych rodzajow lub wymiarow pali.
Potaczenie czgsci skladowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala
podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach w wytworniach, a
nastgpnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze
lub ztozone z kilku odcinkow

Wierzch glowicy pala - gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawag
Spod pala - dolna cz¢sé¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz
dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem cigglym o dtugosci co najmniej réwnej dlugosci
pala, wkrecanym na zamierzong glgbokosé. Nastepnie przez rurowy przewod §widra, tloczy si¢ mieszanke betonowa,
z jednoczesnym podciaganiem $widra, co powoduje wypelnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonowa. Po
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wyciagnigciu §widra w $wiezg mieszanke betonowa wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretow. Pale
wykonuje si¢ pionowo, uzywajac $widrow o srednicy odpowiadajacej nominalnej $rednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstuga i ochrong drogi, obstuga
ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stala wykonana z materiatow ziarnistych i
stanowigca nawierzchni¢ dla pracy ci¢zkiego sprz¢tu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza

Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomigdzy mtotem udarowym, a kotpakiem w celu ochrony
miota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podkladki miota powinien by¢
dostatecznie sztywny, aby przekazac bez strat energi¢ uderzen mlota w pal

Podkladka pala - materiat, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomigdzy kotpakiem a glowica prefabrykowanego
pala betonowego

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej,
ktorej wlasciwosci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej

Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagl¢biania pala za pomoca wyptukania czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktéorym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktorego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego potaczeniem z
konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia
budowli ziemnej

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spelniajacej
wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byl opracowany) i ustalen Kontraktu

Probne obciazenie pala zwiekszone stopniami - probne obciazenie statyczne, w ktorym pal probny jest obciazany sita
zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub
osiggng przewidziang granicze¢ (badania ML)

Probne obciazenie ze stala predkoscia weiskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal probny jest wciskany
w grunt ze stalg predkoscia z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

Probne obcigzenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktorym na glowicg pala jest wywierana sita dynamiczna w
celu analizy jego no$nosci

Przedluzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala

zaglebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego

punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze siggna¢ bez roztaczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie cigglosci betonu pala, wykonywane z

otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cz¢$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy poziomow migdzy poziomem

terenu a poziomem platformy roboczej lub pomigdzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach.
Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ci¢zkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntow lub materialow antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — roéw biegnacy wzdhuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub
przyleglego terenu

Réw stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa
wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosei
albo warunkow przydatnosci do uzytkowania
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Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespdt mineratow, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny
sposob powigzanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub polaczone materiaty wiazace, ktoérych wymieszanie z gruntem lub
materiatem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowa lub dlugoterminowag poprawe wlasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogolnej objetosci bryty podloza
gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich rozstawu i glebokosci

Strefa nasypu — wydzielona czg¢$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gorna cze$¢ korpusu ziemnego, w odniesieniu do
ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktorym insekt
wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego)

strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na kréécu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow w czasie wykonywania robot
ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia
nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materialu nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na
powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) — dokument opisujacy zasady doboru materiatow,
wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady platnosci za wykonane roboty

Wibrator (mifot wibracyjny) - narz¢dzie budowlane do zaglebiania i wyciggania pali, rur obsadowych lub
ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotno$é — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos$¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej uzycie konkretnej energii
zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wped - $rednie trwale zaglgbienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeh Wskaznik jednorodno$ci
uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

QU

60

Cu e

QU

10

w ktorym:
deo - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],

dio - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

2
d30

c=—29
(d1o X dgo)

w ktorym:
dio-wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mmy],
dso-wymiar czastek, ktoérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],

deo -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm)].
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

gdzie:
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El - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego,
badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedlug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

f) ds

_ Pa
I;=

w ktorym:

=gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materialu antropogenicznego, [Mg/ms],

- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego przy wilgotno$ci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3] Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do utatwienia zaglebiania
pala w grunt, np. podptukiwanie, wstgpne przewiercanie, uzycie materiatbw wybuchowych, wstgpne wbijanic Wstepne
przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materialy zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za
pomoca projektowanego pala i urzadzenia do zaglegbiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu

Wymiana czeSciowa — usuni¢cie czgsci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubo$¢ warstw
stabonos$nych jest wigksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza
wglebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana pelna — usunigcie z podloza stabych warstw i budowa nasypu Wysadzina -
przemieszczenie ku goérze gruntu lub pala

Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot ziemnych wyznaczona w
osi drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwoscei fizyko-mechaniczne gruntow poprzez
trwate nadanie podtozu gruntowemu wilasciwosci zwigkszajacych jego nosnos¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnosc i
wrazliwos$¢ na wpltyw czynnikow atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie
mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego stateczno$ci, zmniejszenia
osiadan lub ujednolicenia podloza gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego z zastosowaniem
procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wlasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagana glgbokos¢, takie jak wbijanie mlotem, wibrowanie
wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych Iub innych metod Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w
obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi

7Z}acze pala - element do aczenia odcinkow pala przez spawanie albo przez polaczenia mechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
(mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat
ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno
nie wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu
cementowego nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca)- material nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktorych
spdjnos¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z
gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktorym mozna Grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych iloéciach, a
w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktora wiaze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.
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Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rolg¢ spoiwa pelni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
pelni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
pelni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiolami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym sktadnikiem
spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popiot lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych iloéciach,
charakteryzujaca si¢ poprawa natychmiastowa wiasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntow i/lub
zwigkszenie no$nosci i/lub zmniejszenie plastycznoscei.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwoch warstw
ro6znigcych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zarowno zapobieganie migracji drobnych czastek
przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat
wartos$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na
mobilnos¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kolowym i mobilne - na
gasienicowym

Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte uziarnienia i
zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka mechaniczng nie zostato poddane zadne;j
innej obrobce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcdéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie,
jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakoéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego
obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczego6lnosci kruszywo z zuzli:
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materialu zastosowanego
uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢ gtéwnie ze skrystalizowanych krzemianow lub
glinokrzemianow wapnia 1 magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem ciektego zuzla
wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem
zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace si¢ gtownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajagcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie
powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszym niz
I mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o
wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podloza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych
decyduje najwicksza roznica warto$ci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktore w oparciu o wstepne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe
moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowe;j
prowadzi w $wietle normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR
oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj
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o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka, w ktorej nastgpuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji
hydraulicznych, sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy
uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
ulepszonego Podbudowa — cz¢$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podioze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadaé si¢ z warstwy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub
ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne
lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z
warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe¢ podioza

Podloze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu:

a) zwigkszenia nosno$ci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasic budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez cigzkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, ¢) wlasciwego
wbudowania 1 zaggszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwigkszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime
w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W
szczegolnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy
odsaczajacej. warstwa lub zespol warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podioze
gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spelnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoz¢ ulepszone moze
zawiera¢ nastepujace warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajaca, a w przypadku podloza
ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniaé¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stluzaca do wyroéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$no$ci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami stosowanymi do
warstwy mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty
niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegélnych przypadkach
(bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic funkcj¢ warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni. Role
warstwy odsaczajacej moze peti¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podloza. Aby warstwy te mogty
pemi¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza by¢ wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwiazanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa sluzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedosta¢ si¢ do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalno$cia po zageszezeniu.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — warstwa wykonana
z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyvjnego:

Beton - material powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktéorego wymagane wlasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wlasciwosciami i dodatkowymi
cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sa podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.
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Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewna wytrzymatos¢. Beton zwykly - beton o
gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 pm do 300 pum oraz o ksztalcie
sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie
srodka powierzchniowo czynnego, o wlasciwej ilosci i rozktadzie poréw A300 i zawarto$ci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie, rozciaganiu przy zginaniu oraz
mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnig.

Beton konstrukeyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach
drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly) lub
LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o0 wymaganej
zawartos$ci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktory pod wlasnym cigzarem rozptywa si¢ i
zageszcza, wypelnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac jednorodnos¢

Beton zbrojony wloknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy wtokna polimerowe klasy II
(makro wiokna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wtokien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wpltyw na no$nosé
elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) — dodatki
dodawane do sktadu betonu, takie jak:

granulowany zuzel wielkopiecowy,

popidt lotny krzemionkowy,

pyt krzemionkowy.
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w
celu modyfikacji wlasciwos$ci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okres$lonej ilosci drobnych,
rownomiernie rozmieszczonych pgcherzykow powietrza, ktore pozostajag w betonie stwardniatym

Domieszka opézniajaca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze
stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawarto$ci wody w danej mieszance betonowej bez
wplywu na jej konsystencje lub ktdra bez zmniejszania iloSci wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje
oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktora umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance
betonowej bez wplywu na jej konsystencje¢ lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu
stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opdézniajaca wiazanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze stanu
plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powloka polimerowa gladki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi ptytami (pod szczelinami
poprzecznymi), jako potaczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i
wspotpracy plyt oraz uniknigcia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masa asfaltowa i zaggszczane warstwami.

Stosowane sa do polaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa. Efektywna zawarto$¢ wody —
roznica pomigdzy calkowity iloscig wody w mieszance betonowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M < 3 (M = F/V — dla elementow krepych, gdzie: Fe
— powierzchnia strat ciepta [mz], V — objetos¢ masy betonowej [ms]; M jest mniejsze od 3 dla plyt o grubosci wigkszej niz
0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupdéw o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, skladajacy si¢ ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki
szczeliny w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkoéw $rodowiska, na dziatanie ktorych moze by¢ narazony
beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia
reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obicktu budowlanego, projektowanego czasu
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uzytkowania 1 oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi,
spolecznymi i srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie w
28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba,,35” oznacza wytrzymalos$¢ charakterystyczng okreslona na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i
wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,,45” oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczna okre§long na probkach szesciennych o boku 150 mm (fck,
cube)

Kategoria Srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjna
reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyr6znia si¢ kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace,
zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w §rodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN

206 oraz PN-B—06265 w zalezno$ci od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opadu
stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-F6 wg metody
rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozaggszczalnej (SCC) stosuje si¢ wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1
- SF3)

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozaggszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu na dodatkowe
wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

lepko$¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

przeplywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody
J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do
wypelniania szczelin nawierzchni na goraco, speniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajagca wymagane dokumenty
dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca wieloletnig trwalo$¢ wypekienia,
spelniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajagca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym
zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie
wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuni¢cie niezwigzanej zaprawy
cementowej i odstonigcie kruszywa grubego.

Preparat opézniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na s$wiezo ulozong
nawierzchni¢, op6zniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy
(odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza rowniez wykonana nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu
usuniecia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - $rodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po wykonaniu makrotekstury
(uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespot proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie
pomigdzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali
alkalicznych 1 wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrodet zewngtrznych
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Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami. Kategoria reaktywnosci kruszywa —
sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie
reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych
wilasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposob
badania wg PN-B-06265 Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na peilnej grubosci plyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia (okre§lonych
wymiarow) powierzchni ptyty pilg tarczows.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi
na wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, rowno$¢ porzeczng i podtuzng i wilasciwosci akustyczne, ktore osigga si¢
nastepujacymi metodami:

ciggnionej sztucznej trawy po §wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);
przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

opo6znienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastgpnie usunig¢cia niezwigzanej zaprawy cementowej
szczotka mechaniczng lub woda pod ci$nieniem w celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;

W przypadku mieszanki samozaggszczalnej (SCC) stosuje si¢ wyltacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1
- SF3)

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu na dodatkowe
wilasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody
J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

odporno$¢ na segregacje¢ - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkow, przeznaczona do
wypehiania szczelin nawierzchni na goraco, spelniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajagca wymagane dokumenty
dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca wieloletnia trwato$¢ wypehienia,
speliajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym
zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sa jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie
wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuni¢cie niezwigzanej zaprawy
cementowej i odstonigcie kruszywa grubego.

Preparat opodzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na $§wiezo ulozona
nawierzchni¢, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy
(odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu
usuni¢cia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po wykonaniu makrotekstury
(uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespo6l procesow fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie
pomigdzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali
alkalicznych 1 wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrodet zewnetrznych
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Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa - podatnos¢ kruszywa na reakcj¢ z alkaliami. Kategoria reaktywnosci kruszywa —
sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcj¢ z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie
reaktywnoSci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnos$ci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych
wlasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposob
badania wg PN-B-06265 Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek nacigcia (okreslonych
wymiardéw) powierzchni ptyty pilg tarczows.

Tekstura nawierzchni - oznacza spos6b wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi
na wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, rownos$¢ porzeczng i podtuzng i wilasciwosci akustyczne, ktore osigga si¢
nastg¢pujacymi metodami:

ciagnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);
przecierania $wiezo ulozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

opoznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastgpnie usunigcia niezwigzanej zaprawy cementowej
szczotka mechaniczng lub woda pod ci$nieniem w celu odstoni¢cia gruboziarnistego kruszywa;

Warstwa S$cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji
nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi ja plyta betonowa,
ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciagglym (NBZC),

w podwojnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwoéjnej warstwie,
kazda warstwa z innej mieszanki:

o gbérna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN), o dolna warstwa nawierzchni
oznaczona jako (DWN).

Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefabrykowany) i
wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktory wypetnia szczeling i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spehiajacy
wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkladka zmniejszajaca glebokos¢ szczeliny - wkiadka z materiatow syntetycznych lub innych o walcowatym ksztatcie do
uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci
trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie

Wspolczynnik woda/cement — stosunck wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu w
mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu porownanie rzeczywistych oddziatywan przedsigwzigcia na
srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie
na budowg i decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsigwzigcia;
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Dzialania minimalizujace - zespot dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych
oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dzialania zapobiegawcze - zespot dzialan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan na $rodowisko
zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsigwzigcia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe Srodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i
legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotdow ochrony tych obszarow oraz
przedstawienie danych iloSciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak rowniez jakosciowych o stanie
zachowania tych gatunkow i siedlisk oraz ich reprezentatywnosc;

Kompensacja przyrodnicza - zespot prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania
szkdd dokonanych w $rodowisku przez realizacj¢ przedsigwzigcia i zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w
szczegblnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj¢ gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrocenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkéd dokonanych w Srodowisku przez
realizacj¢ przedsiewzigcia i zachowanie walorow krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska)

Monitoring oddzialywan - zbior analiz i pomiarow prowadzonych przez realizujagcego przedsiewzigcie w fazie budowy
oraz eksploatacji przedsiewzigcia, okre§lonych w decyzjach administracyjnych.

NATURA 2000 -curopejska Sie¢ Ekologiczna obszarow chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakow — OSO,
- - specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakdw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy znaczenie
dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub
gatunkoéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

Ocena oddzialywania na $rodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.

Oddzialywanie na $rodowisko- kazda zmiana w s$rodowisku spowodowana proponowana dziatalno$cig (realizacja i
funkcjonowaniem przedsiewzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko- postgpowanie obejmujace w szczegdlnosci:

a) weryfikacje¢ raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,
¢) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddzialywania na srodowisko, w formie
dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddzialywania na §rodowisko przedktadanej jako zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddzialywaniu na $srodowisko- to stopien szczegétowosci informacji poszczegdlnych czescei raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsigwzigcia, rodzajowi postgpowania oraz doktadno$ci
posiadanych danych (zakres zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddzialywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w
tym w szczego6lnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony
obszar Natura 2000, lub
b) wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura

2000, lub

¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnos$ci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdj¢tego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny. Darnina — ptat wierzchniej warstwy
gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;j.
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Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow. Drewno z pni drzew — materiat
pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), $redniowymiarowego
(Srednica pnia 7-14 cm) i malowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — roSlina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 c¢cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korong,

Forma Kkrzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkélce przez niskie przycigcie przewodnika
powodujace wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma ro$liny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku
drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gldwny), nie przyciety na korone¢ i nie podkrzesywany, na
ktorym sa roéwno roztozone pedy boczne z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong.

Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, S$rodkéw uzyzniajacych,
wypehiaczy, hydrozelu, stymulantow wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno cze¢sci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po $cigciu. Kompostowanie — proces polegajacy
na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesigcy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatgzie),

Krzew — wieloletnia wielopgdowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika, z krotkim pedem gtownym (do 10
cm), z ktorego wyrastaja rownorzedne, rozgateziajace si¢ pedy boczne. Wyroznia sie krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni, S$rednie -
pokrywajace 31 — 60% powierzchni, rzadkie — pokrywajace 10 — 30%
powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych
wiasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub
geowlOknina, stanowigca membran¢ mig¢dzy gruntem a korg drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi
chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy
Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Obwéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pien - nieugal¢ziona dolna
czeg$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cz¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cigciu drzewa.
Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjg¢tego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w STWIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu
trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gléwny stanowiacy o$ drzewa.
System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.
Szerokos¢ sadzonki — odleglos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkolce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na
celu rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego. Szyjka korzeniowa — czg¢é¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrgbkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg
w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Torf — skala osadowa powstala w wyniku niepelnego rozkladu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach
dlugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada si¢ z nieroztozonych szczatkéw roslin oraz
bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami
wytragconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robot ziemnych
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Wysokos¢ sadzonki — dlugos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyroéznia si¢ zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni, S$rednie -—
pokrywajace 31 — 60% powierzchni, rzadkie — pokrywajace 10 — 30%
powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do
wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp,
rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwo$ci wynikajacych z emisji spalin,
stanowig barier¢ rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czgéci organicznych. Grubo$¢ warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania. Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowizny, galezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub ladunki pochodza z
odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnoS$ci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli
systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obickt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czgs$¢ stanowiagcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dlugo$¢ mostu — odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z nadsypka -
odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow
Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w okreslonych
kategoriach pochfaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikow pojazdu wigkszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych. Konstrukeja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji
(stupek, stup, kratownica, wysi¢gnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany),
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dziatajacych na konstrukcj¢ i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Kotwa (Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potfaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni
betonowe;.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany
w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami
poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z materialu o wiasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym -
wspoldroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa no$na z betonu shluzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na podioze
gruntowe; rozréozniamy tawy betonowe z oporem lub zwykle. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania
Robot, zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzynier/Inspektor Nadzoru
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Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce
roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastgpuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy

Oddzialywanie §rodowiska - oddzialywania chemiczne i fizyczne, wplywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne
znajdujgce si¢ w nim elementy metalowe, ktore w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obciazenia

Odpornos$¢ na penetracje wody — maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem okre$lona zgodnie z norma PN-
EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych

Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o
pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin Polecenie Inzynier/Inspektor Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzynier/Inspektor Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego,
stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzicto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp. Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z peinej
$ciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdéceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym warto$ci
uzytkowych lub przyrodniczych przez wlasciwe uksztaltowanie rzezby terenu, poprawienie wiasciwosci fizycznych i
chemicznych, uregulowanie stosunkow wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbednych drog Rozpietosé teoretyczna — odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia
(okreslonych wymiarow) powierzchni plyty pita tarczowa.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odleglto§¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw nasypowych
za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest ukladany przez rure wlewowa pod
cieczg stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - plaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest lico znaku

Uchwyt montazowy - element stuzagcy do zamocowania w sposob stabilny a rownocze$nie roztaczny tarczy znaku do
konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych
z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego
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Wymiar nominalny - wymiar kraw¢znika okreslony w celu jego wykonania, ktéoremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesigcy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12 miesigcy od daty
produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesigcy od daty montazu lub znak po 12
miesigcach od daty produkgc;ji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposob
trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodlo $wiatta umieszczone jest za przezroczystym licem
znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest oswietlane zrodtem §wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy uwzglednieniu wszystkich
wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamoéwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcia organu wydajacego, wydana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robo6t budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/Inspektorem nadzoru/Inspektorem Nadzoru a Wykonawcg i
Projektantem

Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
cztonkoéw swojego zespolu o §ci$le oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu —
gdziekolwiek w zalaczonych STWiORB uzyto slowa ,,Inzynier” nalezy rozumie¢ ,,Inspektor Nadzoru”.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych
kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca.
Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypelnia obowiagzki jakie wynikaja z roli
Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisj¢ powotana przez Zamawiajacego celem oceny prawidlowosci wykonanych
Dokumentow Wykonawcy i robot budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogoélne i Szczegodlne), Specyfikacja (STWiORB),
Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sa), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz inne miejsca wymienione w
Umowie jako tworzace cz¢s¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego
polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Koszty spehienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzigé, jak rowniez wszelkich przedsigwzig¢ niezbednych do
prawidiowe] realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w Ceng Oferty
(Zaakceptowang Kwote Kontraktowg).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacj¢ projektowa niezbgdna do realizacji
robot budowlanych, uzyska wszystkiec wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robot tymczasowych oraz dla robot
stalych oraz uzyska akceptacje Inzynier/Inspektor Nadzoru i innych odno$nych wladz. W przypadku stwierdzenia w obrgbie
planowanej inwestycji (w szczeg6lnosci w obrebie przeznaczonych do usunigcia zadrzewien przydroznych) wystepowania
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gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat stanowiacych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia materialdow niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od obowigzujacych zakazéow w
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.) oraz uzyskac
niezbgdne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkow
chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia,
wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wladz na swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na
tymczasowa zmiang organizacji ruchu, pozwolenia na zajgcie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w
pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktoéw osnowy
geodezyjnej do chwili odbioru konicowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
wznowi i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w projektowanym pasie
drogowym, kolidujace z zakresem Robdt budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej
nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania ostatniego Swiadectwa Przejecia
Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejgcia nieruchomosci 1 bgdzie w nim uczestniczyt,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstgp na ogrodzona nieruchomos¢ i otwarcie budynkow (zasoby
ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odtaczenie mediow (zasoby ludzkie — personel
posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narz¢dzia). Potwierdzenie konieczno$ci egzekucyjnego przejgcia
nieruchomos$ci moze nastapi¢ po podjgciu proby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robot) na danej
dzialce. W przypadku braku mozliwos$ci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatk¢ umozliwiajacg wszczecie
postepowania  egzekucyjnego.  Notatka winna by¢  sporzadzona z udzialem  wtasciciela/uzytkownika
wieczystego/wladajacego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak
wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wladajacy uniemozliwit wykonanie tych Robot. Notatka winna by¢ opatrzona datg i
miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego,
wzglednie adnotacja o odmowie zlozenia podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie realizacji Robdt az do ich
zakoniczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty
mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 32 GDDKIA z dnia 14.09.2018r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az
do zakoniczenia Robot i uzyskania od Inzynier/Inspektor Nadzoru ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét. Wymaga sie, aby
na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniac¢
prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbednych do
utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania),
zalozonym dla tej drogi, w zakres uslug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych
- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;
- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);

- Dbariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;
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- o$wietlenie drogowe;

- koszenie poboczy calego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;
- utrzymanie parkingdéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;
- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkoéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog;-informowanie w czasie
rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drog i chodnikow - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i chodnikach
zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 wrzesnia 2016 roku
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie standardow zimowego utrzymania drog krajowych, dla ktorych zarzadca jest
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu
) nawierzchni opisanego standardem z
Opis standardu
) okresleniem czasu w jakim powinny by¢
zimowego
Godziny utrzymania usunigte (zlikwidowane)
chodnikow Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu
wystapienia §liskosci

Chodnik od$niezony a
sliskosé zimowa
4:00 —22:00 do 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na calej

szerokosci.

Chodnik od$niezony a
$liskosé zimowa
22:00 —4:00 do 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na calej

szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru,
ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktore skutecznie wyeliminuja
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nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz spr¢zonym
powietrzem).

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudowac i
utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usuna¢ te przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywroci¢ pasowi dzielacemu
pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obshugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o§wietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robot, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoré6w unijnych i tablice opisane w Prawie
Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w iloéci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem
Robot, ktore beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkancéw/uzytkownikow,
np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogloszen w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli
zapoznac si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone s3 w Cen¢ Oferty i nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c)koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezb¢dnych objazdow i drog dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(f) opftaty/dzierzawy terenu,
(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,
(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1
Utrzymanie objazddéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych, barier i $wiatet w
ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkoéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)demontaz objazdéw i drog dojazdowych po zakonczeniu robot,
(c)koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia stata organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez zarzadce
drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych urzadzen.

Wszystkie polaczenia lub rozlaczenia w istniejagcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub
pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem Inzynier/Inspektor Nadzoru.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ przed rozpoczgciem Robdt oraz stosowac si¢ w czasie ich prowadzenia do zapisow
zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajacej w
czgéci / utrzymujacej w mocy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, zapisdw zawartych w postanowieniu RDOS
uzgadniajacym realizacj¢ przedsigwzigcia i okreslajacym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie: a. utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania, c. przed rozpoczgciem
rob6t rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpadow niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurg
zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6ézn. zm.) i uzyska
uzgodnienie Inzynier/Inspektor Nadzoru. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacj¢ zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
poza obszarami wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym
realizacj¢ przedsigwzigcia i okreslajacym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami wlaczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie
przyrody, zapewniajac oszczgdne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot,

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:
- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza, - mozliwo$cig powstania pozaru

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu
zwierciadia wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdlno$ci zapewnié specjalistyczny nadzor srodowiskowy podczas wykonywania robot
oraz zwrOci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktora czesto ginie podczas
prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez
decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsigwzigcia oraz
w miejscach wskazanych przez nadzor herpetologiczny na ktorych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,,pulapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich
plazow.
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c. ochrong gatunkowa ro$lin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan
zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegdlnos$ci zapewni¢ specjalistyczny nadzoér srodowiskowy podczas wykonywania robot
oraz zwr6ci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktéra czgsto ginie podczas
prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsigwzigcia oraz
w miejscach wskazanych przez nadzor herpetologiczny na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich
ptazéw.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny sprz¢t przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajacy
substancje smotowe).

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ6éw administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.7. Promieniowanie jonizujgce

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne zrédla promieniowania jonizujacego nalezy uzywaé tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca poinformuje Inzynier/Inspektor Nadzoru o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sig¢
nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi Zrédlami promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych urzadzen
powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomo$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostgp do drogi publicznej przez caty okres
trwania budowy (o ile weze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie
napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek
urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacj¢ zastgpcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;j.
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W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robot powinny ulec modernizacji,
usunieciu lub powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wlascicielami sposobu realizacji i
etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzynier/Inspektor Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzynier/Inspektor Nadzoru, wlasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wladze i bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii
elektroenergetycznych 1 spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow
spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty
wylaczenia linii w pelnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli,
znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescia
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentujg. Dokumentacja musi zawiera¢ informacj¢ o zapoznaniu si¢ z nig przez wilasciciela/zarzadcy
budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca podejmie dzialania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym
wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajagcych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

Wykonawca zapewni dostgp do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostgpu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrgbnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny
Ofertowej. Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacjg, w tym dokumentacje
fotograficzna istniejacych zjazdow z drogi na posesje.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi
inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu)
poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczgciem robot budowlanych, a nastgpnie przekaze w formie tabelarycznej opis
wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym
no$niku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujgca dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze¢sci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

b) informacje o przywréceniu nieruchomo$ci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilo$ci i rodzaju
wykonanych Robot wraz z dokumentacja fotograficzna, a takze z potwierdzeniem czasu zaj¢cia przez Wykonawce
nieruchomosci — informacja jest niezbgdna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutlu zmniejszenia
wartosci nieruchomosci,

¢) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach i
nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytulu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkod powstatych na skutek dziatan
Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami terenu terminy i szczegdélowy sposob realizacji Robdt przy zatozeniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, za$
wlasciciel nieruchomosci zrzeknie si¢ odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest
wykorzystanie elementéw istniejacego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacja
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istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstalej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzja zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna
nastapi¢ najpozniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na
granicy dzialek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzja zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo Iladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzynier/Inspektor Nadzoru. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy niespeiniajace tych warunkéw zostaly
usuni¢te z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego istniejacych drog lokalnych,
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy.
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodlaczna czgscia tej dokumentacji beda zdjgcia na
elektronicznym no$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca bedzie mogl transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy
wylacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlaécicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkoéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
szczegblowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w ZKK.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robot zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia
Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania
potwierdzonego przez Inzynier/Inspektor Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementow, to
Wykonawca na polecenie Inzynier/Inspektor Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy
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Wykonawca nie wykona polecenia Inzynier/Inspektor Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robot
utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztow na
Wykonawcg.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w ZKK.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane zwykonywanymi Robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac Inzynier/Inspektor Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

1.5.13.Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan
archeologicznych na Placu Budowy stanowia wlasno$¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robdt ziemnych
przedmiotu, co do ktoérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiazany
wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek 1 miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzynier/Inspektor Nadzoru Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art.
32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach,
Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzynier/Inspektor Nadzoru.

1.5.14.Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczgciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ Plac Budowy pod
katem wystepowania niewybuchow i niewypatow. Prace nalezy przeprowadzaé na calej szeroko$ci pasa drogowego. W razie
natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania
Robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow robdt poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensatg za utrat¢ zbioroéw wystepujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.15. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robot na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram
robot nie poézniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajgciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego
porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow i terminu zajgcia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegolnosci koszty zamknigé
tordw, ograniczen w ruchu pociagoéw, itp.).

1.5.16.Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzil ciagly monitoring budynkéw, na ktéore moga mie¢ bezposredni
wplyw Roboty prowadzone na terenic budowy, w szczegélnoSci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali
prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podioza, ktorych zrodtem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrodiami
zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkow (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywow dynamicznych istniejacych przed
rozpoczgciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi skutkami oddziatywan
dynamicznych generowanych w trakcie robot budowlanych.
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1.5.17.Wspolpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dzialan z dziataniami Wykonawcow pozostatych
sasiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j,
harmonograméw Robot, projektow organizacji Robot i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z
Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i Inzynierem/Inspektorem nadzoru Kontraktu:

sposOb prowadzenia Robot na granicy odcinkow pod wzglgdem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspoélne rozwigzania).

Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka bedzie
niezbe¢dna dla wykonania Robdt budowlanych objetych zakresem dla danego odcinka.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialdw i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane musza spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z
pézniejszymi zamianami.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji organéw administracji panstwowe;j i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze
zrddet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materialdow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegolnione w
dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier/Inspektor
Nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét o ile spelniaja wymagania dla innych
Robot.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatow begdg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynier/Inspektor Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nast¢pujace
warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzynier/Inspektor
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiérek oraz materialy odpadowe staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy (chyba ze w STWiORB
postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usunigte z terenu budowy w sposob i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem
innych robot.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatdw Wykonawca powinien
zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wlasno$¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWiIiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzynier/Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzynier/Inspektor Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzynier/Inspektor Nadzoru. Dotyczy
materiatéw, dla ktérych STWIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest
wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe,
mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$c
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzynier/Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéow Umowy, zostang przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzynier/Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inzynier/Inspektor Nadzoru ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawcg,
Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce Iub
przekazanymi na pi$mie przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacjg¢ Robot sporzadzonych przez niego, niezaleznie od uzyskanego
zatwierdzenia przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inzynier/Inspektor Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawce,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzynier/Inspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z

Inzynierem/Inspektorem nadzoru, pod grozba zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen
Inzynier/Inspektor Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkod oraz
sktadowa¢ sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne
elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem/Inspektorem nadzoru metodyk¢ wykonywania i sposob
ilo§ciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynier/Inspektor Nadzoru Program Zapewnienia
Jakos$ci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob realizacji Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym STWiORB. Dopuszcza si¢ opracowanie
jednego PZJ dla elementow robot objetych roznymi STWiORB, jezeli zakres robot w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ i sposob wykonywania i prowadzenia Robot

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

— system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw,

— sposob postepowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) cze$é szczegélowq opisujaca dla danego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
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—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
Elementem PZJ ogoélnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w ukladzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materialem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoriow Wykonawcy. Program badan bedzie baza do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z
ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania
tygodniowych (biezacych) planow (programoéw) badan, w dostosowaniu do postgpu w realizacji robot. Plany te beda
podlegatly zatwierdzeniu przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma 1 tres¢ planu musza zosta¢ uzgodnione z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywal Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru plan
badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego
zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng czgs¢ Miesigcznego raportu Wykonawcy o
postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badan materialow oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym przypadku
(np. pojedyncze badania), za zgoda Inzynier/Inspektor Nadzoru dopuszcza si¢ wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzynier/Inspektor Nadzoru w obecnosci przedstawiciela
Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca
przedstawi:

. Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczeg6lnienie rodzaju robot, jednostke
obmiaru robot, wymagang do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czgstotliwo$¢ badan zgodna z
wymaganiami kontraktowymi, niezb¢dna do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania. Sposob
liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym w GDDKiA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i
Zamawiajacego.

. Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

. Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osob odpowiedzialnych za autoryzacje
sprawozdan z badan.

. Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

. Sposéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetlnienia wymagan na
realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu weryfikacji zgodno$ci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzynier/Inspektor Nadzoru Wykonawca zapewni dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wymagania dotyczace zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ zostaly okreslone w STWiORB, normach i wytycznych GDDKIA.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach moggcych mie¢ wplyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wptywaé na oceng jakosci wykonanych Robét, Inzynier/Inspektor Nadzoru
wstrzyma uzycie badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperatura (20£5) °C
przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i
Laboratorium Inwestora.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier/Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg by¢ przeprowadzone przez
Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbgdnej pomocy przy
wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzynier/Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzynier/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary dziela si¢ na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne Inzynier/Inspektor Nadzoru i Zamawiajagcego — w ramach nadzoru Zamawiajacego. W
uzasadnionych przypadkach w ramach badaf i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiardéw w celu sprawdzania czy jakos¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezb¢dna
starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWiORB. Wyniki badan bgda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcg. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzynier/Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcego

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzynier/Inspektor Nadzoru beda interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez
uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma obowigzek pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Odbidr robdt moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego okresu
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bgdzie powodowaé zadnych
roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy cigzarowe stanowiace
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie plytg statyczng (badanie aparatem
VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swodj koszt dostgp do energii elektrycznej we wilasnym zapleczu funkcjonujacym
podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do
pielegnacji probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupelni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwalos¢ funkcjonalng elementu, z ktorego zostata pobrana probka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktora$ ze stron na danym
asortymencie robot i materiatow, to nalezy uruchomi¢ tryb badan rozstrzygajacych. Mozliwy jest do wyboru jeden z
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ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych
badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikow.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium GDDKIiA, dzialajacym na zlecenie
Inzynier/Inspektor Nadzoru, ktore wczesniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania przez ktéras ze stron
Kontraktu, ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona ma
prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych w laboratorium GDDKiA.

Strony decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw czeSciowych ocenianego odcinka
budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Do odbioru uwzgledniane sa zarowno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan kontrolnych uprzednio
wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy jednak w przypadku, gdy ze strony Wykonawcy dojdzie do
wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego samego wyrobu nie spetniajagcego wymagan, kosztami tych badan
zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4.3.2. Badania i pomiary arbitraZowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do
ktérych istnieja uzasadnione watpliwo$ci ze strony Inzynier/Inspektor Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIiA) posiadajace akredytacj¢ w zakresie wykonywanych czynnosci
(pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktore nie wykonywato badan Iub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajagcego powyzsze wymagania, za zgodg stron moze zostac
zatwierdzone inne laboratorium.

Do badan arbitrazowych preferowane sa, za zgoda stron, laboratoria innych oddziatow GDDKIiA lub inne laboratoria
posiadajace wymagane kompetencje.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgod¢ na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor
Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktore przeprowadzi badania
lub pomiary arbitrazowe.

Do badan arbitrazowych preferowane sa, za zgoda stron, laboratoria innych oddziatéow GDDKIiA lub inne laboratoria
posiadajace wymagane kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca si¢ przeprowadzenia
badan.

6.4.4. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$é
wlasciwosci materiatdéw 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w
STWiORB,

e wykona¢ wlasne badania materialow i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robot, w celu sprawdzenia
ich wilasciwosci z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiatéw, dla ktorych WIORB wymaga
wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy material jest wydobywany (m.in. kruszywa)
lub przygotowywany na podstawie

e zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzynier/Inspektor Nadzoru zgodnie z pkt
6.2.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inzynier/Inspektor Nadzoru mogt wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robot zalaczajac do
zlecenia kopi¢ wynikéw badan Wykonawcy, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWiORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktorych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzynier/Inspektor Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
—date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

—dat¢ uzgodnienia przez Inzynier/Inspektor Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow Robot
(Programu),

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

—przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

—uwagi i polecenia Inzynier/Inspektor Nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechniczne;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzynier/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Forma rejestru
musi by¢ zatwierdzona przez Inzynier/Inspektor Nadzoru. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiarow dokumentujgc narastajaco postep rzeczowy robot. Wpisow do
Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

2

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynier/Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe
okres$lone w poszczegolnych STWiORB.

Ilo$ci wymienione w przedmiarze Robot sg ilo§ciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie poprawne dla
wypelnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien poprzez pomiary potwierdzac¢ ilos¢ Robot. W
przypadku koniecznosci pomierzenia czgsci Robot przez Inzynier/Inspektor Nadzoru, powinien o tym fakcie powiadomic
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktory ma obowiazek:

— niezwlocznie stawi¢ si¢ lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoéc w przeprowadzeniu takich
pomiarow,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewnié¢ obecnos¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane
przez Inzynier/Inspektor Nadzoru lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidlowe pomiary danej cze¢$ci Robot.
Dla celow pomierzenia takich czgsci Robot statych, ktore sa ustalane na podstawie zapisow i rysunkow, Inzynier/Inspektor
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Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postgpu Robot, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i
terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapisow i rysunkow w biurze Inzynier/Inspektor Nadzoru i
podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapis6w i rysunkow,
beda one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiarow albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie
14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru protokét niezgodno$ci (rozbieznosci),
uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien ponownie
sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkow, kiedy w
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzynier/Inspektor Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Jako$¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ZKK.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkow lub czes$ci Robot, w stanie nadajacym
si¢ do uzytkowania.

Odbioru czegsciowego Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czeSci Robodt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejgcia wystawiane przez Inzynier/Inspektor
Nadzoru na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robot].

8.4. Odbior koncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199 37



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem
dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzynier/Inspektor Nadzoru Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzynier/Inspektor Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych komisja bedzie uprawniona
do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Warunkami
Szczegélnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakazac
Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty wchodzace w sktad operatu
odbiorczego:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu (oryginaly + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ (oryginaly + 1
kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dolaczone do opakowan i dokumentéw handlowych
oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich
wbudowania.

7. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

e okreSleniec wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzynier/Inspektor
Nadzoru,
zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich kopi),
odniesienie si¢ do negatywnych wynikdéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty
miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

e wskazanie problemow do rozstrzygnigcia przez komisj¢ odbiorowa, jesli takie wystapia

e certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatow i wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzynier/Inspektor Nadzoru za
badania kontrolne,

e badan elementoéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

e  zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow, PZJ,

e plany liniowe wszystkich drog (glowna plus pozostate) i schematy obiektow z zaznaczeniem rodzajow
materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakladanych
sumarycznych ilo$ci badan,
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e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robot, ktore realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,

e wszystkie inne elementy, zestawienia niezb¢dne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych robot.

Formg i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowiazek dokumentacj¢ powykonawcza przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazac ja
Zamawiajagcemu.

12. Deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wyroboéw zuzytych na kontrakcie
13. Plan dziatan ratowniczych,

14. Powykonawcza ewidencja drog

Powykonawcza ewidencje drogi nalezy opracowa¢ w formie zestawien i wykazéw zgodnie z uzgodnionymi z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru wzorami tabel, kierujac si¢ wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektow mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym
zatacznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje
elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki
schematow skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png).

15. Zestawienie srodkow trwatych, ktore nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013 r. Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajagcym). Forme i tres¢ zestawienia nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem/Inspektorem
nadzoru i1 Kierownikiem Projektu.

14. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw mostowych, ktérych
rozpigtos$¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wigksza niz 20 m Iub catkowita dlugosé obiektu jest wigksza lub
rowna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promoéw
oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny by¢
sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy Projekt stalej organizacji
ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

17. Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy
Wykaz wzordéw tabel:
1. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls

Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls

Parametry techniczne odcinka drogi - $ciezki rowerowe.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls

Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls
9. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls

PN R

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xls
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls

16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls
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17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.xls
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls

20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls
21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xls
22. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - wezty.xls

Dla celéw uzupekienia tabel ewidencji drog nalezy przyjac kilometraz tymczasowy ustalony zgodnie z Zalacznikiem do
Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r., ktérego poczatek nalezy
przyja¢ w miejscu rozpoczecia inwestycji. Jednoczesnie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego na istniejacej sieci
drogowej poprzez podanie jego odleglosci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw drogi w granicach pasa
drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezb¢dnym do spetlnienia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i
tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegaja réwniez drogi zbiorcze,
dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowe;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwoch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana
na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w Cenie
Oferty i nie podlega odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny Robot”.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wzia¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany
przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkow Ogolnych Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

— robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych prob) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty pos$rednie - skladnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci
koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego
itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, oplaty za zajecie
pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogélne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.
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koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym okresie jego realizacji,

facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji
nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym oplaty srodowiskowe,
— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona materiatow,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.

(6]
(7]

(8]
[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i1 formy
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256),

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi
zmianami),

Warunki Ogolne i Szczegolne Kontraktu,
Instrukcja DP-T 14 Ocena jakoS$ci na drogach krajowych
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysoko$ciowych w terenie rowninnym w ramach realizacji zadania:
~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIALKANR EWID. 350”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czgé¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami

umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej — plan sytuacyjny.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltoéwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych,
(b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
(c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
(d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

(e) zastabilizowanie punktow w sposOb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice
0od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie¢ dhugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

e dalmierze,

e odbiorniki GNNS,

e tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego /Dz. U. nr 263 poz. 1572/.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje

i wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary

geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow

glownych trasy i (lub) reperdéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rz¢dnych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z r6znic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim

przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow

pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt

Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot

ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy

kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odleglto$§¢ miedzy reperami roboczymi wzdiluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500

metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych

ksztatltownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od
4 mm/km. stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy

repera i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki

terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej nie co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigcksze
niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy

wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla

poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta,
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i1 wykopow o ksztalcie zgodnym
z dokumentacja projektowaq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoblnych zasad okreslonych w standardach technicznych i wytycznych technicznych wiasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu badan i pomiar6w moga by¢ ponownie przedstawione do
akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

e roboty przygotowawcze

e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
e koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

e wyznaczenie punktow glownych osi trasy,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie reperow roboczych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktéore Wykonawca uzna za potrzebne.

koszty osrodkow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]

(3]

(6]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz. U. nr
263 poz.1572.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. Dz. U 2019 poz. 975.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych

geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadnicze;j.

Wytyczne techniczne wiasciwych osrodkow dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania:
»~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIALKANR EWID. 350”
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) stanowia czg$¢
Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa — tabela robot ziemnych i
przekroje poprzeczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.4.2. Torf — skata osadowa powstalta w wyniku niepelnego rozkladu szczatkow roslinnych, zachodzacego
w warunkach diugotrwalego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada sig
z nieroztozonych szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony
substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytragconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

1.4.3. Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosni¢tej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;j.

1.4.4. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartos$ci, co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.
W ramach robdt objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usunigcia ziemi
urodzajnej na pelng glebokos¢ jej zalegania.

1.4.5. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robot ziemnych oraz skladowanie jej w celu podzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 1.5

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Ziemia urodzajna begdzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sig:

spycharki,

—  rowniarki,

—  zgarniarki

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

— Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ci¢cia darniny wedhig zasad okreslonych w p. 5.2,
— lopaty i szpadle.

Dopuszcza si¢ rowniez rgczne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres robot
lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB T D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus i darning nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a nadmiar przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Nalezy stosowac si¢ do zapiséw okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu wydanym w
ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, dotyczacych termindw przeprowadzenia robot zwigzanych z
usuni¢ciem ziemi urodzajnej. Zdejmowania warstwy ziemi urodzajnej musi by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym
sprawowanym przez uprawnionego do tego typu badan archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wlasciwego
konserwatora zabytkow.

W przypadku stwierdzenia w obrgbie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu wystgpowania gatunkow roslin,
grzybow oraz zwierzat stanowiacych przedmiot ochrony prawnej,, Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia materiatow
niezbe¢dnych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od obowiazujacych zakazoéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstgpstwa od zakazoéw
obowiazujacych w stosunku do gatunkow chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robodt ziemnych oraz powierzchni wskazanych zgodnie z
dokumentacja Projektowa pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Przed usuni¢gciem humusu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejacego. Termin prac zwigzanych z
usuni¢ciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygni¢¢ administracyjnych wlasciwych organéw. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktory dokona kontroli terenu pod katem obecnosci zwierza i wskaze
konieczno$¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku stwierdzenia gatunkow chronionych,
nadzor uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazow w trybie przepisow ustawy o ochronie przyrody.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
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W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, wedlug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania si¢ humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowaé wodg stojaca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczona
do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac¢ w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci
okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10
metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢
sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W
pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dotu. Czas skladowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5.4. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjgty z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew,
krzewow i pnaczy nalezy po zdjgciu proporcjonalnie wymieszaé z torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa roboét ziemnych)
i sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie
nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wigksza niz 4 m. Zgromadzona w
pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatbw nieorganicznych. Goérna powierzchnia
pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Powierzchni¢ pryzm przez okres
sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub
obsia¢ mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo pryzmy nalezy uformowaé¢ w taki sposob aby nie dopusci¢ do zaktadania
w nich gniazd przez jaskotki brzegowki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposob.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odleglych od terenu Robot na gruntach przepuszczalnych. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w poditozu po odhumusowaniu ulegna degradacji, lub warstwa humusu zostata
usuni¢ta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowiazek przywrocenia tych gruntéw do stanu
pierwotnego na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystapienia legéw jaskotki brzegéwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewlasciwe zabezpieczenie i
utrzymanie, konieczno§¢ wstrzymania robot z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze
strony Wykonawcy.

5.5. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé humus zgodnie z
obowigzujacym prawem.
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Jezeli zajdzie potrzeba czasowego haldowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego sktadowania powinny
by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby haldy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami inajezdzaniem przez
pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hald w bliskim sasiedztwie wykopow, co moze grozi¢ ich osunigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa:
- wizualna ocena kompletnosci usunigcia darniny,

- powierzchnia zdj¢cia humusu i darniny,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,
- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowos¢ zhatdowania humusu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

— 1 m3 (metr szeScienny) zdjecia warstwy humusu nadajacego si¢ do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia ze
spryzmowaniem,

— 1 m3 (metr szeécienny) zdjecia warstwy humusu nienadajacego do zakladania zieleni do wykorzystania na dolne
warstwy pod projektowang zielen poza granicami robdt ziemnych oraz uporzadkowania terenu pod obiektami,
ze zhaldowaniem,

— 1 m3 (metr szescienny) zdjecia warstwy humusu nienadajacego do zakladania zieleni z odwiezieniem na odktad

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbioru roboét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgloszeniu roboét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWiORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich robot prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i WWiORB podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatlow,

koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkc;ji,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na pelna glebokosé,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
zabezpieczenie powierzchni po zdjgciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych, itp.,

wbudowanie humusu na skarpy i zielence,

odwiezienie poza teren budowy nadmiaru humusu jako odpad z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km
koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Uwaga:

Miejsce odktadu humusu zapewni Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz.
1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajow odpadow i ilosci odpadow,
dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1974)

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej i oplacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA | SCIERALNA

D-05.03.05.A KR 1-2 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
WIAZACA | SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni
z betonu asfaltowego (AC) w ramach realizacji zadania:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIALKANR EWID. 350"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) stanowia
cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuja wykonanie
nizej wymienionych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W dla kategorii ruchu KR2,
- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR2,
zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizacych do
przejmowania i rozkltadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podloze.

1.4.2. Warstwa wigzaca —warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudowa

1.4.3. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktoérej wymiar kruszywa D
jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej wymiar kruszywa D
jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym
lub nieciagltym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.4.10. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

1.4.11. Wymiar kruszywa — wielko§¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita

1.4.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.15. Wypeliacz — kruszywo, ktorego wicksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypekiacz mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypeliacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie.

1.4.16. Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku
frezowania warstw asfaltowych , rozkruszenia plyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt
uzyskiwanych z plyt oraz mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka
produkcji.

1.4.17. Granulat asfaltowy — destrukt asfaltowy stosowany jako materiat skladowy w produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na goraco.

1.4.18. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i okre§leniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.20. Symbole i skréty dodatkowe
AC - beton asfaltowy,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa)

RA - destrukt asfaltowy

U - wielko$¢ kawatkow destruktu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy wymiar sita
w mm, przez ktére przechodzi 100 % kawatkow destruktu asfaltowego,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Lepiszcze asfaltowe

Do warstw $cieralnych dla kategorii ruchu KR1-2 nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591
[1].

Do warstw wigzacych dla kategorii ruchu KR1-2 nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591
[1].

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odbywac¢ si¢ w zbiornikach wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancja + 5 °C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

W zaleznos$ci od warstwy nawierzchni i kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa spetniajace odpowiednie
wymagania PN-EN-13043, okreslone w WT-1 Kruszywa 2014 (Tablice 8, 9, 10 oraz tablice 12, 13, 14).

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze i pochodzeniu
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Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.4. Wypehiacz

W zaleznosci od warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ wypehiacz spetniajacy odpowiednie wymagania PN-
EN-13043, okreslone w WT-1 Kruszywa 2014 (Tablica 11 oraz tablica 15).

Sktadowanie wypelniacza powinno odbywac si¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5. Granulat asfaltowy

Do betonu asfaltowego moze by¢ uzyty granulat asfaltowy o wymiarze U= 40 mm w nast¢pujacych
ilosciach:
- do 20 % mieszanki mineralno asfaltowej w przypadku warstwy wiazacej dla kategorii ruchu KR1-2.

Stosowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac¢ si¢ wg zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 pkt. 7.4

2.6. Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywaé¢ powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajace odpowiedniag przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujacego odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki na dzialanie wody, nalezy dobraé¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda A wynosita co
najmniej 80% (badanie pomocnicze na etapie projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej)
Ostatecznym badaniem kwalifikujacym przyczepnos¢ jest badanie odpornosci na dziatanie wody /7SR wg
PN-EN 12697-12.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej IBDiM oraz musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

2.7. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczenia warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe wg PN-
EN 13808 [5] i WT-3 Emulsje asfaltowe [10], punkt 5.1, tablica 2.

Emulsj¢ asfaltowa nalezy skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscia
dozowania dodatkoéw przewidzianych w recepcie,

- rozkladarka wyposazona w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa,

- skrapiarka,

- ciezkie walce stalowe gladkie z mozliwos$cig wibracji Iub oscylacji,

- ciezkie walce ogumione,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
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- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosy,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posSrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

4.2.2. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢é przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatlow sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach , autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywaé¢ opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.2.5. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robot.. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé
tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca.

Nalezy stosowa¢ mieszanki wyszczegolnione w punkcie 1.3.

Uwaga: Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ inne uziarnienie mieszanki AC, stosowane dla danej warstwy
zgodnie z zasadami okreslonymi w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
AC wraz z wynikami badan laboratoryjnych probek materialow (sktadnikoéw mieszanki).

Uziarnienie mieszanki mineralnej i minimalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego sa
podane w tablicy 1 i 2.

Wymagane wlasciwosci mieszanki betonu asfaltowego sa podane w tablicy 3 i 4.
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Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16 W
KR1-2
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza,
. . *) B,
minimum

' Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/mr’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (Pa), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedlug réwnania:
2,650
a=—"—

P

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego
do warstwy Scieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC11S
KR1-2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza,
.. *) Bmin 5,8
minimum
") Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (p,), to do wyznaczenia minimalne;j
zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug rownania:
, = 2:650
P,
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Tablica 3. Wymagane wiasciwosci mieszanki betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, kategoria ruchu

KR1-2
Warunkl AC16 W
Wiasciwos¢ zaggszezana Metoda warunki badania
wg PN-EN KR1-2
13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie Vinin 3.0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie VF B min 60
wypeione lepiszczem | 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBinax 50
Zawartos¢ wolnych .
przestrzeni w C.1.2, ubijanic PN-EN 12697-8, pkt 5 VM A pin 14
; . . 2x50 uderzen
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40 °C
, . L) ITSR g
wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania “,
badanie w 25 °C
 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zataczniku 1 do WT-2 2014

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej,
kategoria ruchu KR1-2

Warunki AT
Wiasciwosé zaggszezania Metoda warunki badania
wg PN-EN KR1-2
13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie Vinin 1,0
przestrzeni 2x50 uderzef PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 3.0
Wolne przestrzenie .

; C.1.2, ubijanie VFB i 75
wypeinlone 2%50 uderzef PN-EN 12697-8, pkt 5 VEBo on
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych o
przestrzeni w C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAuin 1a

. . .| 2%50 uderzen
mieszance mineralne;j
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40 °C ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ¥, %
badanie w 25 °C
2 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1 do WT-2 2014

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wytwarzaé na goraco otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig =+ 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac:

- 180°C dla asfaltow drogowych 50/70 i 70/100.
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Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30 °C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu
asfaltowego) podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 50/70 od 140 do 180
Asfalt drogowy 70/100 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych Iub stabilizujacych powinien zapewni¢ jednorodno$é
dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe §cieralng z betonu asfaltowego stanowi warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg
niniejszej STWiORB.
Podtoze pod warstwy wigzace z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-2 stanowi warstwa podbudowy
z mieszanki niezwigzanej wg STWiORB D-04.04.02.

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Z uwagi na to, ze podloze stanowi nowo wykonana warstwa, ocena nierdéwnos$ci bedzie dokonana w ramach
odbioru tej warstwy, na podstawie wymagan ww. STWiORB.

Jezeli nierdwnosci (podtuzne i/lub porzeczne) sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac¢ podloze
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wlasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z
recepta roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobra¢ ze skrzyni samochodu zgodnie metoda okreslong w
PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek préobny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny w
celu uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdéw zageszczania i uzyskiwanych
parametréw jakosciowych.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m* a dlugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy
Scieralne;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania
i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Zakladowa kontrola produkcji

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej kontroli produkcji (ZKP) sprawdzajacej na
biezaco produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikow, wg PN-EN 13108-21 oraz zasad
okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 (punkt 8.4.2).

5.8. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami
1 ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy z mieszanki betonu asfaltowego, powinno by¢
wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj.:

- 0,5+0,7 kg/m2 dla skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej,
- 0,1 +0,3 kg/m’ dla skropienia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

przy czym ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem podloza oraz porowatosci mieszanki betonu
asfaltowego. Jesli mieszanka ma wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢
lepiszcza, ktore po utozeniu warstwy betonu asfaltowego uszczelni ja.

Skropienie podtoza nalezy wykona¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy
z betonu asfaltowego w celu odparowania wody, w zaleznosci od iloéci emuls;ji asfaltowe;:

- 2 h wprzypadku zastosowania 0,5-1,0 kg/mz,
0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/mz.

5.9. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Na podtozu nie moze by¢ $niegu lub lodu.

Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywaé mieszanki betonu asfaltowego, gdy na podlozu tworzy si¢ zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w przypadku stosowania ogrzewania podtoza.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przystapieniem do robot W czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa wigzaca ) '2.
(przystapienie do robot 0
wymaga akceptacji Inzyniera)

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wlasciwosci warstwy z betonu asfaltowego

Tvo i wymiar Prg)} (?l,(m\;al:a Wskaznik Zawartos¢ wolnych
i,npiesvga}llnki gt:i h?lf)clo‘;ic;r:;y zageszczenia przestrzeni w warstwie
0 0
o [%] [% (m/m)]
AC 16 W, KR1-2 8,0 >98 2,0+7,0
AC 11 S, KR1-2 4,015,0 >98 1,0 +4,5

Mieszanka AC powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem
grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych
dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji lub
oscylacji oraz walce ogumione.

5.10. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych w WT-2 2016 — czg$¢ 11, punkt 7.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodno$ci, deklaracj¢ zgodno$ci, aprobat¢ techniczng, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dzielg si¢ na:
- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniaja
wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbe¢dng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac
o wykorzystaniu badan Wykonawcy przy odbiorze robdt, wraz z podstawowymi badaniami kontrolnymi
wedlug punktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonaniem warstwy nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilosci materiatow lub grubo$ci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- dokumentacja  dzialan  podejmowanych  celem  zapewnienia  odpowiednich  wlasciwosci
przeciwposlizgowych (tam, gdzie wymagane),

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne s3 badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone
w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na
miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *

1.1 - uziarnienie

1.2 - zawartos¢ lepiszcza

1.3 - temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 - gestosc i zawarto§¢ wolnych przestrzeni
2 Warstwa asfaltowa

2.1 - wskaznik zaggszczenia *

2.2 - spadki poprzeczne

23 - rOwnos¢

2.4 - grubos¢ lub ilo§¢ materiatu
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Lp. Rodzaj badan
2.5 - zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6. - wlasciwosci przeciwposlizgowe (tam, gdzie wymagane)

Y do kazdej warstwy 1 na kazde rozpoczete 6000 m’ nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczaniu odcinkow
czgSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czgsciowych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.4. WlasdciwoSci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.4.1.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ warto$ci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwoséci materialdow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1.2. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Najwyzsza temperatura mi¢knienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego

. Temperatura migknienia,
ey nie wigcej niz [°C]
Asfalt drogowy
50/70 63
70/100 60

6.4.1.3. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy
(tablica 10). Do wynikow badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (punkt 6.3.4).

Na etapie kontroli biezacej wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej ocena kazdej probki bedzie
odnoszona do wymagania, jak dla ilosci probek min.20.

Przy odbiorze ostatecznym dopuszczalne odchytki odnosza si¢ do iloSci wykonanych badan mieszanki
mineralno-asfaltowej dla warstwy wiazacej i warstwy Scieralne;j.
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Tablica 10. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 0od3do4 | 0d5do8? | od9do19? > 20
Mieszanka gruboziarnista +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanka drobnoziarnista +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30

9 dodatkowo dopuszcza sic maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia
$redniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej Sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikow badan z
danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych (punkt 6.3.4).

W przypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych
odchylek podanych w tablicach 11 + 15.

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i1 wypelniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdélnych
wlasciwo$ciach, np. kruszywo rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

- £20% dla kruszywa grubego,
- £30% dla kruszywa drobnego.

Na etapie kontroli biezacej wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej ocena kazdej probki bedzie
odnoszona do wymagania, jak dla ilo$ci probek min.20.

Przy odbiorze ostatecznym dopuszczalne odchytki odnosza si¢ do ilosci wykonanych badan mieszanki
mineralno-asfaltowej dla warstwy wiazacej i warstwy Scieralne;j.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyltki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
Mieszanka gruboziarnista +4,0 +3,6 +32 +2,9 +2,4 +2.0
Mieszanka drobnoziarnista +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchyltki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4 od5do8 0od 9do 19 >20
AC gruboziarnista +5 +44 +3,9 +34 +2,7 +2,0
AC drobnoziarnista +4 +3,6 +3,3 +29 +2)5 +2,0
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Tablica 13. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 0od 9do 19 >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 od 9do 19 >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchyltki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci ziaren grubych, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 0od5do8 | 0od9do 19 >20
Mieszanka gruboziarnista -9,+5 -7,6; +5,0 -6,8; +5,0 -6,1;+5,0 -5,5; +5,0 +5,0
Mieszanka drobnoziarnista -8, +5 -6,7;+4,7 -5,8; +4,5 -5,1;+4,3 -4.4; +4,1 +4,0

6.4.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykracza¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w punkcie 5.2.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczona wedlug PN-EN 12697-36 powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z dopuszczalng odchytka <10% grubosci projektowane;.

Grubos¢ pakietu warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z dopuszczalna
odchyltka <10% tacznej grubosci projektowanych warstw asfaltowych.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni nie moze wykracza¢ poza wartosci
dopuszczalne okreslone w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléownych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne dokumentacja projektows , z tolerancja = 0,5%.
6.4.2.5. Ré6wnos$¢ podtuzna i poprzeczna
Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowno$ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy D nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos¢
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przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢
podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie moga przekracza¢ 6 mm.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okre$lona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie moga
przekracza¢ 12 mm.

Do oceny réwnosci porzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m.

Przed uplywam okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 16.

Tablica 16. Dopuszczalne warto$ci odchylen rownos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
(mm]
L Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosSci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzg¢dne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinny r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o
wigeej niz = 5 cm.

ZYacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m®> (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC,
wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okre§lonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonanej warstwy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

- zakup i dostarczenie materialow do wytworni,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wykonanie odcinka prébnego z wykonaniem niezbednych pomiardéw i sprawdzen,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen

pomocniczych,

- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej AC,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie i skropienie podtoza

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-EN 12591
[2] PN-EN 13043
[3] PN-EN 13108-1
[4] PN-EN 13108-21

[5] PN-EN 13808

[6] PN-EN 14188-1
[7] PN-EN 14188-2

10.2. Wymagania techniczne

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Wypehiacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno

[8] WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych, 2014 r.
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[9] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 — czgs¢ 1. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
2014 r.

[10] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 — cze$¢ II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
2014 r.

[11] WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 2009 r.

10.3. Inne dokumenty

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr43 z 1999 r., poz. 430).

[13] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP— IBDiM, 1997 r.
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach realizacji zadania
~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIALKANR EWID. 350”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czgs¢
Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowej na zimno, w celu jej wyprofilowania zgodnie z dokumentacja techniczng gr. 4 i 10 cm, wlascicielem materiatu z
rozbidrki jest Zamawiajacy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokosc.

1.4.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB T D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania
Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong glebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych
i podhuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot (naprawy czgsci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ begbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szerokos$¢ bebna
moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szerokos$¢ bgbna
skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materialu, podajacy go z jezdni na
srodki transportu.
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Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gltgbokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materialu do recyklingu
na gorgco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w
ktérym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

(a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
(b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wlasny
koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarki bez postojow. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transportowymi na baz¢ Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa i
STWiORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej tekstura powinna by¢
jednorodna, zlozona z nieciggtych prazkéw podluznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnose,
szorstko$¢ 1 estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
spehi¢ nastgpujace warunki:

(a) nalezy usunac¢ $cigty materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

(b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac
40 mm,

(c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku) dopuszcza sig¢
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specj2lnego
oznakowania,

(d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte.

5.3. Uszorstnienie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktore charakteryzuja si¢ matg szorstko$cia
spowodowang polerowaniem przez kota pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna $cia¢ okoto 12 mm warstwy $cieralnej tworzac szorstka makrotekstur¢ powierzchni. Z¢by skrawajace na
obwodzie bebna frezujacego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewnic¢ regularng rzezbg powierzchni po frezowaniu.
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5.4. Profilowanie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podtuznych i matych kolein lub innych deformacji. Jezeli
frezowanie obejmie catag powierzchni¢ jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to frezarka musi by¢
sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ bebna frezujgcego nie moze by¢ mniejsza
od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czgsci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a
wymiar bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielko$ci robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac
spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glgbokos¢ projektowana z doktadnoscia
+5mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na glebokos¢
okreslong w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wtasciwos¢ nawierzchni Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiarow
1 Rownos¢ podiuzna tatg 4-metrowa co 20 metrow
2 | Rownos¢ poprzeczna tatg 4-metrowa co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co 50 m
4 Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 Gleboko$¢ frezowania na biezaco, wedlug SST

6.2.2. Réwnos$¢ nawierzchni

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN68/8931-04 [1] nie powinny przekracza¢ 6
mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscigt 5 cm.
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6.2.5. Glebokos$¢ frezowania
Glegbokos¢ frezowania powinna odpowiadac glgbokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig+ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnosci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni
przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcji,

frezowanie,

transport sfrezowanego materiatu,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Transport i koszty utylizacji odpadoéw nie nadajacych si¢ do wbudowania (pochodzacych z rozbiorki) na sktadowisko
odpadéw w gestii Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, Dz.
U. 2013 poz. 21 z pdézniejszymi zmianami).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] 1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D.05.03.26 A WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKA Z KORDU
STALOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nawierzchni bitumicznej siatka
zbrojeniowa wykonang z kordu stalowego, na nos$niku z widkniny poliestrowej lub materialu rownowaznego zgodnie z
Norma EN 15381:2008 ) w ramach realizacji zadania:

2. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIALKANR EWID. 350”

2.1. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czgé¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza ogoélnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem siatki

zbrojeniowej z kordu stalowego.
2.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego — plaski wyrdb stalowy zbudowany z wigzek kordu stalowego (w
kierunku wzdtuznym i poprzecznym), ulozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka
w wezlach nie jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wiazek
zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Nosnikiem dla siatki stalowej jest geowtdknina poliestrowa -
PET - 50 g/m2.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w Specyfikacji D--00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siatki), przy suchym podiozu i temperaturze
powietrza i podtoza co najmniej +5 st. C.
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3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
- emulsje¢ asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami wg D.04.03.01
- siatke z kordu stalowego.

Materiaty przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.

3.2. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowa¢ emulsj¢ asfaltowa
modyfikowana polimeroasfaltami w ilosci minimum 0,50 kg/m2 (warto$¢ rezydualna bitumu po rozpadzie emulsji) wg
D.04.03.01. Tlo$¢ i rodzaj kationowej emulsji asfaltowej do skropienia pod siatke zalezy od szorstkosci poditoza na ktérym
uktada jest siatka.

3.3. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ wyrob zlozony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu stalowego, zespolonej z
wtokning poliestrowa. Szczegétowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.
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Lp. Wilasciwoscl Jed- Wymagania dla siatki
nostka
1
Wielkos$¢ oczek mm 40x 30
Wydluzenie graniczne przy zerwaniu (%o) 1.8
2
Tolerancja % +0,2

W YITZY111A105C 11d TOZC14 gdllle |

- wzdhiz pasma >42
3 kN/m
- Wszerz pasma >54
Tolerancja +10%
4 Nasigkliwos¢ bitumem o/m> 500 + 50
5 Waga calkowita siatki o/ 354
6 Typ nosnika

Wiloknina PET

* Srednia wazona obliczona wedlug ponizszego wzoru - bazujgcego na EN15381 & testowanego zgodnie z
‘single rib test of ASTM D6637 - 0.

1 1
F =[WmFC+mFE] . 1m
Mesh 1 +i Wwm
Wm  Ws

Wm: Width Mesh - Ws: Width sample (with Ws > 10xWm ) - FC: strength of cord - FE: strength of embrittlement

Rozwinigta rolka siatki powinna by¢ bez widocznych uszkodzen, o rownomiernej strukturze uktadu oczek. Dtugos¢ pasma
siatki i jej szeroko$¢ powinna odpowiadaé ofercie producenta siatki, np. dtugo$¢ 50 m lub 100 m, a szeroko$¢ 0,9 m, 1,4 m,

2,16 m i 2,66 m. Odchytka dlugosci i szerokoS$ci nie powinna przekracza¢ + 1% wymiaru nominalnego.

Siatka powinna by¢ pakowana, skltadowana i przechowywana w rolkach opakowanych fabrycznie, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i rozwinigciem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo na suchym i wyréwnanym
podtozu. Rolki moga by¢ ukladane jedna na drugiej, maksymalnie w sze$ciu warstwach. Nie wolno sktadowa¢ rolek
skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nieopakowanych przez okres dluzszy niz tydzien.
W przypadku wadliwego skladowania, nalezy usuna¢ wierzchnia warstwe siatki, jako nieprzydatna do dalszych robot. Po
zdjeciu opakowania, siatka nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie. Przy skladowaniu siatki nalezy przestrzegac
zalecen producenta. Siatka powinna by¢ produkowana na zgodnos$¢ z wymaganiami Normy PN-EN 15381.
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4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

3.1.1 Sprzet do skropienia lepiszczem asfaltowym

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalezy stosowaé samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza zgodnie ze
Specyfikacja D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

3.1.2 Rozktadarka do siatki

Urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni rob6t) wraz z maszyng transportowg
(sztaplarka, fadowarka z osprzetem itp.)

3.1.3 Sprzet do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne urzadzenia czyszczace (np. dmuchawy) w ilosci zapewniajacej wlasciwe oczyszczenie
podioza.

3.1.4 Sprzet pomocniczy

Obejmuje narzedzia tnace (noze, nozyce itp.).
5. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKEADOWANIE

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

5.2. Transport materialow

Siatke nalezy transportowac i magazynowa¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na réwnym podiozu i
W sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. W czasie wytadowywania
siatki ze §rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.
6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.2. Wbudowanie siatki

5.2.1 Podloze

Podtoze powinno by¢ stabilne (nosne), np. w postaci nawierzchni bitumicznej zarowno nowo wykonanej jak i starej, takze

frezowanej. Powierzchni¢ podtoza nalezy oczysci¢ i usunagé wszelkie luzne czesci.

Lokalne ubytki lub szczeliny w podltozu o rozwarto$ci powyzej 3 mm musza by¢é wypeklione lub naprawione
odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa modyfikowana
polimeroasfaltami wg D.04.03.01 w ilo$ci minimum 0,55 kg/m2. W przypadku podlozy frezowanych skropienie powinno
by¢ intensywniejsze o 100 %. Nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad wykonania skropienia, obowigzujacych przy

wykonywaniu potaczenia migdzywarstwowego. Nalezy zapewni¢ rownomierno$¢ pokrycia powierzchni.
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5.2.2 Ulozenie siatki

Siatke nalezy rozktada¢ maszynowo a warunkowo dopuszcza si¢ uktadanie rgczne. Warstwe siatki nalezy rozktada¢ na

catej powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokos$ci nie mniejszej niz 2,16 m.

Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byla lekko klejaca

si¢, ale nie przywierala.

Siatke uktada si¢ na podlozu z jednoczesnym naciagiem. Nie dopuszcza si¢ metody uktadania siatki, ktorej towarzyszy

faldowanie. Po roztozeniu kord stalowy widoczny jest na widkninie.

W przypadku ukladania recznego, by zabezpieczy¢ odpowiednia sczepno$¢ siatki do podioza, konieczne jest jej
szczotkowanie po rozrolowaniu cala szerokoscig rolki. Nalezy takze docisng¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego
walca. W przypadku rozktadania maszynowego przejazd lekkim walcem w celu docisnigcia siatki nie jest wymagany. Nie

jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podloza.

Siatke nalezy uktada¢ ,,na zaktad” o szeroko$ci min. 8 cm. Jesli zaktad ma wickszg szeroko$¢ nalezy dokona¢ dodatkowego
skropienia wtokniny, ktora zostanie przykryta druga warstwy siatki. Dotyczy to zaréwno polaczen podluznych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki na zagdany wymiar zardwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywac
przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnagcych (szlifierki

katowej itp.).

5.2.3 Czyszczenie i wykonywanie warstw
Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe $cieralng (na warstwie wigzacej)

oraz pod warstwe wigzaca (na warstwie podbudowy lub innej). Minimalna grubo$¢ utozonej i zaggszczonej warstwy

asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywa¢ w czysto$ci. Nalezy ograniczy¢ do minimum ruch

pojazdow na warstwie, na ktorej przewiduje si¢ utozenie nastgpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjac starania w celu jej

oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe nalezy uzgodni¢ z Inzynierem dalsze postgpowanie.

5.2.4. Zalecenia uzupetniajace

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zostaé¢
usunigte przed skropieniem. Czg$ci siatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycia¢. Miejsca te nalezy powtornie
skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej siatki, a nastgpnie wklei¢ w nie prostokatng tate o wymiarach zapewniajacych

przykrycie wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej siatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, pecherze i rozdarcia
siatki.
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy siatki na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wytgcznie podczas suchej pogody. Siatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub
pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia siatki do podloza. Jesli uzyskanie tego nie jest mozliwe z
jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe jej

wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢ polaczenia warstw).

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot asfaltowych. W przypadku stosowania
do nasycania i przyklejania siatki emulsji modyfikowanej elastomerami kationowej lub asfaltu modyfikowanego
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elastomerami na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 150C, a temperatura skrapianej nawierzchni

powinna by¢ nie nizsza niz 100C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonej siatce. Wyjatkowo moze odbywac si¢ jedynie ruch technologiczny.
Woweczas pojazdy powinny poruszaé si¢ z mala predkoscia, bez gwaltownego przyspieszania, hamowania i skrgcania.
Nalezy dotozy¢ wszelkich staran by unikna¢ przywierania kot samochodoéw do siatki np. poprzez posypanie roztozonej
siatki kruszywem o uziarnieniu 3/5 w ilo$ci 90-120 g/m2.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.2. Kontrola jakosci siatki

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1 Czgstotliwos$¢ badan, sktad i liczebnos$¢ partii
Badania nalezy wykonywac¢ przy odbiorze kazdej partii siatki.

6.2.2 Pobieranie probek i kontrola jakosci
Probki z kazdej partii nalezy pobierac¢ losowo.

6.2.3 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szeroko$ci pasma

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie rOwnomierno$ci roztozenia
oczek siatki oraz wystgpowania uszkodzen (przerwania ciggtosci wigzek wtokien).

Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm wykonany co 10 mb rozwinigtej rolki.
Odchytka szerokosci pasma nie powinna przekraczaé +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.2.4 Sprawdzenie cech wytrzymato$ciowych

Wiytrzymatos¢ na rozcigganie oraz wydtluzenie przy zerwaniu nalezy okres$la¢ zgodnie z PN:EN 10319 lub metoda
alternatywna np. single rib test. Wytrzymalo§¢ na rozciaganie wigzek widkien stalowych siatki zaréwno w ukladzie
poprzecznym jak i podtuznym nie powinna by¢ mniejsza niz podana w Tablicy 1.

7.3. Kontrola jakosci przeprowadzonych Robot

Kontrola jakosci Robot polega na:

- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,

- wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utoZeniem na niej warstwy bitumiczne;j.

- sprawdzeniu rownosci powierzchni, na ktorej przewidziano utozenie siatki,

- prawidlowym zamocowaniu siatki do powierzchni jezdni gwarantujgce jej rownomierne przyleganie do podtoza,
- sprawdzeniu rownosci utozonej warstwy siatki,

- badaniu sczepnosci migdzywarstwowe;j.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) utozonej siatki.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni obejmuje:

- koszt materiatow wraz z transportem,

- wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa,

- rozlozZenie siatki,

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie badan polaczenia siatki z warstwami asfaltowymi,

- sprawdzenie rownosci podtoza i ewentualne wypetnienie nieréwnosci podtoza,

- ulozenie siatki na skropionym emulsjg asfaltowa podtozu wraz z przymocowaniem (zgodnie z instrukcja producenta),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaroéw i badan laboratoryjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-EN 10319 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatos$ci na rozcigganie metoda szerokich probek
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
3. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

6. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 20: Badanie typu

7. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢s$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
8. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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9. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

10. PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyroboéw stosowanych w
nawierzchniach i naktadkach asfaltowych

10.1. Inne dokumenty

11. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych, WT-1 Kruszywa

12. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe
13. Projekt Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Praca w toku.
14. Politechnika Gdanska

15. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie

16. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) (Dz.
U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.)

17. Zeszyt 66/2004 IBDiM Zalecenia stosowania geowyroboéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
18. Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania

19. Karta informacji technicznej siatki
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