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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres inwestycji nalezy rozpatrywac wtacznie z dokumentacjg projektowa.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.
2072)

ZAKRES ROBOT WEDLUG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig :

katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréow

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe na dzien sporzgdzania kosztorysu ,uzupetnienie o warto$¢ z rynku lokalnego.

Wywo6z materiatéw z rozbidrek nalezy wywiez na wysypisko posiadajgce koncesje na sktadowanie odpadodw, do celdéw kosztorysowania
przyjeto odlegtos¢ 10 km

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakoscio-
wego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o ta-
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji.
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Kosztorys inwestorski

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1]|WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0 0,00
2|ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU 0,00

2.1|Barierka dla niepetnosprawnych 0,00
2.2|Mural 0,00
2.3|Dach 0,00
2.3.1|Rozbidrki 0,00
2.3.2|l1zolacja stropu 0,00
2.3.3|Roboty budowlane-pomieszczenie technicz- 0,00
ne na dachu
2.3.4|Pofa¢ dachowa-naprawa 0,00
3|WNETRZE BUDYNKU 0,00
3.1|Remont czesci wewnetrznej 0,00
4|ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00
4.1|Instalacja odgromowa i roboty towarzysza- 0,00
ce
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0
1|Koszt do- Koszt dostosowania sie do wymagan SST 00.00.00 - ustawienie, utrzy- |kpl.
d.1|stosowania manie i likwidacja tymczasowego oznakowania na placu budowy oraz
sie do wy- wokot budynku jak réwniez wewnatrz prace zabezpieczajace dla dzieci
magan i uzytkownikéw szkoty, wykonanie dokumentacji powykonawczej
ogdinych
SST 00.00.
00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU
2.1 Barierka dla niepetnosprawnych
2|KNR 2-31 |DM - 01.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bloczkéw, betonu itp. - ro- |m2
d.2./0810-01 01 zebranie istniejgcej kostki na odktad oraz oczyszczenie
1|D - 01.02.
04
<wyciggniecie pod wiertnice>75*0,42*0,42 m2 13,230
RAZEM 13,230
3|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 - |m?2
d.2.|231 0511- 21-50 elementéw/m2-ULOZENIE ISTNIEJACEJ OCZYSZCZONEJ
1|03 KOSTKI
analogia
poz.2 m2 13,230
RAZEM 13,230
4|KNR AT-17 ANALOGIA-WIERCERNIE W GRUNCIE - Wiercenie wiertnica reczng |cm
d.2./0102-01 otworéw w gruncie kat. 11l o Srednicy 300mm, gtebokosci 800mm
1|analogia
80*75 cm 6 000,000
RAZEM 6 000,000
5|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |[m3
d.2./0203-01 nie betonu
1
0,30*0,30*0,8*75 m3 5,400
RAZEM 5,400
6|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
B.17.00.00 6 m3 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1{1103-05 wraz z optatg za sktadowisko i utylizacja.
B.17.00.00 poz.6 m3 6,000
RAZEM 6,000
8 Dostawa i montaz kompletny - balustrada podjazdu dla oséb niepetnos-|m
d.2.|kalk. wtas- prawnych - elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze grafito-
1/na wym- elementy wykonane na wzér istniejgcych barierek tarasowych.
Barierki fgcznie z kraweznikem metalowym. Schemat wykonania wg.
zatgcznika rysunkowego.
38+34 m 72,000
RAZEM 72,000
9|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.2./0218-01 wraz z dostawg ziemi urodzajnej
1|analogia
65*0,8*0,15 m3 7,800
RAZEM 7,800
10|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.2.|0401-05
1
68*0,5 m?2 34,000
RAZEM 34,000
2.2 Mural
11/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach nadziemnych m2
d.2.|2612-06
2
25,5"2,0 m?2 51,000
RAZEM 51,000
12|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
2|analogia
2,52 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|0931-01
2
poz.11 m2 51,000
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Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 51,000
14/KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie po- |m?2
d.2.|/0101-06 wierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej
2
25,5*2,0 m?2 51,000
RAZEM 51,000
15|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - grunto-  |m?2
d.2./2608-04 wanie preparatem wzmacniajgcym z przeznaczeniem zewnetrznym i
2 odpornym na warunki atmosferyczne metodg natryskowa. Preparat
gruntujacy zwiekszajgcy abosorpcje farby
poz.14 m2 51,000
RAZEM 51,000
16| KNR-W 2- Malowanie artystyczne muralu metoda natryskowg farbg akrylowa ele- |m2
d.2./02 1519-02 wacyjng (fasadowag). Wryskiwanie farby pod cisnieniem w mikro pory
2|analogia na powierzchni sciany, celem osiggniecia warstwy o jednakowej gru-

bosci zabezpieczajac jg i tworzac lepsza strukture.

Farba akrylowa 100%, odporna na warunki atmosferyczne. Tworzy od-
porng na warunki atmosferyczne powierzchnie o trwatym kolorze, ktéra
chroni beton przed degradacjg. Parametry: -dopuszczalna aplikacja w

nizszych temperaturach niz inne farby elewacyjne - od 2°C, odpornosc¢
na czyszczenie pod wysokim ci$nieniem: maks. 80 baréw, min. 30 cm

od podioza, temp. wody maks. 30°C, hamuje rozwdj plesni na powierz-
chni $ciany, dostepna w bogatej gamie kolorystycznej.

Zakres prac obejmuje rowniez przygotowanie wizualizacji do ostatecz-
nej akceptacji zamawiajgcemu.

Tto i kolorystyka do ostatecznego uzgodnienia z zamawiajgcym. Wzor
przyktadowy przedstawiony w dokumentac;ji przetargowej

poz.15 m2 51,000
RAZEM 51,000
17 Dostawa i montaz kompletny klapy do wrzutu wegla wraz z barierkami |kpl.
d.2.|kalk. wias- ostrzegawczymi (dtugo$¢ ok 4m) przy jej otwarciu. Klapa o wymiarach
2|na 3,3m x 1,4m. Materiat stalowa rama z katownikéw 40x40x4 oraz stezen

40x20x2, poszycie blacha aluminiowa ryflowana. Kompletny montaz
wraz z uchwytami do $ciany.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Dach
2.3. Rozbiérki
1
18|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych-zmurasztych m2
d.2./0101-03 uszkodzonych i gluchych tynkéw
3.1
<pom. na dachu zew>(4,5*2+4,7*2)*1,45 m2 26,680
<pom. na dachu wew>(4,3*2+4,4*2)*2,3 m2 40,020
<sufit>4,5*4,7 m?2 21,150
RAZEM 87,850
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
3.1{1103-05 wraz z utylizacja i optatg za sktadowisko
analogia
poz.18*0,02 m3 1,757
RAZEM 1,757
20|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m-de- szt
d.2.|0129-02 montaz istniejgcych parapetéow wewnetrznych wraz z odktadem na
3.1|analogia wskazane miejsce
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m-de- |szt
d.2./0129-02 montaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych wraz z odktadem na
3.1|analogia wskazane miejsce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-04 Ustawienie rynny systemowej do gruzu na czas realizacji inwestycji m
d.2.|/0901-06 oraz jeje zabezpieczenie
3.1|B.01.00.00
13 m 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR 4-04 Rozebranie rynny systemowej do gruzu m
d.2.|0901-07
3.1|B.01.00.00
poz.22 m 13,000
RAZEM 13,000
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Kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
24|KNR 0-15l1 Osadzenie wytazu w potaci dachowej-DEMONTAZ istniejgcego wytazu |szt.
d.2.|/0526-02 dachowego oraz stropowego
3.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25|m2
d.2./202 0541- cm w kolorze pokrycia-DEMONTAZ OBROBEK
3.1|02
analogia
3*9,8*0,7+2*0,7*12,40 m?2 37,940
RAZEM 37,940
26|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
3.1
B.17.00.00 180 m 180,000
RAZEM 180,000
27|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
3.1
B.17.00.00 144 m 144,000
RAZEM 144,000
28|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicz-|kg
d.2.{1107-02 nym i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km. Optata za wywoz i
3.1|11107-04 utylizacje.
analogia
(180+144)*1,9 kg 615,600
RAZEM 615,600
29|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych czap betonowych wraz z utylizacjg gruzu m2
d.2.|0203-13
3.1|analogia
42 m?2 4,200
RAZEM 4,200
30|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.2.|/0203-13 monolitycznego-analogia kompletna naprawa uszkodzonych czap beto-
3.1 nowych -odtworzenie, uzupetnienie zbrojenia, uformowanie spadkéw
czapy.
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
31|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
3.1
B.17.00.00 poz.29*0,12 m3 0,504
RAZEM 0,504
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2.{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
3.1/1103-05 wraz z optatg za utylizacje
B.17.00.00 poz.31 m3 0,504
RAZEM 0,504
2.3. Izolacja stropu
2
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome-ANA- |m?2
d.2./0613-03 LOGIA- uktadanie pianki z wetny mineralnej gr. 10 cm. Dostawa i mon-
3.2|analogia taz poprzez wdmuchiwanie wg. zatozen technologi. Komplet prac
8,668,80+14,2*9,4+11,8*22,25 m?2 987,710
RAZEM 987,710
2.3. Roboty budowlane-pomieszczenie techniczne na dachu
3
34| KNR-W 2- Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.2./02 1003-03 oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 - Demontaz istnieja-
3.3|analogia cego okna jednoskrzydtowego oraz dostawa i montaz okna aluminio-
wego dwuskrzydtowego o wspdtczynniku U=1,3. Montaz okna na pozio-
mie dachu. Okno dopasowac do istniejacego otworu.
Krotnos$¢ = 1,2
2,2*0,8 m?2 1,760
RAZEM 1,760
35|KNR 4-01 Montaz w murze kratki wentylacyjnej na metalowe nierdzewne szt.
d.2.|0354-13
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m?2
d.2.|0711-01 towo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
3.3 ty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.18 m2 87,850
RAZEM 87,850
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Kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.|/1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem
3.3
<pom. na dachu wew>(4,3*2+4,4*2)*2,3 m2 40,020
<sufit>4,5*4,7 m?2 21,150
RAZEM 61,170
38|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.2.|12612-01
3.3
<pom. na dachu zew>(4,5*2+4,7*2)*1,45 m2 26,680
RAZEM 26,680
39|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy-obustronnie wew i zew m2
d.2.|12612-02
3.3
(2,2+0,80*2)*0,7*1 m?2 2,660
RAZEM 2,660
40|KNR 0-23 Przyklejenie styroduru pod parapety z nadaniem spadku m2
d.2.|2612-02
3.3
0,72,2 m?2 1,540
RAZEM 1,540
41|KNR 0-23 Montaz profilu przyokiennego m
d.2.|2612-08
3.3|analogia
2,2+0,8"2 m 3,800
RAZEM 3,800
42|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do |szt.
d.2.|2612-04 Scian z cegly
3.3
poz.38*7 szt. 186,760
RAZEM 186,760
43|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach nadziemnych m2
d.2.|2612-06
3.3
poz.38 m2 26,680
<parapety i naroza>(2,2*2+0,8*2)*0,35 m2 2,100
RAZEM 28,780
44 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.|2612-07
3.3
poz.39 m2 2,660
RAZEM 2,660
45|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
3.3
poz.41+1,45*4 m 9,600
RAZEM 9,600
46 |KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|/0931-01
3.3
poz.38+poz.44 m2 29,340
RAZEM 29,340
47|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego wykonana recz- |m2
d.2.|/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
3.3 nie poziome
poz.46-poz.44 m2 26,680
RAZEM 26,680
48|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana|m?2
d.2./0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30
3.3 cm
poz.44 m2 2,660
RAZEM 2,660
49|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych szt.
d.2.|0321-01
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikow wewnetrznych szt.
d.2.|0321-01
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 4- Przykrecenie ptyt OSB gr 18 mm m2
d.2.|01 0819-03
3.3
3*9,8*0,7+2*0,7*12,40 m?2 37,940
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Kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 37,940
52|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25/m2
d.2.|202 0541- cm w kolorze pokrycia
3.3|02
3*9,8*0,7+2*0,7*12,40 m?2 37,940
RAZEM 37,940
2.3. Pota¢ dachowa-naprawa
4
53 Demontaz istniejgcych schodkéw oraz zamaskowanie otworéw i ich kpl.
d.2.|klak.wtasna wykonczenie
34
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54 Dostawa i montaz na czas wykonywanych robét barierek ochronnych o |kpl.
d.2.|klak.wtasna wysokosci 110cm montowanych na okapach i miejscach niebezpiecz-
3.4 nych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Kompletna ustuga dzwigu/rusztowania tymczasowego na czas wykony- |kpl.
d.2.|klak.wtasna wanych robot w zakresie instalacji odgromowej oraz rynien i rur spusto-
3.4 wych i niezbednych robét.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 0-15II Osadzenie wytazu w potaci dachowej-dostawa i montaz wytazu scho- |szt.
d.2./0526-02 dowego o odpornosci ogniowej El 60. Dostosowanie wytazu do otworu
3.4 istniejgcego (istniejgcy wytaz o wymiarach ok 60x60). Wytaz z drabin-
kami i ewentualng obudowg o wysokosci dostosowanej do istn. koryta-
rza 3,16m. Komplet prac
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 0-15l1 Osadzenie wytazu stropowego-dostawa i montaz wytazu schodowego o |szt.
d.2.|/0526-02 odpornosci ogniowej El 60. Dostosowanie wytazu do otworu istniejgce-
3.4 go(istniejgcy wytaz o wymiarach ok 60x60). Wytaz z drabinkami i ewen-
tualng obudowg o wysokosci dostosowanej do istn. korytarza 3,16m.
Komplet prac
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 2-02 Obroébki wytazéw i urzadzen szt.
d.2.|0515-06
34
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 20 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0508-05
34
180 m 180,000
RAZEM 180,000
60|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2.|0510-04
34
144 m 144,000
RAZEM 144,000
61|KNR 2-02 Montaz systemowych zasuw burzowych w rurach spustowych w odcie- |szt.
d.2.|0515-06 niach blachy
3.4|analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
62|KNR-W 2- Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.2.|02 0519-08
34
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
63|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach nadziemnych m2
d.2.|2612-06
34
<czapy>15 m2 15,000
<$cianki komina>62*0,9 m?2 55,800
<murki ogniowe od czota>0,3*12,3*2+0,3*3*9,8 m2 16,200
RAZEM 87,000
64| KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
3.4|analogia
0,9*16*4 m 57,600
RAZEM 57,600
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65|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|0931-01
34
poz.63 m2 87,000
RAZEM 87,000
66| KNR 2-02 Oczyszczenie i gruntowanie istniejacego podtoza wraz z usunieciem m2
d.2./0602-05 prchli, przebi¢ oraz ich podklejenie- komplet prac przygotowawczych
3.4|analogia
<potac dachowa>1121,37+p0z.63-15 m2 1193,370
RAZEM 1193,370
67|KNR 2-02 Naprawa istniejgcego pokrycia dachowego w technologi ptynnej mem- |m?2
d.2./0602-09 brany dachowej na bazie technologi zywicy poliuretanowej (materiat
3.4|analogia elastyczny, odporny na UV, kolor szary)- ANALOGIA- Aplikacja pierw-
szej warstwy poliuretanu wraz z zatopieniem geowtékniny 100g/m2 po-
liestrowa).
poz.66 m?2 1193,370
RAZEM 1193,370
68| KNR 2-02 Naprawa istniejgcego pokrycia dachowego w technologi ptynnej mem- |m?2
d.2./0602-10 brany dachowej na bazie technologi zywicy poliuretanowej (materiat
3.4|analogia elastyczny, odporny na UV, kolor szary)- ANALOGIA- Aplikacja drugiej
warstwy poliuretanu- druga i nastepna warstwa
poz.66 m?2 1193,370
RAZEM 1193,370
3 WNETRZE BUDYNKU
31 Remont czesci wewnetrznej
69 Dostawa i montaz tymczasowego rusztowania/ drabiny na czas wyko- |kpl.
d.3.|kalk. wtas- nywanych robét
1{na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.3./0601-01 Scianach i sufitach, filarach, pilastrach-miejsc uszkodzonych,zawilgoco-
1|analogia nych i zagrzybionych
<klasy>8,5"5,8+2*2+3,2*2,4+2*2+4*1,2+4*1,7+5,8*1,9+5,8*1,2+3,5*  |m?2 183,400
1,6+5,8"2,5+2,4*1,5+3,3*5,8+1,5*5+4*4+4,5*5
<korytarz>2,5*2+1,2*3,2+3*3+1*2,5 m?2 20,340
RAZEM 203,740
71|/ZKNR C-1 Oczyszczenie $cian w miejscach fatwo dostepnych z wykwitow i zwie- |m2
d.3./0402-03 trzatej zaprawy, o powierzchni - ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek
1|analogia mechanicznych.
poz.70 m2 203,740
RAZEM 203,740
72|KNR AT-22 Dezynfekcja elementéw preparatem odkazajgcym (np. Biotin R lub Li- |m?2
d.3./0301-05 chenicida 246 w roztworach alkoholowych)- impregnacja srodkiem
1|analogia grzybobdjczym o parametrach réwnowaznych lecz nie gorszych.
poz.71 m?2 203,740
RAZEM 203,740
73|KNR BC-02 Tynki renowacyjne -wykonanie tynkéw zaprawg np z wapna trasowego- |m2
d.3./0122-02 wykonanie tynkéw wapiennych renowacyjnych do zasolonych, zawilgo-
1|analogia conych, zagrzybionych $cian i sufitow
poz.72 m2 203,740
RAZEM 203,740
74\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-
101
<toalety sufity i Sciany>2*4+4,5*4,1 m2 26,450
<korytarz sufity>60,7*2,5+2,36*4,5+2,36*4,5+1,6*11,25 m?2 190,990
<klasy sufit>5,8*8,55*6+4*5+20 m?2 337,540
RAZEM 554,980
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-
1|02
<toalety sufity i Sciany>2*4*2+2*1*2+2*1*4,1+2*4,5"1 m?2 37,200
<korytarz $ciany>60,7*1,6*2+2,5%1,6+4,11*3,16-17*2*2+4+(2,5*4)* m?2 251,708
3,16+4,5*3"4+2,36"4*2
<klasy $ciany>(8,55*2+5,8*2)*3,16*7-18*1,8*1,4 m?2 589,484
RAZEM 878,392
76|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.3./1202-09 podfogi ponad 5 m2-pow. $cian
1|analogia
(p0z.74+p0z.75) m2 1433,372
RAZEM 1433,372
77|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.3./1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
B.07.00.00 (poz.74+poz.75)*0,4 m?2 573,349
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RAZEM 573,349
78| KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) -20% m2
d.3./1202-07
1
poz.77*0,2 m?2 114,670
RAZEM 114,670
79|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.3.{1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem-pierwsze malowanie sufity i $ciany
1|analogia
<toalety sufity i Sciany>2*4+1*4*2+2*1*2+4,5%4,1+2*1*4,1+2*4,5"1 m?2 55,650
<korytarz sufity>60,7*2,5+2,36*4,5+2,36*4,5+1,6*11,25 m?2 190,990
<korytarz $ciany>60,7*1,6*2+2,5%1,6+4,11*3,16-17*2*2+4+(2,5*4)* m?2 251,708
3,16+4,5*3*4+2,36*4*2
<klasy sufit>5,8"8,55*6+4*5+20 m?2 337,540
<klasy $ciany>(8,55*2+5,8*2)*3,16*7-18*1,8*1,4 m?2 589,484
RAZEM 1425,372
80|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.3.{1505-08 tynkow z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie-drugie
1|analogia malowanie sufity i Sciany
<toalety sufity i Sciany>2*4+1*4*2+2*1*2+4,5%4,1+2*1*4,1+2*4,5"1 m?2 55,650
<korytarz sufity>60,7*2,5+2,36*4,5+2,36*4,5+1,6*11,25 m?2 190,990
<korytarz $ciany>60,7*1,6*2+2,5%1,6+4,11*3,16-17*2*2+4+(2,5*4)* m?2 251,708
3,16+4,5*3*4+2,36*4*2
<klasy sufit>5,8"8,55*6+4*5+20 m?2 337,540
<klasy $ciany>(8,55*2+5,8*2)*3,16*7-18*1,8*1,4 m?2 589,484
RAZEM 1425,372
81|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.3.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
B.17.00.00 poz.70*0,02 m3 4,075
RAZEM 4,075
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.3./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1{1103-05 wraz z optatg za utylizacje
B.17.00.00 poz.81 m3 4,075
RAZEM 4,075
83|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig oraz istniejgcych posadzek na czas |m?2
d.3./0103-02 prowadzonych robét
1
<drzwi i okna>20*2*2+17*2,5*2,1+(17*2*1)*2 m?2 237,250
<posadzki>60,7*2,5+1,6*11,25+8,55*5,8*7 m?2 516,880
RAZEM 754,130
84|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3./1215-05
1
20*2*2+17*2,5*2,1 m?2 169,250
RAZEM 169,250
85|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3.|1215-02
1
2*(17*2*1) m?2 68,000
RAZEM 68,000
86|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3./1215-08
1
60,7*2,5+1,6*11,25+8,55*5,8*7 m?2 516,880
RAZEM 516,880
87 Demontaz istniejgcej barierki oraz jej wywoz i utylizacja m
d.3.|kalk. wtas-
1|na
19,80+25 m 44,800
RAZEM 44,800
88 Remont istniejacej balustrady- Dostawa i montaz kompletny - balustra- |m
d.3.|kalk. wtas- dy na klatke schodowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Wyso-
1/na kosc barierek 1,10m odlegtosci migedzy tralkami mniejsze niz 0,2m.
Elementy stalowe malowane proszkowo.
2,5+3,5*4+1,5+0,2*4+1+26 m 45,800
RAZEM 45,800
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Instalacja odgromowa i roboty towarzyszace
89|KNNR-W 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.4.|/0601-05
1
370+60 m 430,000
RAZEM 430,000
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90|KNNR-W 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.4.|0601-06
1
204 m 204,000
RAZEM 204,000
91/KNNR-W 9 Demontaz oston przewoddw wyréwnawczych ztgcz kontrolnych m
d.4.|0604-06
1
17*2 m 34,000
RAZEM 34,000
92| KNNR-W 9 Demontaz ztgcz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowe;j m
d.4.|0605-07
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
93|KNNR-W 9 Demontaz ztgcz instalacji odgromowych odgateznych m
d.4.|0605-08
1
65 m 65,000
RAZEM 65,000
94|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.4.|0601-01 wspornikach obsadzanych Drut AL fi 8mm
1
370+60 m 430,000
RAZEM 430,000
95/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.4./0110-01 Rura odgromowa gruboscienna drut
1
17*12 m 204,000
RAZEM 204,000
96|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn-|m
d.4.|/0607-05 kach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10
1 mm Drut AL fi 8mm
17*13 m 221,000
RAZEM 221,000
97|KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajgcych na cegle szt.
d.4./0621-02 Rura odgromowa gruboscienna dla bednarki
1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
98|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn-|m
d.4.|0607-11 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120
1 mm2
17*1,5 m 25,500
RAZEM 25,500
99|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.4./0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
1
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
100|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.4.|0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
101|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.4./0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
102|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m2
d.4.|0803-01 podsypce piaskowej
1
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
103|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na m2
d.4./0301-04 podsypce zwirowej
1
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
104 KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.4.|/0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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105/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. |[m
d.4.|0605-08 1
1
17*9 m 153,000
RAZEM 153,000
106|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4.|1205-01 miar.
1
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
107|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4.|1205-02 miar.
1
16 po- 16,000
miar.
RAZEM 16,000
108|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.|1304-02
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
110|KNNR-W 9 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych kolidujgcych z robotami |szt.
d.4./0501-05 tynkarskimi i malarskimi na odktad
1|analogia
14*6+15+4 szt. 103,000
RAZEM 103,000
111|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfte) - montaz istniejgcych kpl.
d.4.|0502-04 opraw do sufitu
1
poz.110 kpl. 103,000
RAZEM 103,000
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